



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Urbano

**PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE**

**CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1**

**SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI" CON CÓDIGO CUI 2327619.**

**I - ETAPA**

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
1	10001046191	ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	
2	10072607096	CAMPOS HERNANDEZ JORGE LUIS	
3	10079403402	SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN	
4	10081070062	ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	
5	10084194056	PRADO HUARCAYA MEDRANO	
6	10100049916	ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	
7	10198763689	QUICHCA SEDANO LEON	
8	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	
9	10404313598	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	
10	10437980395	CRISOSTOMO SUAREZ RAY VLADIMIR	
11	20202576797	AMBIENTAL S.R.L. -EDYPSA S.R.L.	
12	20390756012	SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	
13	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	
14	20480401876	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L	

15	20494986320	PALES S.A.C.	
16	20516547732	LYCONS S.R.L.	
17	20517483444	SCA CORPORACION S.A.C.	
18	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	
19	20554669477	JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	
20	20563186314	GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERU	
21	20601253241	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	
22	20601626510	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	
23	20605973125	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	
24	20606633514	NEGI FARMA SAC	
25	20607340201	ACCE CONSULTORES S.R.L.	
26	20608493477	BIGENIOS S.A.C.	
27	20608762206	MC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.C.	
28	20610550038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	
29	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Urbano

PROVEEDORES REGISTRADOS COMO POSTORES EN EL SEACE

CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI” CON CÓDIGO CUI 2327619.

I - ETAPA

Nro.	RUC	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTADO	OBSERVACION	CORREOS
1	10079403402	SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN	CAT D		
2	10100049916 10001046191	<b>CONSORCIO INTEGRAL AMAZONICO</b> NESTOR ALCIDES ESQUIVEL ESCOBAR NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC	CAT D		
3	20563186314	GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERU	CAT D		
4	20516547732	LYCONS S.R.L.	CAT D		
5	20605973125 10806675895	<b>CONSORCIO ALSAC</b> KATZUMI CONSULTORIA Y SUPEVISIÓN S.A.C. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	CAT D		
6	20390756012	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA - INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A. - COLOMBIA	CAT D		
7	2060125324120	<b>CONSORCIO UCAYALI</b> META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU PROYECTOS DE INGENIERIA 63, SL, SUCURSAL DEL PERU	CAT D		
8	1007387529910	<b>CONSORCIO SUPERVISOR PUCALLPA</b> LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS	CAT D		



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Urbano

ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA

CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI” CON CÓDIGO CUI 2327619.

I - ETAPA

N° Postor	Postor	DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LAS OFERTAS					ESTADO	OBSERVACION	SUBSANADO
		A.	B.	C.	D.	E.			
		Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas. (Anexo N° 5)			
1	SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN	X	X	X	X	NO CORRESPONDE	ADMITIDO		
2	CONSORCIO INTEGRAL AMAZONICO NESTOR ALCIDES ESQUIVEL ESCOBAR NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC	SUBSANADO	X	X	X	X	RECHAZO DE LA OFERTA	Subsanó DNI del Consorciado: Nestor Alcides Esquivel Escobar  Conforme establece el numeral 28.3 del artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 en donde señala expresamente que se rechaza la oferta cuando se encuentra por debajo del límite inferior, habiendo presentado su oferta económica de S/ 1, 822, 800.96	
3	GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERU	X	X	X	X	NO CORRESPONDE	ADMITIDO		

4	LYCONS S.R.L.	X	X	X	X	NO CORRESPONDE	ADMITIDO		
5	CONSORCIO ALSAC KATZUMI CONSULTORIA Y SUPEVISIÓN S.A.C. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	SUBSANADO	X	X	X	X	ADMITIDO	DNI de Roger Jaime Ipanaque Bernaque, y de la señorita Veronica Nataly Lobato Cruz	SUBSANO
6	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA - INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A. - COLOMBIA	X	X	X	X	NO CORRESPONDE	ADMITIDO		
7	CONSORCIO UCAYALI META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU PROYECTOS DE INGENIERIA 63, SL, SUCURSAL DEL PERU	X	X	X	X	X	ADMITIDO		
8	CONSORCIO SUPERVISOR PUCALLPA LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS	NO SUBSANO	X	X	X	X	NO ADMITIDO	No subsano. ilegibles DNI de Fernando Mori Alvarez, Luis Rolando Espinoza Lino	NO SUBSANO

CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1										
SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI” CON CÓDIGO CUI 2327619.										
I - ETAPA										
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA										
POSTOR N° 01:			SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN							
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA				FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION	
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS						ADMITIDO				
Anexo N° 01		Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)				4	SI	CUMPLE		
		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)				8	SI	CUMPLE		
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)				10	SI	CUMPLE		
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)				12	SI	CUMPLE		
Anexo N° 04		Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)				14	SI	CUMPLE		
Anexo N° 05		Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)					NO CORRESPONDE			
REQUISITO DE CALIFICACIÓN						FOLIOS	ESTADO	CONDICION	CALIFICADO	
C	Experiencia del postor en la Especialidad									
	Anexo N° 10	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION	
		Acreditar 3 500'000.00				26-464	S/. 10,235,445.76			
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION	
1	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	25/05/2022	2,342,507.03	33%	773,027.32	X		CONSTANCIA	Pág. 26 - 39	
2	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	13/02/2023	968,752.29	40%	387,500.92	X		CONSTANCIA	Pág. 42 - 57	
3	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	7/04/2021	1,831,505.83	65%	1,190,478.79	X		CONSTANCIA	Pág. 60 - 90	
4	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	4/09/2019	739,050.08	100%	739,050.08	X	X		Pág. 93 - 105	
5	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	2/03/2017		40%	0.00	X		CONSTANCIA	Pág. 108 - 129 / No se considera porque los terminos del servicio prestado no se encuentran dentro de similares al objeto de convocatoria establecidas en las bases integradas.	
6	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	8/07/2016	7,404,533.09	60%	4,442,719.85	X	X		Pág. 132 - 190 (mejoramiento)	
7	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	22/07/2015	2,201,916.85	2%	2,201,916.85	X		CONSTANCIA	Pág. 193 - 224 Contrato de consorcio señala la participación del 2%	
8	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	26/12/2013	500,751.95	100%	500,751.95	X	X		Pág. 227 - 244	

9	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO			40%	0.00	X		PAGOS	Pág. 271 - 286/ presenta facturacion solo de 4 val de las 8 indicadas en el contrato, por cuanto no acredita el monto total del contrato, ni tampoco adjunta documentos de resolución por cuanto el comité no podemos interpretar y mucho menos considerar experiencia que no haya sido culminada.
10	GOBIERNO REGIONAL DEL AMAZONAS			60%	0.00	X		PAGOS	Pág. 321 - 335/ Monto de contrato S/. 5,685,948.00/ no presenta documento de culminacion de contrato
11	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO			30	0.00	X		PAGOS	Pág. 360 - 375/ Monto de contrato S/. 4,041,499.92 con 7 valorizaciones/ Contarto privado 30%/ Presenta facturas de 4 valorizaciones, por cuanto no acredita el monto total del contrato, ni tampoco adjunta documentos de resolución, por cuanto el comité no podemos interpretar y mucho menos considerar experiencia que no haya sido culminada.
12	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO			40	0.00	X		PAGOS	Pág. 378 - 464/ Monto de contrato S/. 2,377,087.60 / Contrato indica 9 valorizaciones, el consultor solo presenta 5, por cuanto no acredita el monto total del contrato, ni tampoco adjunta documentos de resolución, por cuanto el comité no podemos interpretar y mucho menos considerar experiencia que no haya sido culminada. Asimismo, no hay documento de culminacion de contrato servicio.
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					10,235,445.76				
MONTO TOTAL						10,235,445.76			

FACTOR DE EVALUACION	FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN	
M >= 7,000,000.00 veces el valor referencial: 90 puntos	473-911	10,235,445.76	90		
M >= 4,700,000.00 veces el valor referencial y < 7,000,000.00 veces el valor referencial: 80 puntos					
M > 3,500,000.00 veces el valor referencial y < 4,700,000.00 veces el valor referencial: 70 puntos					

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	25/05/2022	2,342,507.03	33%	773,027.32	X		CONSTANCIA	Pág. 473 - 486 Presenta constancia de prestación con monto total ejecutado de S/. 2342507.25 / El servicio presenta penalidades
2	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	13/02/2023	968,752.29	40%	387,500.92	X		CONSTANCIA	Pág. 489 - 504 El servicio presenta penalidades
3	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	7/04/2021	1,831,505.83	65%	1,190,478.79	X		CONSTANCIA	Pág. 507 - 537 El servicio presenta penalidades
4	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	4/09/2019	739,050.08	100%	739,050.08	X	X		Pág. 540 - 552

5	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	2/03/2017		40%	0.00	X		CONSTANCIA	Pág. 555 - 576 No se considera porque los terminos del servicio prestado no se encuentran dentro de similares al objeto de convocatoria establecidas en las bases integradas.
6	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	8/07/2016	7,404,533.09	60%	4,442,719.85	X	X		Pág. 579 - 637
7	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	22/07/2015	2,201,916.85	2%	2,201,916.85	X		CONSTANCIA	Pág. 640 - 671 Contrato de consorcio señala la participación del 2%
8	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	26/12/2013	500,751.95	100%	500,751.95	X	X		Pág. 674 - 691 Conformidad se dio el 2013 lo cual sobrepasa los 10 años.
9	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO			40	0.00	X		PAGOS	Pág. 694 - 733 presenta facturación solo de 4 val de las 8 indicadas en el contrato, por cuanto no acredita el monto total del contrato, ni tampoco adjunta documentos de resolución por cuanto el comité no podemos interpretar y mucho menos considerar experiencia que no haya sido culminada.  Adicional a ello no concuerda el monto de las facturas con los voucher.
10	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS			60	0.00	X		PAGOS	Pág. 736 - 782 Monto de contrato S/. 5,685,948.00/ no presenta documento de culminación de contrato
11	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO			30	0.00	X		PAGOS	Pág. 785 - 822 Monto de contrato S/. 4,041,499.92 con 7 valorizaciones/ Contrato privado 30%/ Presenta facturas de 4 valorizaciones, por cuanto no acredita el monto total del contrato, ni tampoco adjunta documentos de resolución por cuanto el comité no podemos interpretar y mucho menos considerar experiencia que no haya sido culminada.
12	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO			40	0.00	X		PAGOS	Pág. 825 - 911 Contrato indica 9 valorizaciones, el consultor solo presenta 5, por cuanto no acredita el monto total del contrato, ni tampoco adjunta documentos de resolución por cuanto el comité no podemos interpretar y mucho menos considerar experiencia que no haya sido culminada. Asimismo, no hay documento de culminación de contrato servicio.
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					10,235,445.76				
PUNTAJE						10,235,445.76			



METODOLOGIA PROPUESTA	FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN	
METODOLOGIA PROPUESTA	913-951	No cumple	0		El cronograma de actividades (pág. 951) se encuentra ilegible, siendo responsabilidad del postor conforme establece el numeral 1.8 de la sección general de las Bases integradas

PUNTAJE TOTAL	10,235,445.76	90	
---------------	---------------	----	--

Anexo N° 06	Precio de la Oferta (Anexo N° 6)		2, 150, 90514			
-------------	----------------------------------	--	---------------	--	--	--

CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1					
SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI” CON CÓDIGO CUI 2327619.					
I - ETAPA					
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA					
POSTOR N° 02:		CONSORCIO INTEGRAL AMAZONICO NESTOR ALCIDES ESQUIVEL ESCOBAR NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC			
N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					RECHAZO DE OFERTA
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	5	SI	-	Conforme establece el numeral 28.3 del artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 en donde señala expresamente que se rechaza la oferta cuando se encuentra por debajo del límite inferior, habiendo presentado su oferta económica de S/ 1, 822, 800.96
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	07-08	SI	SUBSANADO	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	10	SI	-	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	12	SI	-	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)	14	SI	-	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	16-19	SI	-	

CONCURSO PUBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1										
SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI” CON CÓDIGO CUI 2327619. I - ETAPA										
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA										
POSTOR N° 03: GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERU										
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA				FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION	
1.		DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS							ADMITIDO	
Anexo N° 01		Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)				6	SI	CUMPLE		
		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)				7-14	SI	CUMPLE		
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)				16	SI	CUMPLE		
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)				18	SI	CUMPLE		
Anexo N° 04		Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)				20	SI	CUMPLE		
Anexo N° 05		Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)					NO CORRESPONDE			
REQUISITO DE CALIFICACIÓN						FOLIOS	ESTADO	CONDICION	DESCALIFICADO	
C	Experiencia del postor en la Especialidad									
	Anexo N° 10	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION	
		Acreditar 3 500'000.00				29-162	S/. 0.00			
N°	EMPLEADOR		FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE MAUA		11/12/2015		100.00%	0.00	X		CERTIFICADO DE SERVICIOS EJECUTADOS	Pág. 29-162 No se considera dicha experiencia, toda vez que el conjunto desarrollado es para mantenimiento, no encontrándose enmarcado dentro de la descripción de objeto similar en las bases integradas, adicional a ello, son componentes o unidades ejecutadas de manera parcial preexistentes.  Se precisa que en el certificado literal con partida registral 13240001, no se encuentra la experiencia que corresponda a la matriz por ser sucursal.
MONTO TOTAL EQUIVALENTE						0.00				
MONTO TOTAL							0.00			

CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1									
SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI" CON CÓDIGO CUI 2327619.									
I - ETAPA									
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA									
POSTOR N° 04: LYCONS S.R.L.									

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA				FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION		
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS						ADMITIDO					
Anexo N° 01		Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)				5	SI	CUMPLE			
		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)				7-11	SI	CUMPLE			
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)				13	SI	CUMPLE			
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)				15	SI	CUMPLE			
Anexo N° 04		Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)				17	SI	CUMPLE			
Anexo N° 05		Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)					NO CORRESPONDE				
REQUISITO DE CALIFICACIÓN						FOLIOS	ESTADO	CONDICION	CALIFICADO		
C	Experiencia del postor en la Especialidad										
	Anexo N° 10	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION		
		Acreditar 3 500'000.00				28-215	S/. 5,854,787.96				
N°	EMPLEADOR		FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION	
1	INNCE INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA S.L.		1/11/2015	565,089.35	100.00%	565,089.35			Orden de Servicio / CONSTANCIA	Pág. 28-30	
2	INDUPARK		1/02/2016	300,492.19	100.00%	300,492.19	X		CONSTANCIA	Pág. 33-39	
3	DOMUS HOGARES DEL NORTE S.A.		1/09/2015	669,872.89	100.00%				Orden de servicio / CERTIFICADO	Pág. 41-43 Los certificados no identifican el número de orden de servicio, adicional al lo no concuerda ni la fecha de contrato, ni el monto, ni el objeto contractual, por tal motivo no se esta considerando dicha experiencia por falta de acreditación.	
4	INNCE INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA S.L.		1/02/2015	1,822,805.00	100.00%	1,822,805.00			Orden de servicio / CONSTANCIA	Pág. 45-47	
5	MENORCA INVERSIONES		01/09/2015	224,200.00	100.00%				Orden de servicio / CERTIFICADO	Pág. 49-50 En la constancia no señala el número de contrato ni el monto ni el plazo del inicio o plazo de cumplimiento, ni monto por tal motivo no se considera dicha experiencia.  OPINIÓN N° 039-2015/DTN	
6	MENORCA INVERSIONES		1/05/2015	121,909.32	100.00%	121,909.32	X		Orden de servicio / CONSTANCIA	Pág. 52-53	

7	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO		4,822,618.00	1.00%		X		RD / PAGOS	Pág. 56-181 No se considera porque la acreditación presentada con los comprobantes de pago no adjunta ni visualiza la cancelación, en ese sentido, no se considera dicha experiencia.
8	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	12/06/2021	10,148,306.99	30.00%	3,044,492.10	X		CONSTANCIA	Pág. 183-215
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					5,854,787.96				
MONTO TOTAL						5,854,787.96			

FACTOR DE EVALUACION	FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN	
M >= 7,000,000.00 veces el valor referencial: 90 puntos	225-412	5,854,787.96	80		
M >= 4,700,000.00 veces el valor referencial y < 7,000,000.00 veces el valor referencial: 80 puntos					
M > 3,500,000.00 veces el valor referencial y < 4,700,000.00 veces el valor referencial: 70 puntos					

Nº	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	INNCEIVE INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA S.L.	1/11/2015	565,089.35	100.00%	565,089.35			Orden de Servicio / CONSTANCIA	Pág. 225-227
2	INDUPARK	1/02/2016	300,492.19	100.00%	300,492.19	X		CONSTANCIA	Pág. 230-236
3	DOMUS HOGARES DEL NORTE S.A.	1/09/2015	669,872.89	100.00%				Orden de servicio / CERTIFICADO	Pág. 238-240 Los certificados no identifican el número de orden de servicio, adicional a ello no concuerda ni la fecha de contrato, ni el monto, ni el objeto contractual, por tal motivo no se esta considerando dicha experiencia por falta de acreditación.
4	INNCEIVE INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA S.L.	1/02/2015	1,822,805.00	100.00%	1,822,805.00			Orden de servicio / CONSTANCIA	Pág. 242-244
5	MENORCA INVERSIONES	01/09/2015	224,200.00	100.00%				Orden de servicio / CERTIFICADO	Pág. 246-247 En la constancia no señala el número de contrato ni el monto ni el plazo del inicio o plazo de cumplimiento, ni el monto, por tal motivo no se considera dicha experiencia.  OPINIÓN Nº 039-2015/DTN
6	MENORCA INVERSIONES	1/05/2015	121,909.32	100.00%	121,909.32	X		Orden de servicio / CONSTANCIA	Pág. 249-250
7	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO		4,822,618.00	1.00%		X		RD / PAGOS	Pág. 252-378 No se considera porque la acreditación presentada con los comprobantes de pago no adjunta ni visualiza la cancelación, en ese sentido, no se considera dicha experiencia.
8	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	12/06/2021	10,148,306.99	30.00%	3,044,492.10	X		CONSTANCIA	Pág. 380-412
PUNTAJE						5,854,787.96	80		
METODOLOGIA PROPUESTA					FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN	
METODOLOGIA PROPUESTA					301-460	CUMPLE	10		

PUNTAJE TOTAL					0.00	90			
Anexo Nº 06	Precio de la Oferta (Anexo Nº 6)					2, 150, 90514			

CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1										
SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI” CON CÓDIGO CUI 2327619.										
I - ETAPA										
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA										
POSTOR N° 05:		CONSORCIO ALSAC KATZUMI CONSULTORIA Y SUPEVISIÓN S.A.C. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE								
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA				FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION	
1.		DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS				ADMITIDO				
Anexo N° 01		Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)				6	SI	CUMPLE		
		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)				7-12	SI	SUBSANADO	DNI de Roger Jaime Ipanaque Bernaque, y de la señorita Veronica Nataly Lobato Cruz	
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)				14	SI	CUMPLE		
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)				15	SI	CUMPLE		
Anexo N° 04		Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)				16	SI	CUMPLE		
Anexo N° 05		Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)				17-19	SI	CUMPLE		
REQUISITO DE CALIFICACIÓN						FOLIOS	ESTADO	CONDICION	CALIFICADO	
C	Experiencia del postor en la Especialidad									
	Anexo N° 10	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION	
		Acreditar 3 500'000.00				26-293	S/. 5,748,360.07			
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION	
1	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALAO		592,652.92	50		X		Comprobantes de pago	Pág. 26 - 80/ Contrato 013-2022 indica 9 valorizaciones por S/. 1,137,418.36 y solo presenta 6 val contractuales, por cuanto no acredita el monto total del contrato, ni tampoco adjunta documentos de resolución por cuanto el comité no podemos interpretar y mucho menos considerar experiencia que no haya sido culminada. y 2 por ampliación por S/ 886,999.67, / Contrato de consorcio al 50%.	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE	5/05/2018	197,673.60	100	197,673.60	X		Constancia de prestación de consultoría de obra	Pág. 81 - 88	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TALLAN		520,000.00	100		X		Acta de entrega de terreno	Pág. 89 - 101/Presenta resolucion de aprobacion del Exp Tec y acta de entrega de terreno, mas no presenta resolucion de liquidación de contrato, conforme establece las bases integradas para su acreditación, no considerando dicha experiencia.	

4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	1/08/2017	295,274.00	75	221,455.50	X		Constancia de prestación de consultoría de obra	Pág. 102 - 111
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS			40	0.00	X	X		Pág. 112 - 123/ La contratación contiene eliminación de excretas, encontrándose como definición similar excluido conforme establece las bases integradas, por cuanto no se considera dicha experiencia.
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL	19/09/2016	248,000.00	50	124,000.00	X		Constancia de prestación de consultoría de obra	Pág. 124 - 134
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL	13/02/2018	490,000.00	100	490,000.00	X		Constancia de prestación de consultoría de obra	Pág. 135 - 147
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE	1/06/2016		60	0.00	X		Constancia de prestación de consultoría de obra	Pág. 148 - 163 / La contratación contiene eliminación de excretas, encontrándose excluido de la definición de obra de saneamiento de las bases integradas, por cuanto no se considera dicha experiencia.
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE	15/02/2015	170,000.00	50	85,000.00	X		Constancia de prestación de consultoría de obra	Pág. 164 - 176/ La constancia de prestación no especifica el monto cancelado.
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	6/01/2018		90	0.00	X	X		Pág. 177 - 193 / El proyecto contiene instalación de UBS en CCNN, encontrándose excluido de la definición de obra de saneamiento conforme establece las bases integradas, por cuanto no se considera dicha experiencia.
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	6/01/2018	371,966.10	90	334,769.49	X	X		Pág. 194 - 210 /El proyecto contiene instalación de UBS en CCNN
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON	1/02/2014		100	0.00	X	X		Pág. 211 - 217/ La contratación contiene eliminación de excretas, encontrándose excluido de la definición de obra de saneamiento conforme establece las bases integradas, por cuanto no se considera dicha experiencia.  Además el Plazo de conformidad es mayor a 10 años de antigüedad (Febrero del 2014)
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON	22/12/2014		100	0.00	X	X		Pág. 218 - 225 / La contratación contiene eliminación de excretas, encontrándose excluido de la definición de obra de saneamiento conforme establece las bases integradas, por cuanto no se considera dicha experiencia.
14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA	31/05/2017	399,500.00	100	399,500.00	X		Constancia de prestación de consultoría de obra	Pág. 226 - 232 El contrato 177-2017-MPY/A, y la Constancia de prestación de consultoría de obra se encuentra ilegible Pág. 227-232
15	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	25/10/2019	304,581.60	100	304,581.60	X		Resolución de Liquidación Final	Pág. 233 - 248 / No presenta contrato de consorcio
16	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	7/03/2024	616,884.12	100	616,884.12	X		CARTA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN FINAL	Pág. 249 - 258/ Presenta Carta que aprueba liquidación de contrato, verificando ante la entidad firma digital (subsanado)
17	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	22/07/2023	2,575,000.00	100	2,575,000.00	X		Constancia de prestación de consultoría de obra	Pág. 259 - 265/

18	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS	30/11/2022	366,247.52	50	183,123.76	X		Constancia de prestación de consultoria de obra	Pág. 266 - 274
19	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	24/09/2022	360,620.00	60	216,372.00	X	X		Pág. 275 - 293
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					5,748,360.07				
MONTO TOTAL						5,748,360.07			

FACTOR DE EVALUACION	FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN	
M >= 7,000,000.00 veces el valor referencial: 90 puntos					
M >= 4,700,000.00 veces el valor referencial y < 7,000,000.00 veces el valor referencial: 80 puntos	303-568	5,748,360.07	80		
M > 3,500,000.00 veces el valor referencial y < 4,700,000.00 veces el valor referencial: 70 puntos					

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALAO		592,652.92	50		X		Comprobantes de pago	Pág. 303 - 357 Contrato 013-2022 indica 9 valorizaciones por S/. 1,137,418.36 y solo presenta 6 valorizaciones contractuales, por cuanto no acredita la totalidad de las valorizaciones y por ende el monto total del contrato, ni tampoco adjunta documentos de resolución por cuanto el comité no podemos interpretar y mucho menos considerar experiencia que no haya sido culminada. y 2 por ampliación por S/ 886,999.67, / Contrato de consorcio al 50%.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE	5/05/2018	197,673.60	100	197,673.60	X		Constancia de prestación de consultoria de obra	Pág. 358 - 365
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TALLAN		520,000.00	100		X		Acta de entrega de terreno	Pág. 366 - 378 Presenta resolucion de aprobacion del Exp Tec y acta de entrega de terreno, mas no presenta resolucion de liquidación de contrato, conforme establece las bases integradas para su acreditación, no considerando dicha experiencia.
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	1/08/2017	295,274.00	75	221,455.50	X		Constancia de prestación de consultoria de obra	Pág. 379 - 388
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS		100,000.00	40		X	X		Pág. 389 - 400 La contratación contiene eliminación de excretas, encontrándose como definición similar excluido conforme establece las bases integradas, por cuanto no se considera dicha experiencia.
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL	19/09/2016	248,000.00	50	124,000.00	X		Constancia de prestación de consultoria de obra	Pág. 401 - 411
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL	13/02/2018	490,000.00	100	490,000.00	X		Constancia de prestación de consultoria de obra	Pág. 412 - 424
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE	1/06/2016	624,007.10	60		X		Constancia de prestación de consultoria de obra	Pág. 425 - 440 La contratación contiene eliminación de excretas, encontrándose exluido de la definición de obra de saneamiento de las bases integradas, por cuanto no se considera dicha experiencia.



9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE	15/02/2015	170,000.00	50	85,000.00	X		Constancia de prestación de consultoría de obra	Pág. 441 - 453
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	6/01/2018	362,354.28	90		X	X		Pág. 454 - 470 El proyecto contiene instalación de UBS en CCNN, encontrándose exluido de la definición de obra de saneamiento conforme establece las bases integradas, por cuanto no se considera dicha experiencia.
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	6/01/2018	371,966.10	90	334,769.49	X	X		Pág. 471 - 485
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON	1/02/2014	178,000.00	100		X	X		Pág. 486 - 492 La contratacion contiene eliminación de excretas, encontrándose exluido de la definición de obra de saneamiento conforme establece las bases integradas, por cuanto no se considera dicha experiencia.  Además el Plazo de conformidad es mayor a 10 años de antigüedad (Febrero del 2014)
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON	22/12/2014	165,000.00	100		X	X		Pág. 493 - 500 La contratacion contiene eliminación de excretas, encontrándose exluido de la definición de obra de saneamiento conforme establece las bases integradas, por cuanto no se considera dicha experiencia.
14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAROWILCA	31/05/2017	399,500.00	100	399,500.00	X		Constancia de prestación de consultoría de obra	Pág. 501- 507 El contrato 177-2017-MPY/A, y la Constancia de prestación de consultoría de obra se encuentra ilegible Pág. 502-507
15	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	25/10/2019	304,581.60	100	304,581.60	X		Resolución de Liquidación Final	Pág. 508 - 523
16	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	7/03/2024	616,884.12	100	616,884.12	X		CARTA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN FINAL	Pág. 524 - 533 No presenta liquidacion de contato solo carta de aprobacion de liquidacion sin consentimiento de liquidacion por parte del consultor. No se encuentra la firma en la aprobación de la liquidación (subsanado)
17	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	22/07/2023	2,575,000.00	100	2,575,000.00	X		Constancia de prestación de consultoría de obra	Pág. 534 - 540
18	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS	30/11/2022	366,247.52	50	183,123.76	X		Constancia de prestación de consultoría de obra	Pág. 541 - 549
19	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	24/09/2022	360,620.00	60	216,372.00	X	X		Pág. 550 - 568
PUNTAJE					5,748,360.07	0.00			

METODOLOGIA PROPUESTA	FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
METODOLOGIA PROPUESTA	569 - 592	NO CUMPLE		El cronograma de actividades presentado no se adecúa a los plazos de elaboración del Expediente Técnico, cuyos plazos deben ser considerados de acuerdo a cada especialidad conforme a los trabajos desarrollados.

PUNTAJE TOTAL	ESTADO	80	
---------------	--------	----	--

Anexo N° 06	Precio de la Oferta (Anexo N° 6)		2, 150, 90514	
-------------	----------------------------------	--	---------------	--

CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1										
SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI” CON CÓDIGO CUI 2327619.										
I - ETAPA										
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA										
POSTOR N° 06: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA - INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A. - COLOMBIA										
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA				FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION	
1.		DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS				ADMITIDO				
Anexo N° 01		Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)				8	SI	CUMPLE		
		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)				10-14	SI	CUMPLE		
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)				16	SI	CUMPLE		
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)				18	SI	CUMPLE		
Anexo N° 04		Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)				20	SI	CUMPLE		
Anexo N° 05		Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)					NO CORRESPONDE			
REQUISITO DE CALIFICACIÓN						FOLIOS	ESTADO	CONDICION	CALIFICADO	
C	Experiencia del postor en la Especialidad									
	Anexo N° 10	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION	
		Acreditar 3 500'000.00				55-293	S/. 3.956,496.37			
N°	EMPLEADOR		FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.		15/01/2016	6,212,960.25	100		X		CERTIFICADO	<p>Pág. 55- 76</p> <p>Subsano pág. 69 del Contrato CT-2014-000370-A2, por cuanto ahora se encuentra legible.</p> <p>La experiencia acreditada contempla la revisión, obtimización de prefactibilidad y factibilidad, no encontrándose dentro de la definición de obras similares conforme establece las bases integragas, en ese sentido, no se toma encuenta la experiencia.</p>
2	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.		30/06/2020	4,176,781.65	60				Pag.95 no presenta contrato, solo constancia de aceptacion de oferta.	<p>Pág. 79-107</p> <p>Adjunta documento de aclaración del plazo de contrato, mas no adjunta el contrato, por cuanto no se está cumpliendo con la exigencia de acreditación de las bases integradas.</p> <p>Además de ello, la experiencia presentada es muy ambiguo, porque contempla diseño de vías y redes externas de alcantarillado para lluvias, no encontrándose dentro de la definición de obras similares conforme establece las bases integragas, en ese sentido, no se toma encuenta la experiencia.</p>

3	AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.	1/08/2020	1,135,814.21	100				No presenta contrato, solo constancia de aceptacion de oferta.	<p>Pág. 110-118: Adjunta Certificado</p> <p>Pág. 120-132: No presenta contrato, solo constancia de recepcion de oferta</p> <p>Adjunta documento de aclaración del plazo de contrato, mas no adjunta el contrato, por cuanto no se está cumpliendo con la exigencia de acreditación de las bases integradas.</p> <p>Además de ello, la experiencia es general, en donde no se adjunta documentación que pueda dilucidar la experiencia ejecutada.</p>
4	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	30/11/2021	15,825,985.46	25%	3,956,496.37	X		Pag.276 Contrato /Presenta facturas, Las facturas 30	<p>Pág. 135-293</p> <p>Pág. 135-147: Cuenta con Resolución Gerencial de aprobación del Expediente Técnico.</p> <p>Subsanó, por cuanto ahora se encuentra legible:</p> <p>Pág. 186, la Factura 0001 N° 00030,</p> <p>Pág. 243, la Factura 0001 N° 00059,</p> <p>De acuerdo a la revisión integral, el monto acreditado de las valorizaciones en concordancia con el contrato, es por el monto de S/15,825,985.46, de los cuales corresponde aplicar el 25% conforme al contrato de consorcio adjunto.</p>
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					3,956,496.37				
PUNTAJE TOTAL						3,956,496.37			

FACTOR DE EVALUACION		FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN	
M >= 7,000,000.00 veces el valor referencial: 90 puntos						
M >= 4,700,000.00 veces el valor referencial y < 7,000,000.00 veces el valor referencial: 80 puntos		55-293	3,956,496.37	80		
M > 3,500,000.00 veces el valor referencial y < 4,700,000.00 veces el valor referencial: 70 puntos						

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	15/01/2016	6,212,960.25	100		X		CERTIFICADO	<p>Pág. 55- 76</p> <p>Subsano pág. 69 del Contrato CT-2014-000370-A2, por cuanto ahora se encuentra legible.</p> <p>La experiencia acreditada contempla la revisión, optimización de prefactibilidad y factibilidad, no encontrándose dentro de la definición de obras similares conforme establece las bases integragas, en ese sentido, no se toma cuenta la experiencia.</p>

2	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	30/06/2020	4,176,781.65	60				Pag.95 no presenta contrato, solo constancia de aceptacion de oferta.	<p>Pág. 79-107 Adjunta documento de aclaración del plazo de contrato, mas no adjunta el contrato, por cuanto no se está cumpliendo con la exigencia de acreditación de las bases integradas.</p> <p>Además de ello, la experiencia presentada es muy ambiguo, porque contempla diseño de vías y redes externas de alcantarillado para lluvias, no encontrándose dentro de la definición de obras similares conforme establece las bases integradas, en ese sentido, no se toma en cuenta la experiencia.</p>
3	AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.	1/08/2020	1,135,814.21	100				No presenta contrato, solo constancia de aceptacion de oferta.	<p>Pág. 110-118: Adjunta Certificado Pág. 120-132: No presenta contrato, solo constancia de eceptación de oferta Adjunta documento de aclaración del plazo de contrato, mas no adjunta el contrato, por cuanto no se está cumpliendo con la exigencia de acreditación de las bases integradas.</p> <p>Además de ello, la experiencia es general, en donde no se adjunta documentación que pueda dilucidar la experiencia ejecutada.</p>
4	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	30/11/2021	15,825,985.46	25%	3,956,496.37	X		Pag.276 Contrato /Presenta facturas, Las facturas 30	<p>Pág. 135-293 Pág. 135-147: Cuenta con Resolución Gerencial de aprobación del Expediente Técnico. Subsanó, por cuanto ahora se encuentra legible: Pág. 186, la Factura 0001 N° 00030, Pág. 243, la Factura 0001 N° 00059,</p> <p>De acuerdo a la revisión integral, el monto acreditado de las valorizaciones en concordancia con el contrato, es por el monto de S/15,825,985.46, de los cuales corresponde aplicar el 25% conforme al contrato de consorcio adjunto.</p>
PUNTAJE					3,956,496.37	0.00			

METODOLOGIA PROPUESTA	FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
METODOLOGIA PROPUESTA	315-322	No cumple	0	No desarrolla el cronograma de actividades

PUNTAJE TOTAL	0.00	80	
---------------	------	----	--

Anexo N° 06	Precio de la Oferta (Anexo N° 6)		2, 150, 90514	
-------------	----------------------------------	--	---------------	--

CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1											
SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI” CON CÓDIGO CUI 2327619. I - ETAPA											
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA											
POSTOR N° 07:  CONSORCIO UCAYALI META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU PROYECTOS DE INGENIERIA 63, SL, SUCURSAL DEL PERU											
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA					FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION	
1.		DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS								ADMITIDO	
Anexo N° 01		Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)					5	SI	CUMPLE		
		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)					7-20	SI	CUMPLE		
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)					23	SI	CUMPLE		
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)					25	SI	CUMPLE		
Anexo N° 04		Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)					27	SI	CUMPLE		
Anexo N° 05		Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)					29-32	SI	CUMPLE		
REQUISITO DE CALIFICACIÓN							FOLIOS	ESTADO	CONDICION	DESCALIFICADO	
C	Experiencia del postor en la Especialidad										
	Anexo N° 10	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA					FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION	
		Acreditar 3 500'000.00					58-79	S/. 0.00			
N°	EMPLEADOR		FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION	

1	UTE SALEAL	17/01/2023	11,508,301.55	100		X		Pág. 58-79	<p>Pág. 58-79</p> <p>La asistencia técnica que el postor señala como homologación a estudio definitivo o expediente técnico están enmarcadas a la ejecución de obra (pág. 63), mas no a la definición similar conforme establece las Bases integradas.</p> <p>Adicional a ello, el contrato ha sido suscrito el 07/07/2017 (pág. 77), mientras que el certificado de cumplimiento señala expresamente que ha iniciado la ejecución en enero de 2017 (pág. 67), siendo incongruente ambos documentos, por tal motivo, no se considera la experiencia adjunta.</p> <p>Se precisa que en el certificado literal con partida registral 12636513, no se encuentra la experiencia que corresponda a la matriz por ser sucursal.</p>
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					0.00				
PUNTAJE TOTAL						0.00			

CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1					
SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI” CON CÓDIGO CUI 2327619. I - ETAPA					
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA					
POSTOR N° 08:		CONSORCIO SUPERVISOR PUCALLPA LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS			
N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1.	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS				NO ADMITIDO
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	10	SI	CUMPLE	
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	12-14	SI	NO SUBSANO	No se encuentra legible el DNI de Fernando Mori Alvarez, Luis Rolando Espinoza Lino  Habiendo otorgado el plazo para subsanar y no realizaron mediante plataforma del SEACE su oferta no cumple con la condición efectiva de subsanación conforme establece el numeral 60.5 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto supremo N° 344-2018-EF.
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	16	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	18	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)	20	SI	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	22-23	SI	CUMPLE	



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Urbano

**CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1**

**SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI” CON CÓDIGO CUI 2327619.**  
**I - ETAPA**

**FACTORES DE EVALUACION**

N° ITEM	POSTOR	N° POSTOR	FACTORES DE EVALUACION				PUNTAJE TOTAL TECNICO
			EVALUACION TECNICA				
			EXPERIENCIA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO				
			M>= 7,000,000.00 ( 90 puntos)	M>= 4,700,000.00 y < 7,000,000.00 ( 80 puntos)	M>= 3,500,000.00 y < 4,700,000.00 ( 70 puntos)	Metodología propuesta (10 puntos)	
I	SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN	1	90.00			0.00	90.00
	LYCONS S.R.L.	4	80.00			10.00	90.00
	CONSORCIO ALSAC KATZUMI CONSULTORIA Y SUPEVISIÓN S.A.C. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	5	80.00			0.00	80.00
	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA - INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A. - COLOMBIA	6	80.00			0.00	80.00



CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI” CON CÓDIGO CUI 2327619.  
I - ETAPA

N° POSTOR	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PROPUESTA ECONOMICA	0.80	0.20	PUNTAJE TOTAL C1*PT+C2*Pei	ORDEN DE PRELACION	OBSERVACIONES
			PUNTAJE TECNICO (PT) C1=0.8	PUNTAJE ECONOMICO (PE) C1 = 0.2			
1	SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN	2,150,905.14	90.00	100.00	92.00	1° PUESTO	Ambos postores han empatado, habiendo obtenido mismo puntaje técnico, se procede con sorteo electrónico a través de plataforma del SEACE conforme establece el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF
4	LYCONS S.R.L.	2,150,905.14	90.00	100.00	92.00	1° PUESTO	
5	CONSORCIO ALSAC KATZUMI CONSULTORIA Y SUPEVISIÓN S.A.C. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	2,150,905.14	80.00	100.00	84.00	3° PUESTO	
6	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA - INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A. - COLOMBIA	2,150,905.14	80.00	100.00	84.00	3° PUESTO	

Oferta Económica del monto	2,150,905.14
----------------------------	--------------