

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/12/202		
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA: " AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCH TINGO, LOCALIDAD DE CHINCH TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO" CON CUI N° 2194033		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN			
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	250		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2194033	
		Documento que declaró la viabilidad	30/04/2014	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 5088-2023-GRP-GGR-GR/SGSO	Fecha de recepción	15/12/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE FORMATO

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE FORMATO

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA


MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/394,094.27 (TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/12/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/09/2023
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
CONSTRUCTORA E INVERSIONES MUÑASQUI SAC - SOLORZANO CHUQUIMANTARI CHRISTIAN WALTER - MULTISERVICIOS E INVERSIONES TORRES A&G SAC			

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO</p> <p><i>C.P.C. Gerber A. AMBROSIO RENTERA</i></p> <p>DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

COTIZACION N° 01

COTIZACION PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PARA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO", EL MONTO TOTAL DE LA SUPERVISION ES DE S/ 394,094.27 (trecentos noventa y cuatro mil noventa y cuatro con 27/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISION DE OBRA							
PROYECTO	" AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO"						
UBICACIÓN	PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, REGION PASCO						
01.00.00	GASTOS GENERALES FIJOS						
ITEM	DESCRIPCION	Und.	Can t.	INCI D.	COSTO	PARCIAL	TOTAL
01.01.00	GASTOS EN OFICINA CENTRAL, CAMPAMENTO						S/. 2,400.00
	Alquiler de Oficina tecnica, administrativa, almacen	mes	8	1.00	150	1200	
	Alquiler de campamento	mes	8	1.00	150	1200	
SUB TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS							S/. 2,400.00
02.00.00	GASTOS GENERALES VARIABLES						
ITEM	DESCRIPCION	Und.	Can t.	INCI D.	COSTO	PARCIAL	TOTAL
02.01.00	GASTOS DIRECCION TECNICA						
	Personal Profesional						S/. 272,000.00
	Ingeniero Supervisor Obra	Mes	8.00	1.00	7,000.00	56,000.00	
	Ingeniero Asistente del Supervisor Obra	Mes	8.00	1.00	3,500.00	28,000.00	
	Ing. Especialista de calidad	Mes	8.00	1.00	5,500.00	44,000.00	
	Ing. Especialista ambiental	Mes	8.00	1.00	5,500.00	44,000.00	
	Ing. Especialista biomedico	Mes	8.00	1.00	7,000.00	56,000.00	
	Ing. Especialista en seguridad en obra y salud ocupacional	Mes	8.00	1.00	5,500.00	44,000.00	
02.02.00	Utiles de Oficina y Mobiliarios						S/. 25,829.74
	Utiles de Oficina y Dibujo + Copias Reproducciones e Impresiones + Material Fotografico + Materiales Fungibles de Topografia y Suelos	MES	8.00	4.00	700.00	22,400.00	
	Mobiliario y Equipamiento	Glb	1.00	1.00	2,429.74	2,429.74	

C&I MUÑASQUI S.A.C.

RUC: 20529211259

Gissela Lisetty Muñasqui Crisostomo
GERENTE GENERAL

Prolong. 28 de Julio S/N PP.JJ José C. Mariátegui Sector 1 - Paragsha - Simón Bolívar - Pasco

E-mail: mcgissela@hotmail.com

cimsac04@gmail.com

CELULAR: 975553355

RPM: 975553355

	Equipo de Computo (computadora , impresora y Plotter)	Glb	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	
SUB TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES							SI. 297,829.74
03.00.00	GASTOS DE LIQUIDACION						
	revisión y aprobación de la liquidación	glb	1	1.00	17844.73135	17844.73135	
SUB TOTAL GASTOS LIQUIDACION							SI. 17,844.73
TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION (GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES+ LIQUIDACION)							SI. 318,074.47
UTILIDAD (05%)							SI. 15,903.72
SUB TOTAL							SI. 333,978.19
IGV (18%)							SI. 60,116.08
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION DE OBRA							SI. 394,094.27

➤ RAZÓN SOCIAL : CONSTRUCTORA E INVERSIONES MUÑASQUI S.A.C
 ➤ RUC : 20529111259
 ➤ TELÉFONO : 975553355
 ➤ EMAIL : cimsac04@gmail.com

- Plazo de ejecución del servicio es de **240 días calendario**.


Atentamente,

C&I MUÑASQUI S.A.C.
 RUC: 20529111259
 Gissela Tamayo Muñasqui Cristóbal
 GERENTE GENERAL

Prolong. 28 de Julio S/N PP.JJ José C. Mariátegui Sector 1 - Paragsha - Simón Bolívar - Pasco
 E-mail: mcgissela@hotmail.com
cimsac04@gmail.com
 CELULAR: 975553355 RPM: 975553355

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES - SUPERVISION							
PROYECTO	" AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO"						
UBICACIÓN	PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, REGION PASCO						
	Costo Directo:		S/. 9,515,048.33	Nuevos Soles			
	Gasto Generales De Supervision		S/. 318,074.47				
	Plazo de Ejecución:	8	Meses				
01.00.00	GASTOS GENERALES FIJOS						
ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	INCID.	COSTO	PARCIAL	TOTAL
01.01.00	GASTOS EN OFICINA CENTRAL, CAMPAMENTO						
	Alquiler de Oficina tecnica, administrativa, almacen	mes	8	1.00	150	1200	S/. 2,400.00
	Alquiler de campamento	mes	8	1.00	150	1200	
SUB TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS							S/. 2,400.00
02.00.00	GASTOS GENERALES VARIABLES						
ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	INCID.	COSTO	PARCIAL	TOTAL
02.01.00	GASTOS DIRECCION TECNICA						
	Personal Profesional						
	Ingeniero Supervisor Obra	Mes	8.00	1.00	7,000.00	56,000.00	S/. 272,000.00
	Ingeniero Asistente del Supervisor Obra	Mes	8.00	1.00	3,500.00	28,000.00	
	Ing. Especialista de calidad	Mes	8.00	1.00	5,500.00	44,000.00	
	Ing. Especialista ambiental	Mes	8.00	1.00	5,500.00	44,000.00	
	Ing. Especialista biomedico	Mes	8.00	1.00	7,000.00	56,000.00	
	Ing. Especialista en seguridad en obra y salud ocupacional	Mes	8.00	1.00	5,500.00	44,000.00	
02.02.00	Utiles de Oficina y Mobiliarios						
	Utiles de Oficina y Dibujo + Copias Reproducciones e Impresiones + Material Fotografico + Materiales Fungibles de Topografia y Suelos	MES	8.00	4.00	700.00	22,400.00	S/. 25,829.70
	Mobiliario y Equipamiento	Glb	1.00	1.00	2,429.74	2,429.74	
	Equipo de Computo (computadora , impresora y Plotter)	Glb	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	
SUB TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES							S/. 297,829.70
03.00.00	GASTOS DE LIQUIDACION						
	revision y aprobacion de la liquidacion	glb	1	1.00	17844.73135	17844.73135	
SUB TOTAL GASTOS LIQUIDACION							S/. 17,844.73
TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION (GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES+ LIQUIDACION)							S/. 318,074.47
UTILIDAD (05%)							S/. 15,903.72
SUB TOTAL							S/. 333,978.19
IGV (18%)							S/. 60,116.07
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION DE OBRA							S/. 394,094.27


 Ing. MEZA GUILLERMO, VITMAR V.
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 225149


 NLO H. CONDOR REQUI
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 245441