


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE OBRAS - GERENCIA DE INGENIERIA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES CUI 2030722"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	30						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2030722					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CARTA N° 293-2024-GI/EPS SEDACAJ SA		Fecha de recepción	24/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	X		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>								
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
ANEXO 01								
DE LA ENTIDAD								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
ANEXO 02								
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 383,818.81					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
El valor referencial se Dermino en funcion las funetes de cotizaciones metodo promedio.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		2/10/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			4/10/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		NO	X	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>								

CPC. Wilson Sapo Oahuana
 JEFE DIV. LOGÍSTICA Y
 SERVICIOS GENERALES
 E.P.S. SEDACAJ S.A.

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS												VALOR REFERENCIAL
				TUESTA VELA HILDEFONSO				ROJAS SILVA CARLOS ALBERTO				DIESING S.A.C. INGENIEROS CONSULTORES				
				RUC	10011467674	RUC	10070329706	RUC	20542380021					SEGUÍ EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS		
				DIRECCION	Jr. Paso, San Martín, Tarapoto	DIRECCION	Cal. Plácido Cora, 1. San Martín, Tarma	DIRECCION	Jr. Sucre Nº 708, San Martín, Morales							
				CONTACTO	Hildefonso Tuesta Vela	CONTACTO	Carlos Alberto Rojas Silva	CONTACTO	Juana Coyal Bolanos							
				TELEFONO	943198278	TELEFONO	927899045	TELEFONO	941842289							
				E-MAIL	htuestavela@gmail.com	E-MAIL	c.rojas.silva.65@gmail.com	E-MAIL	multiservicioscajalsi.2011@hotmail.com							
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL							
1	"SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES"	UND	1	S/.	403,092.83	S/.	403,461.81	S/.	403,461.81	S/.	404,074.48	S/.	404,074.48	S/.	383,818.81	
				SUB TOTAL	341,604.09	S/.	341,916.79	S/.	342,436.00	S/.	342,436.00	S/.	325,270.18			
				IGV	61,488.74	S/.	61,545.02	S/.	61,638.48	S/.	61,638.48	S/.	58,548.63			
				TOTAL	403,092.83	S/.	403,461.81	S/.	404,074.48	S/.	404,074.48	S/.	383,818.81			
				VALOR ESTIMADO												
				S/.	383,818.81											

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE ENTREGA				240 DÍAS SOLES
	MONEDA DE LA FUENTE				
	PRECIO TOTAL EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE (CON IGV)		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	TIPO DE CAMBIO QUE SE USA				
	MARCA		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	FECHA DE SOLICITUD		03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024
	CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERO LA SOLICITUD		0	0	1
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	FECHA DE RECEPCIÓN		03/10/2024		03/10/2024
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		SI	SI	SI
	LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EETT		SI	SI	SI
	CUMPLE CON LAS EETT O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		SI	SI	SI
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO		SI	SI	SI





DIVISIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

CUADRO COMPARATIVO - SERVICIO

Nº CUADRO
COMPARATIVO
148-2024
FECHA: 04/10/2024

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN :

"SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES"

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS												VALOR REFERENCIAL					
				TUESTA VELA HILDEFONSO				ROJAS SILVA CARLOS ALBERTO				DIESING S.A.C. INGENIEROS CONSULTORES									
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES	UND	1	RUC	10011467674	RUC	10070329706	RUC	20542380021								S/	383,818.81	S/	383,818.81	
				DIRECCION	Jr. Pisco, San Martín, Tarapoto	DIRECCION	Cal. Planicie Cdra. 1, San Martín, Tarapoto	DIRECCION	Jr. Sucre Nº 708, San Martín, Morales												
				CONTACTO	Hildefonso Tuesta Vela	CONTACTO	Carlos Alberto Rojas Silva	CONTACTO	Juana Cujal Bolanos												
				TELEFONO	943198278	TELEFONO	927899045	TELEFONO	941842289												
				E-MAIL	htuestavela@gmail.com	E-MAIL	c.rojas.silva.55@gmail.com	E-MAIL	multiservicioscojalseri.2011@hotmail.com												
				PRECIO UNITARIO	403,092.83	PRECIO UNITARIO	403,461.81	PRECIO UNITARIO	404,074.48												
				S/.	403,092.83	S/.	403,461.81	S/.	404,074.48								S/	383,818.81	S/	383,818.81	
				SUB TOTAL	341,604.09	SUB TOTAL	341,916.79	SUB TOTAL	342,436.00								SUB TOTAL	342,436.00	S/	342,436.00	
				IGV	61,488.74	IGV	61,545.02	IGV	61,638.48								IGV	61,638.48	S/	61,638.48	
				TOTAL	403,092.83	TOTAL	403,461.81	TOTAL	404,074.48								TOTAL	404,074.48	S/	404,074.48	
				S/	383,818.81													S/	383,818.81	S/	383,818.81
				VALOR ESTIMADO																	

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE ENTREGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
------------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES"
MODALIDAD : ADMINISTRACION INDIRECTA -
FECHA : 27/12/2023
LUGAR : SAN MIGUEL DE PALLAQUES
DISTRITO : SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA

COD.	DESCRIPCION	PROGRAMADO					TOTAL
		COEF	UNIDAD	C/UNIT	CANTIDAD	PARCIAL	
1	PERSONAL PROFESIONAL INC. LEYES SOCIALES						0.00
	Supervisor de Obra (incluye liquidacion)	1.00	Mes		9.00	0.00	
	Especilista de calidad	1.00	Mes		8.00	0.00	
	Especilista de Ambiental	1.00	Mes		8.00	0.00	
	Especialista de Seguridad en obra y salud ocupacional	1.00	Mes		8.00	0.00	
	Especialista en obras eléctricas o electromecánicas	1.00	Mes		3.00	0.00	
3	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA						0.00
	Thonner Hp LaserJet 1020	1.00	Und.		3.00	0.00	
	Adquisición de Impresora HP Laser jet	1.00	Und.		1.00	0.00	
	Laptop	1.00	Mes		1.00	0.00	
4	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0.00
	Casco de seguridad blanco	1.00	Unid.		4.00	0.00	
	Zapatos de seguridad para personal técnico	1.00	pares		4.00	-	
5	ALQUILER DE VEHICULOS						0.00
	Alquiler de camioneta 4x4 inc. Chofer	1.00	Mes		8.00	-	
6	OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00
	Reproducción planos	1.00	Mes		8.00	-	
	Copias fotostáticas	1.00	Glb.		1.00	-	
	Elaboración de Sellos	1.00	Und.		1.00	-	
	Servicio de Ensayo de Mecánica de Suelos	1.00	Glb.		1.00	-	
	Servicio de Terceros	1.00	Glb.		1.00	-	
7	MATERIALES DE OFICINA						0.00
	Papel bond A4 80 gr.	1.00	Millar		8.00	-	
	Cuaderno 100 hojas A4	1.00	Und.		2.00	-	
	Archivador	1.00	Und.		20.00	-	
	Folder manila c/fastner	1.00	Und.		50.00	-	
	Alquiler de Oficina	1.00	Mes		8.00	-	
8	GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA OBRA						0.00
	Carta fianza de fiel cumplimiento de contrato	1.00	Glb.		1.00	-	
	Carta fianza por adelanto directo (10% costo de la obra)	1.00	Glb.		1.00	-	
							=====
	COSTO DIRECTO						0.00
	GASTOS GENERALES (8%)						-0.01
	UTILIDAD (10%)						0.00
							=====
	SUB TOTAL						-0.01
	IGV (18%)						0.00
							=====
	COSTO TOTAL DE SUPERVISION						-0.01