

ACTA N° 004-2024

Acta de admisión, calificación, evaluación de ofertas del Proceso de C.P. N° 01-2024-SEDAPAR S.A., consultoría de obra de supervisión de obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en los Distritos de Socabaya, Sabandia y Characato de la Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa"

En la ciudad de Arequipa, en las Oficinas de la Gerencia de Ingeniería de SEDAPAR S.A., siendo las 9:00am del día 22 de marzo del 2024, se reunieron los integrantes del Comité de Selección designados con Resolución N° 1399-2024/S-31000 del 08 de febrero para según lo indicado con correo electrónico de fecha 14 de marzo del 2024 admitir, calificar y evaluar las ofertas presentadas al Proceso de C.P. N° 01-2024-SEDAPAR S.A. primera convocatoria, cuyo expediente de contratación se encuentra debidamente aprobado por la Gerencia de Administración con Memorándum N° 0087-2024/S-31000 ,siendo los resultados los siguientes:

Admisión:

1. Admisión de la Ofertas

Item	Postor	Integrantes	Anexo 01	DNI o Vigencia	Anexo 02	Anexo 03	Anexo 04	Anexo 05	Oferta	¿Admitido?	Observación
01	Consultoria SGLA S.A.C.		ok	ok	ok	ok	ok	No corresponde	S/ 2,474,283.96	Si	
02	Consorcio Agua Meta -IG63	Meta Engineering S.A.Sucursal de Peru Proyectos de Ingenieria 63 S.L.Sucursal del Peru	ok	ok ok	ok	ok	ok	No se encuentra legalizado	S/ 2,474,283.96	No	No subsano la observación en el plazo establecido. Anexo N°5 sin legalización
03	Consorcio Supervisor Characato	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C	ok	ok ok	ok	ok	ok	ok	S/ 2,474,283.96	Si	

Calificación:

2. Calificación de las Obras

Item	Postor	Integrante que acredita experiencia	Capacidad legal categoría RNP	Capacidad técnica y profesional	Servicio	Contrato u orden de servicio	% Consorcio	Conformidad o constancia	Liquidación	Comprobante de pago	Monto facturado parcial	Monto facturado total	Monto facturado total acumulado	Observación	¿Califica?
01	Consultoría SGLA S.A.C.	Consultoría SGLA S.A.C.	Ok Consultoría SGLA S.A.C. Consultoría en obras de saneamiento y afines Categoría D	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento de este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	Supervisión de obra: Ampliación, mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en la Provincia de Castrovirreyra -Departamento de Huancaavelica	008-2020-CORPORACIO NSAGITARIO E.H. S.A.C.	-	ok	-	-	S/ 2,054,662.54	S/ 2,054,662.54	S/ 5,784,027.34		Si
03	Consorcio Supervisor Characato	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.	Ok B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento de este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	Supervisión de la obra: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias perimetro entre Av. Union, Av. Los Incas, Los Andes y Gau y Colector Av. Los Incas del Distrito de la Victoria	C-222-2014-MDLV	50%	ok	ok	-	S/ 328,540.23	S/ 184,270.12	S/ 4,390,951.71		Si
		B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.	Ok Consultoría en obras de saneamiento y afines Categoría D	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento de este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	Supervisión de la obra: Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado Tupac Amaru y Ratan del Distrito de Legunas -Chiclayo-Lambayeque	N°170-2013-MDLV	90%	ok	ok	-	S/ 198,152.64	S/ 178,337.38			
		B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.	Ok GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento de este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	Supervisión de la obra: Mejoramiento de la instalación del Plan Maestro Agua Potable del Distrito de Pueblo Nuevo-Ferreñafe-Lambayeque	N°02-2011-MDPN/ABAS	45%	ok	ok	-	S/ 1,307,000.00	S/ 588,150.00			No se consideró ya que El monto del Contrato (979,346.00) difiere del monto de constancia (F082) y en la contancia no especifica ampliación de plazo.
		B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.	Ok Consultoría en obras de saneamiento y afines Categoría D		Supervisión de la obra: Mejoramiento y Ampliación del Sistema Agua Potable y alcantarillado de la ciudad de Rioja -San Martín-Ipaquite	N°011-2016-GRSM-PEAN01.00	40%	ok		-	S/ 0.00	S/ 0.00			
		B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.	Ok Consultoría en obras de saneamiento y afines Categoría D		Supervisión de Obra: Mejoramiento y ampliación del Sistema de Producción de Agua Cachiyacu y construcción de reservorio 3250 en la Sede Central de EMAPA San Martín S.A. Tarapoto	N°042-2017-GAF/MPSM	45%	ok		-	S/ 2,234,814.50	S/ 1,005,666.53			
		B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.	Ok Consultoría en obras de saneamiento y afines Categoría D		Supervisión de la obra: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Diez Localidades de la Provincia de Maniscal Cáceres-San Martín	N°123-2018-MPMC-J	-	ok		-	S/ 592,483.84	S/ 592,483.84			

	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L		Supervisión de la obra: Mejoramiento del Sistema De Agua Potable e Instalación del Servicio de Desague del C.P. Chucumar en las Localidades de Chucmar Alto y Chucmar Centro del distrito de Tacabamba-Chota-Cajamarca	N°034-2019-MDT	50%	ok			S/. 420,894.99	S/. 210,447.50				No se consideró. El monto de contrato no guarda relación con comprobante de pago. Voucher (legible)
	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L		Supervisión de Obra Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en las localidades de Chianes - San Pedro, Ojo del Agua, la Rincorada y Cercado del distrito de Conchán - Provincia de Chota-Departamento de Cajamarca	N123-2018-MPMC-J	80%	ok			S/. 628,893.64	S/. 503,114.91				
	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L		Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión del Saldó de Obra del Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de Agua potable y alcantarillado se Huancane"	N°01-2023-CP-EPISNOR PUNO S.A.	50%			voucher y EC legible	S/. 0.00	S/. 0.00				No se consideró. El monto de contrato no guarda relación con comprobante de pago. No presenta voucher o EC en la última valorización
	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L		Supervisión de Obra del Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de Agua potable y alcantarillado en la localidad de Chirichero Distrito de Uchumbamba Cusco Etapa III. CUI N° 2235574"	Contrato N° 48-2022/Vivienda/MCSP/NSU	50%			voucher y EC legible	S/. 0.00	S/. 0.00				
	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L		Supervisión de Obra: Creación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en las localidades de Valle Andino Alto Amazonas, El Dorado, Nuevo Omra, Pampa del Tonchimillo, Santa Fe, Las Brisas y El Triunfo, Distrito de Vista Alegre-Rodriguez de Mendoza-Amazonas	N°02-2019-MVMA	50%	ok			S/. 1,269,115.20	S/. 634,357.60				
	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L		Supervisión de Obra: Instalación, Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en los centros poblados de Miraflores Palestina, La Florida y Campo Anor, Distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, Departamento de San Martín	Contrato de Prestamo N°PE-P38	-			voucher y EC legible	S/. 0.00	S/. 0.00				No se consideró. el monto de contrato no guarda relación con comprobante de pago. No presenta voucher o EC en la última valorización.
	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L		Supervisión de Obra: Mejoramiento y Ampliación de lo Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Localidad de Nepos y la Toma distrito de Nepos-San Miguel-Cajamarca	N°001-2020-MDNA	50%		ok		S/. 1,027,847.70	S/. 513,923.85				

Evaluación Técnica:

3. Evaluación de las Ofertas

3.1. Evaluación Técnica

Item	Postor	Integrantes	Factores de evaluación							Puntaje Técnico	Coeficiente de ponderación	Puntaje Ponderado
			Experiencia del postor en la especialidad		Metodología propuesta	Sostenibilidad ambiental y social	Protección social y desarrollo humano	Integridad en la contratación pública				
			Monto facturado total	Puntaje								
01	Consultoria SGLA S.A.C.	Consultoria SGLA S.A.C.	S/ 5,784,027.34	80.00	0.00	3.00	2.00	2.00	87.00	80%	69.60	
03	Consorcio Supervisor Characato	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L	S/ 4,390,951.71	73.00	13.00	0.00	0.00	0.00	86.00	80%	68.80	
		GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C										

No habiendo más que tratar se firma en señal de conformidad a horas 9:30am del mismo día.


Henry Bellido Morales
Presidente Comité


Erika Mendoza Paz
Integrante Comité(s)


Luis Añazco Barréda
Integrante Comité