

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/06/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL	X	CONSULTORÍA DE OBRA	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Formulación del Estudio De Pre Inversión a Nivel de Ficha Técnica Estándar para el Mejoramiento, Ampliación y/o Recuperación de los servicios de Educación Inicial, Primaria y Secundaria del Sector Educación del Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PATRONA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	27	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	CODIGO UNICO DE INVERSIONES						
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 155-2023-GR-CAJ-GSRCH-UF/R		Fecha de recepción	30/05/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA						
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES						
N° Item	Ajustes o modificaciones						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL						

FORMATO N° 2 **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Se realizó indagación de mercado para actualizar el valor referencial

SI

X

NO

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

H & M INGENIERIA CONSULTORIA DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.				
"Año de la Unidad, La Paz y el Desempeño" Jueves, 15 de junio del 2023				
CARTA N° 025-2023-EPH/MQ-H&M				
SEÑORES: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA PATRONA				
REFERENCIA: CARTA N° 0025-2023-GR-CAJ-GSRCH/Log y Patrim.Fisco				
PRESTACIONES: Es para emitir a US\$999, para hacer de su conocimiento que, luego de haber revisado los documentos donde requiere el servicio de consultoría para la ejecución del estudio de pre inversión del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN PATRONA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, estimamos que el costo del servicio acordado es:				
N°	CONCEPTO	U. M.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
01	SERVICIO DE CONSULTORIA para elaborar el estudio de pre inversión, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN PATRONA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Und.	01	S/ 305,346.95
Valor Bruto				S/ 305,346.95
PROPUESTA ECONOMICA TOTAL				S/ 305,346.95
El precio de ejecución del servicio es de 100 días calendario.				
Sin otro asunto en particular, me suscribo de manera responsable por la atención prestada, señalando además que se adjunta al presente el presupuesto de nuestra oferta.				

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN PATRONA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CODIGO ÚNICO DE IDEA N° 251884.					
ITEM	DESCRIPCION	Und..	TIEMPO (DÍAS)	PRECIO UNITARIO (S/)	PARCIAL (S)
I. PERSONAL CLAVE					
1.1	JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	Días	180	0.00	S/.
1.2	ARQUITECTO	Días	75	0.00	S/.
1.3	RESPONSABLE DEL MODELAMIENTO Y DISEÑO ESTRUCTURAL (Ing. Civil)	Días	60	0.00	S/.
1.4	RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS (Ing. Electricista, Ing. Mecánico Eléctrico)	Días	60	0.00	S/.
1.5	RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS (Ing. Sanitario o Ing. Civil)	Días	60	0.00	S/.
1.6	RESPONSABLE DEL EQUIPAMIENTO (Ing. Biomédico o Ing. Equipador Médico, Ing. Electromecánico y/o Eléctrico)	Días	60	0.00	S/.
1.7	MODELADOR BIM (Ing. Civil o Arquitecto)	Días	60	0.00	S/.
1.8	RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN SOCIAL (Economista y/o Ingeniero (Industria))	Días	60	0.00	S/.
				TOTAL 1 =	S/.
II.- SERVICIOS					
2.1	ESTUDIO GEODÉSICO (MIN. 3 PUNTOS DE ORDEN C)	Und.	2	0.00	S/.
2.2	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	Gib.	1	0.00	S/.
2.3	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	Gib.	1	0.00	S/.
2.4	ESTUDIO DE RIESGOS	Gib.	1	0.00	S/.
				TOTAL 2 =	S/.
III.- OTROS					
3.1	ALQUILER DE OFICINA EN LA CIUDAD DE CHOTA	Gib.	1	0.00	S/.
3.2	ALQUILER DE MOVILIDAD	Gib.	1	0.00	S/.
3.3	COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO	Gib.	1	0.00	S/.
3.4	PAGO DE PLTOS, IMPRESIONES Y ESCANEOS	Gib.	1	0.00	S/.
				TOTAL 3 =	S/.
				COSTO DIRECTO T1 + T2 + T3	S/.
GASTOS GENERALES		96		0.00	S/.
UTILIDAD		96		0.00	S/.
SUB TOTAL 2				0.00	S/.
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)				0.00	S/.
				PRESUPUESTO TOTAL S/.	S/.

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE CONSULTORÍA DE OBRAS	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	(S/305,346.95) TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 95/100 SOLES			

4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
H & M INGENIERIA CONSULTORIA DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. SERVICIOS GENERALES EN INGENIERIA CO EIRL			

4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			

5.	<div><div>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA</div><div></div><div><div>P.C. Jesus Heber Gonzales Cruz</div><div>UNIDAD DE LOGISTICA Y PATRIMONIO FISCAL</div></div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.