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“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

RAZON

El 6rgano encargado de las contrataciones de la Municipalidad Distrital de Nuevo
Chimbote deja expresa constancia que para la contratacion de la Ejecucion de la
Obra: “CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 698 DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH”, CON CODIGO UNICO
N° 2610908, no corresponde elaborar “Resumen Ejecutivo” de conformidad con la
Directiva N° 004-2019-OSCE/CD denominada: Disposiciones sobre el contenido del
resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias, aprobada mediante Resolucion
N° 016-2019-OSCE/PRE, y modificada por Resolucion N° 099-2019-OSCE/PRE vy
Resolucion N° 080-2020-0OSCE/PRE.

Nuevo Chimbote, 17 de Mayo de 2024
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