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Presupuesto 0202011 AMPLIACION DE ARCHIVO EN LA AGENCIA 2 CERRO DE PASCO, PASCO
Cliente BANCO DE LA NACION Costo al 30/06/2023
Lugar PASCO - PASCO - YANACANCHA
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 62,119.22
01.01 OBRAS PROVISIONALES 23,935.52
01.01.01 CERCO DE OBRA PROVISIONAL C/TRIPLAY h=2.40 m m 18.26 85.16 1,655.02
01.01.02 CASETA C/TRIPLAY PARA OFICINA Y ALMACEN h=2.40 m m2 12.96 120.35 1,550.74
01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x2.40m und 1.00 1,346.21 1,346.21
A 01.01.04 BANO PERSONAL OBRERO mes 2.00 3,100.00 6,200.00
| 01.01.05 AGUA PARA LA CONSTRUCCION glb 1.00 708.00 708.00
‘ 01.01.06 ALMACENAMIENTO PROVISIONAL DE AGUA EN CILINDROS gl 1.00 47975 479.75
01.01.07 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA gl 1.00 688.40 688.40
01.01.08 GUARDIANIA DIURNA Y NOCTURNA mes 2.00 2,800.00 5,600.00
01.01.09 TRANSPORTE DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS glb 1.00 5,798.40 5,798.40
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 9,968.30
-01.02.01 DESMONTAJES 278.01
11.02.01.01 DESMONTAJE DE VENTANAS Y PUERTAS und 7.00 28.77 201.39
01.02.01.02 RETIRO DE MOBILIARIO EXISTENTE und 1.00 22.38 2238
| 01.02.01.03 DESMONTAJE DE REJA METALICA m2 1.85 29.32 54.24
01.02.02 DEMOLICIONES 9,690.29
01.02.02.01 DEMOLICION MANUAL DE MURQS LAD. KK-CABEZA (Inc. Columnas) m2 4.01 20.41 81.84
01.02.02.02 DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Inc. Falso Piso) H=0.15m m2 151.13 30.56 4,618.53
01.02.02.03 TRAZO Y REPLANTEQ INICAL m2 151.13 3 560.69
01.02.02.04 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 151.13 268 405.03
01.02.02.05 ACOPIO DE DESMONTE m3 38.78 56.62 2,195.72
01.02.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 38.78 47.15 1,828.48
01.03 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 10,411.10
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 7,726.80 7,726.80
01.03.02 EQUIPQ DE PROTECCION COLECTIVA gl 1.00 1,230.00 1,230.00
3 01.03.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD alb 1.00 1,154.30 1,154.30
| 01.04 MEDIDAD DE CONTROL COVID-19 18,104.30
01.04.01 ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL glb 1.00 800.00 800.00
COVID-19
01.04.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OBRA gl 1.00 7,309.00 7,309.00
01.04.03 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (Obligatorio) mes 2.00 701.65 1,403.30
01.04.04 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-T9EN OBRA  mes 2.00 780.00 1,560.00
1.04.05 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS gl 1.00 4,020.00 4,020.00
01.04.06 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL mes 2.00 270.00 540.00
01.04.07 IDENTIFICACION DE SISTOMATOLOGIA COVID-19 AL INGRESO A AOBRA und 20.00 111.80 2,236.00
01.04.08 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DEL und 20.00 11.80 236.00
COVID-19
02 ESTRUCTURAS 67,089.84
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,892.17
‘ 02.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 833 4577 381.26
? 02.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS Y MUROS DE CONTENCION m3 12.25 45.77 560.68
! 02.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 6.20 31.28 193.94
02.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 16.04 47.15 756.29
02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6,332.30
02.02.01 SOLADOS 296.64
02.02.01.01 CONCRETO SOLADO =0.05m, M. 1:8 C-H m2 10.64 27.88 295.64
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1,669.86
02.02.02.01 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS M. 1:10 C-H 30% P.G. m3 8.16 204.64 1,669.86
02.02.03 SOBRECIMIENTOS 902.24
02.02.03.01 CONCRETO SOBRECIMIENTOS M. 1:8 C-H 25% P.G. m3 1.58 222.80 352.02
02.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 12.71 4329 550.22
02.02.04 FALSO PISO 3,463.56
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Presupuesto 0202011 AMPLIACION DE ARCHIVO EN LA AGENCIA 2 CERRO DE PASCO, PASCO
Cliente BANCO DE LA NACION Costo al 30/06/2023
Lugar PASCO - PASCO - YANACANCHA
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.02.04.01 CONCRETO FALSOPISQ e=4" M. 1:8 C-H m2 95.97 36.09 3,463.56
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 37,621.73
02.03.01 ZAPATAS 4,337.03
02.03.01.01 CONCRETO ZAPATAS f¢=210 kglem2 m3 5.36 386.07 2,069.34
02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 18.40 44.21 813.46
02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgicm2 GRADO 60 kg 196.48 6.89 1,353.75
02.03.01.04 CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO SIKA CEM m2 29.04 3.46 100.48
02.03.02 COLUMNAS 8,043.95
02.03.02.01 CONCRETO COLUMNAS fc=210 kglem2 m3 311 447.21 1,390.82
02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 44.32 66.09 2,929.11
02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 518.24 6.89 3,570.67
02.03.02.04 CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO SIKA CEM m2 4432 3.46 153.35
02.03.03 MURO DE CONTENCION 3,767.10
12.03.03.01 CONCRETO MURO DE CONTENCION fc=210 kg/em2 m3 1.95 447.21 872.06
©02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION m2 39.60 51.44 2,037.02
02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60 kg 103.56 6.89 71353
02.03.03.04 CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO SIKA CEM m2 41.76 346 144.49
02.03.04 VIGAS 9,810.72
02.03.04.01 CONCRETO VIGAS fc=210 kglem2 m3 5.10 387.42 1,975.84
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y CORTES m2 39.94 69.73 2,785.02
02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgicm2 GRADO 60 kg 712.87 6.89 4,911.67
02.03.04.04 CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO SIKA CEM m2 39.94 346 138.19
02.03.05 LOSAS ALIGERADAS H=0.20m 10,287.29
02.03.05.01 CONCRETO LOSAS ALIGERADAS fc= 210 kglcm2 m3 5.62 398.60 2,240.13
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS H=0.20 m m2 64.10 51.08 3,274.23
02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 310.58 6.89 2,139.90
02.03.05.04 LADRILLO P/TECHO DE H=0.15m und 581.00 4.06 2,358.86
02.03.05.05 CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO SIKA CEM m2 79.24 3.46 27447
02.03.06 VARIOS 1,381.64
‘5 02.03.06.01 TAPADO HUECO LADRILLO TECHO glb 1.00 121112 1,211.12
| 02.03.06.02 JUNTA DE DILATACION e=1" m 23.65 7.21 170.52
02.04 ESTRUCTURA METALICA 21,237.64
02.04.01 TIJERALES 8,794.35
2.04.01.01 TIJERALES T-1 kg 475.37 18.50 8,794.35
02.04.02 VIGUETAS 7,383.35
02.04.02.01 VIGUETA V-1 kg 399.10 18.50 7,383.35
02.04.03 PLANCHAS 5,050.94
02.04.03.01 PLANCHAS E=1/4" kg 273.51 18.50 5,059.94
03 ARQUITECTURA 109,838.33
03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 7,768.27
03.01.01 MURO LADRILLO KK 18 H DE CABEZA MEZC C:A 1.5 m2 54.61 142.25 7,768.27
03.02 TARRAJEQ DE MUROS, COLUMNAS, CIELO RASO, DERRAMES, ETC 10,439.48
03.02.01 TARRAJEO MURQS INTERIORES MEZC. C:A 1:5 E=1.5cm m2 60.94 27.78 1,692.91
03.02.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES MEZC. C:A 1:5E=1.5¢m m2 30.99 3215 996.33
03.02.03 TARRAJEQ COLUMNAS MEZC. C:A 1:5E=1.5cm m2 32.34 66.26 2,142.85
03.02.04 TARRAJEO VIGAS MEZC. C:A 1:5E=1.5¢cm m2 41.82 66.26 2,770.99
03.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES MEZC. C:A 1:5E=1.5cm m 13.96 23.04 321.64
03.02.06 TARRAJEO DE CIELORASO MEZC. C:A 1:5E= 2.0 cm m2 84.10 36.92 2,366.57
03.02.07 BRUNAS DE 1" m 18.25 8.12 148.19
03.03 PISOS Y PAVIMENTOS 12,609.64
03.03.01 CONTRAPISO E=40 mm m2 107.93 31.70 3,421.38
03.03.02 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUNADO m2 95.82 38.29 3,668.95
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Cliente BANCO DE LA NACION Costo al 30/06/2023
Lugar PASCO - PASCO - YANACANCHA

ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ I
03.03.03 PISO DE CEMENTO PULIDO BARRIDO Y BRUNADO EN RAMPA m2 10.49 55.52 582.40
03.03.04 PISO PODOTACTIL PARA DISCAPACITADOS m 8.30 281.64 2,337.61
03.03.05 CONCRETO VEREDA fc=140 kglcm2 E=0.15m, ACABADO PULIDO Y BRUNADO  m2 28.70 54.29 1,558.12

@1.00m
03.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BORDE EN VEREDAS H=0.15m. m2 28.37 36.70 1,041.18
03.04 CONTRAZOCALOS 1,281.88
03.04.01 CONTRAZOCALOQ DE CEMENTQ PULIDO h=0.20 m m 52.18 18.08 943.41
03.04.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m m 14.33 23.62 338.47
03.05 COBERTURAS 6,461.41
03.05.01 COBERTURA TR-4 E=0.40 mm m2 85.65 65.72 5,628.92
03.05.02 COBERTURA C/LADRILLO PASTELERO 0.03x0.23x0.23 m - PERIMETRO DE m 27.02 30.81 832.49
TECHO

03.06 CARPINTERIA METALICA 13,899.25
03.06.01 P-02 REUBICACION DE PUERTA DE Fe und 1.00 250.00 250.00

J3.08.02 R-01 REJA DE Fe C/TUBO 2'x2"x3 mm + TUBO @ 1 1/2'x3 mm @0.05 m und 1.00 820.00 820.00
L=1.10x2.10m
03.06.03 REJA PROTECCION C/MARCO DE Fe C/TUBO 2'x2"'x3 mm +TUBO @ 1"x1"x3 und 2.00 690.00 1,380.00
mm @0.05 m L=2.65x0.45m
03.06.04 B/:)RANDA DE PROTECCION DE Fe C/TUBQO 1 1/2" (Inc. Base y Pintura Epoxica) m 23.60 420.00 9,912.00
H=1.10m
03.06.05 TAPAJUNTA DE ALUMINIO EN VIGAS A=0.15m m 23.65 65.00 1,537.25
03.07 CERRAJERIA 520.70
03.07.01 CERRADURA EMPOTRADA DE ACERO UN GOLPE A PISO / PUERTA DE und 1.00 49.90 49.90
VIDRIO
03.07.02 CERRADURA DE 03 GOLPES und 1.00 149.90 149.90
03.07.03 CIERRAPUERTA C/FRENOS HIDAULICO EN PUERTA und 1.00 255.90 255.90
03.07.04 TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE @1 1/2", L=0.55m und 1.00 65.00 65.00
03.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 2,726.73
03.08.01 P-01 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10 mm 1.00x2.00 m (Inc. und 1.00 780.00 780.00
Aluminio, Lamina Frosted y Elementos de Fijacion, etc)
03.08.02 V-01 VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 6mm 2.65x0.45 m (Inc. und 2.00 657.05 1,314.10
Aluminio, Elementos de fijacion, etc)
03.08.03 V-03 VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 6 mm 0.68x1.90 m (Inc. und 1.00 632.63 632.63
Aluminio, Elementos de fijacion, etfc)
03.09 PINTURAS 5,818.23
03.09.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 99.57 19.42 1,933.65
13.09.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 42.04 21.46 902.18
v3.09.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 104.13 21.46 2,234.63
03.09.04 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES EXISTENTES (Hall de cajeros) m2 4475 16.71 T41.77
03.10 VARIOS 3,168.32
03.10.01 RESANES EN GENERAL DE OBRA glb 1.00 1,278.96 1,278.96
03.10.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00 1,830.86 1,830.86
03.10.03 SEMBRADO DE GRASS EXTERIOR m2 2.34 25.00 58.50
03.11 MOBILIARIO 38,180.00
03.11.01 ER ESTANTES RANURADOS 0.90x0.30 und 83.00 460.00 38,180.00
03.12 SISTEMA DE EVACUACION Y SENALIZACION 3,014.42
03.12.01 SENALIZACION FOTOLUMINISCENTE 20X30 cm, BASE CELTEX 3mm - VINIL ~ glb 1.00 322.42 32242
ROTULADO
03.12.02 EXTINTOR C02 10 Ib C/CERTIFICACION und 1.00 1,150.00 1,150.00
03.12.03 EXTINTOR PQS 10 Ib C/CERTIFICACION und 3.00 514.00 1,542.00
03.13 LETREROS 3,950.00
03.13.01 LETREROQ ISOTIPO EN MDF TROQUELADO RETROILUMINADO DE COLOR glb 1.00 3,950.00 3,950.00
ROJO INSTITUCIONAL
04 INSTALACIONES SANITARIAS 18,429.04
04.01 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 932.87
04.01.01 RED DE DRENAJE PLUVIAL 491.46
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Presupuesto 0202011 AMPLIACION DE ARCHIVO EN LA AGENCIA 2 CERRO DE PASCO, PASCO

Cliente BANCO DE LA NACION Costo al 30/06/2023
Lugar PASCO - PASCO - YANACANCHA

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
04.01.01.01 RED DE DRENAJE C/TUBERIA PVC CP 3" m 6.00 81.91 491.46
04.01.02 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 346.22
04.01.02.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" C/TAPA CIEGA Y REGISTRO 6" und 1.00 346.22 346.22
04.01.03 ACCESORIOS 50.43
04.01.03.01 ABRAZADERA INC. TUERCAS 1/2" Y PERNOS 1/2x3" und 3.00 16.81 50.43
04.01.04 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 44,76
04.01.04.01 PRUEBA DE ESTANQUIEDAD m 6.00 7.46 4476
04.02 CANALETAS 17,496.17
04.02.01 CANALETA ASENTADO DE LADRILLO (Inc. Tarrajeo) m 13.68 1,278.96 17,496.17
05 INSTALACIONES ELECTRICAS 33,203.13
05.01 SALIDA PARA ALUMBRADO, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y FUERZA 4,593.31
05.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO E INTERRUPTORES 3,516.57
05.01.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 15.00 125.14 1,877.10
-35.01.01.02 SALIDA PARA LETRERO LUMINOSO pto 1.00 175.47 175.47
05.01.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 11.00 125.14 1,376.54
05.01.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE TRIPLE pto 1.00 87.46 87.46
05.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 1,076.74
05.01.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 2L+T pto 7.00 153.82 1,076.74
05.02 TUBERIAS ELECTRICAS 1,395.24
05.02.01 TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4" m 2715 51.39 1,395.24
05.03 CAJAS DE PASE 317.88
05.03.01 CAJA CUADRADA F°G® 100x100x50 mm und 9.00 35.32 317.88
05.04 ALIMENTADORES 783.73
05.04.01 ALIMENTADOR TGE - T-ARCHIVO3 2-1x4 mm2 LSOH + 1x4 mm2 (T) LSOH m 31.15 25.16 783.73
05.05 TABLEROS ELECTRICOS 3,691.04
05.05.01 TABLERO T-ARCHIVO3 P/ADOSAR 220V-60hz-10 und 1.00 3,691.04 3,691.04
05.06 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 6,421.93
05.06.01 LUMINARIA P/ADOSAR EN FCR T/PANEL RECTANGULAR LAMP. LED 40 W und 15.00 267.03 4,005.45
05.06.02 LUMINARIA P/LUZ DE EMERGENCIA 2x32W, UL, 90 MIN. DE RESPALDO und 11.00 219.68 2,416.48
05.07 VARIOS 16,000.00
05.07.01 PRUEBAS DE RESISTENCIA DE TIERRA glb 1.00 1,500.00 1,500.00
05.07.02 PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 14,500.00 14,500.00
06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 41,522.39

5.01 SALIDA PARA SEGURIDAD ELECTRONICA (Solo Canalizacion) 620.82
06.01.01 SALIDA PARA SENSOR DE VIBRACION EN PARED pto 4.00 103.47 413.88
06.01.02 SALIDA PARA SENSOR DE VIBRACION EN VIDRIOS pto 2.00 103.47 206.94
06.02 SALIDA PARA CIRCUITO CERRADO CCTV (Solo Canalizacion) 95.89
06.02.01 SALIDA PARA CCTV TIPO DOMQO pto 1.00 95.89 95.89
06.03 SALIDA PARA DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIO (Solo Canalizacion) 1,541.57
06.03.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto 9.00 118.89 1,070.01
06.03.02 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pto 2.00 116.89 23378
06.03.03 SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA pto 2.00 118.89 237.78
06.04 TUBERIAS ELECTRICAS 3,509.78
06.04.01 TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4" m 27.15 51.39 1,395.24
06.04.02 TUBERIA CONDUIT EMT DE 1" m 2175 49.90 1,085.33
06.04.03 TUBERIA CONDUIT EMT DE 1 1/4" m 2175 47.32 1,029.21
06.05 CAJAS DE PASE 110.88
06.05.01 CAJA CUADRADA F°G® 250x250x100 mm und 3.00 36.96 110.88
06.06 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD ELECTRONICA 12,962.50
06.06.01 SENSOR DE VIBRACION EN PARED und 4.00 685.17 2,740.68
06.06.02 SENSOR DE VIBRACION EN VIDRIOS und 2.00 498.41 996.82
06.06.03 MATERIALES, INSTALACION, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA glb 1.00 9,225.00 9,225.00
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Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
06.07 EQUIPAMIENTO CIRCUITO CERRADO CCTV 3,926.00
06.07.01 CAMARAS MINIDOMO und 1.00 1,926.00 1,926.00
06.07.02 PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA glb 1.00 2,000.00 2,000.00
06.08 EQUIPAMIENTO DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIO 18,754.95
06.08.01 DETECTOR DE HUMO und 9.00 591.95 5,327.55
06.08.02 ESTACION MANUAL und 2.00 69.90 139.80
06.08.03 LUZ ESTROBOSCOPICA und 2.00 345.80 691.60
06.08.04 MATERIALES, PROGRAMACION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA glb 1.00 12,596.00 12,596.00
COSTO DIRECTO 332,201.95
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Hoja resumen

Obra 0202011 AMPLIACION DE ARCHIVO EN LA AGENCIA 2 CERRO DE PASCO, PASCO
Localizacion 190113 PASCO - PASCO - YANACANCHA
Fecha Al 30/06/2023

Presupuesto base

001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SAL 62,119.22
002 ESTRUCTURAS 67,089.84
003 ARQUITECTURA 109,838.33
004 INSTALACIONES SANITARIAS 18,429.04
005 INSTALACIONES ELECTRICAS 33,203.13
006 INSTALACIONES COMUNICACIONES 41,522.39
o) S 332201.95

COSTO DIRECTO 332,201.95

GASTOS GENERALES (25.78%) 85,644.06

UTILIDAD (10%) 33,220.20

SUBTOTAL 451,066.21

IMPUESTOS 18.00% 81,191.92
PRESUPUESTO TOTAL 532,258.13

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA S/ 72,726.15
MATERIALES S/ 129,605.57
EQUIPOS S/ 14,156.38
SUBCONTRATOS s/ 115,714.02
Total descompuesto costo directo S/ 332,202.12
Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 30/06/2023

o CIP. A° 191623



