

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/09/2024					
1.2 ÁREA USUARIA	SUB GRENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO" CON CUI N° 2194033					
1.3.1 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO EN GENERAL	-	CONSULTORIA EN GENERAL	-	CONSULTORIA DE OBRA Y EJECUCION DE OBRA	X
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO" CON CUI N° 2194033					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	158					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2194033			
	Documento que declaró la viabilidad		15/11/2013			

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 02651-2024-GRP-GGR-GR/SGE		Fecha de recepción		21/09/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		

2.7 REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	

DE LA ENTIDAD

Nº Item	

SE ADJUNTA AL PRESENTE

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	332,783.60 (TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/09/2024
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SI	X	NO
----	---	----

CONSTRUCTORA E INVERSIONES MUÑASQUI S.A.C. - CONSULTORIA Y CONSTRUCTORES VSLEIRIO HERMANOS S.A.C. - MULTISERVICIOS E INVERSIONES TORRES A&G S.A.C.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

SI		NO	X
----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

SI		NO	X
----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI		NO	X
----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.


GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

Gerber A. AMBROSIO RENTERA
 DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



Unidos
para Avanzar

GOBIERNO REGIONAL
PASCO

GERENCIA
REGIONAL

GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS

ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO	Elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra del Proyecto de Inversión Pública: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO" CUI N° 2194033.
Entidad	Gobierno Regional de Pasco
Fecha	Jul-24

PERSONAL Y PROFESIONAL TÉCNICO						
ITEM	PERSONAL Y PROFESIONAL TÉCNICO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	PREC.UNIT.	TOTAL
1	JEFE DE PROYECTO	mes	1	2	S/ 15,000.00	S/ 30,000.00
2	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	mes	1	2	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00
3	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	mes	1	2	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00
4	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	mes	1	2	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00
5	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS	mes	1	2	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00
6	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	mes	1	2	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00
7	ASISTENTES TECNICOS	mes	3	2	S/ 5,000.00	S/ 30,000.00
8	CADISTA	mes	1	2	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00
PERSONAL Y PROFESIONAL TÉCNICO						S/ 170,000.00

ESTUDIOS BASICOS DEL PROYECTO				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PREC.UNIT.	TOTAL
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO Y GEOREFERENCIACION	GLB	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, GEOLOGIA Y GEOTECNIA SEGÚN EL CONTENIDO DEL TDR	GLB	S/ 14,000.00	S/ 14,000.00
3	ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS	GLB	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3	ELABORACION DE PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL	GLB	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
MONTO TOTAL DE ESTUDIOS BASICOS				S/ 42,000.00

ITEM	SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	PREC.UNIT.	TOTAL
1	Alquiler de Camioneta y Combustible	mes	1	2	S/ 7,500.00	S/ 15,000.00
2	Alquiler de oficinas	mes	1	2	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00
3	Equipo, Mobiliario y Utiles de Escritorio	GLB	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
1	Servicios de Impresiones en General	GLB	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
MONTO TOTAL DE SERVICIOS						S/ 27,000.00

TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION
1	PERSONAL Y PROFESIONAL TÉCNICO
2	ESTUDIOS BASICOS DEL PROYECTO
2	SERVICIOS
COSTO DIRECTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	
GASTOS GENERALES (8.00%)	
UTILIDAD (10.00%)	
SUB TOTAL	
IGV (18.00%)	
COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	

Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO
ING. HARRY JOHN GORDA CHAMORRICO
SUB GERENTE DE ESTUDIOS