



## SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y GESTION PATRIMONIAL

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia".

### FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES				
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	domingo, 1 de Setiembre de 2024		
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	UNIDAD FORMULADORA		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARACRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		
	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO N° 653-2024-MDSM/UF/AWGO		FECHA: 9/09/2024
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	448		
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	SI	NO
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Unico de Inversion	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema INIERTE .PE	
		Perfil Simplificado	Perfil	Factibilidad
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSION	Elaborado por	Aprobado por	
		Documento de aprobación	Fecha de aprobación	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA				
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	ETAPA	TRAMO
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación de la obra total	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARACRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	90	días calendario.
		RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO MÍNIMO		
		1.- ESTACION TOTAL		
		2.- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
		3.- PLOTTER		
		RELACIÓN Y PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL		
		1.- JEFE DE PROYECTOS		
		2.- ESPECIALISTA EN HIDRAULICA		
		3.- ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO BASICO		
		3.- ESPECIALISTA EBN FORMULACION Y EVALUACION ECONOMICA		
		OTROS		
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	NO	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
		OTROS	LA ENTIDAD NO OTORGARA ADELANTOS	
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD			

De conformidad con el Art. 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se determina que en el caso de ejecución de obras la determinación del Valor Referencial se sujetara al monto del presupuesto de la obra establecido en el Expediente Técnico. Asimismo el expediente técnico cuenta con las características de la obra, sustentándose en memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos, análisis de precios unitario, formula polinómica, etc elaborados y teniendo en cuenta los insumos requeridos en las cantidades y precios o tarifas que se ofrezca en las condiciones más competitivas en el mercado. Además, se incluye los gastos generales, la utilidad e IGV. Asimismo, como otra fuente se cuenta con cotizaciones de diversas empresas ejecutoras de obras, lo que demuestra la pluralidad de postores que puedan cumplir con los RTM

ENRIQUE ESPINOZA ANAVELA

YHONATAN LUIS ALBORNOZ ITA

VILLACAQUI HENOSTROZA JHONATAN

2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
Ninguno				

2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
Ninguno				

2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO			
Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico			
Ninguno				

2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	NO			
	Documento de aprobación	-	Aprobado por	-	Fecha de aprobación	-

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1	PRESUPUESTO DE OBRA	
	Fecha de determinación del presupuesto	13/09/2024
	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA Nº 0005454	

3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO						

### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.	SI		NO	X
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN De ser afirmativa la respuesta, detallar.	SI		NO	X

5.	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	
		