



PERÚ


Ministerio  
de Energía y Minas

**ACTA N° 03-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 458-2023-MINEM/DGER)**

**(CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)**


**LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2023-MINEM/DGER**

**EJECUCIÓN DE LA OBRA " AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL  
DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA  
DE OXAPAMPA-PASCO "**



En San Borja, siendo las 12:00 horas del 28 de febrero de 2024, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), mediante previa coordinación de los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0014-2023-MINEM/DGER, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO".

- Sr. Elias Raymundo Huayllani (Presidente del Comité),
- Sr. Edwin Wilfredo Torres Kisich (Suplente del Primer Miembro),
- Sr. Jorge Luis Romero Caldua (Segundo Miembro).



El Sr. Elias Raymundo Huayllani, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

**1. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS**

Según lo dispone el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

1.1. Con referencia al postor **CONSORCIO PUERTO 20**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

1.- CONSORCIO PUERTO 20 (VICAVELSA CONTRATISTAS GENERALES S.A., J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. Y JF & JIM INGENIEROS S.A.C.)								
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE	
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE 03/12/2013 HASTA 01/12/2023 ACREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE A SU 22 977 563.02						17,525,258.87		
EXPERIENCIAS:	Contrato	CONTRATO DE CONSORCIO	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO	
J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.								
1 "CAMBIO DE CONFIGURACIÓN EN 220 KV DE SIMPLE A DOBLE BARRA AISLADA EN GAS (GIS) DE LA SUBESTACIÓN DE FRIASPATA"	GP-015-2016	X	CERTIFICADO DE RECEPCIÓN	12.24%	S/ 40,136,999.34	S/ 5,314,138.71	S/ 5,314,138.71	
2 "MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE EQUIPOS DE PATIO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA SUBESTACIÓN MOLLEPATA 220/66 KV Y SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/66 KV DE LOS PROYECTOS LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV FRIASPATA - MOLLEPATA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS Y LA SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/66 KV Y VARIANTE DE CONEXIÓN"	PE-FRMO-025-201	X	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	68.48%	S/ 17,166,773.33	S/ 11,735,806.51	S/ 11,735,806.51	
3 "AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ZORRITOS-PROYECTO AMPLIACIÓN 1B"	REP-GP-074-2017	X	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	22.28%	S/ 19,744,628.79	S/ 4,359,103.29	S/ 4,359,103.29	
TOTAL 1							S/ 21,469,048.38	
VICAVELSA CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y JF & JIM INGENIEROS S.A.C.								
1 "PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO TEMBLADERA I ETAPA - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE HIDRÁNDINA S.A."	002-2014-GRCAJ		LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	60.00%	S/ 1,129,263.49	S/ 477,558.69	S/ 477,558.69	
2 "CREACIÓN DEL S.E.E. PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL ANEXO CALUPE DEL CENTRO POBLADO DE LA ZARANDA-DISTRITO DE PITIPO-PROVINCIA DE FERREÑAFE-REGIÓN LAMBAYEQUE"	000003-2022-GR-LAMBORAD		LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	100.00%	S/ 796,057.18	S/ 796,057.18	S/ 796,057.18	
3 "INSTALACIÓN DEL S.E.R. DE LA COMUNIDAD DE LAQUIPAMPA-PARTE BAJA DEL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE-LAMBAYEQUE"	000003-2022-GR-LAMBORAD		LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	100.00%	S/ 224,486.93	S/ 224,486.93	S/ 224,486.93	
4 "SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9 KV 30 ELECTRIFICACIÓN DE LA I.E. JORGE BASADRE DE MALACASI-SALITRAL-MORROPON-PIURA"	025-2017-MINEDU/VIRGIPROMED/24525.66		LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	100.00%	S/ 224,486.93	S/ 248,225.66	S/ 248,225.66	
TOTAL 2							S/ 1,946,322.86	
TOTAL 1 + 2							S/ 23,415,371.25	
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN								



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

- 1.2. Con referencia al postor **CONSORCIO ELECTRO PLUS**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

7.- CONSORCIO ELECTRO PLUS (JAIME PEZO PEREZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CONSTRUCTORA PUTUMAYO S.A.C.)									
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE	
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE 01/12/2013 HASTA 01/12/2023 ACREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE A S/ 22,977,563.07							18,689,974.68		
	EXPERIENCIAS:	Contrato	CONTRATO DE CONSORCIO	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO	
	JAIME PEZO PEREZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.								
1	"EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIONES DE REDES PRIMARIAS EN 10 KV EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE IQUITOS" ITEM N° 01	G-005-2019	X	ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRALÍQUIDACIÓN DE OBRA	70.00%	S/ 3,589,020.57	S/ 2,512,314.43	S/ 2,512,314.40	
2	"EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIONES DE REDES PRIMARIAS EN 10 KV EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE IQUITOS" ITEM N° 02	G-006-2019		ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRALÍQUIDACIÓN DE OBRA	100.00%	S/ 2,403,004.44	S/ 2,403,004.44	S/ 2,403,004.44	
3	"EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIONES DE REDES PRIMARIAS EN 10 KV EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE IQUITOS" ITEM N° 03	G-009-2019	X	ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRALÍQUIDACIÓN DE OBRA	80.00%	S/ 2,305,709.07	S/ 1,832,423.64	S/ 1,832,423.64	
4	"REMODELACIÓN DE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA VILLA F.A.P QUIÑONES "A" Y "B" Y LA VILLA FAP SANTAROSA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS-REGIÓN LORETO.	G-014-2019		ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRALÍQUIDACIÓN DE OBRA	100.00%	S/ 2,172,491.01	S/ 2,172,491.01	S/ 2,172,491.01	
5	"RENOVACIÓN DE REDES DE MT Y BT CUSCO Y SECTORES III ETAPA CANCHIS"	244-2016		ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRALÍQUIDACIÓN DE OBRA	100.00%	S/ 6,256,271.96	S/ 6,256,271.96	S/ 6,256,271.96	
6	"RENOVACION Y AMPLIACION DE ALIMENTADORES Y SEDs ASOCIADAS CIUDAD CUSCO DO-10 DOLORES PATA HASTA SED PASAJE HERMOSA DO-11"	264-2013		ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRALÍQUIDACIÓN DE OBRA	100.00%	S/ 3,731,601.06	S/ 3,731,601.06	S/ 3,731,601.06	
7	"AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 44 AAHH. EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, CAMANÁ, CARAVELI, CASTILLA Y CAYLLOMA"	GO/AL-018-2016-SEAL		ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRALÍQUIDACIÓN DE OBRA/CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE PRESTACIÓN	100.00%	S/ 7,254,486.02	S/ 7,254,486.02	S/ 7,254,486.02	
8	"AMPLIACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS LOCALIDADES DE PUNO, HUANCANÉ, MELGAR Y AZÁNGARO DEL DPTO DE PUNO"	123-2016-ELPUCG		ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRALÍQUIDACIÓN DE OBRA	100.00%	S/ 3,610,555.34	S/ 3,610,555.34	S/ 3,610,555.34	
9	"RENOVACION DE REDES BT Y AP EN 62 SUB ESTACIONES SECTOR TÍPICO 2 CIUDAD CUSCO I ETAPA"	126-2014		ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRALÍQUIDACIÓN DE OBRA/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	100.00%	S/ 7,240,157.69	S/ 7,240,157.69	S/ 7,240,157.69	
TOTAL 1								S/ 36,564,305.56	
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									





PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

- 1.3. Con referencia al postor **CONSORCIO SAN ANTONIO**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

4.- CONSORCIO SAN ANTONIO (DESARROLLO CON ING. CONTRATISTAS GRLES S.A., DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION SERVICIOS Y CONSULTORA S.A.C. Y F&C INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)								
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE	
						32,288,865.73		
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE 04/12/2013 HASTA 04/12/2023 ACREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE A S/ 22 977 563.07								
	EXPERIENCIAS:	Contrato	CONTRATO DE CONSORCIO	Constancia de Conformidad	PORCENTAJE de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO
	DESARROLLO CON INGENIERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.							
1	"CONSTRUCCIÓN S.E.R. YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENE, DPTO DE JUNIN"	017-2012-MEMDGER	X	ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	50.00%	S/ 13,170,969.54	S/ 6,585,484.77	S/ 6,585,484.77
2	"ELECTRIFICACIÓN RURAL LOTE N° 02 S.E.R. MAZOCRUZ II ETAPA"	923-2014-ELPIUIGG		ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	100.00%	S/ 5,188,602.78	S/ 5,188,602.78	S/ 5,188,602.78
3	"DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROVISIONAL DE 22.9 KV DESDE LA BARRA 22.9 KV DE LA SET COBRIZA EN CAMPO ARMIÑO HASTA LA PRESA, CAMPAMENTOS HABITACIONALES, PLANTAS INDUSTRIALES, PORTALES DE LOS TÚNELES Y CASA DE MÁQUINAS"	018-2012-MEMDGER		REPORTE DE INSPECCIÓN	100.00%	S/ 2,459,507.86	S/ 2,459,507.86	S/ 2,459,507.86
4	"LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA NORMATIVA 011 OSINERGMIN EN LOS ALIMENTADORES 1011 Y 1012 - U.N. SULLANA - ELECTRONOROESTE S.A."	RP-553-2012/ENOSA	X	ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	30.00%	S/ 3,834,877.19	S/ 1,150,463.16	S/ 1,150,463.16
5	"REMEDIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PIURA Y SULLANA"	614-2013-ENOSA	X	ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	60.00%	S/ 12,876,503.30	S/ 7,725,901.98	S/ 7,725,901.98
TOTAL 1								S/ 23,109,960.55
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN								

- 1.4. Con referencia al postor **CONSORCIO PUERTO BERMUDEZ III**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

2.- CONSORCIO PUERTO BERMUDEZ (CONSEGESA S.A. Y BBTI S.A.C.)									
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE		
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE 04/12/2013 HASTA 04/12/2023 ACREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE A S/ 22 977 563.07						32,288,865.73			
	EXPERIENCIAS:	Contrato	CONTRATO DE CONSORCIO	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO	
	CONSEGESA S.A.								
1	"RENOVACIÓN DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO: EN LAS REDES MT POR SUBS. DE DEFIC.PROCED. 229 OSINERGMIN ALIMENT SETS SI, CO, HU, OR, PI, LLU, CHA, SM, Y UR DE DIST. PROV. COTABAMBA, APURÍMAC Y DIST. PROV. DE CANCHIS, CANAS, CHUMBIVILCAS, ACOMAYO, PARURO, QUISPICANCHIS, PAUCARTAMBO, CALCA, URUBAMBA, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROV. LA CONVENCIÓN, DPTO DE CUSCO"	180-2019		ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	100.00%	S/ 15,587,872.65	S/ 15,587,872.65	S/ 15,587,872.65	
2	"CREACIÓN DE NUEVOS ALIMENTADORES DE LA SET NUEVA MOTUPE CON LA TRANSFERENCIA Y ENLACE A LOS ALIMENTADORES DE LA SET MOTUPE EN EL DISTRITO DE MOTUPE-PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	GR-47-2022		ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	100.00%	S/ 9,776,961.01	S/ 9,776,961.01	S/ 9,776,961.01	
3	"OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SER PUERTO BERMUDEZ III ETAPA"	GR-195/2014-ELCTO		ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	100.00%	S/ 8,800,353.73	S/ 8,800,353.73	S/ 8,800,353.73	
4	"SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA DE LA AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT EJE DE DESARROLLO III PARTE U.N. SELVA CENTRAL"	GR-155-2015-ELCTO		ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	100.00%	S/ 5,471,791.33	S/ 5,471,791.33	S/ 5,471,791.33	
TOTAL 1								S/ 39,636,978.72	
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

Al postor **T Y T INGENIEROS S.R.L.**, el comité de selección lo considera no calificado por ya tener identificados a los cuatro (04) postores que cumplen con los requisitos de calificación señalados en las Bases Integradas del procedimiento de selección, conforme lo señala el numeral 75.3 del artículo 75 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

## **2. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO**

Del resultado de la calificación de las ofertas en el orden de prelación establecido y de conformidad con lo señalado en el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el Comité de Selección adjudica la Buena Pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 0014-2022-MINEM/DGER**, para la contratación de la **EJECUCIÓN DE LA OBRA " AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO "** al **CONSORCIO PUERTO 20 (integrado por VICAVELSA CONTRATISTAS GENERALES S.A., J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. Y JF & JIM INGENIEROS S.A.C.)** por la suma de **S/ 17 525 259.97 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 97/100 SOLES)** no incluido el IGV conforme lo previsto por la Ley N° 27037 Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía; por el plazo de Ejecución de **trescientos noventa (390) días calendario.**

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 12:30 horas.

**Sr. EDWIN WILFREDO TORRES KISICH**  
**SUPLENTE DEL PRIMER MIEMBRO**

**Sr. JORGE LUIS ROMERO CALDUA**  
**SEGUNDO MIEMBRO**

**Sr. ELIAS RAYMUNDO HUAYLLANI**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ**

