

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		4/12/2023					
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		AREA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIONES					
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	
						X	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL PARCELARIO EN EL SECTOR TUNASEQUIA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2607667.					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		170		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP					
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		MEMORANDUM N° 2411-2023-MDCHH/GDUR/G/REGO		Fecha de recepción	
						26/09/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO			
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
		Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las observaciones

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor referencial	SI	x	NO
--	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA BEBIDA EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL PARCELA EN EL SECTOR LUMBA 332 VIA DISTRITO DE CHAYAN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUANCABALLERO DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CODIGO UNICO DE INVERSION 2607667						
COSTO DEL PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	TIEMPO	PARCIAL S/	TOTAL S/
PERSONAS PROFESIONALES						
01	Trabajo del Profesional	Horas	1	3	S/ 3.000.000	S/ 3.000.000
01.01	Trabajo del Profesional	Horas	1	3	S/ 3.000.000	S/ 3.000.000
01.02	Trabajo del Profesional	Horas	1	3	S/ 3.000.000	S/ 3.000.000
01.03	Trabajo del Profesional	Horas	1	3	S/ 3.000.000	S/ 3.000.000
02	ESTUDIOS		14		S/ 14.000.000	S/ 14.000.000
02.01	Estudios de Ingeniería	Horas	14	3	S/ 42.000.000	S/ 42.000.000
02.02	Estudios de Ingeniería de Agua	Horas	14	3	S/ 42.000.000	S/ 42.000.000
02.03	Estudios de Ingeniería de Agua	Horas	14	3	S/ 42.000.000	S/ 42.000.000
02.04	Estudios de Ingeniería de Agua	Horas	14	3	S/ 42.000.000	S/ 42.000.000
02.05	Estudios de Ingeniería de Agua	Horas	14	3	S/ 42.000.000	S/ 42.000.000
02.06	Estudios de Ingeniería de Agua	Horas	14	3	S/ 42.000.000	S/ 42.000.000
02.07	Estudios de Ingeniería de Agua	Horas	14	3	S/ 42.000.000	S/ 42.000.000
02.08	Estudios de Ingeniería de Agua	Horas	14	3	S/ 42.000.000	S/ 42.000.000
02.09	Estudios de Ingeniería de Agua	Horas	14	3	S/ 42.000.000	S/ 42.000.000
02.10	Estudios de Ingeniería de Agua	Horas	14	3	S/ 42.000.000	S/ 42.000.000
02.11	Estudios de Ingeniería de Agua	Horas	14	3	S/ 42.000.000	S/ 42.000.000
03	PERSONAS AGRIAS		3		S/ 3.000.000	S/ 3.000.000
03.01	Trabajo del Profesional	Horas	3	3	S/ 9.000.000	S/ 9.000.000
03.02	Trabajo del Profesional	Horas	3	3	S/ 9.000.000	S/ 9.000.000
03.03	Trabajo del Profesional	Horas	3	3	S/ 9.000.000	S/ 9.000.000
03.04	Trabajo del Profesional	Horas	3	3	S/ 9.000.000	S/ 9.000.000
04	SERVICIOS Y OTROS		3		S/ 3.000.000	S/ 3.000.000
04.01	Servicios y Otros	Horas	3	3	S/ 9.000.000	S/ 9.000.000
04.02	Servicios y Otros	Horas	3	3	S/ 9.000.000	S/ 9.000.000
04.03	Servicios y Otros	Horas	3	3	S/ 9.000.000	S/ 9.000.000
04.04	Servicios y Otros	Horas	3	3	S/ 9.000.000	S/ 9.000.000
04.05	Servicios y Otros	Horas	3	3	S/ 9.000.000	S/ 9.000.000
04.06	Servicios y Otros	Horas	3	3	S/ 9.000.000	S/ 9.000.000
COSTO DIRECTO					1/	144.047.90
UTILIDAD 10% IVA					2/	14.404.79
SUB TOTAL					3/	158.452.69
IGV 13% 0054					5/	20.608.85
COSTO TOTAL					3/	179.061.54

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	180,934.91 (Ciento Ochenta Mil Novecientos Treinta y Cuatro con 91/ 100 soles)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.			

4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			

5.	 <p align="center">Municipalidad Distrital Chayán de Huántar</p> <p align="center">Victor Antonio Sánchez Saballero DNI N° 4001146 Jefe de Logística y Control Patrimonial</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.