

**ACTA DE NO
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES**

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL (REGION PIURA)

No se registraron Formulación de consultas y observaciones
en el procedimiento

Nomenclatura:	AS-SM-40-2023-GRP-ORA-CS-AS-1
Nro. de Convocatoria:	1
Objeto de	Servicio
Descripción del	Contratación del Servicio de Consultoría en General para llevar a cabo la Elaboración del proyecto de inversión denominado Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de la Prolongación Av. Cáceres (Vía Colectora), desde la Av. Guardia Civil hasta Av. Progreso, del Distrito de Castilla Piura Piura