

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

Ruc/código :	10418026265	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	QUISPE TACO JAVIER	Hora de envío :	10:43:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De conformidad a las normas vigentes la información de estar considerado en las bases administrativas y al momento se puede verificar que no está la planilla de metrados para proponer detalle de precios unitarios y mismo tiempo solicito que se considere en experiencia en especialidad la venta y instalación de tubería hdp

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 28 Literal: F Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

De conformidad al artículo 4 del reglamento y la ley contestaciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE REQUIERE 2700 ML. DE MAGUERA HDP POR ENDE SE ENTIENDE, EL METRADO TOTAL ES 2,700 ML DE INSTALACION DE TUBERIA HDPE, EN CUANTO A LA EXPERIENCIA NO SE ACOGE LA CONSULTA, YA QUE EXISTE PLURALIDAD DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA

Ruc/código :	10421620003	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	PEREZ ROSALES JACQUELINE LIVIA	Hora de envío :	00:41:56

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS LAS BASES Y PODEMOS APRECIAR EN LAS BASES QUE LOS MATERIALES SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN DE LA OBRA UBICADO EN: EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO -PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA, EN EL ANEXO SAN ANTONIO DE REYES , DSITRITO DE TAMBO, MAS NO ESPECIFICAN QUE TIPO DE VIA ACCESO TIENE, SI ES TROCHA O PISTA ASFALTADA ASI COMO TAMBIEN NO INDICAN QUE TIPOS DE VEHICULOS INGRESAN HASTA EL PUNTO DONDE SERAN DEJADOS LOS MATERIALES. Y CUALES SON LAS RUTAS DE ACCESO DESDE LA CIUDAD DE LIMA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: V Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA VIA DE ACCESO A ALMACEN DE OBRA: ES TROCHA, INGRESO DE UN CAMION DE HASTA 2 EJES. CON RESPECTO A LAS RUTAS NO SE PUEDE DAR LAS RUTAS SOLO DE LIMA YA QUE LOS POSTORES SON DE DISTINTOS LUGARES. SE DETALLA LAS CORDENADAS Y EL MAPA DEL TRAMO DEL PLANO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA

Ruc/código :	10421620003	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	PEREZ ROSALES JACQUELINE LIVIA	Hora de envío :	00:55:46

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSIDERACIONES DEL PROVEEDOR:
EL CONTRATISTA PRESENTARA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEL FABRICANTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS TUBERIAS. ISO 9001-2015 - ISO 14001-2015: OBAERVAMOS LAS BASES EN ESTE PUNTO: DIPLOMA PRODUCTO CONFORME SELLO SEDAPAL VIGENTE: SE PUEDE APRECIAR QUE HAY UN TOTAL DIRECCIONAMIENTO DE UNA SOLA MARCA DETERMINADA, LO CUAL IMPOSIBILITA A MUCHAS OTRAS MARCAS QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS ISO. SOLICITAMOS AL COMITE SUPRIMA ESTE PUNTO, LO CUAL SE PERMITIRA LA LIBRE CONCURENCIA Y PLURALIDAD DE MARCAS Y LA ENTIDAD ASI PUEDA OPTENER UN PRODUCTO DE MUY BUENA CALIDAD 100% VIRGEN EN MATERIA PRIMA A UN MENOR COSTO Y ESO GERENE UN AHORRO A AL ENTIDAD.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.6 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN EL MERCADO HAY MAS DE DOS MARCAS QUE CUMPLE EL REQUERIMIENTO COMO NICOLL PERU, PAVCO, TUBOPLAS ENTRE OTROS. CON ESTO LO QUE SE BUSCA ES EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA TUBERIA DE POLIETILENO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA

Ruc/código :	10421620003	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	PEREZ ROSALES JACQUELINE LIVIA	Hora de envío :	01:07:22

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

PERFIL DEL PROVEEDOR:

* EL PROVEEDOR DEBERA CONTAR CON CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION ISO 9001-2015 CON EL ALCANSE A LA VENTA DE TUBERIA DE POLIETILENO (HDPE) SE PRESENTARÁ PARA LA FIRMA DELCONTRATO, OBSERVAMOS LAS BASES EN ESTE ASPECTO, PARA LO CUAL SOLICITAMOS NOS CONFIRMEN ACLAREN, SI LA EMPRESA POSTORA DEBERA CONTAR CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION ISO 9001-2015, O SOLO LAS TUBERIAS DEBERIAS DEBERAN CONTAR CON LA CERTIFICACION ISO 9001-2015, YA QUE SI LA EMPRESA POSTOTA DEBERA CONTAR CON LAS CERTIFICACION EN SUS PRODUCTOS SE PUEDE APRECIAR UN TOTAL DIRECCIONAMIENTO DE MARCA A UN SOLO FABRICANTE DETERMINADO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1.7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA EMPRESA POSTORA DEBERA CONTAR CON CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION ISO 9001-2015, ASIMISMO EN EL MERCADO HAY MAS DE DOS EMPRESAS QUE CUMPLEN CON ESTE REQUISITO, COMO NICOLL PERU, PAVCO, TUBOPLAST ENTRE OTROS, POR LO TANTO .

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA

Ruc/código :	20454029918	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	CCALLPA S.A.C.	Hora de envío :	17:09:12

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En los documentos de presentación obligatoria, solicitan en el literal e) Para la presentación de su propuesta a fin de sustentar su oferta el proveedor deberá adjuntar el detalle de los precios.
Se solicita a la Entidad ACLARAR qué elementos se debe considerar en el detalle de dichos precios, esto para no caer en error y nuestra propuesta sea descalificada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN EL DETALLE DE LOS PRECIOS INDICAR EL COSTO DE LOS 2,700 ML DE TUBERIA Y EL COSTO DE INSTALACION DE LOS 2,700 ML DE TUBERIA ESTOS COSTOS DEBERAN SER CONGRUENTES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA

Ruc/código :	20454029918	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	CCALLPA S.A.C.	Hora de envío :	17:09:12

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad que los certificados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, sean considerados dentro de los factores de evaluación con puntajes o en todo caso que solo se considere la presentación del ISO 9001:2015, para que de tal manera no se restrinja la participación de postores en el presente procedimiento de selección.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, ya que las bases estandarizadas de adjudicación simplificada no califica con puntaje este requisito.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA

Ruc/código :	20454029918	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	CCALLPA S.A.C.	Hora de envío :	17:09:12

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad eliminar el requisito DIPLOMA PRODUCTO CONFORME SELLO SEDAPAL, ya que esto estaría direccionando a algún postor o fábrica en específico que cuente con dicha documentación, así que se estaría limitando la participación de postores y vulnerando la participación en el presente procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSOLVIO EN LA OBSERVACION N° 02

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA

Ruc/código :	20454029918	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	CCALLPA S.A.C.	Hora de envío :	17:09:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita precisar los accesos y el tipo de unidades de transporte que pueden ingresar al lugar de entrega del bien.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: vi Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absolvió en la observación 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA

Ruc/código :	20454029918	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	CCALLPA S.A.C.	Hora de envío :	17:09:12

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita que para la experiencia del profesional sea considerada ING. ESPECIALISTA EN LA INSTALACIÓN DE TUBERIAS HDPE.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: vii Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, PARA NO LIMITAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA

Ruc/código :	20454029918	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	CCALLPA S.A.C.	Hora de envío :	17:09:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se solicita que se consideren como bienes similares el suministro de TUBERIAS HDPE EN GENERAL, para promover la mayor participación de postores y no se restrinja a un producto EN específico como TUBERIA ISO 4427 HDPE PE100. Se agradece considerar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, PORQUE HAY PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON ESTE REQUERIMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:03:28

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En Capítulo III, 1.4 SOBRE LA INSTALACION DE LA TUBERIA. ¿La instalación de uniones por termofusión entre tuberías estará a cargo de la empresa suministrante¿, ¿La empresa suministrante asumirá los gastos de todo su personal durante la instalación de la tubería unión por termofusión¿. Los ítems antes mencionados hacen referencia o dan a entender que el servicio de instalación por termofusión es a todo costo; sin embargo, líneas más abajo en 1.5 CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD, describen una serie de trabajos que realizaría la entidad. Lineas después se ennumera en 1.6 CONSIDERACIONES DEL PROVEEDOR, donde no delimitan la real responsabilidad del proveedor en cuanto al servicio de termofusión.

Por todo lo expuesto, se sugiere que se eliminen ítems que tengan una interpretación en doble sentido. Se pide ennumerar solo dos tipos de funciones: las del contratista y las de la entidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: c Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

YA QUE EN LOS REQUERIMIENTO TECNICOS SE DETALLA LAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA, DONDE INDICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCARGARA DE LA INSTALACION DE UNION POR TERMOFUSION.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:03:28

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En Capítulo III, 1.7 PERFIL DEL PROVEEDOR. Dice ¿El postor deberá contar con certificación del sistema de gestión ISO 9001:2015 con el alcance de venta de tubería de polietileno (HDPE) (Se presentará para la firma del contrato). Se observa que este ítem perjudica ampliamente la participación de postores, ya que un sistema de gestión específicamente en VENTA DE TUBERÍA HDPE sería limitar postores porque no todos los postores cuentan con un procedimiento de gestión como las fábricas que proveen y fabrican las tuberías HDPE. En todo caso se solicita al comité cambiar el mencionado ítem; ya que para garantizar la GARANTÍA DEL PRODUCTO ya se pide CERTIFICADOS ISOS (para la firma del contrato) en el ítem 1.6 CONSIDERACIONES DEL PROVEEDOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: c Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBRE PARTICIPACIÓN DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

YA QUE HAY MAS DE DOS EMPRESAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO TECNICO COMO PAVCO, NICOLL PERU, TUBOPLAST, TIGRE ENTRE OTROS.Y GARANTIZAN LA PLURALIDAD DE POSTORES Y CALIDAD DEL PRODUCTO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:03:28

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

En Capítulo III, 1.7 CONSIDERACIONES DEL PROVEEDOR. Dice ¿El contratista presentará los siguientes documentos del fabricante (para la firma de contrato), con el fin de garantizar la calidad de la tubería. CERTIFICADO ISO 9001:2015. Cuyo alcance abarca tubos de polietileno. CERTIFICADO ISO 14001:2015, vigente. Cuyo alcance abarca tubos de polietileno. DIPLOMA PRODUCTO CONFORME SELLO SEDAPAL, VIGENTE.

A fin de garantizar la calidad de las tuberías y el buen procedimiento del proceso de selección, se sugiere pedir dichos CERTIFICADOS a la presentación de ofertas en el cual el certificado admita los términos DISEÑO, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO DE TUBERIAS HDPE como mínimo para tener la certeza de la correcta fabricación y atención del producto en fábrica. También se sugiere agregar el CERTIFICADO 45001, para contar con una empresa (fábrica) responsable con el proceso de fabricación y cuidado con personal.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: c Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONT. ART 2. e) COMPETENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

YA QUE NO ESTA CONSIDERADO EN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:03:28

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

En Capítulo III, 1.4 SOBRE LA INSTALACION DE LA TUBERIA. ¿El servicio de instalación se ejecutará en el plazo de 40 días calendario, que se contará desde la suscripción del contrato¿. Dando a entender que el trabajo culminará a los 40 días después de firmado el contrato, incluyendo el suministro. Sin embargo; en el V. PLAZO DE ENTREGA: se describe un cuadro donde la sumatoria de tiempos es 50 días calendarios después de firmar contrato. Se solicita, aclarar el plazo total para la instalación del bien.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: c Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

YA QUE EN EL REQUERIMIENTO TECNICO ESTA BIEN DETALLADO ENTREGA TUBERIA 10 DIAS CALENDARIO , INSTALACION DE TUBERIA 40 DIAS CALENDARIO QUE EN TOTAL SUMA 50 DIAS DIAS CALENDARIO, INDICAR TAMBIEN QUE EN LA EVALUACION SE CALIFICA CON PUNTAJE LA MEJORAS DEL TIEMPO DE ENTREGA TOTAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:03:28

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

En los FACTORES DE EVALUACIÓN. B. PLAZO DE ENTREGA. Se otorga mayor puntaje a los postores que oferten un menor tiempo en la ejecución del suministro e instalación. Sin embargo, en la página 24 en el cuadro de PLAZO DE ENTREGA, se lee NOTA: EL PLAZO DE LA INSTALACIÓN ESTARÁ SUJETO AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE LOS TRABAJOS QUE ESTÁN A SU CARGO.

Se nota una real incongruencia con el requerimiento y el factor de evaluación, ya que los postores no podemos un tiempo de ejecución si en gran parte de la ejecución dependemos del avance de la entidad. En caso la entidad se retrase con la excavación de zanja o la provisión de la tubería en la zanja, los contratistas se verán perjudicados en su plazo de ejecución.

Se solicita, eliminar el FACTOR DE EVALUACIÓN: PLAZO DE ENTREGA ya que no depende únicamente de la logística del proveedor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: C Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONT. ART2. c) TRANSPARENCIA.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

YA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS SIN PERJUDICAR AL CONTRATISTA COMO LA EXCAVACION DE LA ZANJA, MANIPULACION DE LAS TUBERIAS EN ZANJA, MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA LA UNION, MAS NO PROVISION DE LA TUBERIA EN LA ZANJA O HASTA LA ZANJA SIENDO ELLO ENTERA RESPONSABILIDAD DEL POSTOR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:03:28

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

En los FACTORES DE EVALUACIÓN. C. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR. ¿Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las especificaciones técnica. Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada del postor¿ (este factor debe ser establecido teniendo en consideración la vida útil de los bienes a ser adquiridos.

Se solicita para verificar la veracidad de la garantía comercial del postor, dentro de su declaración jurada se adjunte una carta de la marca (fábrica) que le confirme el tiempo de garantía del producto ofertado. Ya que la mejor garantía de la calidad de un producto es la misma fábrica, respaldando la vida útil de su producto. La carta de la fábrica deberá tener el número del proceso de selección, datos de la municipalidad y el postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: c Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

YA QUE ESTA CONTEMPLADO EN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS COMO REQUISITO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:20:52

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SE SOLICITA PLANOS A DETALLE (EN DIGITAL) DEL TRAMO A INSTALAR CON COORDENADAS EXACTAS. TAMBIEN SE SOLICITA DETALLAR LA DISTANCIA DESDE LA CIUDAD DE LIMA HASTA LOS ALMACENES DONDE SE VA DESCARGAR LAS TUBERÍAS (CON COORDENADAS EXACTAS).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: c Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTARA LAS CORDNEADAS DEL TRAMO DE INSTALACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:20:52

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SE SOLICITA ACLARAR LA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR A LA HORA DE LA ENTREGA DE TUBERÍAS. SOLO SE HACE RESPONSABLE DE LA DESCARGA Y ACOMODO EN ALMACEN DE OBRA? O TAMBIEN SE ENCARGA DEL TRASLADO A LA ZONA DE INTERVENCIÓN (ZANJA)?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: c Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSOLVIO EN LA OBSERVACION 8

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024--MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANO DE OBRA INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS HDP 200MM SDR 17 PEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRIMAVERA EN EL ANEXO DE REYES DISTRITO DE TAMBO DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:23:36

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

SE SOLICITA DETALLE DEL TIPO DE CAMIONES QUE INGRESAN HASTA EL ALMACEN. INGRESA SEMITRAILER HASTA EL PUNTO DE DESCARGA?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: c Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSOLVIO EN LA OBSERVACION 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null