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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
FRRET / F 7 La infoermacién selicitada dentre de los corchetes sombreados debe ser
1 [ABC] / [ 1

completada por la Entidad durante la elaberacién de los bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al atorgamiento de la buena pro pare ¢l case

preeeen especifice de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por fos
_proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

1 Importante E Se refiere a consideraciones impertantes a tener en cuenta por ¢l drganc
3 h . encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda

| » Abc ‘ y por los proveedores.
= = g s e e g —  Advertencla i Se refiere u advertencias o tener en cuenta por el Srgano encargado de
4 | las contr i o comité de seleccidn, segin correspanda y por los

r I * Abc
BASES ESTANDAR DE ADJUDICA e

-I U IC C ’O N : Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 r encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda

SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

- Xyz T y deben ser eliminadas una vez cviminada la elaboracién de los bases,

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Las buses esténdar deben ser eluborados en formofo WORD, y deben tener los siguientes caracteristicos:

[ N° | Caracleristicas | Parémet T
1 Mérgenes Superior : 2.5 em inferior: 2.5 em
9 lzquierda: 2.5 an Derecha: 2.5 cm

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD 2| Fueme Al

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cvadro anterior)

Avtomdtico: Para el contenido en general

Color de Fuent: :
4 olor de Fuenie Azul :+ Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Seccienes General y Especifica
Orgasiamy 11 : Para el nombre de os Capitulos.
Superisor de U 5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpe del docuv.nemu en ?enerul
A Eay 9 : Para el encabezado y pie de pégina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Netas al ple

@SCE

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitvlos)

7 | Interlineado Sencillo
5 Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : 0

9 Subrayado Para les nombres de los Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

INSTRUCCIONES DE USO:
SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD ~ DIRECCION TECNICO NORMATIVA 1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchefes sombreados en gris, el texfo deberd
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE quedar en lefra famario 10, con estilo narmal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser madificada ni eliminada en lo Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nofa.

Elaborados en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2024-GRC-CS
Primera Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 157 — VENTANILLA
DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE
CALLAO” CON CUI N°2496893.

' Eslas Bases se utilizarén para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicidn:

Consultoria de abra: Servicios profesionales altamente calificados consi enla elab ion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaborasion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras,
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que ia sustituya, asi como las
demdas normas de la materia.

La Entidad y fodo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretarfa Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso ala informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

O

11,

1.2,

1.3,

1.4.

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mengcione |a palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

(importante i

= Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Regisfro Nacional de Proveedores (RNP} que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rmp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben obsetvar fas instruccionss
sefafadas en el documento de orientacion “Gula para ef registro de participantes
electrénico” publicado en hitps://www2.seace.gob.pe/.

¢ En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser parlicipantes, postores y/o confratistas, e/ SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su !
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier ofro momento, dentro del plazo |
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de |
homologacion aprobada. Las consulfas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 5
tienen como no presentadas. f
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Imboﬁéhte" ’

s No se absolverdn consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el plisgo de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuefto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

s
1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Regltamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante o

]

| '« Los formularios electrnicos que se encuentran en el SEACE ¥ que los proveedores deben
i llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.
H
]
|

» En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
caincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en ios
documentos escaneados.

+ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a fa Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para ef efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizade que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

E! participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

normativa  de firmas y  certificados  digitales  ingresar  a:

2 Para mayor Informacion sobre la
bffi igi y-certificados-digitales

https:/fww.indecopi.gob. pef

\@
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de .
un consorcio en un procedimiento de sefeccion, o en un determinado item cuando se trate de |

| procedimientos de seleccién segtn refacion de ftems. J

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, seglin corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta econdmica

: 100 puntos
: 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, evalta las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.

importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia .
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje fotal obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestaré el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando

! algun item no supera el monto sefialado anteriormente. :

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. EI
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp.gob.pa
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La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y serd
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomard en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segiin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2} o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefalado en e! numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érganc encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

‘ importante

§ Una vez consentido el otorgamiento de fa buena pro, el érgano encargado de las conirataciones
i 0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la ofera
{ presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
i artfeulo 64 del Reglamento.
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2.1.

2.2,

CAPITULO NI
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del psrfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de Ia Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

| Importante

« Una vez oforgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
sefeccibn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calfificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, 2 mas tardar dentro del dia siguiente
de haberss solicitado por escrito.

* A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medics, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i} la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (ifi} pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ditimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

s El recurso de apelacién se presenta anie la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
cofresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO I
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad !a garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%}) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de Iz liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas Gitimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento ef
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por fa Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma promrateada en
cada pago, con caigo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme fo establecen los
numerales 149.4 y 148.5 del artfculo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artfculo 151
del Reglamento

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la enfrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 1563 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en ef pafs, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd,

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

pro y/o coniralista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y |

i
i
i
i
i

eventual efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que .

| correspondan.

| Advertencia

Los funcionarios de las Enfidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (httn://www.sbs.qob.pe/sisterna-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sifa empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con fa clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a fa empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar sila empresa emisora se encuenira autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (htto://www.sbs.qob.oe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-nue-se-encuentran-autcrizadas-a-emitir-cartas-fianzal.
Los funcionarios compstentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por fa empresa emisora.
3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento,
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segin lo previsto en e! articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en [a seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para eflo, bajo responsabilidad del funcionario
competente. L
La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de Ja Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al coniratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el artfculo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demds aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asl como por las disposiciones legales vigentes.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAC
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1

1.2

1.3.

CAPITULOI
GENERALIDADES
ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre GOBIERNC REGIONAL DEL CALLAO
RUC N° 20505703554

AV, ELMER FAUCETT N° 3970, CALLAO - CALLAO
575-5533, Anexo: 1176
PROCESOSGORECALLAO2024 7 GMAIL.COM

Domicilio legal
Teléfono:

Correo electronico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INIGIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE
LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO”
CON CUI N°2496893

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende S/ 228,141.20 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO
CUARENTA Y UNO CON 20100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. E| valor referencial ha
sido calculado al mes de ABRIL DEL 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior

Superior

$S/. 250,955.32
(DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL
NOVECIENTOS

§/205,327.08
(DOSCIENTOS CINCO
MIL, TRESCIENTOS

$/228,141.20
(DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL

CIENTO CUARENTA Y UNO CON | VEINTISIETE CON 08/100
20/100 SOLES) SOLES) CINCUENTA Y CINCO
CON 32/100 SOLES)
| Important_e

i Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
' numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe d|fer|r del mento del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No ob de existir cor ion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a |o sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en e caso del
limite supericr, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

O
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By

14,

1.5,

1.6.

1.7

1.8,

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N°02-0036-2024-GRC/GA el
29/04/2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS: 5 - 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

| Importante

i La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
| del Presupuesto del Sector Puiblico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
i seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

! Impartante ;

. En el caso de supervisién de obras, cuando se haya pravisto que las actividades comprenden /a
) fiquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que Ia
hqu:daclon se rige bajo el sistema a suma alzada.

 I—

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion estd definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS CALENDARIOS en concordancia con lo establecido
en el expediente de contratacién.

[

| Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculade al def contrato z
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de fa obra, de conformidad con el articulo |
| 10dela Ley. E

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de tas bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES) en:

Pagar en UNIDAD DE CAJA DE LA OFICINA DE TESORERIA DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO; SITO EN LA AV.
ELMER FAUCETT N°3970 — CALLAO

Recoger en OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL

CALLAO; SITO EN LA AV. ELMER FAUCETT N°3970 —
CALLAO

Q)
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Importante

El costo de enirega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

—_—d

|
|

1.10. BASE LEGAL

- LeyN°31953 - Lay de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024
- Ley N"31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante

Decreto Supremo N°082-2019-EF, y sus modificatorias
- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225, y sus modificatorias
- Directiva N°001-2011-EF/63.01, aprobada mediante Resolucidn Directoral N° 001-2017-EF/63.01 y
modificatorias, que aprueba la Directiva para la Programacion Multianual en el Marco del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria,
Ley N°27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacién Publica y modificatoria.
Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto Supremo N°005-2012-TR que aprueba el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Decreto Legislativo N°635- Codigo Penal: Articulo 168° Inciso A - Atentado contra las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con fecha 23 de mayo de 2006 y sus
modificatorias vigentes.
Ley N°27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales
Ley N°27902 — Ley modificatoria de la Ley Orgénica de Gobiemos Regionales.
Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias.
Decreto Supremo N°011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

- Directiva y Opiniones del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segtin el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

~ Importante

' caso ja Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
| difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo ef procedimiento establecido en dicha
i disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademds de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2,21.1. Documentaclén de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de guien suscribe la oferta.

En caso de perscna juridica, copia del certificade de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documente anélogo, o del certificada de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante /a interoperabilidad a que se refieren los arifculos 2
¥ 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa medida, si la Enfidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del! Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

€ Laomisién del Indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdloga de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps./www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién, (Anexo N°® 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes de! consorcic
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda,
verifica Ja presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida. . o t

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificaciéon

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases,

2.21.2, Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

¢) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
{Anexo N° 11)

f]dvertencia

; El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, no

podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en fos
| acapites “Documentos para la admision de la oferta”, ‘Requisitos de calificacion” y "Factores
| de evaluacién”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. L.os precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

DBicho documento sa tendrd en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

g
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Importante
| e E 6rgarEz encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtn
\ corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
| limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 def articulo 28 de la Ley.

% o La estructura de costos, se presenta para el petfeccionamiento del contrato,
R

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de ias ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente férmula:

PTPi=¢1PTi+ c2 Pe

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaiuacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

[} = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

] =0.80
c2 =0.20

Donde: ¢1 + ¢2 = 1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

2.5,

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tréamite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta 00-281689
Banco . Banco de Nacién
Necelf : 018000-000000281689-00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Ei postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI} o, en el caso de proveedores no domiciliades, el

)

En caso de transferencia interbancaria.
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nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior,

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legistativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que &l servicio web se encuentre activa en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en fos literales e} y f).

f)  Domicilic para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato,

g) Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ''. (Anexo N° 12)

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’2,

i)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

j)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™,

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ji) constancias o (iii) certificados o {iv)
cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

I} Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u ofro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes™.

Importante

» la Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquelia prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

* Los documentos que acreditan la expetiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de Ia experiencia adquirida por ef personal
clave en meses sin especificar los dfas la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse expariencia efecutada paralelamante (traslape), para el camputo del flempo de

12

13

14

Para mayor informacién de las Enfidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www qgobiermnodigital.aob.pe/finteroperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF,

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

hitps:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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““dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo trasiapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
| experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

¢ Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede oforgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la efecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Gnicamente la denominacion def consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva "Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

* Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas (itimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por fa Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a

149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
hitp:/iwww2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales gque
correspondan.

«  De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se frate de
documentos publicos emilidos en paises que formen parte del Convenio de fa Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

« la Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
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Segun lo previsto en la Oplnlén N° 009-2016/DTN.

ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

i
1
{
|
i
i
4
{
|
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro de! plazo previsto en el articulo 141 de! Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de
Tramite Documentario), sito en la Av. Elmer Faucett N°3970 — Callao; en el horario de 08:00
horas hastalas 16:30 horas.

2.7. ADELANTOS'S
“La Entidad oforgara un (1) adelanta directo por el 20% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro ocho (8) dias calendario contados a partir del dia
siguiente de la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanfos™ mediante
carta flanza o péliza de caucién acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procede fa solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7} dias calendario siguientes a la
presentacion de la solicitud del conirafista.

2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales, segtn lo siguiente:

__PAGOSPARCIALES '~ ™ " MIONTO T T T T T TGONDICION T T T T
Por la revisién del primer entregable y
Primer pago 20% del monto lotal de - ronacisn el primer entregable del consuitor, ;

coniratgeion. | con conformidad del &rea usuaria.

" { Por la revisién dei segundo entregable y |

i ‘ S0 | mont)totalide i aprobacién del segunde entregable del

. Conimtecn. " consulor, con contomidad deldrea usuara.
i Por la revisién del tercer entregable y
Tercer pago 0% ::I'\Tr:";zlg':l de | aprobacitn del tercer entregable def consultor,

p ! con conformidad del drea usuaria.
i "Porta 6n del cuarto entregable y
Cuarto pago ; % :zLTr:nl;%lg::l e | aprobacién del cuarlo eniregable, con
| i | conformidad del drea usuaria.

" Porla revision del quinto eniregable y |
10% :2'"'::";;::' de | aprobacidn de! quinto entregable de! consultor, |
-  con conformidad ded drea usuaria. !

Quinte pago

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los pagos estaran sujetos a reajuste establecido en ol articulo 38 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones de! Estado, segln la siguiente formula:

s (- e G2

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe soficitar el adelanto, asl
como el plazo de entrega del misma, conforme a la previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra fa fecha prevista para la izacion total del
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Donde:

Pr = Monto de la valorizaci6n reajustada.

PO = Monto de la valorizacion, a precios del mes de la fecha correspondiente a la
Propuesta.

Ir= [ndice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) a |a fecha de la valorizacion.

10 = Indice general de precios al consumidor {INEI-LIMA) af mes de la fecha
correspondiente a la propuesta.

Ia = [ndice general de precios al consumidor {INEI-LIMA) a la fecha del pago del adelanto.
A = Adelanto directo.

€ = Monto del contrate principal

El primer monomio expresa la valorizacién reajustada; el segundo, la deduccion del reajuste
que no corresponde por el adelanto directo otorgado y el tercero la amortizacion del adelanto
directo otorgado.
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3.1,

) Importante

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 def Reglamento, el 4rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

$

SE ADJUNTA, SEGUN: ANEXO 13: TERMINOS DE REFERENCIA

Z_ATd_vertenc_ia— -

De conformidad con el articulo 30 del Reglarmento, las fichas de homologacién aprobadas son
de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia
del monto de la contratacion. En ese sentido, cuando ef requerimiento haya sido homologado
parcialmente, las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de
efecucion homologadaes, son de uso obligatorio.

Advertencia —_~

| No se puede incluir como ofras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
" sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personai aplica
' siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segtn lo previsto en el

numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Importante

| Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
' contrato, el dérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccibn, segin
. corresponda, incorpora los requisitos de calificacién previstos por el drea usuaria en el
| requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

FORMACION ACADEMICA ‘

Jefa de Supervisitn

Profesional titulado en la carrera de Arquitectura o Ingenieria Civil. |
|

Supervisor de Arquitectura, Defensa Civil, Mobiliarle y Equipamiento

Profesional titulado en la carrera de Arquitectura. |

Supervisor de Estructuras
Profesional titulado en la camrera de Ingenierfa Civil)

Supervisor de Instelaciones Sanitarias
Profesional titulado en la camrera de Ingenieria Sanitaria.

Supervisor de Instalaciones Eléctricas
Profesional filulado en fa carrera de Ingenieria Eléctrica, Electromecénica, Mecénico Electricista.

Supervisor de Medio Ambiente
Profesional titulade en la carmera de Ingenierfa Ambiental o Ingenieria Civil.

Supervisor de Metrados, Costos, Presupuestos y Programacién de Obras
Profesional titulado en la carrera de Ingenierla Givil.

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el artfculo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con fas mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto |
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el :
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

|defs o Supenson

Tres (3) afios de experiencia minima computada desde la obtencidn de la colegiatura, desempefiande labores
como: director ylo gerente yfo jefe y/o profesional ylo responsable ylo espesialista ylo encargado yio la
combinacidn de estas denominaciones en/de:

. Proyectos.

. Estudios.

Las experiencias anfes mencionadas comesponden a servicios de consuliorfa de obra para la elaboracién ylo
supervision de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.
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Espocialista de Arquitectura

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde Ia obtencion de la ! do labores

como: profesional ylo responsable y/o especialista y/o encargado yio la combinacién de estas denominaciones
en/de:

. Arquitecto
. Disefio arquitecisico
. Disefio arquitecténice de Infraestructura Educativa
tas ienciag antes H den a servicios de consultorla de obra para la elaboracién ylo

supemsusn de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convorstorta.
Especialista de Estructuras

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencitn de la colegiatura, d do labores
como: profesional yfo ingeniero y/o responsable yfo espectalista y/o gado y/o la combinacion de estas
denominaciones en/de:
. Estructuras y Geolecnia.
Estructura y Suelos.
Estructural.
Estructuras.
Disefio estructural.
Analisis estructural.
Modelamlento estructural.
Ingenieria estructural,
Disefio sismomesistente.
Clculo Estructural.
Especialista en Disefio de Estructuras
Especialista en Estructuras y Edificaciones.

Las experisncias antes menclonadas comesponden a servicios de consultorfa de obra para la elaboracién yio
supervision de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeta de la convocatoria.

Especialista de Instalaciones Sanitarias
Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencitn de fa colegiatura, desempefiando labores

como: profesional y/o ingeniero ylo responsable y/o especiafista yfo encargado y/o la combinacion de estas
denominaciones enfds:

. Instalaciones Sanitarias.

. Instalaciones Hidresanitarias

. Sanitario.

. Ingenieria Sanilaria

. Coordinador en Instalaclones Sanitarias
. Saneamiento

. Especialidad de Instalaciones Sanitarias

Redes de Agua y Alcantarillado
Las experiencias antes mencionadas comesponden a servicios de consultoria de obra para la elaboracin ylo
suparvisién de expedientes |écnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria,

Especialista de Instslacionos Eldctricas

Dos (2) aflos de iencia minima desde la ion de la gi p do labores
como: p i yloi iero y/o ylo : ylo yiola inacin de estas
denominaciones en/de:

- Instalaciones eléctricas.

. Electricista.

. instalack Eléctricas y Mecani

. Instalaciones Electromecdnicas

. Mecénlco Electrldsta

. Instalaciones Elearbnitas

- Electricista y Telecomunicaciones

Las expetiencias antes 1 icios de ds obra para la elaboracién ylo

supenvisién de expedientes téenicos de obras Iguales o similares al objeto de la convocatoria.
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de Madio
Dos (2) afos de i minima desde la ion de la i labores

coma: p y/o ingenlero y/o ylo ialista y/o ylolacomblnacién de estas
denaminachnes enfde:

impacto ambilental.

Medio ambiente.
+  Mitigacién ambiental,
«  Ambiental.
= Ambientalista.
*  Medio ambiente y seguridad,
+  Seguridad y medio ambiente.

salud y medio

. de
*  Ambisntal y de seguridad.
*  Gestitin ambiental y seguridad.
*  Espocialista SSOMA
*  Prevencién de riesgos y gestion ambiental.

Las iencias antes 1den a servicios de consultoria de obra ylo supervisién para la
elaboracin yla supemsldn de expedlenles técnicos de obras en general. Afguna de las experiencias
presentadas deberd de ser en SSOMA ( idad y Salud O

Espaclalista de Metrados, Costos, Presupuastos y Programacion de Obras

Dos (2) afos de exp minima p desde la de la gl do labotes
como: p ylo ing yho ylo esp ylo gado yio la i6n de estas
denominaciones en/de:
«  Costos y presupuestos.
Costos

+  Prasupuestos

»  Programacién de obra

. costos y presup

*  Metrados y presupuesios.

*  Metrados
Las exp antes mer de de obra para la elaboracién y/o
suparvision de expedisntes técnicos de obras en general

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y &l literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De confarmfdad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con ia misma

iencia lecida para el residk de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para fa I
elabaraclon del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
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R

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente $/456,282.40 (Cuatrocientos
Cincuenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Dos con 40/100 Soles), por la contratacién de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10} afios
anteriores ala fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de Ia conformidad
o emisién del comprobante de pago, seguin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra simifares a los siguientes:

SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES A LOS SIGUIENTES:
Elaboracién y/o Supervision de Expedientes Técnicos de Construccion y/o Creacion y/o Ampliacion ylo
Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Reconstruccion de: Infraestructura Educativa Iniciat y/o Pabellones
de Universidades yfo Institutos Pedagégicos y/o Institutos Tecnolégicos y/o Centros de Salud y/u
Hospitales y/o Centros Médicos y/o Centros Comerciales yfo Edificios Multifamiliares.

Acreditacién;

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacian; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nola de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Enfidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'®.

Los post pueden pr hasta un méximo de veinte {20} contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y et factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso fos postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumiré que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte {(20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10} afics anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo cantrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.08.2012, la calificacion se cefiira al metodo descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompariar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
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Cabe

precisar gue, de acuerda con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el proplo postor, no puede ser

i comoe una ditacién que prodt fehaclencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir elio
equivaldrie a considerar com vélida la sola declaracion del postor afir de pago ha sido
cancelado” -

do que el comp

"Situacion diferente se suscita ante ef sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el témino “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracicn de un tercero que brinde certeza, ante /a cual debiera
reconocerse la validez de la expsriencia”
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societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8,

Cuando en los contratos, rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de a orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e  Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validarla
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

= En ¢l caso de consorcios, la calificacién de la expeniencia se realiza conforme a la Directiva
"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con fas capacidades necesarias para
gjecutar el contrato, io que debe ser acreditado doct

Si como resultado de una consulfa u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
soficita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobt el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede sclicitar documentacion que acredife ef
cumplimienio del algun componente de estos. Para dicho efecto consignaréd de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccibn de las
bases.

I o

e, y no te declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

| PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

[a.

| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

| 75 puntos

T
I e
Evaluacidn:

El postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a

| 51.684,423.60 {Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos
Veintitrés con 60/100 Soles) por la contratacidn de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacidn “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1ll de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.  ~

METODOLOGIA PROPUESTA

METODOLOGIA PROPUESTA

Evaluacion:
1. PLAN DE TRABAJO

Lugar de la prestacién del servicio de consultoria de obra

Actividades previas al inicic de la supervision de la

elaboracion del expediente técnico

1.3 Alcance y descripcién del servicio de la consultoria de
obra, detallande las consideracionss generales vy
especificas

1.4 Detalle y contenido de los entregables gque el supervisor

1.
1

[N

| M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial: 75 puntos

M >= 28 veces el valor
referencial y < 3 veces el valor
referencial: 70 puntos

M >= 26 veces el valor
referencial y < 2.8 veces el
valor referencial: 68 puntos

M > =24 veces el valor
referencial y < 2.6 veces el
valor referencial: 65 puntos

M > = 2.2 veces el valor
referencial y < 2.4 veces el
valor referencial: 60 puntos

M > 2 veces el valor
referencial y < 2.2 veces el

| valor referencial. 55 puntos

25 puntos

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
25 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataclones del Estado:

el solo sello de cancelado en el compmbanle cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

como una

equivaldria a considerar como valrda Ia sula

ia en relacidn a que se encuentra cancelado. Admitir ello

cancelado”

del postor afi

do que e! comprob

de pago ha sido

()
“Situacion diferente se suscita ante el selfo colocado por ef eliente del postor fsea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual sf se contarla con la declaracion de un fercero que brinde certeza, ante la cual debjera

reconocerse la validez de la experiencia”
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FACTORES DE EVALUACION

revisara, detallando los plazos de revisién y levantamiento

de observaciones
1.5 Cronograma de Actividades, sefialando los plazos de la
entrega de productos y la intervencién del personal clave

. ESQUEMA DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA
CONSULTORIA

2.1 Listado del equipo profesional, técnico y administrativo,
identificando el personal calve y no clave, detallando sus
responsabilidades y el porcentaje de su participacion

2.2 Cronograma de utilizacién de personal y equipos

2.3 Asignacién de responsabilidades de acuerdo a las
actlividades del personal clave

L. MITIGACION DE RIESGOS

3.1 Gestion de Riesgos en la Supervisién de la elaboracion
del Expediente Técnico

3.2 Matriz de mitigacion para el control de calidad en la
supervision de la elaboracion del expediente técnico de
obra

IV.  ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (De acuerdo a la Ley
N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus
modificatorias)

4.1 Descripcién de la normativa vigente que se aplicaran
durante la elaboracion del ET

4.2 Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo la normativa
vigente

4.3 Control de las medidas de Prevencidn y Control de los
trabajadores con riesgo de exposicion al COVID- 19, u
otras enfermedades

4.4 Matriz de mitigacion de riesgos para ejecutar el control de
seguridad y salud en el trabajo

V. CONQCIMIENTO DE LA NORMATIVA EN
CONTRATACIONES PUBLICAS (De acuerdo a la Ley N°30225
y su Reglamento vigente}

5.1 Desarrollo de la ejecucion del servicio bajo la normativa de
contrataciones

5.2 Responsabilidades del consultor de obra por la ejecucion
del servicio objeto de la presente convocatoria

5.3 Responsable técnico de la elaboracién del expediente
técnico

5.4 Confidencialidad y propiedad intelectual de la consultoria
de obra

5.5 Mitigacion de riesgos en las conirataciones de la
consultoria de obra por la supervisién y elaboracién del
expediente técnico de obra

VI CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL Y SUS
ENTREGABLES DE ACUERDC AL PLAZO DE EJECUCION,
ADJUNTAR DE MANERA ADICIONAL EN ARCHIVO DE
FORMATO EXCEL

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Importante:
« La metodologia se debe desaroliar de acuerdo a la informacién

PUNTAJE / METODOLOGIA

PARA SU ASIGN%
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FACTORES DE EVALUACION

| consignada en los términos de referencia

* No se considerara como vélidos parrafos pegados

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Acreditacion:

PUNTAJE TOTAL

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica {Anexo N° 6).

= PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTGR DE EVALUACION PARA S_U ASIGNACION ‘
A. PRECIO |
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar ‘

un puntaje de cien (100} puntos a
la oferta de precic mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente férmula:

Pi= OmxPMP
O

Donde:

I = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

' Importante :

i Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
i o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn casc pueden

: contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo. ¢
! i

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
Pl: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 157 —~ VENTANILLA
DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL

DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CUI N°2496893., que celebra de una parte [CONSIGNAR
EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........], con domicilio
legal enf{......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [.........], y de otra parte
[ooriiiiiiirccenncieceeenny, con RUC NP con domicilio legal en
[ eccieceseeneenenn], iNScrita en la Ficha N° [, 1 Asiento N° [o.oceeeuennnnns 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de | ...], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............cconninnnne Jo con DNEN° [ooceniininnnn, ]. segun poder
inscrito en la Ficha N° [ ...], Asiento N° [. ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ 1, a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [ ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun__correspol adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONBIGNAR NOMENELATURA DEL PROGEDIMIENTO BE SELECEION] para Ia

contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO e e e atee e
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL GBJET

BE LA GONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultorfa de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre |a ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGD?

LA ENTIDAD se obliga a pagar |a contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en INBICAR BT SE TRATA DE PAGD UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIGDICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORAGION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA

DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de Ia recepcion formal y completa de la documentacion

correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que results pertinente
a efectos de generar el pago.




GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
&7 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2024-GRC-CS-1

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendréa derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que €l pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

+ De fiel cumplimiento del contrato: EONSTGNKR EL M—O_NTojd través de la TI‘@‘D!EAF?EL

TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por

[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liguidacion final.

importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita Ia retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de conirato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devueito a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

«  Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMER® BEL

DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de Ias obligaciones garantizadas.

Importante

i Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
1 Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
i (10%) del monto del contralo de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
§ prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:
i

' La oferta ganadora comprende a fa oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

\©

2
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%/

! "De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO), a fravés de Ia retencion |
X que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de |
. forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

s e “ |

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgars [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos

por e/ TCONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTMTO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar fos adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantfa por adelantos mediante carta fianza o

poliza de caucidn acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

presentacién de la soficitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por fo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la_Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por

[CONSIGNAR EL AREA G UNIBAD GRGANICA QUE GTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
comrecciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultorfa manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicindose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
. previsto en el numeral 193.7 del arifoulo 193 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado. Ante

la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

t Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segtin lo previsto en ef literal b} del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
| ejecutarse con posterioridad al pago.

!
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CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,

SEGUN CORRESPONDA] afio{s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en [a ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

. N 0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria = F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dfas.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plaze debidamente aprobado.
Adicionaimente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicard la siguiente penalidad:

' —

; N* | SUPUESTOS DE APLICACION D€ PENALIDAD | FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTD ‘

~ SEGUN INFORME DEL

05 UIT POR CADA DIA DE AUSENCIA | COORDINADOR BE|

DEL PERSONAL EN EL PLAZO|ESTUDIOS DE LA OFICINA |

PREVISTO. DE CONSTRUCCION Y
| VIALIDAD -GRI

EN CASO EL SUPERVISOR INCUMPLA CON SU
OBLIGACION DE EJECUTAR LA PRESTACION
CON EL PERSONAL ACREDITADO O
DEBIDAMENTE SUSTIUIDO. -

EN CASO CULMINE LA RELAmdNi [
CONTRACTUAL ENTRE EL CONTRATISTA Y EL | 0.50 UIT POR CADA DIA DE AUSENCIA | SEGUN  INFORME  DEL
PERSONAL OFERTADO Y LA ENTIDAD No DEL PERSO"gL 0 POR GADA DIA DE | cogppiNaDOR [
2 | HAYA APROBADO LA SUSTITUCION DEL EoRTCIACH o ADEROBPESSONQIE- ESTUDIOS DE LA OFICINA
PERSONAL POR NO CUMPLIR GON LAS | ap)|cA DE MANERA MDIVIDUAL. | DE CONSTRUCGION Y
EXPERIENCIAS Y  CALIFIGACIONES VIALIDAD - GRY
REQUERIDAS.

|POR PRESENTAR LOS INFORMES YiO|
DOCUMENTOS REQUERIDOS FIRMADOS Y SEGUN INFORME DEL
SELLADOS POR  PROFESIONALES COORDINADOR DE

3 | DIFERENTES A LOS PROPUESTOS EN SU gg&]nr;:@:w,\ FOR CADA | ESTUDIOS DE LA OFICINA
PROPUESTA TECNICA, SIN PREVIA DE CONSTRUGCION Y
COMUNICACION Y APROBACION DE LA VIALIDAD - GRI
ENTIDAD. |

@
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I'SEGUN INFORME DEL
CQOORDINADCR DE

PR NO CUMPLIR CON LA SUBSANACION DE .mu UIT POR CADA OCURRENCIA. | ESTUDIOS DE LA OFICINA

(OBSERVAGIONES. | DE CONSTRUCCION ¥
| VIALIDAD - GRI
~ | ENCASO EL PERSONAL OFERTADO POR EL !
SUPERVISOR NO ASISTA DE FORMA'
PRESENCIAL O VIRTUAL A LAS REUNIONES SEGUN INFORME DEL
CONVOCADAS POR LA ENTIDAD, [0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA Y | COORDINADOR DE

§ | NOTIFICADAS POR CUALQUIER MEDIO DE
COMUNICACION. PREVIAMENTE A LAS

POR CADA PROFESIONAL AUSENTE | ESTUDIOS DE LA OFIGINA
EN CADA RELNION CONVOCADA DE CONSTRUCCION Y

REUNIONES SE DESIGNARAN E INDICARAN VIALIDAD - GRI
QUE ESPECIALISTAS ASISTIRAN, EL LUGAR,
LAFECHA Y HORA PREVISTA. |
| CUANDO EL SUPERVISOR NO RESPONDA LAS ,
SOLICITUDES DE INFORMACION YIO | SEGUN INFORME DEL
DOCUMENTACION POR PARTE DE LA ENTIDAD | COORDINADOR DE

EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y/O SEGUN LO | I DE CONSTRUCCION Y
DISPUESTO EN EL MARCO NORMATIVO i VIALIDAD - GRI
VIGENTE. :

1 B | |SEGUN INFORME DEL
POR NO CUMPLIR DENTRO DEL PLAZO COORDINADOR DE
7 | ESTABLECIDO LA ENTREGA DEL PLAN DE {05 UIT POR CADA DIA DE RETRASO ' ESTUDIOS DE LA OFICINA

[ ‘ POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACION | 0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA ESTUDIOS DE LA OFICINA |

TRABAJO. ! DE CONSTRUCCION Y
' VIALIDAD - GRI
|SEGUN INFORME DEL
EL CAVE!O DE DOMIGILIO DEL CONSULTOR COORDINADOR DE
8 | QUE NO SEA COMUNICADO A La ENTIDAD | 23 UIT POR CADAVERIFICAGION | £ni05 DE LA OFICINA
DENTRO DEL FLAZO DE LEY. DE CONSTRUCCION Y
| VIALIDAD - GRI
] ' [SEGUN INFORME DEL
POR APROBAR ENTREGABLES DEL COORDINADOR 0E
9 | CONSULTOR QUE ESTEN INCOMPLETOS Y/0 0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA | ESTUDIOS DE LA OFICINA
DEFICIENTES. DE CONSTRUCCION Y
VIALIDAD - GRI
| POR NO ADVE PORTUNAMENTE A LA | SEGUN INFORME DEL

ENTIDAD LAS OBSERVACIONES Y/O COORDINADOR 0E
10 | DEFICIENCIAS Yio PENALIDADES | 0.5 UIT POR CADA DCURRENCIA ESTUDIOS DE LA OFICINA

INCURRIDAS EN LOS ENTREGABLES DEL BE CONSTRUCCION Y

CONSULTOR. VIALIDAD - GRI

POR NO REUNIRSE CON EL CONSULTOR EN |
LA CANTIDAD DE VECES ESTABLECIDA ANTES

SEGUN INFORME DEL |
COORDINADOR DE

0.5 UIT POR CADA GCURRENCIA ESTUDIOS DE LA OFICINA
Y DURANTE LA ELABORACION DE LOS DE CONSTRUCCION Y

| ENTREGABLES VIALIDAD - GRI

1

Importante

|

De haberse previsto establecer penalidades distinlas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de fa ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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Estos dos {2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articuio
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y e articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacidn de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las deméas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores ¢ personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficic y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATQ

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#

Las controversias que surjan enfre las partes durante la ejecucién del conirato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de |as partes.

2

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientas de seleceldn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

-
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{importante

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una congiliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las noftificaciones que se realicen durante
la sjecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTC DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de [as partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, |a oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"

E
!
1
2

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

23

Para mayor informacién sobre la nommativa de firmas y  certificados digitales  ingrasar  a:
hitps:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digital

o/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

1 DATOS DEL Nimero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOSDEL

CONTRATISTA Nombre, denominacion o razén

social

RUC

_EN CASO EE CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUG % Descripcion de las
integrante del consorcio il obligaciones
: 3 ggﬁ?r: :.II% Numerc del contrata
Tipoy nl]r;ero del
| procedimiento de seleccién
N Supervision
e dela
Elaboracién de s e
. ; elaboracién Supervision
Objeto del contrato E}'(I%ecﬂi(::r;te de! de Obra
Expediente
- Técnico
Descripcién del objeto del
contrato —
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto total ejecutado del
l contrato
| Plazo original dias calendario
Ampliacion{es) de plazo dias calendario

| Plazo de ejecucion contractual

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio

de la consultoria de
obra

| Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

| 4 EQ;(EJSIIIE):'IT-E lDenominacién del proyecto
TECNICO Ubicacién del proyecto

| Monto del presupuesto

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Nimero de adicionales de obra

Fn caso de Supervision de Obras
|

Monto total de los adicionales

| Noumero de deductivos

| Monto total de fos deductivos

Monto total de la obra

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
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6 APLICACION DE :
PENALIDADES mgrn;o de las penalidades por [ ‘
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
7 DATOSDELA ! -
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

| Cargo que ocupa en la Entidad

j Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2024-GRC-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASCO DE SER

PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLAROC BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

MYPE2* st | No |
| Correo electrénico :

Autorizacidn de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2, Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en €l orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion,

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FEGHA]

Firma, Nombres y Apellidas del postor o
Representante legal, seglin corresponda

[ Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
, efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web de| Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite |a retencién de| diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segUn fo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 de! articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el artfculo 91 del Reglamento.
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" Importante B SR
' Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seiiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2024-GRC-CS-1
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO]), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

| Datos del consorciado 1

| Nombre, Denominacién o
Razdn Social :

| Domicilio Legal : ) o )
RUC: | Teléfono(s): |
MYPEZ2s | Si | No | |
Correo electrénico : |

| Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o
Razén Social :
| Domicitio Legal : N . |
| RUC: | Teléfono(s): | I
MYPE26 | si [ No |
| Correo electrénico :

| Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o
Razon Social :

| Domicilio Legal: i i

| RUC: | Teléfono(s): | i

| MYPEZ B Si No
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiguen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

Correo electrénico del consorcio:

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://iwww2.trabajo.geb.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite 1a retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 148 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa,

25 [bidem.

27 Ibidem.

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupt el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

i
|
!

@
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Mediante el presents el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcitn, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asf
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de ia veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

i Impértante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea |
presentada por el representante comun del consorcio,

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
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ANEXOQ N° 3

DECLARACGION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos fos alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, ¢l postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIG AR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lIl de la seccién especifica de las bases y los

documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segiin corresponda

importante

de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente pracedimiento de seleccitn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZQ OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor}

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ).

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a} Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADC 1.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [.......cceeveeereveennnen, ].

d} Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2
CONSORCIADO 1] 6]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. ggﬂggggANgg 2DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
1
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%
Z's;msignar uni el je total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

# Consignar (inicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

 Este porcentaje corresponde ala sumatoria de los porcentajss de las obligaciones de cada une de los integrantes del consoreio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 2 -
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de |dentidad

| Importante

.
De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |
| deben serlegalizadas.

o GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Senores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econémica es la siguiente:

[ ~ CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

'TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

s El postor debe consignar el monto fotal de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el defalle de precios unitarios y la estructura de cosfos para
el perfeccionamiento del contrato.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no inciuye el tributo
matetia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONT".
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GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

W\

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO?*"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2024-GRC-CS-1

[

TIPO DE CAMBIO |
VENTA

IMPORTE?®

MONEDA

DE:

FECHA DE LA | EXPERIENCIA
CONFORMIDAD | PROVENIENTE

DE SER EL
CASO*®

FECHA DEL
CONTRATO O
cpa

N° CONTRATO/ O/S /
COMPROBANTE DE
PAGO

OBJETO DEL
CONTRATO

CLIENTE

TOTAL

20

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Flrma. Nombres y Apellldos del postor-;

da

, segiin correspon

Representante legal o comun,

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAC
%)+ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2024-GRC-CS-1

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
{NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artlculo 48 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

[ Importénte~

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de |

la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién *
b Vigente en httn-/portal.osce.qob.pe/rmp/confent/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
'-‘W ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2024-GRC-CS-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO {5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR GRGAND ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA}
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda
{Importante - T I
s Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las conlrataciones o comité de seleccién,
seglin corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http.//www2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

| Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
\L __cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAC
S ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2024-GRC-CS-1

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2024-GRC-CS-1

Presente.-

EL(lu? se suscribe, [....... sitaean ], postor adjudicado y/o RgEresentanter Legalc!g_[@ON@@?\BE.&
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIFO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO BE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREC ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Repr t legal o in, segun
corresponda

|
Importante ]
| La notificacion de la decision de fa Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia i
| por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuenie con la autocrizacion !

|_correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a fravés del mecanismo utilizado.
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ANEXO N° 13: TERMINOS DE REFERENCIA
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
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DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CUI N°2496893.

2024



22

3\1

DEL CALLAD

REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD

iNDICE

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO 4
2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 4
3. FINALIDAD PUBLICA 4
4. BASELEGAL 4
5. ANTECEDENTES 6
6.

6.1, OBJETIVO GENERAL

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.......

7. AREAUSUARIA

8. CONDICIONES GENERALES

8.1.  SISTEMADE CONTRATACION....
82 LUGAR DELAPRESTACION DEL SERVICIO DE GONSULTORIA DE OBRA

. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

9.1, CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO.............

9.2, CONDICIONES ESPECIFICAS

9.3, DEL PERSONAL

93.1. PERSONAL CLAVE

93.1.1. JEFE DE SUPERVISION
9.3.1.2 ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA

93.13. ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS

9.3.14. ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS

9.3.15. ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

9.3.1.6. ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE

9.3.1.7. ESPECIALISTA DE METRADQS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS ......ccomvomnaniinns

9.4, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS

95.  NORMASTECNICAS.......

96. ESTUDIOSBASICOS......

9.7. ESTUDIODEFINITIVO....

9.8. MED{DAS DE CONTROL

9.8.1. Areas que coordinardn con el SUPERVISOR

99. SEGUROS APLICABLES

9.10.  CONTENIDO Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

941, EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LA SUPERVISION.......coomoo oo ceeeoreomne e seseenns

912, ALCANCES, PLAZOS Y GENERALIDADES DE LOS ENTREGABLES DE LA SUPERVISION .......ocovomrerrrsresene

9.12.1.  ENTREGABLES QUE EL SUPERVISOR DEBERA REVISAR

5122 PLAZO Y DESARROLLO DE LA SUPERVISION DE LOS ENTREGABLES
9.12.2.1.  DEL PLAZO

9.12.2.1. DELENTREGABLE

10, ADELANTOS

30

11,  FORMA DE PAGO

31

12. CONFORMIDAD DEL SERY:CIO

31

pég. 2

GOBIERNO
DEL CALLAO

REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD

19.

20.
21,
22,
23,
24,

18.1.  PENALIDADES POR MORA
18.2.  OTRAS PENALIDADES

19.1.  COORDINACION CONLAENTIDAD........oooerenreesnessvsrvnsenns
19.2. COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES

REAJUSTE

32

MONTO DE CONTRATACION

32

LIQUIDACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

33

REQUISITOS DE CALIFICACION

33

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

317

PENALIDADES

39

COORDINACION

PROPIEDAD INTELECTUAL

42

SUBCONTRATACION

43

CARACTER RESERVADO DE LA CONSULTORIA — CONFIDENCIALIDAD

ESTRUCTURA DE COSTOS

43

43

CAUSAL DE RESOLUCION DE CONTRATO

43

pag. 3



GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO

LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAQ.

2, DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL Pt “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 157 — VENTANILLA DISTRITO DE
VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI

N°2496893. C
3. FINALIDAD PUBLICA

La elaboracién de expedientes técnicos ylo estudios permiten al Gobiemo Regional del Callao y ofros gobiemos locales

tomar las decisiones mas convenientes en sus planes de inversiones para promover la creacion de condiciones /

econdmicas, sociales, ambientales y culturales que mejoren los niveles de vida de la poblacién y fortalezcan sus >

capacidades como base del desarrollo, posibilitando acciones concertadas que refuercen los vinculos de identidad, de 21

pertenencia y las relaciones de confianza. Asimismo, mejora |a asignacién y ejecucion de los recursos piblicos, de / ,"

acuerdo con las prioridades consideradas en los Planes de Desarrolle Concertados v 1os Planes Sectoriales Nacionales, /

propiciando una cultura de respensabilidad fiscal, sobre |a base de acuerdos concertados.

.'I. ”
La presente contratacion de fos servicios de consultoria de obra fiene por objetivo la supervision de la “Elaboracion del .-': s
Expediente Técnico” del PI: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 157 — VENTANILLA
DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO"
CON CUI N*2496893., el cual servir para mejorar las condiciones actuales en que la I.E. N°157, en la Urbanizacion
Papular de Interés Social Proyecto especial Ciudad Pachacutec, donde presta ef servicio de educacién a los nifios y nifias
de nivel inicial. Va
4, BASE LEGAL . >
®  TUO de la Ley de Contrataciones con el Estado 30225 l )
»  Ley N°31338 - Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2024, by

Ley de contrataciones el Estado y su Reglamento

Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralizacién.

Ordenanza Regional N°006-2008: Reglamento de Organizaciones y Funciones y la Estructura Organica del
Gobierno Regional del Callao,

Ley N°31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024,
Decreto Supremo N°011-79-VC REGLAMENTARIO DEL REGIMEN DE FORMULAS POLINOMICAS y sus
modificaciones.

Ley N°28411 - Ley General del Sistema Naciona! del Presupuesto.

Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, {en adelants la Ley) y todas sus modificaciones vigentes.
Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones, (en adelante el
Reglamento) y todas sus modificaciones vigentes.

Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N°27806 - Ley de Transparencia y acceso a la informacion Plblica.

Ley N°26783 — Ley de Seguridad y Salud en e| Trabajo.

Decreto Supremo N 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del DL 1252, Decreto Legislativo que crea el
sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Ley N°28716 de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria Decreto de Urgencia 067-2008
y Ley N°29743.
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Resolucion Directoral N°001-2019-EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversion,

Plan de Desarrollo Conceriado de la Region Callao 2011-2021.

Plano Urbano director del Callao 1995-2010 vigente.

Reglamento Nacional de Edificacionss vigente.

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil vigente.

Normas de seguridad internacionales de la NFPA aplicables.

Ley de Seguridad y Salud en ¢l Trabajo y su reglamento vigente

Reglamento interno de Seguridad y Safud en el trabajo vigents

Cédigo Nacional de Electricidad vigente,

Norma de procedimientos vigente del Ministerio de Energia y Minas, para la elaboracién de Proysctos y
Ejecucion de Cbras en Sistemas de Distribucién y Sistema de Utilizacion en Media Tension en Zona de
Congesién de Distribucién”.

Normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Especificaciones de Desempefio de Transmision para Cableado UTP
Categoria 6) y las aplicables

Normas ANSITIA/EIA-568-B (Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones) y las aplicables.

Normas ANSI/TIA/EIA-606-A (Norma de Administracién para Telecomunicaciones/ Infraestructuras) y las
aplicables

Normas ANSI-J-STD-607-A {Requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra) y las aplicables

Norma Técnica IEEE 802.11g (Redes inalambricas) y las aplicables
Ley General de Residuos Sdlidos y Su Regl to vigente y apli
D.S. N° 021-2009-VIVIENDA, que regula los Valores Méximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas
residuales No Domésticas.

Ley General del Patrimonio Cultural de la nacién y su Reglamento vigente

Norma Técnica “Metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas”, vigente.

Ley N° 28090 de regularizacion Habilitaciones Urbanas y de edificaciones, su Reglamento D.S, N° 028-2019-
VIVIENDA y sus modificatorias.

Lineamientos de Prevencién y Control Frente a la Propagacion del Covid-19 en fa Ejecucién de Obras de
Construccion, en concordancia con las Normas G.050 y los Lineamientos de Prevencién y Control Frente a la
Propagacién del Covid-19 en la Ejecucion de Obras de Construccién, aprobadoes por Resolucion Ministerial
N°087-2020-Vivienda y sus modificatorias vigentes y aplicables. (En caso de corresponder)

Normas aplicables de INDECI.

Ley General de las personas con Discapacidad vigente y ofras que apliquen.

Norma Geodésica Nacional del IGN.

Ley del Sistema Nacional de Evaluacicn det Impacto Ambiental {Ley de SEIA N°27446)

Estandares de calidad de aire: Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM

Estandares de calidad de agua: Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM

Estandares de calidad de ruido: Decreto Supremo N° 085-2003-PCM

Estandares de calidad de suelo: Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM

D.8. N* 010-2019 VIVIENDA. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Valores Maximos Admisibles
(VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario.

Ley de Gestién integral de residuos sélidos D.L. 1278 y su reglamento D.S. 014-2017-MINAM

Decreto Supremo N° 002-2022-VIVIENDA Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos Sélidos de
las Actividades de la Construccion y Demolicion.

Norma Técnica Peruana de Codigo de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sélidos, NTP
900.058.2019

RESOLUCION JEFATURAL N°058-2020-CENEPRED/J Lineamientos Para La Elaboracion Def Informe De
Evaluacién Del Riesgo De Desastres En Proyectos De Infraestructura Educativa,

DECRETO SUPREMO N°011-2022-MC, REGLAMENTO DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS.
Normativa Técnica “Criterios de Disefio para locales Educativos de nivel Inicial” aprobada mediante Resolucién
Viceministerial N°104-2013-MINEDU

Normativa Técnica “Criterios Generales de disefio para la infraestructura Educativa” aprobada mediante
Resolucién Viceministerial N°010-2022-MINEDU

Wl
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= Normativa Técnica “Criterios de disefio para mobiliario educativo de la educacién basica regular’ aprobada
mediante Resolucién Viceministerial N°019-2023-MINEDU

= Normativa Técnica “Criterios de disefio para ambientes de servicios de alimentacién en los locales educativos
de la educacion basica” aprobada mediante Resolucién Viceministerial N°054-2021-MINEDU

ANTECEDENTES

El Gobierno Regional de! Callao, es un organismo pablico, con personerfa juridica de derecho piiblico interno y con
autonomia econémica, administrativa y financiera; de acuerdo a la Ley N°27867 y N°27902 Ley Organica de Gobiemos
Regionales y sus Modificatorias, el Gobierno Regional del Callac, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo fa inversion publica y privada, garantizando el ejercicio pleno de derechos y la
iqualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas nacicnales, regionales y locales
de desarmollo.

La misién de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la gestion publica regional de acuerdo a sus
competencias exclusivas, compartidas y delegadas en ef marco de las politicas nacionales y sectoriales para contribuir
al desarrollo integral y sostenible de [a regién y la de sus habitantes. En ese sentido el Gobiemo Regional del Callao
ejerce las funciones en materia de Educacion.

Al respecto, el PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE
VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CUI
N°2496893", fue declarado viable por la Unidad Formuladora del Gobiemo Regional del Callao con el Informe N°000336-
2023-GRC/GRI-UF de 02 de Agosto del 2023, conforme a lo establecido en el Sistema Nacional de Programacién
Muttianual y Gestién De Inversiones - INVIERTE.PE.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

6.1, OBJETIVO GENERAL
Contratacién det SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA para la supervisién de la elaboracién del Expediente
Técnico a nivel de ejecucion de obra del PI: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 157
— VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUGIONAL DEL CALLAQ DEL

DEPARTAMENTO DE CALLAQ™ CON CUI N°2496893",
6.2, OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Los Términos de Referencia serviran de base para la supervision de la elaboracion del Expediente Técnico de
la Institucién Educativa N°157 en el Distrito de Ventanilla, nivel inicial.
¢ El Proyecto deberé buscar la solucién més conveniente y técnica, que garantice fa estabilidad y durabilidad
de la infraestructura planteada, del mobiliario y su equipamiento en cumplimiento con las metas indicadas en
el perfil viable del proyecto (CUI N°2496893),
AREA USUARIA
La Oficina de Construccién y Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao.
CONDICIONES GENERALES
8.1. SISTEMA DE CONTRATACION
A SUMA ALZADA
8.2. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

El terreno abjeto de estudio esta ubicado en Mz S Lote 1, Sector H, Grupo Residencial 12, Barrrio XV, distrite de
Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, asi mismo el terreno fiene un drea de 1,120.00m2 y perimetro de
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136.00 ml. Tiene como frente los siguientes linderos:

J Por el Frente : Colinda con la Calle H-7A con 40.00 ml

. Por el Derecha  : Colinda con la Calle H-7 con 28.00 ml,

. Por el lzquierda  : Colinda con la Calle H-7B, en linea recta de 28,00 ml.
. Por ¢l Fonde : Colinda con el Pasaje S/N, en linea recta de 40,00 ml,

Figura N°1: Ubicacion de la L.E. N°157

El perfil del proyecto indica qus se construiran las siguientes areas:

Adeministrativa y
pedagogica

Servicios
Generates

Fuente: Memoria Descriptiva de Arquiechira
Etaboado por la Arquitecta de UF GRI
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9. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

La denominacion de SUPERVISOR debera interpretarse, en todo el presente documento, como |2 misma persona, juridica
o natural, que ejecutara el servicio de consultoria de obra para la supervision del expediente técnico segun los presentes
términos de referencia. Adicional a ello, la denominacion de Consultor o Contratista debera interpretarse, en todo el
presente documento, come la misma persona, juridica o natural, que ejecutara ! servicio de consulforfa de obra para la
elaboracion del expediente técnico.

La descripcién de los alcances del servicio que se hace a continuacién servira para la supervision del expediente
técnico del “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN L.E. 157 DISTRITO DE VENTANILLA
DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAQ" — CUI N°2496893,

El SUPERVISOR debera desarrollar todas las acciones necesarias para la adecuada supervision de la elaboracion
del expediente técnico del PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 157 DISTRITO
DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO

DE CALLAQ" ~ CUI N°2496893., lo que permitird a su vez realizar una correcta ejecucion de la obra, considerando
la normativa laboral, técnica, sanitaria, etc. y lo establecido en el estudio de pre inversion.

El SUPERVISOR asumird la responsabilidad por un adecuado planeamiento, una adecuada programacion arquitecténica,
1a correcta conduccién de los estudios basicos, los disefios, evaluacion y designacion de caracteristicas técnicas de
equipos y mobiliarios, software y todo lo sefialado en €l estudio pre inversién. Ademas, de garantizar la calidad técnica de
todo el estudio, el cual deberd ser ejecutado en concordancia con los estandares actuales del disefio normativo, sin ser
limitativo.

La elaboracion del expediente técnico serd supervisada por el SUPERVISOR y con su plantel técnico.
En términos generales y con cardcter enunciaivo mas no limitativo, se ejecutaran las siguientes actividades:

a) Verificar qus se cumplan con las normas, reglamentos, directivas aplicables y vigentes.

b} Supervisar fa elaboracién del expediente técnico del proyecto de obras civiles, mobiliario y equipamiento y todo
aquel documento que lo compone en concordancia con los lineamentos del estudio de pre inversion (PIP), los
términos de referencia, los aspectos técnicos para el disefio arquitectonico de locales de educacion inicial
consignados en el perfil del proyecto.

€)  Supervisar la recopilacion de informacion existente de caracter técnico, tomando como base &l Estudio de Pre-
Inversién a nivel de Perfil Viable, Términos de Referencia, aspectos técnicos para el disefio arquitecténico de
locales de Educacion Inicial consignados en el Perfil del proyecto y la prog ion de areas tentes y de
los que €l proveedor del servicio considere necesario para el desarrollo de! estudio definitivo.

d) El SUPERVISOR realizara las inspecciones de campo necesarias, para tomar conocimiento de la situacion de
la zona en estudio, asi como para evaluar y verificar los trabajos que comprenden estudics complementarios y
levantamiento de dalos que viabilicen la elaboracion del expediente técnico.

e) El SUPERVISOR debe verificar que ef expediente técnico cuente con la INFORMACION PRIMARIA; es decir,
debe supervisar el levantamiento de informacion de campo veraz y actualizado de la zona de estudio, de la
infraestructura existente. En tal sentido, el SUPERVISOR preveré asta labor dentro de la pregramacion de
actividades.

f)  EI SUPERVISOR verificard que se realicé el correcto Levantamiento Topogréfico que requiera el proyecto.

@) EISUPERVISCR verificard el Estudio de Mecdnica de Suelos que permita determinar las caracteristicas del
suelo donde se asentara la infraestructura educativa de las obras de os muros de contencién, cerco perimétrico
y demds estructuras que estén en laderas.

h)  El SUPERVISOR debera verificar que €| consultor lleve a cabo las coordinaciones con Terceros, asi camo con
los profesionales de la Oficina de Infraestructura de la Direccién Regional de Educacién del Callao, Unidad de
Gestion Educativa Local Venlanilla, la Municipalidad Distrital de Ventanilla y con las Empresas prestadoras de
servicio SEDAPAL, ENEL y cualquier ofra Entidad que tenga injerencia directa o indirecta en el desarrallo del
Proyecto.
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Respecto al acta de entrega del terreno, el coordinador de estudio asignado por parte del Gobierno Regional
del Callao a través de la Gerencia Regional de Infraestructura — Oficina de Construccion y Vialidad, nofificara al
SUPERVISOR el dia en el que se llevard a cabo el aclo de entrega de terreno al consultor, a fin de que el
supervisor pueda participar de dicho acto y de inicio al servicio de consultoria para la supervisién de la
elaboracion del expediente técnico.

El SUPERVISOR, debera verificar que el CONSULTOR, presente a la entidad el anteproyecto arquitectdnico,
para su frémite de aprobacién correspondiente ante la UGEL, cuyo seguimiento hasta la aprobacion estara a
cargo de! Consultor del Servicio.

El SUPERVISOR, debera verificar que el CONSULTOR, presente el expediente de tramite de licencia de
edificacion a la Municipalidad competente para la obtencitn de la Licencia de Edificacion,

El SUPERVISOR, deberd realizar reuniones periddicas (presenciales y/o virtuales) o extraordinarias a solicitud
de la Entidad con los involucrados en el proyecto en las oficinas del area de la Gerencia Regional de
Infraestructura o lugar que designe la Entidad. Se precisa que deberan realizarse, al menos, 2 reuniones
obligatorias mensuales.

El SUPERVISOR deberé verificar que el CONSULTOR subsane las observaciones realizadas en los plazos
sefialados en los TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

El SUPERVISOR deberd informa permanentemente a la Entidad, scbre los avances del servicio de consultoria
de acuerdo con el cronagrama establecido en el Plan de Trabajo aprobado.

El SUPERVISOR debera realizar reuniones periddicas {presenciales y/o virtuales) o extracrdinarias con el
CONSULTOR, con el fin de realizar las coordinaciones necesarias para la ejecucion del Expediente Técnico.
Se precisa que deberan realizarss, al menos, 4 reuniones regulares por entregable anles de su presentacién a
la Entidad por mesa de partes, con sustenlo de Acta de Reuniones y/o Compromisos.

El SUPERVISOR deberd advertir oportunamente a la Entidad de situaciones que pudieran suscitarse y pongan
en riesgo el cumplimiento de la elaboracién del expediente técnico del provecto.

Realizar visitas técnicas necesarias al temeno con la participacion de sus especialistas y la Entidad (segun sea
el caso).

El SUPERVISOR debera verificar que ¢l CONSULTOR elabore y gestione la documentacién técnica

para obtener la autorizacion o licencias necesarias en la elaboracién del Expediente Técnico, asi como la
Licencia de Edificacion, licencia para demoliciones de estructuras existentes, Elaboracién de planes de
meonitoreo arqueologico, documentos ante los diferentes organismos, Entidades, empresas competentes
(Municipalidades, Ministerios, efc.), asi como para las factibilidades de Servicios de proveedores de Internet,
Energia Eléctrica, Agua, Desagile, etc., que se requieran previamenle. En este punto el SUPERVISOR deberd
verfficar que el CONSULTOR evallie in situ las posibilidades de la existencia de interferencia que pudieran ser
un riesgo para la ejecucién de la obra, informado expresamente a la Entidad, ademds el SUPERVISOR debera
verificar que el CONSULTOR desarrolle una propuesta de mitigacion o selucién.

Absolver las consultas y brindar asesoramiento técnico cuando la Entidad lo requiera durante el procedimiento
de seleccion, contratacidn y ejecucion de |a obra hasta la conformidad y recepcion por parte de la Entidad.

9.1, CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA SUPERVISIGN DEL EXPEDIENTE TECNICO

a)

EI SUPERVISOR debera velar porque la propuesta del disefio arquitectdnico del CONSULTOR propicie la
adecuada funcionalidad y operatividad de (as unidades organizacionales usuarias del proyecto. Es preciso
indicar que la nueva edificacion debera ser de material noble para infraestructura pedagégica, que respondan a
la Normativa Técnica “Criterios de Disefio para locales Educativos de nivel Inicial’ aprobada mediante
Resolucién Viceministerial N°104-2019-MINEDU de fecha 30 de abril de 2019 la Normativa Técnica “Criterios
Generales de disefio para la infraestructura Educativa” aprobada mediante Resolucion Viceministerial N°010-
2022-MINEDU de fecha 25 de enero de 2022, la Normativa Técnica “Criterios de disefio para mobiliario
educativo de la educacion bésica regular” aprobada mediante Resolucion Viceministerial N°018-2023-MINEDU
de fecha 27 de enero de 2023, la Normativa Técnica “Criterios de disefio para ambientes de servicios de
alimentacion en los locales educativos de la educacion bésica” aprobada mediante Resolucién Viceministerial
N°054-2021-MINEDU de fecha 27 de febrero de 2021, entre ofras indicadas en sl punto 9.7.1 especialidad de
arquitectura. Asimismo, se deberan emplear materiales de calidad, equipos acordes con las tecnologias vigentes
y con consideracicnes técnicas que no afecte negativamente al medioambiente.
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b)

©)

El SUPERVISOR debera verificar que todas las especialidades los sistemas que se propongan deberan ser
factibles de construir, mostrar vigencia tecnoldgica y ser susceptibles de mantenimiento efectiv.

Todos los profesionales que integran la propuesta técnica presentada por el SUPERVISOR deberan realizar al
menos una inspeccion téenica al terreno, para que tengan una referencia del drea y puedan evaluar ¢l desarollo
de la propuesta del CONSULTOR. En ese sentido, dicha visita técnica deberd suscribirse con acta, por lo cual
se deberd coordinar con la debida anticipacién con el 4rea usuaria (Oficina de Construccion y Vialidad) en el
horario de 8:00 am a 4:00 pm, de lunes a viernes.

La guia de trabajo para €l desarrollo de la supervision sera el Plan de Trabajo, documento en el cual se definirdn
los aspectos relacionados al desarrollo de la supervision de la elaboracion del Expediente Técnico durante toda
su etapa.

El SUPERVISOR debera verificar que los archivos digitales del modelo se entreguen en formato editable nativo
del software utilizado, asi como el formato de revision, Asimismo, se deberén entregar los archivos en formato
DWG y todo tipo de archivo editable generados a partir del madelo native.

El SUPERVISOR debera verificar que el Expediente Técnico cuente con un indice detallado de todoes los
documentos que lo componen.

El SUPERVISOR debera verificar que el presupuesto final del proyecto (futuro valor referencial de la obra)
contenga una estructura tal que, en su costo diracto, se reflejen todos los costos relacionados a cada una de
las especialidades necesarias para la ejecucion y materializacion total del proyecto. Los gastos generales
deberan ser considerados de acuerdo con las caracteristicas propias del presente expediente técnico.

9.2, CONDICIONES ESPECIFICAS

a) DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

E1 consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en [a especialidad de: CONSULTORIA
DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES, yenla CATEGORIA B.

+ ACREDITACION:

CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES.
CATEGORIA DEL CONSULTOR: MINIMO NIVEL B - EN EDIFICACIONES Y AFINES.

b}  CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

9.3,

s El nlimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes del consorcic.

= El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

= El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 70%.

DEL PERSONAL

Es el personal necesario para la ejecucion de la prestacion, por el cual se detalla su perfil minimo y cargo, asi
como las responsabilidades a asumir.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participacién efectiva en la
ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Peni como para los fitulados en el extranjero.

NOTA:

E! postor deberd considerar que los afios de experiencia del personal propuesto se computan desde la fecha
de su colegiatura.

El personal propuesio no puede postular a dos especialidades, ya que se requiere de dedicacion exclusiva en

su especialidad
pag. 10

9.3.1. PERSONAL CLAVE

9.3.1.1, JEFE DE SUPERVISION

Perfil: Titulo Profesional en Arquitectura o Ingenieria Civil. Profesional colegiado y
habilitado.
Experiencia Minima: Tres (3) afios de experiencia minima computada desde la obtencion de la

colegiatura, desempefiando labores como: director yio gerente ylo jefe yio
profesional yfo responsable y/o especialista y/o encargado y/o la
combinacién de estas denominaciones en/de:

»  Proyectos.

»  Estudios.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de
consultoria de obra para la elaboracién vfo supervision de expedientes
técnicos de obras iauales o similares al objeto de la convocatoria.

Responsabilidades Minimas:
El JEFE DE SUPERVISION, en su marco de participacién y responsabilidad profesional en la presente

consultoria, debera tener presente lo siguiente:

I Debera de visar todo el Expediente Técnico, sin embargo, revisara como responsable las siguientes
especialidades:

-Topografia
-Evaluacién de riesgos de desastres

Il Representara a la SUPERVISION en todos los asuntos técnicos que competan a la consultoria
{Supervisién de la Elaboracién del Expediente Técnico), no pudiendo sus decisiones en ese respecte
ser enervadas o desconacidas por este. La participacion del jefe de supervision debe ser activa y
representativa; este cargo no puede, y no debe ser meramente figurativo.

l.  Sera el interlocutor oficial de [a supervision y responsable de la coordinacién entre las especialidades.

V. Sera responsable directo en la revisién expediente técnico, debera velar por &l cumplimiento con los
plazos establecidos.

V. Liderar, coordinar y organizar las actividades del equipo técnico profesional de la consultoria.

VI, Representar al equipo técnico profesional de la supervision en las actividades relacionadas al
desarrollo del servicio.

VIl.  Coordinar con los responsables de las diversas entidades involucradas en la buena marcha del
proyecto.

VIl Velar por el cumplimiento de las normas, directivas y reglamentos aplicables a la consultoria y a sus
productos.

IX.  Liderar, coordinar y organizar las actividades para |a Supervisas la elaboracion de los Expedientes
Téenicos de obra de acuerdo con los Términos de Referencia, las normas del RNE, y demds que sean
aplicables, velando por el adecuado sustento de toda la decumentacion.

X.  Supewisar y coordinar el desarollo del Expediente Técnico de obra en todas sus especialidades.

Xl Supervisar la gestion de los documentos relacionados a la emisién de opinién y aprobacion de
propuesta técnica ante las instituciones competentes.

XIl.  Supervisar la estructura del Expediente Técnico.

pag. 11



L2y

=

GOBIERND
REGIONAL
DEL CALLAD

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD

X1,
XV,
XV.
XVl

XVII.
XVIIL
XIX.
XX,

XXI.

XXII.
XXHL.
XXV,

9.3.1.2,
Perfil:

Experiencia Minima:

Sustentar el anteproyecto y expedisnte en las reuniones de evaluacion con las enfidades competentes.
Coordinar el trabajo del equipo profesional, supervisar el trabajo.
Coordinar |a realizacién del planteamiento técnico con todas las especialidades.

Firmar todos los documentos que se generen en la consultoria, siendo responsable del contenido
técnico.

Supervisar el desarrollo de los estudios basicos necesarios para la consultoria,
Supervisar la obtencién del FUE, para la licencia de edificacion de obra,
Responsable come experto de a revision, contral y verificacion de los estudios técnicos en Topografia,

Responsable como experto de la revisién, control y verificacion de los frabajos de ingenieria basica,
teniendo en cuenta las normas técnicas en geodesia del IGN, las Normas Técnicas Peruanas, el
Reglamento Nacional de Edificaciones, etc.

Responder a las consultas qus se puedan generar durante la ejecucion de la obra, en concordancia
con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Le es aplicable, lo previsto en la norma G.030 "Derechos y responsabilidades” del
Reglamento Nacional de Edificaciones Vigente.

Otras fareas que se desprendan de su funcién general,

ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA
Titulo Profesional en Arquitectura. Profesional colegiade y habilitado.

Dos (2) arios de experiencia minima computada desde la obtencidn de la
colegiatura, desempefiando labores como: profesional y/o responsable yio
especialista y/o encargado y/o la combinacion de estas denominaciones

en/de:

. Arquitecto

. Disefio arquitectdnico

. Disefio arquitectdnice de Infraestructura Educativa

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de
consultoria de obra para |2 elaboracién yfo supenvisién de expedientes
técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Respensabilidades Minimas:

El SUPERVISOR de arquitectura, en su marco de participacion y responsabilidad profesional en la
presente consultoria, debera tener presente lo siguiente:

I Responsable revisor de las especialidades de:
-Arquitectura
-Defensa Civil
-Mobiliario y Equipamiento

Il.  Sera el responsable de la revisién del Disefio Arquitecténico de la Edificacion, el cual
comprende; La calidad arquitecténica, memorias descriptivas, los célculos de éreas, las
dimensiones de los componentes arquitecténicos, las especificaciones técnicas del Proyecto
Arquitectdnico, los acabados de la obra, el mobiliario y el equipamiento, asi como también el
cumplimiento de los pardmetros urbanisticos y edificatorios exigibles para edificar en el
inmueble correspondiente
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Responsable de la compatibilizacion de los planos de las distintas especialidades entre si.

Responsable de que la propuesta Arquitecténica cumpla con todas las condiciones técnicas
del Reglamento Nacional de Edificaciones, tales como la Norma A.010, Norma Técnica A.120,
A.130, GE.030 y demas normas complementarias que sustentan la propuesta del proyecto.

En concondancia con la Norma G.030 - Derechos y Responsabilidades del RNE - Sub Capilulo
Il - Articulo 197 (....) Ef Arquitecto es el responsable del Disefio Arquitecténico de la
Edificacion, el cual comprende: La calidad arquitectdnica, los caleulos de 4reas, fas
dimensiones de los componentes arquitectonicos, las especificaciones !écnicas def Proyecio
Arquitecténico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los pardmetros urbanisticos y
edificatorios exigibles para edificar en el inmueble correspondiente. Asimismo, es el
responsable de que sus planos, v los elaberados por fos ofros profesionales resp bles del
Proyecto. sean compatibles entre si.

Con respecto al proyecto Arquitecténico? de la propuesta representa (...) el Conjunio de
documentos que contienen informacién sobre el disefio de una edificacién y cuyo objetivo es
la ejecucion de fa obra. Se expresa en planos, graficos, especificaciones y célculos.

Con respecto a la propuesta Arquitectdnica deberd cumplir todas las condiciones técnicas de
la Norma A.0102 que establece los criterios y requisitos minimos de disefio arquitectdnico que
deberan cumplir |as edificaciones con la finalidad de garantizar lo estipulado en el-Ar. §° de la
norma G.010 del TITULO | del RNE, Norma Técnica A.120 y demds normas complementarias
que sustenten la propuesta del proyecto.

Asimismo; la propuesta arquitectdnica deberd tener concordancia con la Norma A.130 -
Articulo 14(....) Las edificaciones, de acuerdo con su uso y nimero de ocupantes, deben
cumplir con los requisitos de seguridad y prevencicn de siniestros que tienen como objetivo
salvaguardar las vidas humanas y preservar ef patrimonio y Ia continuidad de fa edificacion.

Asi también; presentara concordancia con el Capitulo I.- Sistemas de Evacuacion Articulo 3
de la Norma A, 130 (...) Todas las edificaciones tienen una determinada cantidad de personas
en funcidn af uso, la cantidad y forma de mobiliario y/o el drea de uso disponible para personas.
Cualquier edificacion puede tener distintos usos y por lo tanto variar la cantidad de personas y
el riesgo en ila misma edificacion siempre y cuando estos usos estén permitidos en la
zonificacion establecida en el Plan Urbano.

Asimismo; presentara concordancia con el Capitulo Il.- Sefializacion de Seguridad - Articulo
37 de la Norma A.130 (...} La cantidad de sefiales, los tamafios, deben tener una proporcion
Iogica con el tipo de rlesge que profegen y la arquitectura de la misma. Las dimensicnes de
las sefiales deberan estar acordes con fa NTP 399.010-1 y estar en funcién de la distancia de
observacion.

Al respecto sobre ¢l parrafo precedente en concordancia con el Articulo 39 de la Norma A.130
(...} Todos los locales de reunién, edfficios de oficinas, hoteles, industrias, dreas comunes en
edificios de vivienda deberan estar provistos obligatoriamente de sefializacion a fo fargo def
reconido, asi como en cada medio de evacuacién, de acuerdo con fa NTP 399-010-1, para su
facil identificacién

Asf también el disefio debera cumplir todas las condiciones técnicas de la Norma A.010° que
establece los criterios y requisit de disefic arquitect que deberan cumplir fas
edificaciones con la finalidad de garantizar lo estipulado en el Art, 5° de la norma G.010 del

1 Norma G.030 - Derechos y Responsabilidades del RNE.

2 Norma G.040 - Definiciones del RNE.

3 Norma A.010 — Condiciones Generales de Disefio del RNE.
4 Norma A.130 — Requisitos de Seguridad del RNE.

5 Norma A.010 — Condiciones Generales de Disefio del RNE.
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TITULO | del RNE, Norma Técnica A.120° y demés normas complementarias que sustenten
la propuesta de sefializacién y evacuacién,

Finalmente; el disefio arquitecténico deberd las consideraciones de disefio tales como Zonificacion,
Estructuracion Urbana, Retiros, Coeficiente de Edificacion, etc., se basara en lo dispuesto en el Reglamento
Nacional de Edificaciones, el respective Reglamento Municipal, los Parametros Urbanisticos, la Norma
Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa” aprobada por Resolucién
Viceministerial N° 010-2022-MINEDU el 25 de enero del 2023, la Norma Técnica “CRITERIOS DE DISENO
PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL" aprobada por Resolucién
Viceministerial N° 104-2019-MINEDU el 30 de abril de 2019 y la Norma Técnica “Criterios de Disefio para

Mobiliario Educativo de |la Educacién Bésica Regular” (modificacién de la Norma Técnica aprobada con

R.V.M. N.*164-2020-MINEDU) aprobada por Resolucién Viceministerial N° 019-2023-MINEDU el 27 de
enero de 2023. Cumplir todo tipo de modificacidn que hayan sufrido las normativas antes mencionadas y las
que sean a fin al sector infraestructura educativa.

9.3.1.3. ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS
Perfil: Titulo Profesional en Ingenieria Civil. Profesional colegiado y habilitado.

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de la
colegiatura, desempefiando labores como: profesional yfo ingeniero y/o
responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacién de estas
denominaciones en/de:
e Estructuras y Geolecnia,
Estructura y Suelos.
Estructural.
Estructuras.
Disefio estructural.
Andlisis estrugtural.
Modelamiento estructural.
Ingenierfa estructural,
Disefio sismorresistente,
Célculo Estructural.
Espacialista en Disefia de Estructuras
Especialista en Estructuras y Edificaciones.

Experiencia Minima:

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de
consultoria de obra para la elaboracién y/o supervision de expedientes
técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria,

Responsabilidades Minimas:

Ei SUPERVISOR de estructuras, en su marco de participacion y responsabilidad profesional en la presente
consultoria, debera tener presente lo siguiente:

l. Responsable revisor de las especialidades de:
-Geologia y Geotécnica (Mecanica de suelos)
-Estructuras

I Contribuir como experto en la supervisién de la evaluacion de los componentes estructurales del
proyecto y/o de los mejoramientos de ser €l caso. Serd quien plantee y desarrolle la propuesta de la
solucién estructural, las memorias descriptivas y de cleulo, las especificaciones técnicas y demds

adultas mayores.

6 Norma A.120 — Accesibili para p con discap y de las p
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y ' Perfil:

Experiencia Minima:

documentos de la especialidad de estructuras.

Responsable en la supervision de los disefios y presentacién de informes con opinién sobre los
entregables de la especialidad del Consultor.

Revisar el anteproyecto estructural, emitiendo la conformidad correspondiente.
Supervisar el desarrollo integral de ingenieria estructural brindando la conformidad correspondiente.

Responsable de que propuesta estructural sea compatible con las demds especialidades que
intervienen en e} proyecto.

Responsable de que la propuesta estructural cumpla con todas las condiciones técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones, tales como, la Norma E.020, E.030, E.060, E.070, entre ofras
que forman parte de esta especialidad,

Contribuir como experto en geologia y geotecnia en la revision del proyecto en cuanto a su
especialidad.

Responsable como experto de la revisién, control y verificacion del estudio de Estudio de Mecénica de
Suelos y coordinacién con los profesionales vinculados a la especialidad,

ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS
Titulo Profesional en Ingenieria Sanitaria. Profesional colegiado v habilitado.

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencion de la
colegiatura, desempeniando labores como: profesional y/o ingeniero yfo
responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacién de estas
denominaciones en/de:

Instalaciones Sanitarias.

Instalaciones Hidrosanitarias

Sanitario,

Ingenieria Sanitaria

Coordinador en Instalaciones Sanitarias

, Saneamiento

. Especialidad de Instalacionas Sanitarias

. Redes de Agua y Alcantarillade

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de
consultoria de obra para la elaboracién y/o supervision de expedientes
téenicos de obras iguales o similares al objelo de la convocatoria.

Responsabilidades minimas:

El SUPERVISOR de instalaciones sanitarias, en su marca de particip

on y respor p ional

en la presente consultoria, debera tener presente lo siguiente:

R revisor de la esp

Iy

ialidad de:

-Instalaciones Sanitarias

Contribuir come experto en instalaciones sanitarias en |a revision del proyecto en cuanto a los
sistemas de agua y desagile proyectados.

Responsable como experto de la ravision, control y verificacion del disefic de dsfinitivo de
Instalaciones Sanitarias, teniendo como base el pre dimensionamiento del estudio de pre inversion;
también comprende la verificacion del disefio de la red de bajada aguas pluviales, definir las areas
de drenaje, y ofros de corresponder. Con pronunciamiento de conformidad y/u observaciones.
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VIIL
9.3.1.5.

Perfil:

Experiencia Minima:

Responsable como experto de la revision, control y verificacion de los modelamientos hidraulicos del
sistema de Instal

fi%math

iones Sanitarias { , dase, material, entre ofros) en el drea del proyecto.

Supervisar la coordinacién con los ofros especialistas la definicién de los criterios de disefio
demanda y temas asociados a los componentes de! sistema. en cuanto a los sistemas de agua y
desagile proyectados. Serd quien plantee y desarrclle la propuesta de la solucién de ias
Instalaciones Sanitarias, las memorias descriptivas y de calculo, las espacificaciones técnicas y
demas documentos de la especialidad.

Responsable de que Ia propuesta planteada sea compatible con la propuesta arquitecténica y con
las demas especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

Elaborar las partidas que formaran parte del presupuesto de obra en su especialidad, asi como
también realizar el calculo de los metrados, con el asesoramiento y en coordinacién con el

pecialista en coslo, presupuesto y programacion de obras y ef jefe de proyectos.

Otras actividades concemientes a la supervision de su especialidad, necesarias para el proyscto.
ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Titulo Profesional en Ingenieria Elécfrica, Electromecanica, Mecanico
Electricista. Profesional colegiado y habilitado.

Dos (2} afios de experiencia minima computada desde la obtencidn de la
colegiatura, desempefiando labores como: profesional y/o ingeniero yfo
responsable yfo especialista y/o encargado yfo la combinacién de estas

denominaciones en/de:
« Instalaciones eléctricas.
Electricista.

« Instalaciones Eléctricas y Mecanicas
» Instalaciones Electromecénicas
«  Mecdnico Electricista

. Instalaci léclricas e Instal
« Instalaciones Electrénicas

. [nstalaci léctri y 1

iones mecénicas.

Electromecanico
»  Electricista y comunicaciones

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de
consultoria de cbra para la elaboracién vio supervision de expedientes
técnicos de obras iquales o similares al objeto de la convocatoria.

Responsabilidades Minimas:

El SUPERVISOR de instalaciones eléctricas y redes, en su marco de participacion y responsabilidad
profesional en |a presente consultoria, deberd tener presente lo siguiente:

.
v,

vl

Responsable revisor de las especialidades de:

-Instalaciones Eléctricas

-Redes y Comunicaciones, Voz y data y cableado estructurado

-Mecéanicas

Contribuir como experto en |a supervision del disefio definitivo a desarrollar por el Consultor det
componente eléctrico y/o electromecanico yfo de redes y telecomunicaciones de fa I.E.

Responsable como experlo de la revision, contral y verificacidn del disefio definitive a desarrollar por
&l consultor de! Sistema Eléctrico y ¢l Sistema de redes y telecomunicaciones del proyecto.

Desarrollar informes con opinion sobre los entregables del Consultor y a soficitud de la Entidad.
Supervisar el planteamiento y el desarrollo de la propuesta de Instalaciones Eléctricas y
Comunicaciones, las memorias descriptivas y de célculo, las especificaciones técnicas y demas
documentos de ia especialidad.

Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y las mejores précticas constructivas en el
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disefio propuesto por el consultor.

Supervisar y verificar a tibilizacion de fa propuesta de instalaciones eléctricas y de instalaciones
de telecomunicaciones con los estudios de ingenierfa que intervienen en la propuesta arquitectdnica
y con las demas especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

Verificar la correcta elaboracién de las partidas que formaran parte del presupuesto en su especialidad,
asi como también verificar el célculo de los metrados con el iento y en con el
especialista en costos, presupuesto y programacion de obras del supervisor.

Otras labores concemientes a la supervision de su especialidad, necesarias para el proyecto.

9.3.1.6. ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE

Perfil:

Experiencia Minima:

Titulo Profesional en Ingenieria Ambiental o Ingenieria Civil.

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de la
colegiatura, desemperiando labores como: profesional y/o ingeniero y/o
responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacién de estas
denominaciones en/da:

. Impacto ambiental.

. Medio ambiente.

. Mitigacién ambiental.

. Ambiental.

d Ambientalista.

. Medio ambiente y seguridad.

. Seguridad y medio ambiente.

. Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
. Evaluaciones de impacto ambiental.

. Gestion ambiental y seguridad.

. Pravencion da riesgos y gestion ambiental,

. Ambiental y de seguridad.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de
consultoria de obra para la elaboracion yfo supervision de expedientes
técnicos de obras en general. Alguna de las experiencias presentadas
debera de ser en SSOMA {Seguridad y Salud Ocupacional)

Responsabilidades minimas:

El SUPERVISOR de medio ambiente, en su marco de parlicipacion y responsabilidad profesional en la
presente consultoria, debera tener presente lo siguiente:

Responsable revisor de las especialidades de:
- Medio Ambiente
- Seguridad y Salud en el Trabajo

Supervisar y verificar la elaboracion del Plan de Manejo Ambiental, donde se establece &l Plan de
Gestion de residuos sdlidos generados en el Proyecto, Plan de Contingencia Ambiental, Plan de
Monitoreo Ambiental, Identificacion y Evaluacién de los Aspectos e Impactos Ambientales en cada
etapa de desarrollo y los controles operacionales para mitigar los posibles impactos que se generen,
Sensibilizacién y concientizacion ambiental.

Verificar €l cumplimiento de las normas técnicas aplicables en la especialidad.

Supervisar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la normativa vigente para el sector
y seglin las caracteristicas de la obra a ejecutar.

Revisar la inclusién de un Plan Covid-19 que proponga medidas para evitar la propagacion del virus y
determine acciones concretas ante la aparicion de casos durante la ejecucién de la obra. Dicho Plan
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deberd estar sustentado en normativa vigente y aplicable para |a tipologia de la intervencién
proyectada,

VI.  Revisar las partidas que formaran parte de! presupuesto de obra en su especialidad, asi como también
supervisar &l calculo de los metrados, con el asesoramiento y en coordinacién con el especialista en
costo, presupuestos y programacion de obras y el jefe de proyectos.

VI Tener en cuenta lo indicado en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacicnal de Evaluacién de
Impacto Ambiental D.S. 019-2009-MINAM y sus modificatorias, durante la supervision de la evaluacién
ambiental en relacién con la clasificacién ambiental del proyecto.

9.3.1.7. ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS
Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Civil. Profesional colegiado y habilitade.

Experiencia Minima: Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de la
colegiatura, desempefiando labores como: profesional y/o ingeniero yfo
responsable yfo especialista y/o encargado ylo la combinacién de estas
denominaciones en/de:

«  Costos y presupuestos.

Costos

Presupuestos

Programacion de obra

Metrados, costos y presupusstos.

Metrados y presupuestos.

Metrados

Las experiencias anfes mencionadas corresponden a servicios de
consultoria de obra para la elaboracidn v/o supervisién de expedientes
técnicos de obras en general.

Resp bilidades

EI SUPERVISOR de metrados, costos, presupuestos y programacion de obras, en su marco de participacion
y responsabilidad profesional en la presente consultoria, debera tener presente lo siguiente:

. R ble revisor de las ialidades de:

- Metrados
- Costos, Presupuestos y Programacion de obras

Il Sera responsable de supervisar y revisar el calculo de los analisis de costos unitarios, metrados,
presupuesto, relacién de insumos, materiales, mano de obra, equipo, cronograma de gjecucion de la
obra, y ademés documentos de la especialidad de costos, presupuesto y programacion de obra.

. Sera responsable de revisar la compatibilizacién del presupuesto, con las demas especialidades que
intervienen en el desarrollo y planeamiento del proyecto.

V. Responsable de la revisién, de las planillas de metrados, debiendo todas estas contar con todo lo
que se presenta en los planos de forma detallada, si encontrara alguna incongruencia en los planos
debera coordinar con el consultor para su correccion y/o modificacién, siende el responsable que no
falte ninguna partida en las planillas de metrados propuesta.

V. Sifuera el caso debera coordinar con el Especialista en Metrados a fin de despejar cualquier duda que
se presente en las planillas de metrados en las cuales no debe faltar ninguna partida.

VI.  Supervisar el desarollo del presupuesto de la obra de todas las especialidades en coordinacién con
todos los especialistas de las demds especialidades, obteniendo la conformidad correspandiente del
Supervisor y de la Entidad
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9.4, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS

9.5.

9.6

Las consideraciones de disefio tales como Zonificacion, Estructuracion Urbana, Refiros, Cosficiente de
Edificacién, etc., se basara an |o dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el respectivo Reglamento
Municipal, los Parametros Urbanisticos, la Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura
Educativa” aprobada por Resolucion Viceministerial N° 010-2022-MINEDU el 25 de enero del 2023, la Norma
Técnica “CRITERIOS DE DISERC PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL"
aprobada por Resolucién Viceministerial N° 104-2019-MINEDU el 30 de abril de 2019 y la Norma Técnica
“Criterios de Disefio para Mobiliario Educative de la Educacion Basica Regular” {modificacion de la Norma Técnica
aprobada con R.V.M. N.*164-2020-MINEDU) aprobada per Resolucidn Viceministerial N° 018-2023-MINEDU el
27 de enero de 2023.

NORMAS TECNICAS

Los Términos de Referencia serviran de base para la supervision del Expediente Técnico para la gjecucion de la
Obra Civil y la adquisicion del Equipamiento y Mobiliario del PI: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN 157 ,DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAQC", &l mismo que debera cumplir con los requerimientos funcionales
de una institucién educativa inicial adoptadas de acuerdo a los lineamientes de) perfil declarado viable, debiendo
cefirse a la Norma Técnica “CRITERIOS DE DISENO PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE
EDUCACION INICIAL” aprobada por Resolucidn Viceministerial N°104-2018-MINEDU el 30 de abril de 2019 y al
Reglamento Nacional de Edificaciones.

Asimismo, debera cumplir con fa Norma Técnica "“Criterios de Disefio para mobiliario educativos de la Educacién
Bésica Regular” aprobada por la Resolucion Viceministerial N*164-2020- MINEDU ef 02 de setiembre del 2020,
su modificatoria aprobada por Resolucién Viceministerial N°019-2023-MINEDU el 27 de enero del 2023. Ademas,
se deberd cumplir con la Norma Técnica “Criterios de disefio para ambientes de servicios de alimentacion en los
locales educativos de la educacion basica” aprobada por Resolucion Viceministerial N°054-2021-MINEDU el 27
de febrero del 2021,

El Proveedor del Servicio elaboraré el estudio de conformidad con los Términos de Referencia, el contrato, las
Bases, los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia, asimismo debera cumplir con e
Reglamento Nacional de Edificaciones y Las Normas Técnicas Peruanas.

ESTUDIOS BASICOS

El Supervisor debera velar porque el consultor realice un minucioso recorrido del area y construccion existente,
comprobando y cotejando las condiciones en que se encuentra la misma, verificando las posibles demoliciones a
ejecutar, posibles estructuras no visibles, prevision de dafios de las estructuras vecinas entre ofros factores que
permitiran conocer los pardmetros técnicos a ser considerados en la propuesta. En este reconocimiento, el
supervisor deberd velar porque el consultor compruebe cualquier modificacion que se haya presentado en el drea
del proyecto respecto a la informacién existente con la que se cuenta y que serén considerados en &l estudio,
procurando actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios o
variaciones en la topografia o cualquier ofra caracteristica o condicionante fisica que se haya presentado en el
area del proyecto.

Es preciso indicar que el supervisor debera velar porque el consullor cumpla con el estudio topografico y el estudio
de mecanica de suelos con fines de cimentacién. Asimismo, el supervisor debe participar de los estudios de
topograffa y el estudio de mecénica de suelos con fines de cimentacion en el drea de estudio, presentando un
pane! fotografico {con fecha) de las visitas a campo realizadas.

9.7. ESTUDIO DEFINITIVO

Una vez revisado, reajustado y aprobado los estudios basicos, el consultor procedera a la elaboracién del Estudio
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Definitivo de Arquitectura € Ingenieria con la preparacién del Expediente Técnico correspondiente.

A esle nivel, el supervisor debera velar porque ef consultor cumpla con todo lo indicado en el estudio definitivo,

El supervisor
proyecto.

como experto, sera responsable de la revision, control y aprobacion del estudio definitivo del

A nivel integral, el proyecto comprendera el desarrollo y presentacin de laminas por especialidades.

El estudio def

finitivo comprenderé;

CARATULA

INDICE
DVD

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

11
1.2,

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES

1.2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

1.2.2, MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA

1.2.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

1.2.4. MEMORA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

1.2.5. MEMORA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACION DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

21.
2.2,
23
24,
25,

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES

3. MEMORIA DE CALCULO DE LAS ESPECIALIDADES

31,
3.2,
3.3
3.4,
3.5

MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUGTURA

MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
MEMORIA DE GALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES.

4. RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS

4.
42,
43,
44,

4.5,

4.6,

RESUMEN GENERAL DE METRADOS

PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
SANITARIAS

PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

PLANILLA ¥ RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES

5. COSTOS Y PRESUPUESTOS

5.1
5.2.
5.3.
5.4,
5.5.
5.6.
57
5.8
5.9,

PRESUPUESTO GENERAL

PRESUPUEST(O POR ESPECIALIDADES

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ESPECIALIDADES
RELACION DE INSUMOS GENERAL

RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDADES
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

FORMULAS POLINOMICAS POR ESPECIALIDADES
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
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5.10. DIAGRAMA GANTT / DIAGRAMA PERT-CPM
6 ESTUDIOS
6.4. ESTUDIO TOPOGRAFICO
6.2. ESTUDIO DE SUELOS
6.3. GESTION DE RIESGOS, {ANEXOS 1 Y 3 DE LA DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD)
6.4. EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
6.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
6.6, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
6.7. PLAN DE INTERVENCION SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
8. PLANOS DE EJECUCION DE OBRA
Se debera incluir un listado de planos segiin la codificacion y de acuerdo a las especialidades.
8.1, PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
8.2. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
8.3. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
8.4, PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
8.5, PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
Se deberan incluir una lista de todos y cada uno de los planos por especialidad
9. COORDINACIONES CON TERCEROS
9.4, APROBACION DE ANTEPROYECTO POR LA DREC - UGEL
9.2, DOCUMENTOS DEL TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION DEL PROYECTO
9.3. LICENCIA PARA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE
9.4, DOCUMENTOS VARIOS CURSADOS
9.4.1. PARAMETROS URBANISTICOS
9.4.2. COPIA LITERAL DEL TERRENO ASIGNADO AL PROYECTO
9.4.3. OTORGAMIENTO DE PODER PARA EDIFICACION
9.4.4. PRESUPUESTO ENEL
9.4.5. PRESUPUESTC SEDAPAL (DE SER EL CASQ)
10. ANEXOS
10.1. COTIZACIONES
10.1.1.CUADRO PROMEDIO DE COTIZACIONES POR ESPECIALIDADES
10.1.2.COTIZACIONES Y/O SUSTENTOS DEL DESAGREGADQ DE GASTOS GENERALES
10.2. PANEL FOTOGRAFICO

9.8, MEDIDAS DE CONTROL

Areas que supervisan

Ef supervisor estara a cargo de la revision técnica del expediente técnico, el seguimiento del servicio de supervision
estard a cargo del Coordinador del Estudio que es un profesional del Area de Estudios de la Oficina de
Construccién y Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura.

Es preciso indicar que |a Oficina de Construccion y Vialidad otorgara fa respectiva conformidad al supervisor y
ser4 ratificada por la Gerencia Regional de Infraestructura.

9.8.1. Areas que coordinarén con el SUPERVISOR

El Supervisor de obra deberé efectuar las coordinaciones necesarias con el Consultor de obra, con ¢l personal del
Area de Estudios de la Oficina de Construccion y Vialidad, con fa Oficina de infraestructura de la Direccion Regional
de Educacién del Callac-DREC, Unidad de Gestion Educativa Local Ventanilla-UGEL, la Municipalidad Distrital de
Ventanilla, y con las Entidades Pablicas de SEDAPAL, ENEL, y otras que tengan injerencia directa o indirecta en el
desarrollo del Proyecto
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9.9, SEGUROS APLICABLES

El SUPERVISOR deberé contratar seguros contra accidentes de trabajo para su personal, en concordancia con
la Ley 28783 Ley de Seguridad, Salud y Trabajo y afines.

Consultorfa: La presentacion se realizara en Formato A4, en 03 originales. Los cudles serén entregado en
pioner A-4, color blanco de lomo 7.5 cm. La supervision sera e! responsable de verificar la presentacion del
expediente técnico del Consultor de obra ante la Entidad.

Supervision: La presentacion se realizara en Formato A4, en 01 original. Los cuéles seran entregado en

9.10. CONTENIDO Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO pioner A4, color blanco de lomo 7.5 ¢m, mas un CD yio USB con todes los archivos conteniendo: el informe
dela$ isién y toda la inf io tentatoria.
El supervisor deberd ser responsable de que el Consultor de obra entregue todos los documentos & ESEREREEyEea e HONE e SEEATe
correspc{ndlgnttesdal d|esar]roi|o de(li Exped|etnte Tefn:.:o al ?omemc;] Reglon;l d.eldgaltljao; en ?'Ch_la_ entrega :e El Expediente Técnico debera presentarse foliado segin la directiva “Lineamientos para la foliacién de
acompanaran tocas os piancs, cocumentos, estudios, eic. gue fiayan sido indicados en los Terminos de documentos en el Gobierno Regional del Callac”, asimismo se deberan agregar separadores para
Referencia y en el Contrato del Consultor. C._ diferenciar los titulos y/o documentos.
Es preciso indicar que el supervisor contara con una copia de los términos de referencia y contrato del consultor, El supervisor sera responsable de que el consultor presente el Expediente Técnico bajo la siguiente
a fin de verificar que este cumpla con todos los alcances del servicio de consultoria. esiructura propuesta:
La recepcion del Expedients Técnico se hard mediante Acta de Recepcion y Conformidad que suscribiran los CARATULA
profesionales del equipo técnico de la supervision y los profesionales responsables del equipo del consultor, y el INDICE
representante legal del consuitor. DVD
11, MEMORIA DESCRIPTIVA
PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 11.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
- Acorde con la Directiva General N°001-2018-GRC/GGR/GRPPAT?, los documentos que conforman el ] 11.2. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES
Expediente Técnico deberdn ser presentados debid ite foliados, sellades y firmados de acuerdo al / 11.2.1.MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
siguiente cuadro, asi como €l archivo electrénico comrespondiente: 11.2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
e = e —— 11.2.3.MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
Expediente Técnico . Personal Respensable - _Acclén 11.2.4.MEMORA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
] ; | Proyeclista Externo de | M2 ¥ Sello en paginas y planos de su | 11.2.5.MEMORA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACION DE REDES Y
i ; ! .  especialidad como responsable de la calidad TELECOMUNICACIONES
! j cada eapechiidad ! téonica 1 12. ESPECIFICACIONES TECNICAS
i i ; ' ,
! ! , Visto bueno en todas las paginas y planos del 12.1, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
¢ Consultor . Jefe de Proyectos del | expediente Técnico en sefial de conformidad 12.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
i de obra 1 Consultor : técnica y suscribe el documento de 12.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
, ; _ conformided. ! 12.4, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
! i . 12.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
" \ , Representante legal Flnﬂ?1 y Sellg en todas las paginas y planos del - TELECOMUNICACIONES
: ¢ expediente técnico. — L=k 13. MEMORIA DE CALCULO DE LAS ESPECIALIDADES
' | v 6 o ‘ :llln:.Sap gcizl(lizde: ntosiaﬁs; :adse pcﬁ?::n \i/d;::nos de ; 1341, MEMORIA DE CﬁLCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
. e . . ] 13.2,  MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
; especialidad | ieenicsy sioala i declineiro a8 conformided ) 13.3.  MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
Por contrata ! ! : lé_cnlca. - ; 134. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Supervisor | Visto Bueno en todas las paginas y planos del 13.5.  MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES.
, Jefe de Supervision 1 te'xpe_dua(rj\te técnico en base a la conformidad ‘ 14, RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS
| tecnica el especialista y suscribe el documento 14.1. RESUMEN GENERAL DE METRADOS
e i deconformidad. = 14.2. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
Representante legal  « Fima y Sello en todas las paginas y planos del | 14.3. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPEGIALIDAD DE ESTRUCTURA
\e’)_(ptedléente tecn'f,‘:j- e e = 14.4, PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
{ Visto Bueno en todas las paginas y plancs del SANITARIAS
Coordinador ‘ expediente técnico en base a la conformidad | 14.5. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
Entidad ! técnica del e;peclahsla y suscribe el documento ELECTRICAS
, deconformidad. 14,6, PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
Jefe de Oficina Visto gueno en todas las paginas y plapos del TELECOMUNICACIONES
e.xpgd|ente técmcp en base a la conformidad 15. COSTOS Y PRESUPUESTOS
o . técnica del esp 15.1. PRESUPUESTO GENERAL
15.2, PRESUPUESTO POR ESPECIALIDADES
7 Directiva General Directiva General N°001-2018-GRC/GRPPAT aprobad jiante Resolucidn Gt ia General Regional N*140-

2018-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 12 de diciembre de 2018.
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15.3, ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ESPECIALIDADES
15.4. RELACION DE INSUMOS GENERAL
15.5. RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDADES
15.6. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
15.7. FORMULAS POLINOMICAS POR ESPECIALIDADES
15.8. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
15.9. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
15.10.  DIAGRAMA GANTT / DIAGRAMA PERT-CPM
16. ESTUDIOS
16.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO
16.2. ESTUDIO DE SUELOS
16.3. GESTION DE RIESGOS, {ANEXOS 1Y 3 DE LA DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD)
16.4, EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUGTURA
EDUCATIVA
16.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
16.6. PLAN DE MONITOREOIARQUEOLCGICO
16.7. PLAN DE INTERVENCION SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
17. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
18. PLANOS DE EJECUCION DE OBRA
Se debera incluir un listado de planos segtn la codificacién y de acuerdo a las especialidades.
18.1. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
18.2, PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
18.3. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
18.4. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
18.5. PLANOS DE J.A ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
Se deberan incluir una lista de todos y cada uno de los planos por especialidad
19. COORDINACIONES CON TERCEROS
19.1. APROBACION DE ANTEPROYECTO POR LA DREC — UGEL
19.2, DOCUMENTOS DEL TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION DEL PROYECTO
19.3. LICENCIA PARA DEMOLIGION DE ESTRUCTURA EXISTENTE
19.4.DOCUMENTOS VARIOS CURSADOS
19.4.1.PARAMETROS URBANISTICOS
19.4.2. COPIA LITERAL DEL TERRENO ASIGNADO AL PROYECTO
19.4.3. OTORGAMIENTO DE PODER PARA EDIFICACION
19.4.4. PRESUPUESTO ENEL
19.4.5. PRESUPUESTO SEDAPAL (DE SER EL CASO)
20. ANEXOS
20.1. COTIZACIONES
20.1.1.CUADRO PROMEDIO DE COTIZACIONES POR ESPECIALIDADES
20.1.2.COTIZACIONES Y/O SUSTENTOS DEL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
20.2, PANEL FOTOGRAFICO

9.11. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LA SUPERVISION
NO APLICA

9,12. ALCANCES, PLAZOS Y GENERALIDADES DE LOS ENTREGABLES DE LA SUPERVISION
Cada entregable deberd ir acompafiado, de manera obligatoria, de un informe del jefe de supervision, en el cual
se describan las actividades/gestiones/labores realizadas; asi como aquellas que estuvieran pendientes de

realizarse yfo todo aquel acto vinculado al entregable segin corresponda.

Ahora bien, los entregables de la supervisién parten de la revision, evaluacion, observacién yio aprobacién de los
entregables del consultor, por cuanto a continuacién se describiran los entregables que el supervisor debera
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revisar para su posterior aprobacion y/u observacion.

9.121

1.

. ENTREGABLES QUE EL SUPERVISOR DEBERA REVISAR:

El supervisor seré responsable de revisar los entregables del Consultor, cabe resaltar que los entregables del
consultor seran remitidos a la entidad y posteriormente la entidad lo derivara a la supervision a fin de que
realicen la revision de cada uno de estos entregables,

Respecto a los entregables del consultor, se precisa que cada entregable deberd ir acompafiado, de manera
obligatoria, ds un informe del jefe del proyecto, en el cual se describen las actividades/gestiones/flabores
realizadas; asi como aquellas que estuvieran pendientes de realizarse y/o todo aquel acto vinculado al
entregable segun corresponda.

Los entregables, los plazos y los alcances que debera presentar el consultor estardn descritos en fos términos
de referencia del servicio de consultoria de obra para la elaboracién del expediente técnico, es preciso indicar
que se remitird una copia de este documento al supervisor a fin de que estos tengan en cuenta los alcances
y velen por el cumplimiento del servicio de elaboracidn del expediente técnico a cargo del consultor.

A continuacién, se realiza un resumen de los plazos y entregables que debera cumplir el consultor de
obra encargado de elaborar el Expediente Técnico:

PRIMER ENTREGABLE

El primer entregable del consultor se presentara hasta los treinta {30) dias calendario del inicio del plazo
de ejecucién de la Consultoria.

El consultor debera detallar en su Informe los nombres de los profesionales responsables, las
especialidades y colegiaturas, en concordancia con su propuesta técnica.

La estructura de documentos a presentar no es limitativa, por lo que se podran incluir os documentos que
5e crean necesarios en coordinacién con la Entidad y segun normativa vigente.

Esta enfrega comprendera el siguiente contenido:

Estudio Topagrafico

Estudio de Mecénica de suelos con fines de cimentacion

Certificado de Parémetros Urbanislicos

Informe de evaluacion de riesgo de desastres en proyectos de infraestructura educativa.
Memori iplivas de las propuestas de cada falidad

localizacién (Indi Areas y A )

Plano de ub 6n (|

Planas de concepcicn del disefio estructurat
Propuesta de disefio de Instalaciones Sanitarias

Propuesta de Disefio de Instalaciones Eléctricas

- Anteproyecto Arquitecténica definitivo con Aprobacién Técnico Normativa ylo conformidad de la DREC-UGEL.

(trémite a Cargo del Proveedor).

- Cartas y cargos enviados a las empresas de Servicio Publico que tengan injerencia en el Desarrollo del Estudio,
asi como de las Coordinaciones Pertinentes.

El PRIMER ENTREGABLE se aprobard mediante ACTA DE CONFORMIDAD DEL PRIMER
ENTREGABLE.

El plazo del consultor es de 30 DIAS CALENDARIO no incluye el plazo de revision por parte de la entidad
ylo supervision, ni tampaco el plazo de levantamiento de observaciones por parte del contratista.

2. SEGUNDO ENTREGABLE

El segundo entragable se presentara hasta los cuarenta (40) dias calendario contados a partir del dia
calendario siguiente de suscrita el ACTA DE CONFORMIDAD DEL PRIMER ENTREGABLE, debiendo
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presentar lo siguiente:

Planos, sustento téenict: técnicoflegal y/o Memoria de célculo de;
. Proyecto Arquitéctonico
- Proyecto de Mobiliario y Equipamiento
- Proyecto de sefializacién y evacuacién
Proyecto Estructural
Proyecte de Instalaciones Sanitarias
Proyecto de Instalaciones Eléctricas
Proyecto de i de redes y telecomuni
informe de Mitigacion Ambiental
Plan de seguridad y Salud en &l Trabajo

Nota:

- L

Luego de emifida la conformidad del SEGUNDO ENTREGABLE el Consultor de obra debera presentar el

expediente completo a la Municip competente para la obtencién de la Licencia de Edificacion, siendo
requisito para el pago del segundo entregable, el documento de ingreso del expediente a la Municipalidad.

aprobacion final de los planos del SEGUNDO ENTREGABLE, queda supeditada a adjuntar algiin{os)
detalle(s) complementarios por parte del consultor, de requerirse estos, detectado durante la revision y
compatibilizacién con las diversas especialidades; asimismo producto de modificaciones normativas
durante la ejecucién del servicio.

El SEGUNDQO ENTREGABLE se aprobard mediante ACTA DE CONFORMIDAD DEL SEGUNDO
ENTREGABLE.

El plazo del consultor de obra encargado de! Expediente Técnico es de 40 DIAS CALENDARIO, no incluye
el plazo de revisién por parte de la entidad y/o supervision, ni tampoco el plazo de levantamiento de
observaciones por parte del contratista,

TERCER ENTREGABLE

Se presentara por parte del consultor de obra encargado del Expediente Técnico, hasta fos 30 DIAS
CALENDARIQ contados a partir del dia calendario siguiente de suscrito el ACTA DE CONFORMIDAD
DEL SEGUNDO ENTREGABLE, debiendo presentar [o siguiente:

- Memoria Descriptiva General y por especiafidades.
- Especificaciones Técnicas por especialidades.

- Defensa Civil, Seguridad y Salud en el Trabaje.

- Planillas de Metrados de las especialidades.

- Plan de intervencién social.

El TERCER ENTREGABLE se aprobara mediante ACTA DE CONFORMIDAD DEL TERCER
ENTREGABLE.

El plazo del consultor de obra encargado del Expediente Técnico es de 30 DIAS CALENDARIO, no incluye
el plazo de revisién por parte de la entidad y/o supervision, ni tampoco el plazo de levantamiento de
observaciones por parte del contratista,

CUARTO ENTREGABLE:

Se presentara hasta los 25 DIAS CALENDARIO contados a partir del dia calendario siguisnte de suscrito
¢l ACTA DE CONFORMIDAD DEL TERCER ENTREGABLE, debiendo presentar lo siguiente:

- Costos y Presupuestos:

- Presupuesto General

- Presupuesto Por Especialidades

- Andlisis De Costos Unitarios Por Especialidades
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- Relacién Da Insumos General

- Relacién De Insumos Por Especialidades

- Desagregado De Gastos G

- Férmulas Polinémicas Por Especialidades

- Cronograma Valorizado De Avance De Obra
- Cronograma De Adguisicion De Materiales
- Diagrama Gantl / Diagrama PERT-CPM
Plan de monitoreo arquecldgico

Nota:
Toda la documentacion a desarrollar por el consultor deberd estar concordada con Jas Nomas vigentes,
las Bases, el contrato, y los Términos de Referencia correspondientes,

El CUARTO ENTREGABLE se aprobard mediante ACTA DE CONFORMIDAD DEL CUARTO
ENTREGABLE.

E! plazo del consultor de obra encargado del Expediente Técnico es de 25 DIAS CALENDARIO, no incluye
el plazo de revisién por parte de la supervision y/o entidad ni tampoco el plazo de levantamiento de
observaciones por parte del consultor.

QUINTO ENTREGABLE: EXPEDIENTE TECNICO

Se presentara hasta los 10 DIAS CALENDARIO contados a partir de dia calendario siguiente de suscrita
el ACTA DE CONFORMIDAD DEL CUARTO ENTREGABLE, debiendo presentar la informacion contenida
en los ENTREGABLES 1, 2, 3 y 4 segUn el siguiente detalle:

CARATULA

iNDICE

DVD

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.  MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES

1.2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

1.2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA

1.2,3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

1.2.4. MEMORA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

1.2.5. MEMORA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACION DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

22. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA

23. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

24. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

25. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELEGOMUNICACIONES
3. MEMORIA DE CALCULO DE LAS ESPECIALIDADES

3.1, MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

32, MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA

3.3. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

34. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

35, MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES,

4. RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS

4.1, RESUMEN GENERAL DE METRADOS

4.2, PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

4.3, PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA

4.4, PLANILLA Y RESUMEN DE METRADC DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
45, PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
46. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
5 COSTOS Y PRESUPUESTOS

5.1. PRESUPUESTO GENERAL

5.2 PRESUPUESTO POR ESPECIALIDADES

53, ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ESPECIALIDADES

5.4, RELACION DE INSUMOS GENERAL

55. RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDADES

56, DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
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5.7. FORMULAS POLINOMICAS POR ESPECIALIDADES
5.8. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
59, CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
5.10. DIAGRAMA GANTT / DIAGRAMA PERT-CPM

6. ESTUDIOS

6.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO

6.2. ESTUDIO DE SUELOS

6.3, GESTION DE RIESGOS, (ANEXOS 1Y 3 DE LA DIRECTIVA N°012-2017-0SCE/CD)
6.4. EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
6.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

6.6. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

6.7, PLAN DE INTERVENCION SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

B. PLANOS DE EJECUCION DE OBRA

Se debera incluir un listado de planos segtin la codificacion y de acuerdo a las especialidades.
8.1. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

8.2. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

8.3. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

8.4, PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

85. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

Se deberén incluir una lista de todos y cada una de los planos por especialidad

9. COORDINACIONES CON TERCEROS

9.1.  APROBACION DE ANTEPROYECTO POR LA DREG - UGEL

9.2. DOCUMENTOS DEL TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION DEL PROYECTO
9.3. LICENCIA PARA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE

9.4, DOCUMENTOS VARIOS CURSADOS

9.4.1. PARAMETROS URBANISTICOS

9.4.2. COPIA LITERAL DEL TERRENO ASIGNADO AL PROYECTO

9.4.3. OTORGAMIENTO DE PODER PARA EDIFICACION

9.4.4. PRESUPUESTO ENEL

9.4.5. PRESUPUESTO SEDAPAL (DE SER EL CASO)

10.  ANEXOS

10.1. COTIZACIONES

10.1.1.  CUADRO PROMEDIO DE COTIZACIONES POR ESPECIALIDADES

10.1.2.  COTIZACIONES Y/O SUSTENTOS DEL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
10.2. PANEL FOTOGRAFICO

E|EQUINTO ENTREGABLE se aprobara mediante ACTA DE CONFORMIDAD DE EXPEDIENTE
TECNICO.

El plazo de 10 DIAS CALENDARIO no involucra el plazo de revisién por parte de la entidad ylo supervision
ni tampoco el plazo de levantamiento de observaciones por parte del contralista.

Este quinto entregable subsanado (final) se debera presentar en 02 originales en formato impreso a
colores, con uno 0 mas DVD y una memoria USB que contendrdn los archivos nativos editables, los cuales
deberén estar correctamente organizados segun la estructura solicitada en los presentes términos de
referencia y/o anexos.

9.12.2. PLAZO Y DESARROLLO DE LA SUPERVISION DE LOS ENTREGABLES

9.12.2.1.DEL PLAZO

El plazo del Supervisor para |a supervision de fa elaboracién del Expediente Técnico es de CIENTO TREINTA
Y CINCO (135) dias calendario, contados & partir del dia siguiente de la entrega de terreno al consutfor. Es
preciso indicar que se ratificara al supervisor el dia que se llevara a cabo €l acto de entrega de terreno al
consultor, a fin de que &l supervisor pueda participar de diche acto y de inicio al servicio de consultorfa para
la supervision de la elaboracion del expediente técnico y/o entrega de terreno al supervisor si ya se conté con
el inicio del servicio de consultoria de obra para elaborar el Expediente Técnico.
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Se debe de precisar que la revision del Expediente Técnico se da de manera simultanea a la elaboracion del
Expediente Técnico, para lo cual, el supervisor deberé de monitorear e ir revisando la informagién y los
avances del enfregable. Teniendo en consideracién ello, se solicita un minimo de cualro (04) reuniones por
entregable previa a la presentacion del producto por parte del consultor al Gobierno Regional del Callao.
Posterior a la presentacion del Entregable, se debera de efectuar una (01) reunidn por cada informe de
observacién que se realiza hasta la aprobacidn del mismo. Dichas reuniones deben de constar en actas con
los compromisos y las situaciones expuestas.

El plazo de la supervisin para la revision de los entregables (en dias calendarios) estaré descrito en el
siguiente cuadro:

N° PLAZO DE REVISION DE LA SUPERVISION LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES (DIAS
ENTREGABLE CALENDARIO)

1 El Supervisor en un plazo de hasta SIETE (07) | El supervisor dispondra de un plazo de hasta cinco (05)

dias de notificade el entregable per parte de la | dias desde la nofificacion de la entidad, para revisar el

enlidad emitira su  conformidad y/o | levantamiento de observaciones y las reincidencias por
i a la Entidad al do su | parte del consultor.

|nforme del 1° Entregable,

El Supervisor en un plazo de hasta SIETE (07)
dias de notificado e por parte de la entidad,

El supervisor dispondra de un plazo de hasta cinco (05) 1
dlas desde la nofificacién de la antidad, para revisar el

emitird su idad ylo pr ignto a la
Enfidad alcanzande su informe del 2°
Entregable

iento ds observaciones y las reincidencias por
parte del consultor.

El Supervisor en un plazo de hasta SIETE (07)
dias de notificado el entregable por parte dela

El supervisor dispondra de un plazo de hasta cinco (05) |
dlas desde la nofificacion de la entidad, para revisar el

enndad emitird  su ylo
i a la Enidad al do su
mforme del 3° Entregable

de observaciones y las reincidencias por
parte del consultor.

El Supervisor en un plazo de hasta SIETE (07)
dias de notificado el entregable por parte de la
entidad, emitird su conformidad y/o
pronunciamiento a la Entidad alcanzando su
inferme del 4° Entregable

El supervisor dispondra de un plazo de hasta cinco (05)
dias desde la notificacion de |a entidad, para revisar el
levantamiento de observaciones y las reincidencias por
parte del consultor.

El Supervisor en un plazo de hasta SIETE (07)
dias de notificado el entregable par parte de la
entidad, emitird su conformidad ylo
pronunciamiento a la Entidad alcanzando su
informe del 5° Entregable

El supervisor dispondré de un plazo de hasta cinco (05)
dias desde la nofificacién de la entidad, para revisar el
levantamiento de observaciones y las reincidencias por
parte del consultor,

Nota:

El plazo que demande las revisiones o evaluaciones por parte de |a entidad, no se computan para el plazo de
ejecucion contractual de la supervision. EI supervisor debe revisar el levantamiento de las ohservaciones en
un plazo de hasta cinco (05) dias, en caso corresponda hasla su aprobacién. En caso el Supervisor no emila
su conformidad y pronunciamiento en el plazo estipulado para la revision de los entregables o cuando realice
la presentacion extemporénea, incompleta o deficiente de Ia revision del levantamiento de observaciones dara
lugar a la aplicacion de penalidad por mora, a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo otorgado.

En el caso que el Cansultor de obra na hubiese levantado las observaciones en el Plazo concedido por la

entidad, se le aplicara la sancién y/o penalidades correspondientes en concordancia a lo establecido en la Ley
de Contrataciones y su Reglamento, las cuales se encuentran definidas en las bases del contrato.
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En caso el Proveedor del Servicio presente alguna de las etapas correspondientes, de forma incompleta o de
escaso desarrollo, la indicada presentacién se considerara por NO RECEPCIONADA.

Se presentard obli y Uni te de forma fisica por mesa de partes de la Entidad, con atencion a la
Gerenc|a Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callac.

De presentarse enlregables incompletos, se consideran como no presentados y seran devueltos al supervisor,
para |a subsanacion del caso, estando sujeto el consultor a la aplicacion de penalidades, segin contrato,

Se dara por aprobado €l enfregable del supervisor a fa suscripcion del acta de conformidad del entregable que
comesponda, el mismo que serd suscrito por el supervisor, mediante su representante legal, jefe de supervisién
proyecto, y la Entidad, a través del coordinador de proyectos designado, asf como de cada uno de los
profesionales que participan en dicho entregable.

Los dias que el coordinador y/o los evaluadores, demoren en el proceso de revision yfo formulacion de
observaciones hasla fa emisién de la aceptacién de los enlregables no serdn computades dentro del plazo
contractual. Asf mismo, los plazos a los que se hacen mencién no serdn causal o razén bajo ningln concepto
para que el consultor solicite ampliaciones de plazo o le genere derecho a solicitar mayores pagos a lo
establecido en el contrato suscrito.

9.12.2,1.DEL ENTREGABLE

El entregable det supervisor constara de manera obligatoria, de un informe de! jefe de la supervision, en el
cual se describan las acfividades/gestionesflabores realizadas; asi como aguellas que estuvieran pendientes
de realizarse y/o todo aquel acto vinculado al entregable seguin corresponda.

Adicional a ello, los entregables de la supervision deberén contar un informe que describa la revisién de los
entragables del consultor, precisando si este ha cumplide o no con cada item y/o documente administrativo
ylo documento técnicc y/o plano /o estudio y/u ofros documentos vinculados al entregable. Asimismo, se
deberd evaluar el cortenido de todo documento técnico y/o administrativo presentade por el consultor,
obteniendo de ello un pronunciamiento técnico por cada especialista correspondiente. Por ofro lado, el
entregable de la supervisién deberé contar con las Actas de Reuniones y/o Compromisos (4 reuniones
regulares por entregable) suscritas por el jefe de Proyectos de la Supervisién y el jefe de Proyectos de la
Consultoria.

El informe a presentar debera estar firmado v sellado por su representante legal, por el jefe de supervisién, y
los especialistas de su staff para el servicio, que participen en la revision mostrando en su sello su registro del
CIlP.oCAP.

El informe se presentard en un original, mas un CD yfo USB con todos los archivos conteniendo toda la
informacion sustentatoria.

10. ADELANTOS

La Entidad otorgara un {01) adelanto directo por &l 20% del monto del contrato original.

El supervisor puede solicitar el adelanto dentre de los oche (8) dias calendario contados a partir del dia siguiente de la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante carta fianza acompariada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plaze no procede su solicitud.

La Entidad debe entregar el monto soficitado dentro de siete (7) dias calendario siguientes a la presentacion de la solicitud
del Contratista.

La carta fianza serd emitida a favor del Gobierno Regional del Callao, por un monto igual o mayor al del adelanto, de
caracteristicas solidaria, i ble, de realizacién automatica y con renuncia expresa al beneficio de excusidn previsto
en el Art. 1883 inciso | del Cédigo Civil, asl mismo deberd estar vigente durants el plazo de ejecucion. El adelanto se

dara en concordancia al Art. 153 del RLCE.
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La amortizacién del adelanto se hard mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos que se efectden al
Contratista. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion del adelanto, se tomaré en cuenta en la
liquidacion, Tanto la sclicitud del adelanto como su pago no interferiran ni diferiran la fecha de inicio del estudio ni el
plazo contractual,

11. FORMA DE PAGO

El pago de los servicios se realizara en CINCO (05) pagos parciales. El tramite de pago se inicia con la presentacién de
Ia solicitud de parte del supervisor, adjuntando su comprobante de pago.

La Entidad efectuara el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del consultor dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la conformidad de la consultoria, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello,

Les pagos al Conlratista se efectuaran de 1a siguiente forma:

. PRGOS PARCIALES ™~ "MONTO_ ‘ CONDICION ™~
: 20% del monto total de i Por la revision del primer entregable y

Primer pago ; contratacion i i6n del primer entregable del consultor,
. : M @ﬂfﬁfmldj‘di’ié’ialsui"i S
| ! Por la revisién del segundo entregable y
Segundo pago ! 30% del monlo total de | aprobacion del segundo entregable del

: contratacion. . consultor, con conformidad del Area usuaria.

i Por la revisién del tercer entregable y

o
| 20% del nTOT:::.tg:lal de ! aprobacion del tercer entregable del consultor,
i h raA on. i_con conformidad del &rea usuaria,

20% del monto total de

Tercer pago

, Por la revision del cuarlo entregable y

Cuarto page i ! aprobacién del cuarto entregable, con
R _?"Erta_tf'gﬂ______ _conformlda_d Li_el_q@a usuaria, B
i : Por la revisidn del guinto entregable y -
0/ H
Quinto pago | 10% delnr:'no?lo itgrt]al de . aprobacion del quinto enfregable del consultor,
i comTeTacion. - _§ con conformidad del drea usuaria, |
Nota: La forma de pago establecida no toma en cuenta los o tos por aplicacion de penalidades, amortizacion

de adelantos, reajustes, tributos y otros, los cuales serén calculados por ef Coordinador de estudios acorde con lo
establecido en el RLCE vigente, el conlrato suscrito y los presente términos de referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el supervisor, la Entidad debe contar con la
siguiente documentacién:
- Documento de conformidad de pago de la prestacion efectuada, otorgado por la Oficina De Construccién Y
Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura,
- Comprobante de pago.
Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, situado en Av. Elmer Faucett N°3970 -
Callao; de lunes a viemes en el horario de 08:00 horas hasta las 16:00 horas.

12. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio es otorgada por la Oficina De Construccion y Vialidad, ratificada por la Gerencia Regional de
Infraestructura, en su calidad de AREA USUARIA,

En concardancia con lo dispuesto en el numeral 168.3 del articulo 168 del Reglamento, [a conformidad serd emitida en
un plazo maximo de quince (15) dias. El mismo plazo resulta aplicable para que la entidad se pronuncie respecto el
levantamiento de observaciones.

De existir observaciones, en concordancia con €l numeral 168.4 del articulo 168 del Reglamento, la entidad comunicara
al contratista indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (05) ni
mayor de quince (15) dias contados desde ef dia siguiente de su notificacion, dependiendo de la complejidad o
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ofisticacion de las subsanaciones a realizar. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde
la aplicacion de penalidades.

. REAJUSTE

Los pagos se sujetan a reajuste por aplicacidn de la formula polinémica. Para tal efecto, el consultor calcula y consigna
en sus facturas el monto resultante de |a aplicacién de dichas férmulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la
fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los indices de Precios al Consumidor publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica e-informética - INEl a la fecha de facturacion.

Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias,

Los pagos estaran sujetos a reajuste establecido en el articulo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, segun la siguiente férmula:

o= [eox ()= [(0) <o x ()] - [E)

P, = Monto de [a valorizacion reajustada.

Donde:

Py, = Monto de la valorizacién, a precios del mes de la fecha correspondiente a la
Propuesta.

I, = indice general de precios al consumidor {INEI-LIMA} a la fecha de |a valorizacion.

I = Indice general de precios a consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha
correspondiente a la pr

I, = indice general de precios al consumidor {INEI-LIMA) a la fecha del pago del adelanto.
A = Adelante directo.
€ = Monto del contrate principal

El primer monomio expresa la valorizacion reajustada; el segundo, la deduccion del reajuste que no comresponde por el
adelanto directo otorgado y el tercero la amortizacién del adelanto directo oforgado.

MONTO DE CONTRATACION

a) Segdn, Informe N°001722-2024-GRC/OL de fecha 10 de Abrl de 2024, ia Oficina de Logistica remite la
determinacion del valor referencial para la confratacién de la consulteria de obra para la supervision de la elaboracién
del expediente técnico del proyecto de inversidn: * MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN
157 - DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE
CALLAQ” CON CUI N°2496893.por el monto de S/ 228,141.20 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO
CUARENTA'Y UNO CON 20/100 SOLES}

b}  El monto tolal de la contratacion incluye Ja supervision de la elaboracion del Expediente Técnico indicado, asf como
la realizacidn de las inspecciones, evaluacion de, pruebas, ensayos, trabajos de campo y evaluacion de estudios
preliminares que correspandan, de conformidad con lo requerido en el presente documento.

¢) Este valor incluiré el costo directo, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad los tributos e impuestos.
Asimismo, se deja expresa constancia que, dentro del monto antes indicado, estdn incluidos todos los costos por
concepto de honorarios profesionales, mano de obra, equipos e instrumentos, (tiles de implementos de oficina,
puesta en marcha, gastos de organizacion técnica y administrativa, pélizas de seguro, todos los insumes necesarios
para la prevencion del Covid-19, costos laborales conforme a la legislacién vigente, i tos y leyes social
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15.

LIQUIDACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

La liguidacin se gestionard en conformidad con lo indicado en el articulo 170 del reglamento y sus modificatorias
vigentes.

La mencién a la “conformidad de |a tltima prestacién” del numeral 170.1 del Reglamento se debe entender como el
documento de "Recepcién y Conformidad” del Expediente Técnico, es decir, del quinto entregable, en concordancia con
los numerales 10y 12 de los presentes Términos de Referencia.

. REQUISITOS DE CALIFICACION

{ B_ | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

ALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACIGN ACADEMICA

Reauisitos:
| Jefe de Supervisién
Profesional titulado en la carrera de Arquitectura o Ingenieria Civil.

Supervisor de Arquitectura, Defensa Civil, Mobiliaric y Equipamiento
Profesional titulado en la carrera de Arquitectura.

Supervisor de Estructuras
i Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Civil.

Supervisor de Instalaclones Sanitarias
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Sanitaria.

i Supervisor de Instalaciones Eléctricas

Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Eléctrica, Electromecanica, Mecénico Electricista,

Supervisor de Medio Ambiente
Profesional titulado en la carrera de ingenieria Ambiental o Ingenieria Civil.

Supervisor de Metrados, Costos, Presupuestos y Programacién de Obras
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Givil.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal 6} del numeral 139.1 det articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

*| Importante
o anﬂf&?ﬁ%ﬂﬂ 86 dal Reglamento ef supervisor, debe cumplir con fas mismas calificaciones
| "{ profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, ef jefe del proyecto para la elaboracion del

'y expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

1
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
| Reguisitos:

TR
B2

|
' Jefe de Supervision
Tres (3) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de la colegiatura, desempefiando labores

como: director y/o gerente y/o jefe ylo profesional yio responsable ylo especialista y/o encargade vio la
| combinacion de estas denominaciones en/de:
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. Proyectos.

. Estudios.

Las experiencias antes corresponden a servicios de consultoria de obra para la elaboracién yio
supervision de expedientes técnices de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

q

Especialista de Arquitectura

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de la colegiatura, desempefiando labores
como: profesional yio responsable ylo especialista ylo encargado y/o la combinacion de estas denominaciones
enfde:

. Arquitecto
. Disefio arquitecténico
. Disefio arquitectnico de Infraestruclura Educativa

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultorfa de obra para la elaboracién ylo
supervision de expedientes técnicos de obras iguales o similares al abjeto de Ia convocatoria.

Especialista de Estructuras
Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencion de la colegiatura, desempeiiando labores

como: profesional y/o ingeniero yfo responsable y/o especialista y/o encargado ylo la combinacién de estas
denominaciones en/de:

. Estructuras y Geotecnia.
. Estructura y Suslos.
. Estructural.
. Estructuras.
Disefio estructural.
. Andlisis estructural.
. Medelamiento estructural.
. Ingenieria estructural,
- Disefio sismomesistente,
. Célcuto Estructural.
. Especialista en Disefio de Estructuras
. Especialista en Estructuras y Edificaciones.

Las experiencias antes mencionadas corespondean a servicios de consultoria de obra para la elaboracién yio
supervisién de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria,

Especialista de Instalaciones Sanitarias

Dos {2) aftos de experiencia minima computada desde la obtencion de la colegiatura, desempefiando labores
como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacion de estas
denominaciones en/de:

!
. Instalaciones Sanitarias. j
. Instalaciones Hidrosanitarias
. Sanitario. $
' Ingenieria Sanitaria !
) Coordinador en Instalaciones Sanitarias H
. Saneamiento |
. Especialidad de Instalaciones Sanitarias
. Redes de Agua y Alcantarillado [

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la elaboracién yfo
supervision de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.
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[ Especialista de Instalaciones Eléctricas

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde |a obtencion de la colegiatura, desempefiando labores
como: profesional y/o ingeniero ylo responsable y/o aspacialista yfo encargado y/o la combinacidn de estas
denominaciones en/de:

. Instalaciones eléctricas.
. Electricista.
. Instalaciones Eléctricas y Mecénicas
. Instalaciones Electromecanicas
Mecanico Electricista
. Instalaciones eléctricas e Instalaciones mecanicas,
. Instalaciones Electronicas
. Electricista y Telecomunicaciones
Las jencias antes mencionadas cor a servicios de consultoria de obra para la elaboracion y/o

p P
supervision de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Especizalista de Medio Amblente
Dos {2) afios de expefiencia minima comp

da desde la obtencién de la colegiatura, desempefiando labores

i como: profesional y/o ingeniero yfo responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacion de estas

denominaciones en/de:

+  Impacto ambiental.

+  Medio ambiente.

+  Mitigacion ambiental.

+  Ambiental,

+  Ambientalista.

*  Medio ambiente y seguridad.
Seguridad y medio ambiente.
Seguridad, salud ocupacional y medio
Evaluaciones de impacto ambiental.
Ambiental y de seguridad.

Gestion ambiental y seguridad.
Especialista SSOMA

Prevencion de riesgos y gestion ambiental.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultorfa de obra yfo supervision para la
elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de obras en general. Alguna de las experiencias
presentadas debera de ser en SSOMA (Seguridad y Salud Ocupacional),

Especialista de Metrados, Costos, Presupuestos y Programacién de Obras
Dos {2) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de la colegiatura, desempefiando labores
como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacién de estas
denominaciones en/de:

«  Coslos y presupuestos.

+  Costos

¢+ Presupuestos
+  Programacion de obra
* Meirados, costos y presup
+ Metrados y presupuestos.

+ Metrados
Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la elaboracion yio
supervision de expedientes técnicos de obras en general.
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i Importante

i De conformidad con ef articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
| establecida para ef residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente

0
:
' ¢ téenico debe cumplir con la experiencia exigida en ef articulo 188 del Reglamento. !
; |

|
!
%
!

i NO APLICA

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
”R-équrisitos:' o o

El postor debe acreditar un monto facturado acumutado equivalente A DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
simitares al objeto de la convocatoria, durante los diez {10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
corresponda.

SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES A LOS SIGUIENTES:
Elaboracién y/o Supervisién de Expedientes Técnicos de Construccion yfo Creacion yio Ampliacién yio
Mejoramiento yfo Rehabilitacion yfo Reconstruccitn de: Infraestructura Educativa Inicial

yio Pabellones de Universidades yfo Institutos Pedagdgicos ylo Institutos Tecnolgicos ylo Centros de Salud
y/u Hospitales y/o Centros Médicos y/o Centros Comerciales y/o Edificios Multifamiliares.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o {ii) comprobantes
de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite |
el abono o mediante carc3facion en el mismo comprobante de pago8.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de Jo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
. contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones
» indicadas en ef Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.
' En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte daf contrato

Cabe

precisar que, de acuerde con la Resolucién N* 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo selio de cancslado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

it como una ditacion que p fehacfencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir eflo
equivaldria a considerar como valida la sofa i6n det postor afi que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por ef cliente del postor [sea utilizando ef téminc "cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual sf se contarfa con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debjera
reconocerse la validez de la experencia”.
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[ que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anleriores a Ia fecha de presentacidn de ofertas, debiendo

adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a fal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o
€l contrato de consarcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho confrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del |

1

20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en

Consorcio en las Contrataciones de| Estado”, debiendo presumirse que €l porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de parficipacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titwlar de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a (a matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiende acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse ef tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la facha de suscripcion def contrato, de emision de la orden de servicio
o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Espacialidad.

17. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

A los cinco (05] dias calendario de suscrita el acta de inicio de la supervision, el supervisor debera entregar el
PLAN DE TRABAJO.

Para la elaboracién y presentacion del PLAN DE TRABAJO el supervisor debera tener en consideracion los
presentes Términos de Referencia, las Bases Integradas y el Contrato.

EI PLAN DE TRABAJO sera el documento que defina fas actividades necesarias que el consultor debera realizar
para la supervisién, ion, revision y sut ion del expediente técnico durante el plazo confractual,

La Entidad podra verificar, comparar, supervisar, advertir y hacer seguimiento al avance del supervisor a ravés
del PLAN DE TRABA.O.

EI PLAN DE TRABAJO sera asumido en fodo su contenido como obligacion por parte del supervisor, quien, a
st vez, deberd actualizar dicho plan una vez la Entidad remita su aprobacién,

Se presentara mediante un (01) original en formato impreso con CD y enlacs (o cédige QR) de descarga de
archivo(s). Ei formato digital debera ser el archivo nativo de MS Project.

El supervisor, una vez definido el presupuesto del proyacto, COLABORARA EN LA ELABORACION DE LA
CONSISTENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CON LA INFORMACION DEL FORMATO 8-A del proyecto;
para lo cual debera designar al especialista correspondiente, quien coordinaré de manera directa con el personal
designado por la Gerencia Regional de Infraestructura o la Oficina de Construceién y Vialidad, de modo que se
obtenga la documentacion necesaria para dicha gestion por parte del Area Usuaria.

El supervisor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del
personal & su cargo, asi como del cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas previstas y
adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento de los presentes Términos de referencia, Bases
ylo Contrato respectivo. Debera compatibilizar todas las especialidades y evaluar, rehacer y/o subsanar sin costo
alguno para LA ENTIDAD las deficiencias que puedan presentar los estudios con posterioridad a la prestacion
del servicio, durante la ejecucién de Ja obra y hasta qus ésta culmine a satisfaccion de LA ENTIDAD.

La aprobacidn del expediente técnico por la Entidad no exime de responsabilidad al Contratista.

pag. 37



GOBIERNO GOBIERNO
REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA : ., REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DEL GALLAD OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD &/~ DEL CALLAD OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD

E| Supervisor, cuando LA ENTIDAD lo solicite dara informacién sobre &l avance de la ejscucion de fos estudios,
asi mismo entregara informacion preliminar en plazo establecido y luego del término de los frabajos de campo
ylo en cualquier etapa de la jecucién del estudio.

El Contratista debera mantener durante el estudio, constante comunicacion con las areas respectivas de
decisién de LA ENTIDAD, asi como de ofras instituciones que de alguna forma se involucren. Asi mismo debera
efectuar oportunamente la coordinacion con otras entidades y obtener las aprobaciones respectivas de ser &
caso, para la ejecucion del estudio, indicando las accionss que sean necesarias para cumplir tal cometido.

El equipo de profesionales del supervisor, previamentz a la entrega y presentacién de cada Informe, debera
dejar constancia de 02 coordinaciones minimas con el Coordinador y especialistas del Gobiemo Regional del
Callao. Dichas coordinagjones serén consideradas imprescindibles y antes de la enfrega del Informe
correspondiente; dejdndese’ constancia en las Actas de Coordinacién a suscribir.

El supervisor es responsable de |a absolucidn de consultas que surjan durante el proceso de seleccion para la
ejecucion de la obra.

Durante la ejecucidn de la obra, de conformidad con lo sefialado en el Articulo 193° del numeral 193.7 del
Reglamente de Ia Ley de Contrataciones del Estado: “La Enfidad remife al proyectista fas consuflas del resident
de obra y el informe técnico del inspector o supervisor, en un plazo maximo de dos (2) dias, contados desde ef
dia siguiente de recibidos. El proyectista se pronuncia en un plazo méaximo de diez (10} dias, contados a partir
del dia siguiente de recibida la comunicacién de la Entidad.

Asimismo, ¢! supervisor y su equipo estan chligados, en caso de ser requerido, a absolver cualquier aclaracién
o correccion, por fo que no podrd negar su asistencia, de lo contrario se comunicara su negativa al Tribunal de
Contrataciones del Estado y/o a la Contraloria General de la Repiblica, a efectos legales, en razén a que el
servicio prestado es un acto administrativo por el cual tiene (07) siete afios de responsabilidad ante el Estado.

El supervisor sera responsable de que en la elaboracion del expediente se deberdn incluir las condiciones y
elementos necesarios para que durante la ejecucién de la obra se implemente adecuadamente las medidas para
prevenir el contagio y propagacién del COVID-19 de acuerdo con la normatividad legal vigente y las
disposiciones del gobierno y del sector salud.

De 1a misma forma, ef supervisor -durante la prestacion del presente servicio- debe cumplir con implementar sus
protocolos sanitarios y demas disposicianes que dicten los sectores y autoridades competentes.

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan al supervisor, conforme a los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la Consultoria contratada, éste se obliga y compromete a
cumplir con lo siguiente:

Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y regl taria vigente, aplicabl
de la Consultoria.

al objeto

Prestar los servicios contratadas de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de
Referencia.

Visilar el terreno que serd maleria de aplicacion de la Consultoria.

Tomar conocimiento del alcance det Registro de Inversiones aprobado, efectuando oportunamente
ante la Enfidad, las observaciones o consultas que correspondan,

Efectuar las inspecciones de campa que sean necesarias para verificar el estado y caracteristicas
topograficas, geograficas, climaticas y de servicios bésicos, andlisis de impacto ambiental todes
correspondientes a |a localidad y al terreno sobre el gue se ejecuta el proyecto,
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- Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente documento,
asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna
consultoria del Expediente Técnico Detallado.

- Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programade
para la supervision de la elaboracién del Expediente Técnico Detaflado.

- Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del expediente técnico Detallado, para lo
cual mantendra coordinacion permanente con la Entidad sobre los trabajos que se sjecuten.

- El supervisor serd [egalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los
itados que obtenga y de las posibles fallas que puedan producirse en la Obra producto de las
deficiencias del expediente técnico.

- El Supervisor esta obligado a aplicar la reglamentacién, directivas, ordenanzas municipales,
parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas documentos que sean de
cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Ejecucion de Obra, asi como para sustentar
adecuadamente la documentacidn técnica que formulard para la Entidad.

- De ser necesario, el supervisor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus
funciones al Coordinador que designara el GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, que estaré a
cargo de Jos documentos que remita el supervisor,

- El Contrato establecera las demés responsat y obli
que se complementaran con los aqui listados.

del supervisor; las

- Larevision de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad del Expediente
Téenico, por parte de La Entidad, no exime al Supervisor de la responsabilidad final y otal del mismo,
técnica y/o administrativa por los probables vicios ocultos y/o que por su dificuttad no hayan podido
ser defectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revisin de los mismos.

- El supervisor es responsable por la precisién de los metrados del Proyecto, los cuales deben estar
dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden
de mas o menos 5% de los metrados reales. Ademas, estos deberan ser iguales los metrados
indicados en el sustento de metrados, asi como en los presupuestos y cronogramas
correspondientes.

- En atencién a que el Supervisor es el responsable absoluto de la revisién y evaluacion del
Expediente Técnico Detallado que supervisa , deberd garantizar su calidad y responder por el trabajo
realizado, dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes siete (07) afios,
desde la fecha de la conformidad de la obra, por lo que en caso de ser requerido por La Entidad,
para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenten los expedientes técnicos, no podra
negar su participacion y absolucién de dichos requerimientos mencionados, en conformidad al
articulo 40 de fa Ley N° 30225, Ley de Cantrataciones del Estado.

18. PENALIDADES

18.1. PENALIDADES POR MORA

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 162 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. Se
aplicara una penalidad por cada dia de retraso injustificado en la prestacion del servicio, o item que debid
ejecutarse, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecucidn periddica o entregas parciales, hasta un
monto maximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto Vigente

Penalidad Digria = ———————
F X Plazo en dias

Donde F tendra los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60} dias, para bienes, servicios en general, consultorias
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" N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

2

3

y ejecuicion de obras:
F=0.40
b) Para plazos mayores a 60 das:
i.  Para bienes, servicios en general y consultorias:
F=0.25
ii. Para obras:
F=0.15

Al tratarse de entregas parciales, se aplicaré penalidad por mora segan lo indicado en e articulo
162.2 del Reglamento.

De presentar demoras en [a subsanacion de los entregables observados por la Entidad, se aplicara
fa penalidad por mora seglin lo indicado en el articulo 168.6 del Reglamento,

18.2. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora en la jecucion
de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacian,

FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

SEGUN INFORME DEL
0.5 UIT POR CADA DIA DE AUSENCIA | COORDINADOR DE
DEL PERSONAL EN EL PLAZO | ESTUDIOS DE LA OFICINA
PREVISTO. DE CONSTRUCCION Y
VIALIDAD - GRI

EN CASO EL SUPERVISOR INCUMPLA CON SU
OBLIGACION DE EJECUTAR LA PRESTACION
CON EL PERSONAL ACREDITADO O
DEBIDAMENTE SUSTITUIDO.

| EN CASO CULMINE LA RELACION | ] -
CONTRACTUAL ENTRE EL CONTRATISTA Y EL | 0.50 UIT POR CADA DIA DE AUSENCIA | SEGUN INFORME  DEL

PERSONAL OF ENTDD | DEL PERSONAL O POR CADA DIA DE
ERTADO ¥ LA ENTIDAD NO | Zo Fee . O F O . | COORDINADOR D |

HAYA APROBADO LA SUSTITUCION DEL ESTUDIOS DE LA OFICINA
SUSTITUTO NO APROBADO. SE

PERSONAL POR NO CUMPLIR CON LAS | ppi A DE MANERA INDIVIDUAL | DE CONSTRUCCIGN Y

EXPERIENCIAS Y  CALIFICACIONES VIALIDAD - GRI

REQUERIDAS.

| PoR PRESENTAR LOS INFORMES Y/O|
DOCUMENTOS REQUERIDOS FIRMADOS Y SEGUN INFORME DEL

| SELLADOS POR PROFESIONALES COORDINADOR DE
| DIFERENTES A LOS PROPUESTOS EN SU OO'CS:UU;;;\?CF:ACADA FORCADA ESTUDIOS DE LA OFICINA
PROPUESTA TECNICA, SIN PREVIA ) DE CONSTRUCCION Y
COMUNICACION Y APROBACION DE LA VIALIDAD - GRI |
ENTIDAD.
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10

[ SEGUN  INFORME DEL

| |
COORDINADOR DE ‘
|

POR NO CUMPLIR CON LA SUBSANACION DE | 1 1o \yr bR cADA OCURRENGIA. | ESTUDIOS DE LA OFICINA

OBSERVACIONES. DE CONSTRUCCION Y|
VIALIDAD - GRI |
EN CASO EL PERSONAL OFERTADO POREL |
SUPERVISOR NO ASISTA DE FORMA
PRESENCIAL O VIRTUAL A LAS REUNIONES SEGUN INFORME DEL
CONVOCADAS POR LA  ENTIDAD, | 0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA Y COORDINADOR DE

NOTIFICADAS POR CUALQUIER MEDIO DE | POR CADA PROFESIONAL AUSENTE ESTUDIOS DE LA OFICINA
COMUNICACION. PREVIAMENTE A LAS | EN CADA REUNIGN CONVOCADA DE CONSTRUCCION Y,
REUNIONES SE DESIGNARAN E INDICARAN VIALIDAD - GRI |
QUE ESPECIALISTAS ASISTIRAN, EL LUGAR, |
LA FECHA Y HORA PREVISTA.

| CUANDO EL SUPERVISOR NO RESPONDA LAS |
SOLICITUDES DE INFORMACION Y/O SEGUN INFORME DEL
DOCUMENTACION POR PARTE DE LA ENTIDAD COORDINADOR DE
POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACION | 0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA | ESTUDIOS DE LA OFICINA
| EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y/O SEGUN LO DE CONSTRUCCION Y
DISPUESTO EN EL MARCO NORMATIVO VIALIDAD - GRI
VIGENTE.

| SEGUN INFORME DEL,
POR NO CUMPLIR DENTRO DEL PLAZO COORDINADOR DE

ESTABLECIDO LA ENTREGA DEL PLAN DE | 0.5 UIT POR CADA DIA DE RETRASO  ESTUDIOS DE LA OFICINA |

TRABAJO, DE CONSTRUCCION Y|
VIALIDAD - GRI I
'SEGUN INFORME DEL
EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONSULTOR COORDINADOR DE
|
QUE NO SEA COMUNICADO A LA ENTIDAD g: :EITZZOD': CADA VERIFICACION ESTUDIOS DE LA OFICINA
| DENTRO DEL PLAZO DE LEY. DE CONSTRUCCION Y
VIALIDAD - GRI
- i ['SEGUN INFORME DEL
POR APROBAR ENTREGABLES DEL COORDINADOR DE
CONSULTOR QUE ESTEN INCOMPLETOS Y/Q| 0.5 UIT POR CADA OCURRENGIA ESTUDIOS DE LA OFICINA
DEFICIENTES. | DE CONSTRUCCION Y
VIALIDAD - GRI
[ POR NO ADVERTIR OPORTUNAMENTE A LA | | SEGUN  INFORME DELi
| ENTIDAD LAS OBSERVACIONES Y/O GOORDINADOR DE|
| DEFICIENCIAS ~ Y/O  PENALIDADES | 0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA ESTUDIOS DE LA OFICINA |
| INCURRIDAS EN LOS ENTREGABLES DEL DE CONSTRUCCION Y,
VIALIDAD - GRI |

| CONSULTOR. |
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i i o
POR NO REUNIRSE CON EL CONSULTOR EN | ig%léhélNK\‘;(?:ME Dslé' 21 SUBCONTERTACION

LA CANTIDAD DE VECES ESTABLECIDA ANTES Bajo ningiin concepto se permitird la subcontratacion.
1 | Y DURANTE LA ELABORACION DE LOS 0.5 UIT POR CADA OCURRENGIA ESTUDIOS DE LA OFICINA

D CION Y
ENTREGABLES wiuggg ii:"c 22. CARACTER RESERVADO DE LA CONSULTORIA - CONFIDENCIALIDAD

| Considerando el caracter Reservado que tendra la Obra que sera ejecutada con la documentacion técnica materia de la
elaboracion del Expediente Técnico Detallado, por ser destinada al GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO; El supervisor se
compromete expresamente a mantener la documentacidn técnica y administrativa que reciba y/o elabore de y para La Entidad,

9 o debidamente archivada, a efectos de garantizar que dichos documentos no sean utilizados por terceras personas.
19. COORDINACION
Concluido la elaboracién del Expediente Técnico Detallado, el supervisor, bajo responsabilidad, devolvera toda (a

19.1, COORDINACION CON LA ENTIDAD documentacién que le haya sido proporcionada por la Entidad, incluse las reproducciones que hayan sido realizadas por él.
El seguimiento, control, coordinacién, revision y conformidad de la elaboracién del EXPEDIENTE TECNICO, para = La documentacion técnica que elabore €l supervisor para la Entidad, pasa a ser automaticamente propiedad de ésta tltima.
la respectiva aprobacién por parte de la Gerencia Regional de Infraestructura, sera realizada por la Coordinacion
designada por la Entidad, para tal efeclo el Confratista debera otorgar todas las facilidades para el desarollo de 23. ESTRUCTURA DE COSTOS

sus funciones y mantener permanente coordinacion en el desarrollo del expediente técnico. o . .
En el siguiente folio se adjunta la estructura de costos.
El Contralista estara sujeto a la verificacién de la participacién del personal profesional y técnico propuesto, antes
y durante el desarrollo del Expediente Técnico, por parte de la Enfidad. El incumplimiento reiterado del mismo 24, CAUSAL DE RESOLUCION DE CONTRATO
podra ser causal de resolucion de Cantrato. f

- Podra ser resuelvo por motivos establecidos en el TUO de la Ley de Contrataciones con el Estado N°30225, vigente.

192 COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES / /
A solicitud de EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLO a través de la UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES / Por ofro lado, el contrate del supervisor de la Elaboracidn del Expediente 1écnico puede ser resuelto mofivado en: nulidad
DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, o cuando ef Conlratista lo estime necesario, podrd / 0 resclugidn de contrato dal consultar encargado de elaborar el Expediente Técnico.
efectuar fas coordinaciones directamente con Instituciones Piblicas y/o Privadas, para el mejor cometido en la i

supervision de la elaboracion del Expediente Técnico confratado. /,

Se deberd verificar y supervisar oportunamente y segun el cronograma de elaboracion del expediente tcnico, la
informacion oficial de las redes existentes de las empresas de servicio de energfa eléctrica y/o redes de agua A
potable y desagiie a fin de que el proyecto considere su interconexién con estas. -

Se debera verificar y suparvisar la gestién de la documentacidn técnica necesaria para obtener la aulorizacion o | 9 ;
licencias necesarias en la elaboracién de los Expedientes Técnicos (come licencia de edificacién) antes los fr/ /
distintes organismos competentes, entidades, tales como municipalidades, ministerios, etc. 1

Asimismo, se debera verificar y supervisar la gestién de la documentacion técnica necesaria para obtener las vy

factibilidades de servicios de las entidades prestadoras de servicios (Agua Potable, Alcantarillado, Luz, Servicios
de Praveedor de Internet, elc.), que se le requieran previamente.

En este punto debera verificar in situ las posibles interfarencias que pudieran ser un riesgo para la ejecucion de
las obras, informaridg; expresamente al Coordinador, para fo cual debera ser responsable de hacer seguimiento
al consultor para que este desarrolle una propuesta de mifigacion o solucién. Cabe precisar que el supervisor
como experto debera brindar apoyo técnico al consultor a fin de obtener una 6ptima propuesta de mitigacidn o
solucién.

El supervisor debera verificar y constatar que toda la informacion de los suministros existentes figure en los planos
que se desarrollen.

20. PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluido sin limitaciones, los antecedentes, derechos de autor,

1 iales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relagion
directa con la ejecucién de! servicio de consultoria o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de
la ejecucitn del servicio.
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