

**INFORME TÉCNICO N° GCAD-2231-2024****ADJUDICACIÓN ABREVIADA: “ADQUISICIÓN DE PLANCHAS Y CAP PARA PARADA OPERACIONAL FCK - REFINERÍA TALARA”****I. OBJETIVO**

Justificar la Adjudicación Abreviada para “ADQUISICIÓN DE PLANCHAS Y CAP PARA PARADA OPERACIONAL FCK - REFINERÍA TALARA” con la empresa BLESOLA IMPORT EXPORT S.A.C. por el monto de S/ 109,112.43 (incluido IGV), al amparo del artículo 47, literal i) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, aprobado mediante A/D N° 039-2021-PP (vigente desde el 28 de junio de 2021) y conbase a lo señalado en los Procedimientos PROA1- 201 v.6, “Formulación y Gestión de Requerimientos” y el PROA1-203 v.7, “Adjudicaciones Abreviadas”.

**II. MARCO LEGAL**

- 2.1 Reglamento de Contrataciones de Petroperú S.A, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N°039-2021-PP de fecha 08.04.2021.
- 2.2 Procedimientos PROA1-201 v.7, “Formulación y Gestión de Requerimientos” aprobado el 29.09.2022, publicado mediante Circular N° GCAD-3076-222, vigente a partir del 30.09.2022.
- 2.3 Procedimiento PROA1-203 v.7, “Adjudicaciones Abreviadas” aprobado el 21.09.2022, publicado mediante Circular N°GCAD-3050-2022, vigente a partir del 28.09.2022.
- 2.4 Cuadro de Niveles de Aprobación de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras de PETROPERU S.A vigente, aprobado mediante Hoja de Acción N°GGRL-0069-2024 de fecha 07.02.2024 y publicado mediante Circular N°GCAD-0507- 2024 de fecha 22.02.2024.

**III. ANTECEDENTES**

- 3.1 Según informe de prensa emitido el día 01.04.2024, Petroperú informa que desde el día 08.02.2024, la Unidad de Flexicoking (FCK) de la Nueva Refinería Talara (NRT) ha venido presentando problemas en sus operaciones. Asimismo, como consecuencia de la falla del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, ocurrido el 1 de marzo, se produjo la parada total del complejo de refino. Debido a ello, FCK ha ingresado a una etapa de parada de sus operaciones para realizar labores de inspección y reparación durante un período estimado de 90 días a partir del 30 de marzo, el cual incluye las maniobras de puesta en operación, con el objetivo de garantizar su continuidad y confiabilidad operativa.
- 3.2 Mediante Memorando JPDP-0175-2024, de fecha 24.05.2024, la Jefatura Paradas de Planta solicita la codificación y adquisición de planchas y cap para la Parada Operacional no programada de FCK. (ANEXO 1)
- 3.3 Mediante correo electrónico de fecha 29.05.2024 se solicitó con carácter de urgencia cotizaciones a 16 empresas. (ANEXO 2)
- 3.4 Mediante correo electrónico de fecha 03.06.2024, se solicita a la Jefatura Ingeniería de Mantenimiento efectuar la evaluación técnica de las 3 ofertas presentadas. (ANEXO 3)
- 3.5 Con fecha 03.06.2024, la Jefatura Ingeniería de Mantenimiento remite la evaluación de las propuestas, concluyendo en lo siguiente: BLESOLA IMPORT EXPORT S.A.C. cumple técnicamente en 4 sub ítems, INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C cumple técnicamente en 2 sub ítems, y FERMET S.R.L. cumple técnicamente en 4 sub ítems. (ANEXO 4)
- 3.6 Posterior a la evaluación técnica de las tres propuestas, con fecha 04.06.2024, se solicitó la mejora de oferta al postor BLESOLA IMPORT EXPORT S.A.C. quien quedó primero en orden de prelación. (ANEXO 5)
- 3.7 Mediante correo electrónico del 05.06.2024 el postor envía su mejora de oferta por un monto final de S/ 109,112.43 incluido IGV, con un plazo de entrega de 10 días calendario. (ANEXO 5)

EMPRESA	COTIZACIÓN	MONTO S/ (Inc. IGV)	SUB ÍTEMS	TIEMPO DE ENTREGA
BLESOLA IMPORT EXPORT S.A.C.	NRO-00000010700.1 (MEJORADA)	S/ 109,112.43	4	10 días calendario
	NRO-00000010700	S/ 109,954.18	4	10 días calendario

- 3.8 Por lo expuesto en los párrafos precedentes, con correo de fecha 21.06.2024 se cumplió con notificar la aceptación de la propuesta económica COTIZACIÓN MEJORADA N° NRO-00000010700.1 remitida por la empresa BLESOLA IMPORT EXPORT S.A.C., mediante Carta Compra N° GCAD-1547-2024 aprobada por la Gerencia Corporativa Administración; por 4 sub ítems con un monto total de S/ 109,112.43 incluido IGV. (ANEXO 6)
- 3.9 Mediante Guías de Remisión N° T002-00001916 y N° T002-00001917, se recepcionó el total de los materiales en Receptoría de Carga de Refinería Talara con fecha 27.06.2024. (ANEXO 7)

#### IV. ANÁLISIS

- 4.1 La Unidad de Flexicoking (FCK) es uno de los complejos más importantes de Refinería Talara, debido a que produce una serie de productos como componentes de gasolinas, diésel, GLP y otras cargas que se procesan en otras unidades de proceso; además de ello viene produciendo flexigas y fuel gas para la generación de vapor y electricidad en la Planta de Cogeneración de Refinería Talara, así como coque para su comercialización a otras empresas.
- 4.2 De acuerdo con lo solicitado por la Jefatura Paradas de Planta, mediante Memorando N° JPDP-0175-2024, de fecha 24.05.2024, es necesaria la catalogación y adquisición de materiales críticos identificados.
- 4.3 Es preciso señalar que, la presente adquisición no obedece a una falta de planificación, considerando que la Parada de Unidad Flexicoking (FCK) constituye un evento imprevisible y del cual han surgido requerimientos de materiales solicitados con carácter de emergencia, indispensables para cumplir con el objetivo de garantizar la continuidad y confiabilidad operativa de dicha Unidad, como es el caso de la “ADQUISICIÓN DE PLANCHAS Y CAP PARA PARADA OPERACIONAL FCK - REFINERÍA TALARA”.
- 4.4 La presente adquisición se encuentra amparada en el artículo 47 literal i) EMERGENCIA, del Reglamento Contrataciones de Petroperú, que establece como criterio para una adjudicación abreviada cuando “Ante situaciones extraordinarias o imprevisibles que afecten o puedan afectar: El proceso de producción, comercialización o transporte de hidrocarburos (...)” y en el numeral VI literal C) del procedimiento PRA1- 203 V.7 “ADJUDICACION ABREVIADA”, PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACIÓN DE ADJUDICACIONES ABREVIADAS PARA SITUACIONES EXTRAORDINARIAS O IMPREDESIBLES QUE AFECTEN A PETROPERU.
- 4.5 Según “Cuadro de Niveles de Aprobación de Contrataciones de Bienes, Servicio y Obras de PETROPERU S.A; aprobado mediante Circular N° GCAD-0507-2024, Inf. Sust. / ABR, CAI i) (emergencia), hasta MMS/ 10, corresponde ser aprobados por el Nivel II, por tanto, corresponde a la Gerencia Corporativa Administración aprobar el presente informe técnico que sustenta la adquisición por emergencia de la empresa BLESOLA IMPORT EXPORT S.A.C., la cual asciende a S/ 109,112.43 incluido IGV.

#### V. CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta el “ANÁLISIS”, así como los “ANTECEDENTES”, se concluye que se considera procedente aprobar el presente informe justificando la “ADQUISICIÓN DE PLANCHAS Y CAP PARA PARADA OPERACIONAL FCK - REFINERÍA TALARA” con la empresa BLESOLA IMPORT EXPORT S.A.C; por el monto de S/ 109,112.43 incluido IGV, al amparo del artículo 47, literal i) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

**VI. RECOMENDACIÓN**

Se recomienda aprobar el presente informe justificando la “ADQUISICIÓN DE PLANCHAS Y CAP PARA PARADA OPERACIONAL FCK - REFINERÍA TALARA” por el monto de S/ 109,112.43 incluido IGV, al amparo del artículo 47, literal i) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Talara, 08 de agosto de 2024

**ELABORADO POR:****ELABORADO POR:****REVISADO POR:**

---

Gustavo Costa Moscol

**Supervisor Catalogación y  
Control de Inventarios**

---

Teresa Ríos Palacios

**Supervisor Control de  
Inventarios**

---

Alex Rumiche Ávila

**Jefe (i) Inventarios y Almacenes**

**PROPUESTO POR:****APROBADO POR:**

---

Jackelyn Barreto Alcántara

**Gerente (e) Logística**

---

Luis Suarez Carlo

**Gerente Corporativo  
Administración**