

FORMATO N° 2									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		3/03/2025							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA							
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL		X		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. CA-1192- EMP. CA-1183 (DV. MORAN ALTO) - PAMPA GRANDE - CHENCHO - NUEVO PERU - CHUGUR - PTE. HIERBA BUENA - EL CORRALON, DISTRITO DE CHUGUR- PROVINCIA DE HUALGAYOC – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		5		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP				-			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 056-2025-MPH-BCA/GIVP-JDBC		Fecha de recepción		19/02/2025	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		.....		De oficio		.....	
		Fecha de la tercera versión		.....		De oficio		.....	
		Fecha de la cuarta versión		.....		De oficio		.....	
		Fecha de la quinta versión		.....		De oficio		.....	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI		NO		X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X			
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA									
N° Item		Cantidad total de observaciones		Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones									
Consignar una síntesis de las observaciones									
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA									
N° Item		Cantidad total de respuestas a las observaciones		Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC		Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria		Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									



FORMATO N° 2									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS									
(SERVICIOS)									
2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES									
N° Item		Ajustes o modificaciones							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL									
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado		SI				NO			
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
DE LA ENTIDAD									
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.									
3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
MONEDA		Nuevos Soles		X		Dólares		Otro: Señalar otra moneda	
MONTO		S/. 144,192.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100 SOLES)							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO									
SI		X				NO			
ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL SAMANGAY - MORAN ALTO RUC: 20453795315									
EMPRESA CONSTRUCTORA Y EJECUTORA B & V SAC RUC: 20496165111									
ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL TINGO MORAN RUC: 20495651941									
4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO									
SI						NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.									
5.									
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE HUALGAYOC - D.C.									
Lc. Andy Jair Salazar Cieza									
ADMINISTRADOR IVPHPCA									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.									