

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11-08-2024
----------------------------------	------------

1.2 DEPENDENCIA USUARIA	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
-------------------------	--

1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON 04 DEL DEL PROMUVI I, DISTRITO EL ALGARROBAL – PROVINCIA DE ILO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, CON CODIGO N° 2599552
-----------------------------	--

1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC	
------------------------------	--

1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO
--	----	---	----

1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Único de Inversiones	2599552	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	Perfil	Factibilidad	
		Elaborado por		Aprobado por	
		Documento de aprobación		Fecha de aprobación	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION TOTAL	X	ETAPA		TRAMO	
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo					

2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
---	----	--	----	---

2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS CALENDARIOS								
	RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>EQUIPOS</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAMIONETA 4X4</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO DE COMPUTO MINIMO I7</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>IMPRESORA</td> <td>02</td> </tr> </tbody> </table>		EQUIPOS	CANTIDAD	CAMIONETA 4X4	01	EQUIPO DE COMPUTO MINIMO I7	01	IMPRESORA	02
	EQUIPOS	CANTIDAD								
CAMIONETA 4X4	01									
EQUIPO DE COMPUTO MINIMO I7	01									
IMPRESORA	02									

EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO

01

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO

Todo los equipos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma, salvo autorización escrita por el Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.

RELACIÓN DEL PERSONAL

INGENIERO SUPERVISOR

Título profesional en Ingeniería Civil

ESPECIALISTA AMBIENTAL: Ingeniero civil o ambiental o ingeniero de gestión ambiental y de recursos ambientales o ingeniero ambiental y recursos ambientales o ingeniero de recursos naturales y de energía renovable o ingeniero ambiental y de recursos naturales.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

A. INGENIERO SUPERVISOR

Contar con un mínimo de 36 meses de experiencia, computados desde la colegiatura, como supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente y/o la combinación de estos en: inspección y/o servicios de consultoría de supervisión de obra y/o ejecución de obra, en obras similares al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA AMBIENTAL: Contar con un mínimo de 18 meses de experiencia, computados desde la colegiatura como especialista o ambiental o ingeniero de gestión ambiental y de recursos ambientales o ingeniero ambiental y recursos ambientales o ingeniero de recursos naturales y de energía renovable o ingeniero ambiental y de recursos naturales.

B. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

Contar con un mínimo de 24 meses de experiencia, computados desde la colegiatura, como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en obras en general.

OTROS

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

OTROS

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

Resolución de Aprobación del expediente Técnico de la Obra " CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON 04 DEL PROMUVI I – DISTRITO DE EL ALGARROBAL – PROVINCIA DE ILO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 056-2024-GM-MDEA.

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1

SE TOMO EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

Sobre la fuente de información N° 2

Sobre la fuente de información N° 3

2.7 ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	Elaborado por		Aprobado por	
	Documento de aprobacion		Fecha de aprobacion	

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANNO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones:</i>			
<i>Consignar una síntesis de las observaciones:</i>			
<i>Consignar una síntesis de las observaciones:</i>			

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR

Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i>			
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i>			
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i>			

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO

Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico
	NO SE REALIZARON AJUSTES AL EXPEDIENTE TECNICO

2.11 NUEVA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	SI		NO	
	Documento de aprobacion		Aprobado por	Fecha de aprobacion

3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra	04/03/2024
--	------------

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 137,284.00 soles (Doscientos doce mil doscientos veinte seis con 00/100 SOLES				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de falta de pluralidad de proveedores.</i>			

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ALGARROBAL



ING. JOSEPH STAGNARO CHOQUETICO
E" Oficina de Logística y Servicios Generales

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES