

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDH/CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CASERIO DELICIANA DISTRITO DE HUAYO DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 2646570

Ruc/código :	20606386568	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO RAINBOW S.A.C.	Hora de envío :	21:22:56

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar y/o aclarar que el objeto de la convocatoria a considerar en el anexo N° 3 es: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL CASERÍO DE DELICIANA, DISTRITO DE HUAYO ¿ PROVINCIA DE PATAZ- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2646570

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION HACE LA ACLARACION REFERENTE A LA CONSULTA REALIZADA CONSIDERA QUE LA DEFINICION EN EL ANEXO N° ES IGUAL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL CASERÍO DE DELICIANA, DISTRITO DE HUAYO ¿ PROVINCIA DE PATAZ- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2646570

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDH/CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CASERIO DELICIANA DISTRITO DE HUAYO DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 2646570

Ruc/código :	20606386568	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO RAINBOW S.A.C.	Hora de envío :	21:22:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar y/o aclarar que el plazo de ejecución a consignar en el anexo N° 4 será: 150 días calendarios que comprende 120 días calendarios para la supervisión de ejecución de obra y 30 días calendarios para la revisión de la liquidación de contrato de ejecución de obra.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION DE ACUERDO AL NUMERAL 1.8 CONSIDERA EL DESAGREGADO DE EJECUCION DE LA OBRA Y REVISION DE LA LIQUIDACION SIENDO UN ACUMULADO DEL PLAZO TOTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDH/CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CASERIO DELICIANA DISTRITO DE HUAYO DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 2646570

Ruc/código :	20606386568	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO RAINBOW S.A.C.	Hora de envío :	21:22:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar que se considerará obras similares a: creación, construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o ampliación o la combinación de algunos de los términos anteriores de obras de: complejos deportivos, losas deportivas, estadios, coliseo cerrado, polideportivos y centros recreacionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION CONSIDERA QUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CONSULA SON SIMILARES EN SU TOTALIDAD DESCRITOS DE LA SIGUIENTE MANERA; CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN O LA COMBINACIÓN DE ALGUNOS DE LOS TÉRMINOS ANTERIORES DE OBRAS DE: COMPLEJOS DEPORTIVOS, LOSAS DEPORTIVAS, ESTADIOS, COLISEO CERRADO, POLIDEPORTIVOS Y CENTROS RECREACIONALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDH/CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CASERIO DELICIANA DISTRITO DE HUAYO DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 2646570

Ruc/código :	10708549130	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	GOMEZ BENITES WILMER MARIANO	Hora de envío :	23:18:42

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comite de selección aclarar si los terminos "reparación y/o renovación", son terminos considerados como similares a los considerados en obras iguales o similares del presente proceso de selección, ya que tambien son terminos que se usan para la ejecucion de obras de losas deportivas, y/o areas recreativas y/o estadios, etc. debiendo ser considerados como obras similares.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION NO ACOGE LA OBSERVACION REALIZADA POR EL PARCIPANTE Y MANTENIENDO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN O LA COMBINACIÓN DE ALGUNOS DE LOS TÉRMINOS ANTERIORES DE OBRAS DE: COMPLEJOS DEPORTIVOS, LOSAS DEPORTIVAS, ESTADIOS, COLISEO CERRADO, POLIDEPORTIVOS Y CENTROS RECREACIONALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null