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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
036-2023-CS/MDRT

SEGUNDA COVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE
SAMANIATO, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN"
- CUI N° 2274464 - 11 ETAPA

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO]
RUC N° : [20199368053]

Domicilio legal . [PLAZA PRINCIPAL S/N PUERTO PRADO]
Teléfono: © [S/N°]

Correo electrénico: . [logistica@muniriotambo.gob.pe]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO EN LA COMUNIDAD DE SAMANIATO, DISTRITO DE RIO TAMBO -
SATIPO - JUNIN" - CUI N° 2274464 - 1l ETAPA

1.3. VALOR REFERENCIAL?*
El valor referencial asciende a S/ 52,573.46 (Cincuenta y Dos Mil Quinientos Setentay Tres con
46/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 52,573.46 (Cincuenta y Dos | S/47,316.11 (CUARENTA S/57,830.81
Mil Quinientos Setenta y Tres | Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA MIL
con 46/100 soles INCLUYE | CINCUENTA Y SEIS CON | SETENTA Y NUEVE
IGV. 20/100 SOLES) CON 80/100 SOLES)
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Valor Referencial Limite Inferior Himite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 52,573.46 S/47,316.11
CUARENTA Y S/57,830.81 S/ 49,009.16
(CINCUENTA Y DOS| ( S/ 40,098.40 CUARENTA v
NUEVE MIL SESENTA MIL
MIL QUINIENTOS CIENTO (CUARENTA MIL SETENTA Y NUEVE MIL
SETENTAY TRES CINCUENTA Y NOVENTA Y OCHO NUEVE CON NUEVE CON
CON 46/100 SOLES CON 40/100 SOLES 16/100 SOLES
SEIS CON 20/100 80/100 SOLES)
INCLUYE IGV. SOLES)

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDO N° 783-2023-GM/MDRT.
de fecha 21 de setiembre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

[RECURSOS DETERMINADOS]

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de a ESQUEMA MIXTO , de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 15.00 (QUINCE CON 00/100 SOLES)] en [LA SUB GERENCIA DE
TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO, SITO EN LA PLAZA
PRINCIPAL NRO. S/IN PUERTO PRADO Y RECABAR UNA COPIA DE LAS BASES EN LA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO (2do
piso de la MDRT) en horario de atencidn lunes a viernes de 08:00 a 17:30 pm.

Importante
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1.10.

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL
Ley N° 28411. - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
LEY N° 31638. - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
LEY N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF
Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y sus
modificatorias
Directivas del OSCE.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la MYPES.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

N 0
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B.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

d)

e)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promociéon de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo
departamento o regidn, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

@

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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o

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

0.80
0.20

C1
C2

Donde: c1 + c2 = 1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : [0473001446]
Banco . [BANCO DE LA NACION]
N° ccCl® : [NO CORRESPONDE]

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

®  En caso de transferencia interbancaria.
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

14

15

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) [DEACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
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2.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITO EN

PLAZA PRINCIPAL NRO. S/N PUERTO PRADO (COMUNIDAD NATIVA

SANTAVANKORI) JUNIN - SATIPO - RIO TAMBO].

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

2.7.

2.8.

ADELANTOSY

“La Entidad otorgara UN ADELANTO DIRECTO POR EL 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias del dia siguiente de suscrito el contrato
, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o pdéliza de caucion
acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la
solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los 08 dias siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en TARIFAS

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

16 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

17

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Supervisiéon y Liquidacién de
Obras emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia del Contrato

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITO EN
PZA. PLAZA PRINCIPAL NRO. S/N PUERTO PRADO (COMUNIDAD NATIVA
SANTAVANKORI) JUNIN - SATIPO - RIO TAMBO].
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, Para la Supervision de la Obra: "Mejoramiento
Del Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Basico En La Comunidad De Samaniato, Distrito De Rio
Tambo - Satipo - Junin®, Il Etapa

Codigo Unico de Inversion: 2274464
1. Términos de Referencia

14 Denominacién de la Contratacion

Servicio de Supervision de obra, del proyecto denominado: "Mejoramiento Del Servicio De Agua
Potable Y Saneamiento Basico En La Comunidad De Samaniato, Distrito De Rio Tambo - Satipo

- Junin", Il Etapa
/
1.2 Aspectos Generales del Proyecto (/7\ -

121 A Nivel de Pre Inversion

Nombre del PIP: "Mejoramiento Del Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Basico En La
Comunidad De Samaniato, Distrito De Rio Tambo - Satipo - Junin", Il Eta

1.3 Objeto de la Contratacion
El objetivo de los presentes términos de referencia es la contratacion de/servicio de consultoria
de obra para desempefiarse como supervisor de la Obra: "Mejoramignto Del Servicio De Agua
Potable Y Saneamiento Bésico En La Comunidad De Samaniato, Distrito De Rio Tambo - Satipo - Junin",
Il Etapa, debiendo el CONSULTOR contar con inscripcion vigente en ¢l RNP y la Especialidad 3
- Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria B, concordante con el objeto de la
convocatoria. \

14 Base Legal
v" Ley de contrataciones del Estado aprobado Ley N° 30225 modificado con el Decreto

Legislativo N° 1444 y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado
con Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

v" Constitucion Politica del Pert

v Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades

v" Decreto Legislativo N° 1252 que crea el sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones; su Reglamento y Directivas.

v' Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

v' D.S. N° 011-2006- VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones y sus
Actualizaciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso
1.5 Objetivo

El objetivo del presente Términos de Referencia es sefialar y establecer las condiciones bajo las
cuales se ejecutara el servicio de consultoria para la supervision de obra, el cual estara a cargo
de una persona natural y/o juridica que se seleccione, ejecute las prestaciones objeto al
contrato, referido Contratacion de un Consultor de Obra que se encargue de la Supervision de
la ejecucion de la Obra: "Mejoramiento Del Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Basico
En La Comunidad De Samaniato, Distrito De Rio Tambo - Satipo - Junin", Il Etapa. Estos
términos de referencia consideran los lineamientos generales que la Municipalidad Distrital de
Rio Tambo espera como minimo de la ejecucion del servicio, los cuales pueden ser
complementados y mejoradas con sus aportes, experiencias € innovaciones.

)66
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1.6 Fmanclamlento
Recursos Determinados
1.7 Plazo De Ejecucion Del Servicio
El plazo de ejecucion del servicio de supervision comenzara a partir del inicio de obra o a partir
del dia siguiente de suscrito el contrato de supervision de la obra e incluye el plazo de ejecucion
de obra de 90 dias calendarios (Noventa dias calendarios). .
\
18 Sistema de Contratacion Ao
i : _ . A2 AR
El presente procedimiento se rige por el sistema mixto. [ /j[ PN

EI 90% del monto adjudicado se regira al sistema de tarifas que, correspondeya Ias labores
propias de supervisor de obra.

El'10 % del monto adjudicado se regiré al sistema de suma alzada que, corresponde a la

presentacion y aprobacion de la consultoria de obra.

El valor referencial incluye gasto de sueldos, leyes sociales, seguros, pasajes, Yiaticos y mantenimiento de
vehiculos, equipos, Utiles de escritorio, y cualquier otro gasto necesario para La correcta prestacion de la
consultoria, de los cuales se hara una retencion de fondo de garantia equivalente &l 10% del Monto contractual
las cuales sera devuelto a la aprobacion de la liquidacion de consultoria de obras. |

1.9 Forma de Pago
El monto de los servicios sera cancelado como sigue:

- El monto serd abonado en armadas mensuales que resulten concordantes con las
actividades que debe realizar el contratista en tales periodos.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Consultor, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de
Obra. Emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.
- Copia del contrato.

- Valorizacion de Supervision por triplicado

1.10 Conformidad del Servicio.

La conformidad se realizara por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras.

1.11Adelantos.

La entidad no otorgara adelantos para el presente servicio.




/a’%

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBQ]

[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°036-2023-CS/MDRT-PRIMERA CONVOCATORIA]

GESTION EDIL 2023 - 2026 SUBGERENCIA DE SUPERVISION
y desaanolle de lo: Qmagonia. Peruona Y LIQUIDACION DE OBRAS

v Yy, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE m GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
!é\ R’E T AMB@ & DESARROLLO URBANO Y RURAL

1.12 Garantia

La garantia de fiel cumplimiento debe ser presentado por el postor a la Entidad para el
perfeccionamiento del contrato, la garantia debe corresponder por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato original, esta debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final en el presente caso por tratarse de una consultoria de obra.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas (ltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo. En caso que el postor ganador de la buena pro no haya
presentado el certificado de inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los
documentos para el perfeccionamiento del contrato.

1.13 Valor Referencial de la Supervision

El presupuesto estimado de la supervision de obra asciende a S/. 52,573.43 (cincuenta y dos mil
quinientos setenta y tres con 43/100 soles) incluido todo el tributo, seguros, transporte,
inspecciones, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la Legislagion
Vigente, asi como cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda incidir sobfe

presupuesto. (\ 5
DESAGREGADO DE GASTOS D PER ’,"'f.

0
PROYECTO

FECHA JUNO DE 2023 /
MOD. EJECUCION CONTRATA /
PLAZO DE EJEC__ 03 MESES
GORIAD od PRESUPUESTO
ESPECIFICACION D 0
6| GASToS 0E CAPTAL
65 INVERSIONES
1 DE CONSULTORIA [/ 37,50000
SUPERVISOR DE 0BRA ({ng. Cail/ Ing. Sandario) MES 3 8.500.00 25,500.00
[ ASISTENTE DE SUPERVISION (Bach Ing. Civl/Bach_ng. Santanc) | _ MES 3 400000] 12000
2| MATERIALES DE ESCRITORIO | 2,700.00
UTILES DE OFICINA Y DIBUJO MES 3 90000 270000
3__|0TROS SERVICIOS DE TERCEROS 7.700.00
COPiAS FOTOSTATICAS Y PLOTEO DE ALANOS Gl | 100 200000] 200000
VIATICOS DE ESTADIA Y ALIMENTACION MES 3 1.500.00 4,500.00
VIATICOS DE TRANSPORTE MES 3 40000] 120000
4__|CONTROL DE CALIDAD REALIZADO POR SUPERVISION OBRA 1,620.00
DISENO DE MEZCLAS DE CONCRETO UND. 3 30000 900,00
[ENSAYO DE RESISTENCIA DE CONCRETO uno | 3000 720,00
5 __|casTosDE Y CONTRATACION _ 305343
) GASTOS DE ADQUISICION DE BASES 68 1 50000 500,00
ib) GASTOS NOTARMLES GLB 1 800.00 800.00
) GASTOS DE ELABORACION DE LA PROPUESTA GLB 1 1.75343 175343

* NOTA' Plaza de Ejecucion de obva corresponde a 3 meses

1.14 Alcance y Descripcion del Servicio de Consultoria.

El Supervisor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision y control de
las obras, Estos servicios comprenderan todo o relacionado con la Supervision, control
técnico, contable, ambiental y administrativo de las actividades a ejecutarse.

(Y
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Sin exclusuon de las obligaciones que corresponden al Supervisor, esta obra estara obligado

a:

o Reuvisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucion y formular oportunamente
las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, asi como los probables
presupuestos adicionales y deductivos de la obra.

e Ejecucion integral del control y supervision de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general con toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico,
cumpliendo con las Normas de Construccion, Normas Ambientales, Normas de Seguridad
y reglamentacion vigente, asi como la calidad de los materiales que intervienen en las
obras.

o Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de Barras
con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion.

o Ejecutar el control fisico, administrativo, econémico y contable de la Obra, efectuando
detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra ejecutadas,
mediante la utilizacion de programas de computacion. Paralelamente a la ejecucion de la
Obra, el Supervisor ira verificando y controlando las modificaciones de metrados de las
obras autorizadas por LA ENTIDAD, con el fin de contar con los metrados realmente
ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto d¢
obra, asi como ir progresivamente practicando la preliquidacion de obra, de tal manera de
contar con metrados finales y planos de replanteo, paralelamente al avance de obras, lpé

mismos que seran presentados en la recepcion de la obra, firmados por el Resﬁlé\ Yoot
Supervisor. P \

e Vigilary hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad del pe/ fsona
involucrado en las obras. El control debera ser diurno y nocturno. 7

e Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados /cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor gjecucion de las
mismas. /

e Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos,
asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes,
su inventario detallado y actualizado. Deberan, ademas, llevar un control especial e
informar a LA ENTIDAD, sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria.

o Revisar los estudios de suelos, verificar las caracteristicas de los materiales de canteras
para los diferentes usos, asi como sus potencias y rendimientos, para los diferentes usos
y disefios en general; dando su conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o
soluciones.

o Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de
plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos,
Emitiendo el respectivo pronunciamiento.

e Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos, los problemas
presentados y las soluciones adoptadas.

e Revisar los expedientes de adicionales y deductivos, si es que es necesario y cuando
hayan sido identificados por el residente o supervisor, siempre y cuando haya la
disponibilidad presupuestal, dependiendo del sistema y modalidad contratada

e Durante la etapa previa, ejecucion y recepcion de Obra el Supervisor tomara en cuenta
para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto
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Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y las normas
vigentes.

e Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topogréficos en general.

e Recomendar y asesorar a LA ENTIDAD, referente a Sistemas Constructivos, emitir
pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente ge
Obra.

A. Actividades Especificas del Supervisor /

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades que el SUPERVISOR desarrollara
durante el proceso de ejecucion de la obra, sin que sea limitativa debiendo proponer en may
amplitud y detalle su propia relacion de actividades.

Actividades Previas a la Ejecucion de la Obra.

a). Durante los primeros siete (07) dias, realizara la revision integral del expediente técnico de
obra y verificara en gabinete y en el campo, los aspectos criticos de los disefios de los
Proyectos, disefio de encofrados, ensayos de resistencia de concretos, ensayos de suelos,
estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales,
verificacion de niveles, Benchmark. (B.M.). Verificacion de la existencia de permisos y
documentacion necesaria para los trabajos.

b. Emitir un informe detallado sobre la revision del proyecto y dar recomendaciones sobre
alguna modificacion que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la Oficina
correspondiente de LA ENTIDAD, de las omisiones y deficiencias del expediente técnico
que originen adicionales y/o variaciones de obra.

c. Oportuna aprobacién de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en nombre de
LA ENTIDAD, ejercera ante las autoridades competentes todas las acciones necesarias
para reservar los volimenes necesarios para el proyecto, tomando en cuenta los aspectos
ambientales pertinentes.

d. Definir con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar, de acuerdo al expediente
técnico y normas técnicas de calidad.

Actividades Durante la Ejecucion de las Obras.

a. Supervision y control de instalaciones, equipos de construccion y personal del Contratista.

b. Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos por
el Contratista.

c. Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topografico
durante la construccion.

d Inspeccionar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el Proyecto, Especificaciones
Técnicas y reglamentacion vigente.

e. Recomendacion sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, asi como de
disefios complementarios necesarios, previa conformidad de LA ENTIDAD.

f. Control de la Programacion y Avance de Obra.

g. Programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista.

h. Efectuar pruebas de control de calidad de materiales y agua.

i. Interpretary opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

j- Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la
ejecucion de las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno
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segun disefio.

k. Sostener con los funcionarios de LA ENTIDAD, una permanente comunicacion sobre el
estado de las obras y el desarrollo del Contrato.

|. Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segin presupuesto contratado y los
reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales y deductivos,
sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que los respalde (Incluyendo
la hoja de calculo de metrados realmente ejecutados).

m. Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del transito peatonal y vehicular durante
la construccion.

n. Preparacion de Informes de Avance Semanales, adjuntado fotos digitalizadas (min. tres y
una panoramica) y escaneado de las hojas del Cuaderno de Obra.

0. Remision de los Informes Especiales a la Oficina correspondiente de LA ENTIDAD, cuando
éste los requiera o las circunstancias lo determinen.

p. Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
nocturnos.

. Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contraloria General de |
Republica, en lo concemiente a la construccion de obras publicas. }\,

r. Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno. X
s. Asesorar a la Oficina correspondiente de LA ENTIDAD, en controversias con el Co@sta
ylo terceros. 2

t. Tramitar con su opinion, y en los plazos determinados en el presente documento o en los
plazos de la normatividad vigente los reclamos y/o planteamientos del ant?atista que
excedan de su nivel de decision y que a su juicio merezcan la orga/m’zacién de un
expediente destinado a culminar en una resolucion administrativa. P

u. Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes técnicos que involucren
presupuestos Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar, para su aprobacion
ante el ENTIDAD y/o la Contraloria General de la Republica. EL SUPERVISOR debera
efectuar el seguimiento de aprobacion de los expedientes presentados, informando
constantemente a la Oficina correspondiente de LA ENTIDAD, del progreso del tramite
hasta su aprobacion.

B.- Actividades de Recepcion de la Obra, Liquidacion de Obra, Informe Final y Liquidacion
de Contrato

a. EL SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Contratista para la
Recepcion de la Obra, dara cuenta de este pedido a la Oficina correspondiente de LA
ENTIDAD, con su opinion clara y precisa sobre si terminé o no la Obra y en qué fecha
se produjo el término de la misma; y de ser el caso informara sobre las observaciones
pendientes de cumplimiento o que tuviera al respecto. Previo informe del
SUPERVISOR, LA ENTIDAD designara un Comité de Recepcion dentro de los siete
(07) dias de recibida la comunicacion por parte de El SUPERVISOR.

b. Asimismo, presentara un Informe Final de Obra segun formato alcanzado por la Oficina
correspondiente de LA ENTIDAD, dentro de los diez (10) dias naturales después de la
Recepcion de la Obra, en el que incluird el resultado estadistico del control de calidad
de la Obra ejecutada.

¢. Asesorara al Comité de Recepcion de Obra y participar4 durante todo el proceso de
Recepcion Previa y Final de la Obra.

Lel
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d. El SUPERVISOR alcanzarad la documentacion necesaria para la Liquidacion del
Contrato de Obra, segun la relacion que se detalla en el Anexo N° 01 que forma parte
del presente documento, y la Memoria Descriptiva de la Obra.

C.- Responsabilidad del Supervisor

o El Supervisor de Obra sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la
idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten segun el expediente
técnico.

o El Supervisor de Obra sera responsable de la revision y verificacion del expediente técnico
de obra, efectuando las recomendaciones del caso mediante un Informe Diagnostico que
presentaré en un plazo maximo de 05 dias de iniciado el servicio.

o EI Supervisor de Obra seré responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales,
deductivos, informes mensuales, y otros, liquidaciones de obra y de su contrato, en los
plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.

e Esresponsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de Los Programas de
Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr/su
cumplimiento, asi como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e hi%ién’e S
laboral. A N\

e Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas y polizas ‘de s#gﬂ’rd
del Contratista, comunicando a LA ENTIDAD los vencimientos con un mes de anticipacion.

o Es responsabilidad del Supervisor de Obra revisar y elaborar el informe de cenformidad de
los expedientes adicionales, deductivos (dependiendo del sistema, y modalidad de
contratacion) y ampliaciones de manera oportuna elaborados por ef contratista, Estos
presupuestos deben contar con la opinion del Consultor que elaboro el proyecto y ser
suscritos por el jefe de la Supervision, Residente de Obra )/ el Representante del
Contratista.

e El| Supervisor de Obra mantendra un control permanente sot{re los adelantos directos
otorgados al Contratista, si corresponde, lo que se reflejara tanto en las valorizaciones
como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

o El Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre las Pdlizas de seguros
otorgadas al Contratista, debiendo velar por su vigencia, endoso a LA ENTIDAD y el
cumplimiento de las condiciones de la misma de acuerdo al contrato de ejecucion de obra.

El Supervisor de Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desemperiar, seré legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de la
finalizacion de sus servicios, de conformidad con lo establecido en el Art. 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado N° 30225.

e El Supervisor de Obra no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de obra que
de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa autorizacion de LA ENTIDAD.

e El Supervisor de Obra, serd responsable de valorizar Obra Adicional en la planilla
respectiva, no en la planilla de Obra Contratada.

o El Supervisor de Obra sera responsable del control de calidad, exigiendo y verificando que
el CONTRATISTA realice las pruebas necesarias para demostrar la calidad de los trabajos
ejecutados, sin embargo, el SUPERVISOR de su parte debe efectuar las pruebas
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establecidas con el tipo, frecuencia y la cantidad exigida en las normas nacionales
emitiendo su informe respectivo.

e Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no
solamente a las establecidas en los Términos de Referencia y en el Contrato, sino ademas
a las que conforme a Ley le corresponden para lo cual LA ENTIDAD, iniciara acciones
judiciales pertinentes de ser el caso.

o El personal profesional del Consultor que trabaje para el Proyecto, sera especificamente
el indicado en su propuesta, debiendo considerarse el eventual trabajo en dias domingos,
festivos y jornadas nocturnas, cuando asi lo requiera el Proyecto, sin que esto signifique
costo adicional al pactado en el Contrato.

o Para la prestacion de los servicios de Supervision y Control, EL SUPERVISOR utilizara el
personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios
del personal profesional, salvo por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobadas. Para este efecto, EL SUPERVISOR debera proponer a LA ENTIDAD con
diez (10) dias utiles de anticipacion, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacion
del mencionado cambio. El nuevo personal profesional propuesto debera reunir simitar ,
mejor calificacion que el profesional ofertado inicialmente. Los cambios estaran sujetos
la aplicacion de la penalidad establecida, salvo que el cambio obedezca a razoneﬁie/ca’so D
fortuito y/o fuerza mayor. X e ;%

o El Supervisor con relacion al Residente de Obra, se considerara como representante de
LA ENTIDAD.

e El personal del Supervisor debera observar en todo momento las normas de seguridad
vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas,
guantes, etc.

El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su pergonal, segun la legislacion
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptacion de LA
ENTIDAD. Las polizas, asi como sus correspondientes recibos de primas estaran a
disposicion de LA ENTIDAD. Quien podra solicitarlas en cualquier momento para su
verificacion, El incumplimiento de esta obligacion sera causal de no pago de la valorizacion
hasta que no se presente los recibos de pago de primas. La demora en el pago no generara
intereses ni dafos o perjuicios a la ENTIDAD.

D.- Procedimientos de Control

- EL SUPERVISOR adoptara los procedimigntos necesarios para realizar un efectivo Control
técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecucion de la obra.

- Asimismo, EL SUPERVISOR en los procedimientos de control, debera considerar una
coordinacion permanente con el Contratista de la obra y la Municipalidad Distrital de Rio
Tambo.

- Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar con
la aprobacién del SUPERVISOR.

- EL SUPERVISOR sera responsable directo de la verificacion del disefio y de las pruebas
necesarias a las que el Contratista las sometera una vez concluidas las estructuras.

- EL SUPERVISCR elevara a la Oficina correspondiente de Municipalidad Distrital de Rio
Tambo, un informe especial sobre los resultados y conclusiones obtenidos.
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- EL SUPERVISOR debe exigir al Contratista la presentacion de ensayos que garanticen la
calidad de los aceros estructurales y los concretos ejecutados por el Contratista, en tal
sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos.
En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision definira los
trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados optimos, siendo estos trabajos por
cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por
dichos trabajos, toda vez que el Contratista esta en la obligacion de terminar correctamente
el trabajo. Sin embargo, EL SUPERVISOR no se eximira de la responsabilidad de estos
resultados, por lo que se hara acreedor de la sancion indicada en los Términos de
Referencia.

- La Supervision de Obra es la obligada a realizar los controles antes mencionados y
descritos. Deberé elaborar un Informe Técnico que sefiale la metodologia empleada en
cada ensayo, sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. El Informe
incluira ademas el analisis y/o resultado estadistico de los ensayos realizados en las obras,
durante la ejecucion de la obra, comparandolos con los parametros o requisitos exigidos
en las especificaciones técnicas. El Informe Técnico sera presentado a la Municipalidad
Distrital de Rio Tambo y se incluird en el Informe de Situacion de la Obra, que
mensualmente presenta EL SUPERVISOR y sera requisito indispensable para I@
Recepcion de la Obra.

E.- Recursos Que Proporcionara la Entidad al Consultor

Nty
LA ENTIDAD proporcionara apoyo a el Supervisor en las coordinaciones que realice éste
con otras Instituciones Publicas y Privadas, para la ejecucion de la obra y toda la
informacion necesaria de manera que permita desarrollar normalmente las actividades
indicadas en los Alcances de los Servicios.

F.- Documentacién y Contenido de la Informacion Que Debera Presentar el Supervisor
Durante la Prestacion de los Servicios

El Supervisor debera presentar al Municipalidad Distrital de Rio Tambo la siguiente
documentacion, durante la prestacion de servicios:

Valorizaciones

Las valorizaciones mensuales por avances seran entregadas a Municipalidad Distrital de Rio
Tambo conjuntamente con sus respectivos calculos de reintegro por aplicacion de las formulas
Polinomicas, amortizaciones, las deducciones deben estar debidamente sustentadas,
incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados.

Informes Mensuales

EL SUPERVISOR debera entregar al Municipalidad Distrital de Rio Tambo, informes mensuales
de las actividades Técnico - Econémico - Administrativo de la Obra los cuales deberan ser
entregados conjuntamente con la Valorizacion del mes, debiendo contener lo siguiente:

A. Area De Supervision

i) Actividades desarolladas por el SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances de
obra y asuntos més saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese,
proponiendo soluciones para su correccion.

ii)  Relacion detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra
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vi)

y controles efectuados por el SUPERVISOR, indicando ubicacion, fecha en que fueron
realizados, resultados, opinion e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, deberan
indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

Informe de las actividades del SUPERVISOR en el seguimiento del Impacto ambiental
realizadas durante el periodo correspondiente.

Programa de sus actividades para el mes siguiente.

Gréficos Actualizado del Avance de Obra (Programado vs. Ejecutado), para verificar la
correcta interpretacion de los informes.

Fotografias impresas a color de los detalles del proceso de construccion, con

panoramicas de la Obra (06 fotos como minimo en formato Jumbo), que mostraran el
proceso del estado de avance de las Obras. Las Fotos deben adjuntarse en CD.

vii) Copias de las comunicaciones més importantes intercambiadas con el Contratista o con
terceros.

viii) Dara cuenta del tramite que con su opinion haya dado a los reclamos a planteamien
que el Contratista hubiera formulado, pero cuya decision excediendo a sus facultsde
debera resolverse a un nivel superior

B. Area Contratista de Obra

Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del Contratista, cuad

muestren el avance real en comparacion con el programado. b

i) Presentar la documentacion por la cual se certifique que los materialés y equipos cumplen
con las especificaciones técnicas.

ii) Pronosticar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico coma valorizado.

iii) Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo respectivo,
indicando variaciones con lo programado, si las hubiese.

iv) Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra. \

v) Comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas
que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para
superarlos.

vi) Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya adopto,
sugiriendo la intervencion de la Municipalidad Distrital de Rio Tambo, si lo considera
indispensable.

vii) Juicio critico sobre la actuacion del Contratista en su conjunto.

y graficos que

C.- Informes Especiales
Deberan ser presentados de acuerdo a lo siguiente:

v Informes solicitados por Municipalidad Distrital de Rio Tambo dentro del plazo que este
considere de acuerdo a las circunstancias que el caso amerite. Si el Informe Especial
amerita un plazo mayor, por razones justificadas, Municipalidad Distrital de Rio Tambo
establecera el nuevo plazo de presentacion del Informe.

v Informe de oficio sin que lo pida el Municipalidad Distrital de Rio Tambo cuando se trata
de asuntos que requieran pronunciamiento o resolucién de LA ENTIDAD promoviendo
un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer al Municipalidad Distrital de
Rio Tambo importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de
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sus atribuciones; y que seran cursadas dentro del término de la distancia.

v Enlos Informes Mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la accion
tomada.

v' EL SUPERVISOR presentara el Informe de Término de Obra para la Recepcion de la
Obra.
/

v El SUPERVISOR esta obligado a remitir de manera periodica los informes, cuan
Municipalidad Distrital de Rio Tambo lo solicite. '

E.- Informe Final ¢ § -

v" Incluira la medicion final (resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluacmn del
Contratista, a criterio de EL SUPERVISOR.

v' El Informe Final incluird un plan tipico de acciones periodicas (anual) para la
conservacion y el mantenimiento de la Obra, que sera entregado a la Municipalidad
Distrital de Rio Tambo. /

v' El Informe Final incluira un resumen de fotos (Impreso), en los cudles se muestre de
manera sistematizada el proceso constructivo y secuencial de las partidas mas
significativas e importantes de la obra y vistas panoramicas del desarrollo
secuencial de la Obra, desde el inicio hasta su finalizacion.

F.- Condiciones Generales

a)la provision de oficina y mobiliario en obra que requiera El Supervisor, para la
supervision de la obra, sera responsabilidad del Contratista.

b) Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucion del
Proyecto es de caracter reservada y no podra ser entregada a terceros sin el previo
consentimiento escrito de Municipalidad Distrital de Rio Tambo

c) El Supervisor podra ser llamado en cualquier momento por Municipalidad Distrital
de Rio Tambo para informar asesorar en asuntos concernientes a la Supervision y
ejecucion de la obra.

d) El Supervisor debera absolver las consultas del Contratista con conocimiento de
Municipalidad Distrital de Rio Tambo en todas las actividades relacionadas a la
ejecucion de la obra.

e) El Supervisor, cuando Municipalidad Distrital de Rio Tambo lo requiera, efectuara
una revision detallada de las Especificaciones Técnicas Especiales de
Construccion, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de
disefio. En caso contrario, EI Supervisor esta obligado a informar al Municipalidad
Distrital de Rio Tambo y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

f)El Supervisor hard una revision detallada de la suficiencia de los disefios
considerados para la proteccion de la obra. En los casos que sean necesarios, El
Supervisor recomendara y complementara la modificacion de los disefios
considerados, debiendo informar al Municipalidad Distrital de Rio Tambo.

(S6
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9) El Supervisor revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales
realizados por el Contratista.

h) EI Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segln la
Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros
en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision y
posibles ampliaciones del plazo, siendo de su exclusiva responsabilidad el
incumplimiento de esta obligacion.

i)El Supervisor, al término de la Obra, debera entregar al MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE RIO TAMBO todo el acervo documental Técnico y Administrativo de
la Obra, Esto no exime a EI Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente
para cualquier absolucion de consultas en relacion con la Obra.

j) El' Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de LA
ENTIDAD para la revision del Avance de las Obras bajo su supervision y
proporcionara toda la informacion que le sea requerida.

k) El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO quienes verificaran el desarrollo de
su labor, la calidad de su trabajo y su permanencia en la Obra.

1) El Supervisor durante la prestacion del servicio estara obligado a respetar las
condiciones establecidas en el contrato, en estos términos de referencia
estructura de costo materia del contrato.

1.15 Condiciones Especificas 4 P 7

El consultor de obra debera contar con inscripcion vigente en el RNP en Ia}s@lidad 3 -
Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria B, 0 superior.

El postor no debera tener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estay/impedido temporal 0
permanentemente para contratar con el estado, es decir no debera estaf incluido en el Registro
de inhabilitados para contratar con el estado, ademés de las prohibiciones establecidas en el
reglamento.

El' postor proporcionara y dispondra de una organizacion de profesionales, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones necesarias,
asi como los medios de transporte y comunicaciones para cumplir eficientemente con sus
obligaciones, ademas acreditar documentariamente contar con un equipo propuesto por
profesionales experimentados que garanticen una eficiente labor de la prestacion a contratar.

Se acreditara mediante la presentacion la copia de constancia del RNP, en el Capitulo de
Consultores de obras en el especialidad y categoria correspondiente a la presente.

1151 Consultorias Similares

Se considera Obras Similares: Las obras de construccion, creacion, recuperacion, instalacion,
ampliacion, mejoramiento, reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacion de
algunos de los términos anteriores de sistemas de redes colectoras, interceptores y/o lineas de
agua potable, alcantarillado aguas residuales y/o desagiie, planta de tratamiento de aguas
residuales o emisores; y/o afines a los antes mencionados que incluya obras generales y/o
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primarias y/o secundarias.

1.15.2 Condiciones De Los Consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se debera cumplir con las
siguientes condiciones:

1) El nimero maximo de consorciados sera de dos (02) integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado sera de 50 %.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, sera de 50 %.

A
7 // 0B
1.15.3 Del Personal. //)/’ 5
1 Supervisor de Obra ; ¥
Formacion académica
Nivel Grado o titulo Profesién Acredifdcion
Se verificara en el portal dg¢/la Superintendencia Nacional
| de Educacion Superior Upiversitaria — SUNEDU a través
; . O—— ; s | del siguiente link: https://enlinea.sumedu.gob.pe/. De No
Titulo profesional Ingeniero civil 0 ingeniero Sanitario. | encontrarse inscrito presentar la copia del diploma
respectivo. {
| La colegiatura y habilit#cién se requerira para el inicio de
| | su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion. |
Experiencia
Tipo de Tiempode | = 3
% L
Cargo desempefiado expetionca expetiencla | Acreditacion de Experiencia
24 Meses en el
Supervisor ylo inspector y/o Obras de cargo Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad
jefe de supervision en la St desempeiado o (ii) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra
ejecucion de obras de obias similars (Computada desde | documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
saneamiento u obras similares. " |lafechadela ‘ experiencia del personal clave propuesto.
colegiatura). |

1.15.4 Equipamiento Estratégico.

> Una (01) impresora multiuso

> Una (01) computadora portatil (Laptop)
Se podra acreditar con equipos con caracteristicas similares o superiores a los requeridos
en las bases

1.16 Penalidades:

De acuerdo a lo indicado en el Art. 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
y sus modificaciones.

1.17 Otras Penalidades

De acuerdo a lo indicado en el Art. 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
y sus modificaciones.

sy
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

SUBGERENCIA DE SUPERVISION

Y LIQUIDACION DE OBRAS

ITEM Al
DESCRIPCION DE INCUMPLIMIENTOS DE EL PE: ILIDA:JES PROCEDIMIENTO
Ne SUPERVISOR/LA SUPERVISION PLIOMO
contratado (M)
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta 0.5 UIT x por cada
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del di; . auschia del Segun el Informe de la Sub-
1 | contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor, de S Gerencia de supervision y
conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral P s P Liquidacién de obras- MDRT
190.2 del articulo 190 del RLCE. P
No cumple con la participacion del personal profesional (personal | 0.5 UIT x por cada | Segn el Informe de la Sub-
2 clave) planteado en la propuesta técnica segin el cronogramay | dia de ausencia del | Gerencia de supervision y
tiempo de participacion personal Liquidacion de obras- MDRT
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u
3 operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y 5% del Monto Segun el informe del comité
equipos en caso corresponda, el comité de recepcién advierte Contratado de recepgion
que la obra no se encuentra culminada ( L I,
[ Negarse a recibir o emitir informes solicitados por la ENTIDAD 0.25 UIT x por Seglin e! Infopme'eg la .SUb_ \x
4 R ) Gerengiade supervision y
injustificadamente ocurrencia Liqyidacion de obras- MORT
| No notifica al CONTRATISTA que el personal de obra NO cuenta 0.5 UIT x por /%gun el Informe de la Sub-
5 con uniformes y equipos de proteccion de seguridad personal ;)cunenc?a Gerencia de Supervision y
completos. Liquidacion de obras- MDRT
No comunica a la ENTIDAD cuando el contratista realice mal Seqdn el Informe de la Sub-
procedimiento constructivo en obra y la supervisién no se 0.5 UIT x po 9 ) Gt
6 ; ; ; ; g Gerencia de Supervision y
pronuncia notificando al contratista 0 anotando la ocurrencia en el ocurrencia | Liauidaeisi da obfas: MDRT
cuaderno de obra para su correccion. \ 4
7 No tiene al dia el cuaderno de obra o no atiende las consultas de 1 UIT x por Ség;::':ggge g:’::i:ﬁb-
EL CONTRATISTA en el plazo establecido en el Reglamento. ocurrencia Lijiidacion de o:ras- MDREIT
* No verifica que EL CONTRATISTA este al dia con la renovacion ]
de su garantia, asi como amplie el monto de la garantia de fiel 0.3 UIT x por Segln el Informe de la Sub-
8 | cumplimiento en funcion del (de los) adicional(es) otorgado(s), de .ocurrenc;i)a Gerencia de Supervision y
acuerdo con lo establecido en el Reglamento, ni el vencimiento Liquidacion de obras- MDRT
| i de la carta fianza |
g Segun el Informe de la Sub-
CALIDAD DE LOS MATERIALES Aceptar el uso de materiales no 0.5 UIT x por ; i
9 : i - : Gerencia de Supervision y
normalizados, que no cumplan con las especificaciones técnicas. ocurrencia LikiGidaciti i obres+ MDRT
No cumple con la presentacion de los informes, mensual final u
otros requeridos expresamente por la entidad, dentro del plazo s
establecido en los términos de referencia. Esta penalidad también 0.5 UIT x por Segun e.l fnforme de !a"Sut}
10 o . " Gerencia de Supervision y
se aplicara se entrega dentro del plazo, pero de forma incompleta ocurrencia Liquidacién de obras- MDRT
o deficiente (sin informes de especialistas o sin la firma de ellos) y 4
es reiterativo
Cuando el supervisor no hiciera las deducciones o descuentos 1 UIT x por gl e.l SGERTHC, !a.tSUb.
1" S ; ) Gerencia de Supervision y
oportunamente en las valorizaciones del contratista. ocurrencia Liquidacion de obras- MDRT

1£3
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Por autorizar la ejecucion de prestaciones adicionales que no

12 s : ; i
cuenten con la aprobacion de la entidad mediante la resolucion.

)

GEREN

CIA DE INFRAESTRUCTURA,

DESARROLLO URBANO Y RURAL

1 UIT x por
ocurmrencia

Segun el Informe de la Sub-
Gerencia de Supervision y
Liquidacién de obras- MDRT

SUBGERENCIA DE SUPERVISION
Y LIQUIDACION DE OBRAS

Por tramitar adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo,
paralizaciones de obra, cronogramas y cualquier documentacion
13 | referida al contrato de ejecucion de obras sin emitir opinion que si

1 UIT x Por cada dia

Segun el Informe de la Sub-
Gerencia de Supervision y

/

16 por EIl CONTRATISTA, dentro del plazo maximo de 5 dias

| calendario, contabilizados desde el dia siguiente de la fecha de
su presentacion por el CONTRATISTA.

No comunica a LA ENTIDAD oportunamente sobre el vencimiento

dia de retraso

procede o deniega el documento que hubiera que tramitar ante la Bt Liquidacion de obras- MDRT
entidad; dentro de los plazos estipulados en la norma.
. Por presgntar ante la entndaq adlcmnale‘s y./o deductivos Segfin el Informe de 18 Sub-
incompletos sin sustento, contrario a lo que indica el art 205.2 de 1 UIT x Por ; ;i
14 ; : ) Gerencia de Supervision y
la norma vigente del reglamento de la ley de contrataciones, y ocurrencia Ny
Liquidacion de obras- MDRT
I fuera de plazos 7
No presentar oportunamente en forma deficiente y/o incompleta, >
el calendario de avance acelerado, el calendario de avance de ; g é <
; ; S " ) Segun el Informe de la-Sub-
obra actualizado y calendario de adquisicion de materiales, segln 1 UIT x Por
15 ) : : . Gerencia de Sup/ervss«on y
establecido en las bases, informes especifico y por no absolver ocumencia
ook ; Liquidacig de obras- MDRT
| las consultas y/o requerimientos del contratista dentro de los
‘ plazos de ley.
No cumple con presentar su informe o presenta en forma
incompleta sobre la solicitud de ampliacion de plazo presentada 0.5 UIT x Por cada Segun el Informe de la Sub-

Gerencia de Supervision y
Liquidacion de obras- MDRT

Segtin el Informe de la Sub-

Obra, pese a tener conocimiento de las infracciones.

ocurrencia notificada

17 de las garantias, o informa erréneamente sobre los montos por thﬂl:n:ic: Gerencia de Supervision y
amortizar de los adelantos. Liquidacion de obras- MDRT
No cumple con presentar el informe de revision del expediente 0.5 UIT x Por cada Segln e! wlormneids !aéub-
18 técnico en los plazos previstos en el art.177 del RLCE dia de retraso Garsicia de Stipnvision y
i : : Liquidacion de obras- MDRT
La supervisién comunica a LA ENTIDAD cualquier informacion Segun el Informe de la Sub-
: o - 1 UIT x Por J
19 inexacta respecto a la ejecucion de la obra, que induzca a LA sliftaiics Gerencia de Supervision y
ENTIDAD a error. Liquidacion de obras- MDRT
La supervisién comunica la culminacion de las obras y Segun el Informe de la Sub-
: iy . 3 5% del Monto 3 - e
20 recomienda su recepcion por parte de la Entidad, sin estar Contratado Gerencia de Supervision y
finalizadas Liquidacion de obras- MDRT
No aplica la Tabla de Penalidad establecida para el Contratista de 0.5 UIT x Por Segin e-l Inorme e 'la. §ut»
21 Gerencia de Supervision y

Liquidacion de obras- MDRT

No cumple con la presentacion del informe referido a la
22 | liquidacion de contrato de supervision, en los plazos establecidos
en los términos de referencia.

1 UIT x Por
ocurrencia notificada

Segun el Informe de la Sub-
Gerencia de Supervision y
Liquidacion de obras- MDRT

No cumple con el plazo de la evaluacion y/o aprobacién de la
liquidacion de contrato de obra, mencionados en su contrato y/o
23 mencionados en la notificacion por parte de la entidad, dicho
monto de penalidad se descontar4 en la penalidad de contrato de

supervision.

1 UIT x Por
ocurrencia notificada

Segun el Informe de la Sub-
Gerencia de Supervision y
Liquidacién de obras- MDRT

No cumple con la presentacion del informe referido a la
24 | liquidacion de contrato de supervisién, en los plazos establecidos
en los términos de referencia.

1 UIT x Por
ocurrencia notificada

Segln el Informe de la Sub-
Gerencia de Supervision y
Liquidacién de obras- MDRT
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[ N T Segun el Informe de la Sub-
|
| 25 Por no estar presente en el acto de recepcién de obra (O'S;Ei::éi:ada Gerencia de Supervision y
8 Liquidacion de obras- MDRT
En caso que el Supervisor de Obra, comunique informacion Segun el Informe de la Sub-
; ’ i 7 (1 UIT) por cada A .
26 inexacta a la entidad (Valorizaciones inexactas, Metrados no SRS Gerencia de Supervision y
L ejecutados en Obra) Liquidacion de obras- MDRT

UIT: vigente de la fecha de aplicacion de la penalidad

El sustento para la aplicacion de otras penalidades seran los documentos realizados por la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras mediante actas de verificacion en obra y/o
informes, los cuales estaran firmados por el personal de la Municipalidad Distrital De Rio Tambo,
comunicandose mediante carta o cedula de Nofificacion o por correo electronico que se le
aplicara la penalidad correspondiente en la siguiente valorizacion o en la valorizacion final segtin
corresponda.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final,
o si fuese necesario se cobrara del monto resulta de la ejecucion de la garantia de. fiet
cumplimiento y serén de aplicacion administrativa por la entidad. J

N E—
4_,//'/ 2N \\\)

El consultor y/o contratista, es el responsable por la calidad ofrecida y por los vi/eiés ocultos de
la ejecucion de la obra por un plazo de siete (07) afios contados a partir }ié la conformidad
otorgada por la entidad (Articulo 40° de la ley de contrataciones del estado)

/

7

1.18 Vicios Ocultos

3.2 Requisitos de Calificacion

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:

Registro Nacional de Contratistas - RNP Consultoria categoria B o superior. En Obras de Saneamiento y Afines.

Importante R e o e
De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta relacionada con cierta
atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este
es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:

- Copia de RNP en Consultoria de Obras.
- Ficha RUC

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
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| B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.A CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMAC!QN ACADEM[CA» B o N - ——
Requisitos: :
1. SUPERVISOR DE OBRA J\\
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

&
Acreditacion: 1 T \\\
Se acreditara con copia simple de TITULO PROFESIONAL Y COLEGIATURA. // o)
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Re,glémento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las smas calificaciones

pr tablecidas para el resid de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del
pediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del 'eglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE /
Requisitos: [

1. SUPERVISIOR DE OBRA [‘
24 meses en el cargo desempefiado como: Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision en la ejecucion de obras de
saneamiento u obras similares.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del pediente técnic
debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

w

e Una (01) impresora multiuso
e Una (01) computadora portatil (Laptop)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos veces (02) EL VALOR REFERENCIAL DE LA
| CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultorfa de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segtin corresponda.

.
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Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Las obras de construccion, creacion,
recuperacion, instalacion, ampliacion, mejoramiento, reconstruccion, reubicacién ylo rehabilitacion o la
combinacién de algunos de los términos anteriores de sistemas de redes colectoras, interceptores y/o lineas de
agua potable, alcantarillado aguas residuales y/o desagiie, planta de tratamiento de aguas residuales o emisores;
ylo afines a los antes mencionados que incluya obras generales y/o primarias ylo secundarias.

v Riuay,  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
# RE( ) AMB@ DESARROLLO URBANO Y RURAL

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes de servicios y su
respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con Boucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de page!:

Los postores pueden presentar hasta un maximo de diez (10) contrataciones para acreditar el requisito de calificacio
y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”. 1. N X

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acre jtar qg.f
corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones indepegdier(tes, \
en cuyo caso solo se considerara, las diez (10) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia )

del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte delcontrato que haya sido
ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiend adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados,

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se as(imié en el contrato presentado;
de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

Importante

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.




Vel

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBQ]

[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°036-2023-CS/MDRT-PRIMERA CONVOCATORIA]

MUNICIPAL

IDAD

TRITAL DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,

TAMB@ P e
TN EIL 2045 5018k = SUBGERENCIA DE SUPERVISION
ol de o 0 Y LIQUIDACION DE OBRAS

} o FEldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe valorar de manera
| integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
‘ documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las
1]
1

Piiiaias

bases, se deberé validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia
requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPTULOIV
FACTORES DE EVALUACION

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluacion:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de

evaluacion que no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
(3.0) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,

segin corresponda.
Acreditacion:

La experiencia en la Especialidad del personal se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y
su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacioén que, de manera fehaciente demuestre la

experiencia del personal clave propuesto.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo III de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de

consultoria en la especialidad.

M >=[3.0] veces el valor

referencial:

[70] Puntos.

M >=[2.5] vez el valor
referencial y < [2] veces el

valor referencial:

[30] Puntos.

M > [2] veces el valor
referencial y < [1.5] veces el

valor referencial:

[1 5] Puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra de supervision, debiendo presentar la

metodologia de trabajo contemplando lo siguiente:

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la

metodologia propuesta.
Evaluacion:

Se evaluara la metodologl'a propuesta por el postor para la ejecucion de

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
1. Control de la calidad en la ejecucion de la obra.
2. Control del cuidado del medio ambiente.
3. Control Econoémico de la Obra durante la ejecucion de obra.

4. Cronograma de ¢jecucion de actividades de supervision

concordante con el personal propuesto.
Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

metodologia propuesta.

Nota: No se considerara como validos simples trascripciones,

redacciones y/o pegado y/o copiado de texto o imagenes.

Desarrolla adecuadamente la
metodologia que sustenta la

oferta:
[30] puntos

No desarrolla adecuadamente la
metodologl'a que sustente la

oferta: 0 punto

PUNTAJE TOTAL

100 puntos”

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de

ochenta (80) puntos.

Importante

® [Los factores de evaluacion elaborados por el drgano encargado de contrataciones o el comité de seleccion, segin

corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos

no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

®  Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

19

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o documento que contiene la oferta economica ( Anexo N° 6),

segin corresponda.

FACTOR DE EVALUACION i
PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar un

puntaje de cien (100) puntos a la oferta
de precio méas bajo y otorga a las
demés ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, seqin la siguiente farmula:

Pi= [nxPMP
0i
Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
(i = Precio i

(m = Precio de |a oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... 1, representada POr [evivnnannnns ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.............. ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoevvvvivieeeeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

21
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir

obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante

la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben

ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad




L

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBQO]

[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°036-2023-CS/MDRT-PRIMERA CONVOCATORIA]

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
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funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

comité de recepcion.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento.

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

23 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiciiieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o
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‘LA ENTIDAD”

Importante

“‘EL CONTRATISTA”

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razéon
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

integrante del consorcio

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las
obligaciones

®

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

y  certificados

digitales  ingresar a:
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3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracién de
Expediente
Técnico

Supervision
dela
elaboracion
del
Expediente
Técnico

Supervision
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?8 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?® Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |pidem.

©/
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°2

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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@

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo




[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBQO]

[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°036-2023-CS/MDRT-PRIMERA CONVOCATORIA]

siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OILZ”E\IIl;I'—rAA%QE ECONOMICA
TIEMPO33 TARIFA3#

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N°® DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | O UNIPAP | ynimaria | T2TAL OFERTA
OBJETO DE HEMBos | OFERTADAR
TIEMPO®

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

%5 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
37 Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econGmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracidon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1\ en s | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 5
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | oy iopipanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA s
PAGO " ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




