



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

LA CONVENCION - CUSCO - UNIDAD DE LOGISTICA

· AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y DE LA CONMEMORACIÓN
DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO



INFORME N°0788-2024-UL-MDQ/LC

A : C.P.C. CARLOS ALBERTO SALAZAR RAMOS
Jefe de la Unidad de Logística

DE : C.P.C. CARLOS ALBERTO SALAZAR RAMOS
Jefe de la Unidad de Logística

ASUNTO : INFORME DE PERDIDA DE LA BUENA PRO POR CAUSAL IMPUTABLE AL POSTOR

REF. : SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N°002-2024-OEC-MDQ/LC PRIMERA CONVOCATORIA

FECHA : QUELLOUNO; 18 DE ABRIL DEL 2024.

Previo un saludo cordial a tengo el agrado de dirigirme a Ud. Mediante el documento en referència en cual se detalla:

I. ANTECEDENTES:

Que, se adjudicó la buena pro al procedimiento de Selección **SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N°002-2024-OEC-MDQ/LC PRIMERA CONVOCATORIA** en fecha 05 de abril de 2024, para la contratación de cemento portland tipo IP X 42.50 KG. Para el Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEDERAS EN LA PROLONGACIÓN MANUEL FOLLANO. JR. JUAN VELASCO ALVARADO Y JR. TUPAC AMARU EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO - DIST. QUELLOUNO - PROV. LA CONVENCION CUSCO", a favor del postor **FERRCASA E.I.R.L.**, por el monto de S/. 232,125.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 SOLES).

II. ANÁLISIS

En tal sentido; se aplicará para el presente caso, El Texto Único Ordenado de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante "LA LEY") Aprobado mediante Decreto de Supremo N° 082-2018-ef y publicado en el Diario Oficial el 13 de marzo de 2019, y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y vigente desde el 30 de enero de 2019 (en adelante **EL REGLAMENTO**).

Que, el numeral 141.1 y 141.3 del artículo 141 del Reglamento, Dispone:

Artículo 141. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato

141.1. Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los dos (2) días hábiles siguientes de presentados los documentos la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. A los dos (2) días hábiles como máximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato.

(...)

141.7. Si el postor que ocupó el segundo lugar no perfecciona el contrato, cuando el procedimiento de selección corresponda a una subasta inversa electrónica, y siempre que existan más postores, el órgano encargado de las contrataciones devuelve el expediente de contratación al órgano a cargo del procedimiento de selección en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, a fin que por única vez revise las demás ofertas, respetando el orden de prelación, para identificar hasta dos (2) ofertas presentadas cuya documentación reúna las condiciones requeridas por las Bases

Respecto a la pérdida de la buena pro

Que, habiendo Consentido la buena pro, en fecha 05 de abril de 2024, del Procedimiento de SELECCIÓN SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 002-2024-OEC-MDQ/LC PRIMERA CONVOCATORIA y acorde al Artículo 141 Numeral 141.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, APROBADO MEDIANTE Decreto Supremo N° 344-2018-EF,





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
LA CONVENCION - CUSCO - UNIDAD DE LOGISTICA

**AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y DE LA CONMEMORACIÓN
DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO**



el postor ganador de la buena pro debe presentar los requerimientos para perfeccionamiento de contrato en el plazo de 8 días hábiles, el cual venció 17 de abril del 2024.

III. CONCLUSIONES:

Por las consideraciones expuestas, se procederá a declarar la **PERDIDA DE LA BUENA PRO** del Procedimiento de selección **SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N°002-2024-OEC-MDQ/LC PRIMERA CONVOCATORIA** para la adquisición de cemento portland tipo IP X 42.50 KG. Para el Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEDERAS EN LA PROLONGACIÓN MANUEL FOLLANO. JR. JUAN VELASCO ALVARADO Y JR. TUPAC AMARU EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO - DIST. QUELLOUNO - PROV. LA CONVENCION CUSCO", al postor **FERRCASA E.I.R.L.**, por no presentar los requisitos y documentos para perfeccionar el contrato dentro del plazo establecido en el Art. 141 Numeral 141.1 y 141.7.

Sin otro en particular es todo cuanto informo a usted, para conocimiento y tramite correspondiente.

Atentamente.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
LA CONVENCION - CUSCO

.....
CPC. Carlos Alberto Salazar Ramos
JEFE UNIDAD DE LOGISTICA