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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio 2019, diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.   
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 



 

 

 
 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  

 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8  
al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 

 
1  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 



ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Derivada de CONCURSO PÚBLICO N° CP-011-2024-ES 

mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y 
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. 
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 
del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 



 

 

 
 

correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 

 
  



 

 

 
 

 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el 
artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales 
como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional 
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la 
prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  
 
 

Importante 

• En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el 
monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual 
o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel 
cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, 
conforme a lo dispuesto en el literal a) del  artículo 152 del Reglamento. 
 

• En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las 
Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía 
de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es 
retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. 
 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo,  deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 



 

 

 
 

 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de 
la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.8. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, salvo 
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo 
caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo 
repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 

  



 

 

 
 

 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad   – 

ELECTROSUR S.A. 
RUC Nº : 20119205949 

Domicilio legal : Calle Zela No 408-Tacna 

Teléfono: : 052-583315 

Correo electrónico: : dflorentini@electrosur.com.pe  , 

contratoslogistica@electrosur.com.pe 
 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA MOQUEGUA”. 
 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA 
MOQUEGUA 

SERVICIO 01 

 
 

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° G-

114-2024-ES el 31 de julio de 2024. 
 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Diretamente Recaudados. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO 

 
No aplica. 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
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1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CALENDARIO, el mismo que se computará a partir del día 
siguiente de culminado el periodo de implementación y de suscrito el acta de inicio contractual el 
cual tendrá un plazo máximo de 10 días calendarios a partir del día siguiente de la firma del 
contrato, debiendo el postor ser responsable de todo el ámbito del contrato, además no podrá ser 
total ni parcialmente sub contratado. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/.10.00 (Diez con 00/100 Soles) en las ventanillas de las sedes de 
Electrosur S.A. en las localidades de Tacna, Moquegua e Ilo, o podrá ser abonado en la Cta. Cte. 
Nº 232-0100001189 del Banco Continental, recabando el ejemplar de las bases en Calle Zela N° 
408 de la Ciudad de Tacna.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público.  
- LEY Nº 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.  
- LEY Nº 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2024.  
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.   
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 
- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 

- Código Civil. 
- Directivas y Opiniones del OSCE. 
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, 

que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
  



 

 

 
 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos2, la siguiente documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE3 y siempre 
que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o 
documento nacional de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

 
2  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
3  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 



ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Derivada de CONCURSO PÚBLICO N° CP-011-2024-ES 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4)4 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con 
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos 
(2) decimales. 
 

Importante 

• El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

• En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el 
perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3.  REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de 

ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número 

de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 

 
4  En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho 

anexo servirá también para acreditar este factor.   



 

 

 
 

Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos 
previstos en los literales d) y e). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 6 (Anexo N° 12). 
h) Estructura de costos7. 
i) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete8. 
 

Importante 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades 
con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por 
la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el 
REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la 
solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la 
condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas 
en el REMYPE. 
 

• En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el 
monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o 
menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel 
cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, 
conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.  
 

 
j) Correo Electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
k) Póliza de Responsabilidad Civil General, cubriendo los daños que pudiera ocasionar a 

terceros, producto de sus operaciones, con una cobertura que en ningún caso deberá ser 
inferior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

l) Póliza de Responsabilidad Civil General Extracontractual, para cubrir daños materiales y/o 
personales incluyendo muerte, en los siguientes casos: 

a. Responsabilidad civil patronal, cubriendo a todo el personal de la 
CONTRATISTA, con una cobertura que en ningún caso deberá ser inferior a 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

b. Responsabilidad civil contra terceros con una cobertura que en ningún caso 

 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al 

siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
6  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
7   Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que 

comprenden la oferta. 
 
8     Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.  
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deberá ser inferior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
c. De accidentes personales para el personal de riesgo, que cubra adicionalmente: 

muerte e invalidez con una cobertura que en ningún caso deberá ser inferior a 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

m) Seguro complementario de Trabajo de Riesgo, SCTR Salud y Pensión, de todos los 
trabajadores. 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya9. 
 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el 
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe 
presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A dirigido al 
Departamento de Logística, sito en la calle Zela N° 408 Tacna. 
 
Asimismo, cualquier comunicación al respecto se podrá realizar al teléfono 052-583315 Anexo 247 
así como al correo electrónico: contratoslogistica@electrosur.com.pe. 
 
IMPORTANTE: Toda comunicación escrita dirigida a ELECTROSUR S.A. relacionada con el 
trámite de perfeccionamiento del contrato, deberá hacer referencia al EXPEDIENTE N° 
20240300001245. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato 
con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el monto 
del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). 

 
 

2.5. FORMA DE PAGO 
 
ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestación a la CONTRATISTA en soles, en PAGOS 
PARCIALES de forma mensual, conforme al servicio prestado (actividad realizada y hora cuadrilla 
ejecutada) y en función al precio unitario del contrato original. 
 
Una vez validada la información de las actividades ejecutadas por parte de ELECTROSUR S.A., 
LA CONTRATISTA quedará habilitada para presentar la valorización por los trabajos realizados y 
para presentar la factura correspondiente. 
 
Las valorizaciones para el pago de servicios serán mensuales 

 
9  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 



 

 

 
 

 
ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestación a la CONTRATISTA en soles, mediante 
pagos mensuales, luego de emitida la conformidad por parte de:  

- Gerente Zonal de MOQUEGUA para el servicio de mantenimiento y emergencia 
MOQUEGUA. 

 
Previamente, la CONTRATISTA deberá haber cumplido con lo indicado en los numerales 12 y 13 
(Programación y valorización de los trabajos de mantenimiento y emergencia). 
 
Para el pago del presente servicio, el contratista en su calidad de Proveedor del Estado, deberá 
presentar obligatoriamente el Comprobante de Pago Electrónico (CPE) de acuerdo a la Resolución 
de Superintendencia N° 000048-2021/SUNAT, acompañado de los siguientes documentos: 

• Comprobante de pago (*) 

• Hoja de entrada de servicios (HES) (*) 

• Informe del servicio prestado (*) 

• Documentos laborales y de Seguridad (De corresponder) (*) 

• Carta de autorización para el pago con abono en Cuenta Bancaria (*)  

 

Consideraciones para la emisión y presentación de comprobantes de pago electrónicos: 

 

a. El CPE deberá señalar la modalidad de pago al “Crédito” en una (1) sola cuota, con 

fecha estimada de pago supeditado a la emisión del Informe de Conformidad del Área 

Usuaria, de acuerdo a los Términos de Referencia del presente Pedido de Compra. 

Adicionalmente se debe consignar el monto pendiente de pago neto de detracción de 

IGV o renta de cuarta categoría, de corresponder. 

 

b. Si el CPE es emitido a través del Sistema de Emisión Electrónica del Contribuyente u 

Operador de Servicios Electrónicos OSE, identificados con series distintas a "E001", 

debe adjuntar adicionalmente la evidencia que acredite la remisión de los archivos 

digitales PDF, XML y Constancia de Recepción SUNAT al correo 

comprobantes@electrosur.com.pe y el reporte dela "Consulta de Validez del 

Comprobante de Pago Electrónico". 

 

c. Si el CPE es emitido a través del Sistema de Emisión Electrónica -SOL (Portal Sunat), 

identificados con serie "E001”, no corresponde adjuntar información adicional de 

archivos digitales por el comprobante emitido 

 

Si el CPE es un Recibo por Honorarios y no aplica la retención de renta de cuarta categoría, debe 

adjuntar obligatoriamente la constancia de “Suspensiones de 4ta categoría -Formulario 1609” 

autorizada y vigente en la oportunidad del pago. Para el ingreso de la documentación: Deberá 

presentarse en la plataforma de Mesa de Partes virtual de nuestra página web www.electrosur.com.pe 

o de manera física en la oficina de Mesa de Partes ubicada en la Av. Andres Avelino Cáceres S/N Alto 

Zapata señalando el N° de expediente (Ejemplo:20200300014031) 

 

(*) El contratista es responsable de presentar la documentación solicitada para el trámite de pago 
en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A ubicado en la Av. Andres Avelino Cáceres S/N Alto 
Zapata, Distrito, Provincia y Departamento de Moquegua o mediante la MESA DE PARTES 
VIRTUAL que se encuentra en la página web de ELECTROSUR S.A. www.electrosur.com.pe. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA MOQUEGUA" 

1.  OBJETIVO 

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de los Servicios de 

Mantenimiento y Emergencia Moquegua de Electrosur S.A. 

 

Siendo actividades estratégicas de cumplimiento del contrato del concesionario de 

distribución eléctrica en el ámbito de MOQUEGUA, requeridas para la prestación del servicio 

público de electricidad con estándares de calidad y confiabilidad se requiere de la 

contratación de una empresa por tercerización de servicios para la ejecución de las 

actividades Operativas y de Mantenimiento de redes eléctricas de media y baja tensión, 

subestaciones, alumbrado público y líneas de transmisión en el ámbito señalado. 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

Tiene la finalidad de mejorar y asegurar la calidad del servicio eléctrico en la región 

Moquegua para elevar los niveles de eficiencia operativa en el mantenimiento en redes 

eléctricas de media y baja tensión, subestaciones, alumbrado público y líneas de 

transmisición para garantizar la satisfacción del cliente. 

 

3. ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN 

La contratación está vinculada al cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad de los 

bienes y servicios, y mejorar la eficiencia operativa, según siguiente cuadro:   

 

 

Perspectiva 

Objetivo 

estratégico 

ELS 

Acciones Estratégicas Institucionales Objetivo Área Plan de acción 

Procesos 

OEI 5. Mejorar 

la calidad de 

los servicios 

eléctricos 

AEI 11. Impulsar la renovación de redes 

eléctricas, mejora de los sistemas de 

protección, construcción de anillos en las redes 

MT e incrementar la calidad de la prestación y 

supervisión de los servicios prestados por 

terceros. 

Incrementar el 

cumplimiento de las 

metas y 

procedimientos 

fiscalizados por 

OSINERGMIN 

Plan de Subsanación de 

deficiencias de seguridad 

publica en MT 

Plan de subsanación de 

deficiencias de seguridad 

pública en BT 

Mejorar la calidad de 

suministro 

Plan de cumplimiento de 

operaciones y mantenimiento 

según VAD 

Reducir las 

compensaciones por 

mala calidad de 

suministro 

Plan de Mejoramiento de la 

calidad de suministro 

Mejorar la calidad de 

Alumbrado Publico 

Plan de mejoramiento del 

servicio de alumbrado publico 

Cambio del parque 

de AP con tecnología 

LED  

Plan de instalación y/o 

reemplazo de lámparas LED 

en lugar de lámparas de sodio 

Procesos 
OEI 6. Mejorar 

la eficiencia 

AEI 13. Fortalecer los planes de acción de 

mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo de las instalaciones eléctricas que 

Reducir las pérdidas 

de energía en 

distribución 

Plan de reducción de pérdidas 

técnicas de energía 



 

 

 
 

operativa y 

administrativa 

evidencie las mejoras mediante la reducción 

sostenida de observaciones por 

incumplimientos que realizan los entes 

reguladores y fiscalizadores y fortaleciendo la 

calidad los servicios de terceros 

Reducir las 

compensaciones por 

mala calidad de 

producto 

Plan de mejoramiento de 

calidad de producto 

Grupos de 

Interés 

OEI 3. 

Incrementar 

la satisfacción 

del cliente 

AEI 6. Mejorar la atención a los clientes 

mediante el Incremento en la capacitación del 

personal de atención clientes, personal técnico 

y personal de terceros orientado al cambio de 

la cultura de servicio, incluyendo la 

virtualización de los procesos y la mejora 

continua. 

Mejorar la Atención al 

cliente 

Plan de satisfacción de los 

clientes 

Procesos 

OEI 5. Mejorar 

la calidad de 

los servicios 

eléctricos 

AEI 9. Incrementar uso de nuevas tecnologías 

para operación y control a distancia en 

operaciones y comercial, mejora de procesos y 

ampliación de las operaciones de 

mantenimiento en caliente para mejorar la 

calidad del servicio con mayor eficiencia y 

eficacia 

Implementar trabajos 

en caliente en Media 

Tensión 

Plan de implementación de 

trabajos en caliente 

Grupos de interés 

OEI 2. 

Incrementar 

el valor social 

y ambiental 

AEI 3. Fortalecer la seguridad y salud en el 

trabajo y el manejo ambiental mediante la 

incorporación de normas ISO, incremento de la 

fiscalización y control de cumplimiento 

normativo y la mejora continua para disminuir 

riesgos 

Controlar y promover 

la mejora continua de 

la Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Plan de seguimiento y control 

para promover la mejora 

continua de SST 

 

 

PERS-

PECTIVA 

OBJETIVO 

ESTRA-

TÉGICO 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
OBJETIVO DEL AREA PLAN DE ACCION INDICADOR 

Grupos 

de interés 

Mejorará la 

calidad de 

bienes y 

servicios 

Mejorar la 

calidad de 

bienes y 

servicios 

Mejorar el suministro de 

energía 

Cumplimiento de 

operación y 

mantenimiento según VAD 

Cumplimiento 

del VAD 

Subsanar deficiencias de 

seguridad pública MT 

Cumplimiento 

de metas MT 

Subsanar deficiencias de 

seguridad pública BT 

Cumplimiento 

de metas BT 

Mejorar la atención al 

consumidor 

Mejoramiento del nivel de 

satisfacción de los clientes 

Solicitudes 

atendidas 

Mejora alumbrado público 
Mejoramiento del servicio 

de alumbrado público 

UAP 

intervenidas 

Proceso 

Mejorar la 

eficiencia 

operativa 

Mejorar la 

eficiencia 

operativa 

Cambio del parque de AP 

con tecnología LED en un 

30% 

Reducción de pérdidas 

técnicas de energía 

UAP 

intervenidas 

Reducir de pérdidas de 

energía en distribución 

Reducción de pérdidas 

técnicas de energía  

Actividades 

desarrolladas 

Reducir las compensaciones 

por calidad de producto 

(tensión) 

Mejoramiento de calidad 

de producto  

Actividades 

desarrolladas 

Reducir las compensaciones 

por calidad de producto 

(interrupciones) 

Mejoramiento de calidad 

de suministro 
SAIDI y SAIFI 

4.  NUMERO DE REFERENCIA DEL PAC 

La presente contratación corresponde al N° CP-011-2024-ES del plan Anual de 

Contrataciones 2024. 

5.  BASE LEGAL 

Las actividades contratadas están enmarcadas mediante las disposiciones de la 

legislación y normatividad vigentes, las cuales son fiscalizables: 

- Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y modificatorias. 

- Decreto Supremo Nº 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y 

modificatorias. 

- Decreto Supremo Nº 020-97-EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios 

Eléctricos NTCSE- y modificatorias. 

- Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural y modificatorias 
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- Resolución Directoral Nº 016-2008-EM/DGE: Norma Técnica de Calidad de los 

Servicios Eléctricos Rurales y modificatorias. 

- Decreto Supremo Nº 025-2007-EM: Reglamento de la Ley Nº 28749, Ley General de 

Electrificación Rural y modificatorias. 

- Ley N° 29783-Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley 30222 y 

modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y modificatorias. 

- Ley N° 30222-Ley que modifica la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y modificatorias. 

- Decreto Supremo N°006-2014-TR-Modifican el Reglamento de la Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

- Normas de Análisis y Seguridad en el Trabajo (AST) y demás Normas y directivas 

internas de Electrosur S.A. 

- Resolución Ministerial N° 050-2013-TR y modificatorias, Formatos referenciales con 

Información Mínima que deben contener los Registros Obligatorios del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Decreto Supremo D.S. N°012-2014-TR y modificatorias que aprueba el Registro 

Único de Información sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y 

Enfermedades Ocupacionales y Modifica el Art. 110° del Reglamento de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo con Electricidad – RESESATE y modificatorias. 

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Electrosur S.A. 

- Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA y modificatorias - Documento Técnico-

Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de diagnóstico de los 

Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad. 

- D.S. Nº 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo y modificatorias. 

- Ley N° 26790- Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y 

modificatorias. 

- D.S. Nº 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito y modificatorias. 

- Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente y modificatorias. 

- Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. Nº 057-2004-

PCM y modificatorias. 

- D.S. Nº 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos y 

modificatorias. 

- D.S. Nº 029-94-EM Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades 

Eléctricas y modificatorias. 

- Decreto Supremo Nº 001-2012-MINAM y modificatorias, Reglamento nacional para 

la gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Ley Nº 28256 y modificatorias, Ley que regula el transporte terrestre de materiales 

peligrosos y residuos peligrosos. 

- D.S. N° 006-2008-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley de Tercerización Ley 

de Tercerización. Mediante Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha aprobado el Reglamento de la Ley Nº 

29245 y el Decreto Legislativo Nº 1038, que regulan la   

- Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 y modificatorias. 

- Código Nacional de Electricidad Utilización Resolución Ministerial N° 037-2006-

EM/VME y modificatorias. 

- Resolución Osinergmin Nº 078 - 2007 – OS/CD Procedimiento de Supervisión de la 

Operatividad del Alumbrado Público y modificatorias. 

- Resolución Osinergmin Nº 228 - 2009 – OS/CD Procedimiento para la Supervisión de 

las Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública y modificatorias. 

- Resolución Osinergmin Nº 074-2004-OS/CD Procedimiento para la Supervisión de la 

Operatividad de los Sistemas Eléctricos y modificatorias. 



 

 

 
 

- MEM / DEP – 311, Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y 

Equipos de Líneas y Redes Primarias y modificatorias.  

- Procedimiento para la Supervisión de la Atención de Denuncias por deficiencias 

de Alcance general en la prestación del servicio público de electricidad, según la 

Resolución de consejo directivo Osinergmin N° 094-2017-OS/CD y modificatorias. 

- Valor Agregado de Distribución (VAD) Y demás normatividad legal vigente dentro 

de los alcances del presente Contrato. 

- Antes del inicio de la ejecución de los trabajos se hará entrega a la empresa que 

obtenga la buena pro las Normas de Análisis y Seguridad en el Trabajo (AST) y 

demás Normas y directivas internas de Electrosur S.A. 

6.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Procedimiento: es la "forma específica para llevar a cabo una actividad o un 

proceso".  

- Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

- Instructivo: es documento que describe de forma más detallada el “cómo” 

desarrollar una actividad dentro de un procedimiento.  

- Análisis de Seguridad de Trabajo (AST): es un método que consiste en establecer 

procedimientos escritos que identifican todos los riesgos posibles, relacionados con 

una tarea específica o actividad individual. Desarrollando métodos unificados 

para hacer los trabajos correctamente. 

- Contratista: Empresa que suscribe el contrato de prestación del servicio con el 

objeto de ejecutar las actividades encargadas por Electrosur S.A. 

- Cuadrilla: Unidad de trabajo conformada por un vehículo, herramientas, equipos 

de trabajo y de seguridad, escaleras, materiales que suministra LA CONTRATISTA, 

un chofer-técnico, uno o más técnicos electricistas y un jefe responsable de 

cuadrilla. 

- Concesionario: Empresa de distribución del servicio público de electricidad. 

- Usuario: Es todo aquel que, encontrándose dentro de la concesión de la empresa, 

utiliza la energía eléctrica. 

- Cliente: Es todo aquel que cuenta con un contrato de suministro de energía 

eléctrica vigente. 

- Ex-cliente: También denominado “suministro Inactivo” y es todo aquel que no 

cuenta con un contrato de suministro de energía eléctrica vigente. 

- Red de Distribución Secundaria: Pueden ser aéreas o subterráneas, de 380 V (con 

neutro corrido) o 220 V. Las redes de distribución secundarias pueden ser de 

diferentes tipos o calibres. 

- Red de Distribución Primaria: Pueden ser aéreas o subterráneas, de 10.000 V, 13.200 

V o 22.900 V. Las redes de distribución primarias pueden ser de diferentes tipos o 

calibres. 

- Línea Primaria: Son líneas aéreas con niveles de tensión de 10.000 V, 13.200 V o 

22.900 V. que transportan el suministro eléctrico a las diferentes localidades de un 

sistema eléctrico. 

- Línea de Transmisión: Son líneas aéreas con niveles de tensión de 33000 V y 66000 

V. que transportan el suministro eléctrico a las diferentes subestaciones de 

transformación en los Sistemas Eléctricos de Electrosur S.A. 

- Acometida: Es el conductor(es) que permite(n) la alimentación eléctrica entre la 

red de distribución secundaria y los bornes de entrada del equipo de medición 

(sistema de medición directo); o entre la red de distribución secundaria y la llave 

general del cliente (sistema de medición indirecto). Su instalación puede ser del 

tipo aérea, subterránea o mixta. 

- Aérea: acometida aérea conectada a la red de distribución aérea. 

- Subterránea: acometida subterránea conectada a la red de distribución 

subterránea. 

- Mixta: acometida subterránea conectada a la red de distribución aérea. 
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- Acometida Simple: es aquella acometida que solo alimenta a un solo suministro ya 

sea monofásica o trifásica.  

- Sistema de Medición: Es el conjunto de elementos y/o equipos que permiten el 

registro de consumos de los usuarios (medidor, transformadores de corriente, 

transformadores de tensión, entre otros). 

- Medidor: Es un registrador de los consumos y/o parámetros configurados en el 

equipo. 

- Equipo de Protección: Se utiliza como limitador de corriente, con el objeto de 

proteger el sistema de medición y la red de distribución secundaria de una 

probable sobrecarga. En las conexiones domiciliarias se tienen instalados fusibles, 

interruptores térmicos, interruptores termo magnéticos, interruptores diferenciales. 

- Caja Porta Medidor: Es una caja metálica en la cual se encuentran instalados el 

medidor, el sistema de protección y/o los transformadores de corriente. 

- Conexión Domiciliaria: Se encuentra compuesta por todos los elementos que la 

componen: acometida, medidor, sistema de protección, entre otros. 

- Sistema Interconectado: Es cuando el suministro de energía eléctrica de una 

localidad proviene del sistema interconectado nacional. 

- SED: Subestación de Distribución. 

- SET: Subestación Eléctrica de Transformación, también se le denomina centro de 

transformación. Para los casos de Electrosur S.A. son aquellos centros donde se 

transforma la tensión de: 66/10 kV, 33/22.9 kV, 138/22.9/10 kV, entre otros. 

- Ley: Ley de Concesiones Eléctricas aprobado por D.L. Nº 25844 y modificatorias. 

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas aprobado por D.S. 

Nº 009-93/EM y modificatorias. 

- NTCSE: Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos aprobado por D.S. Nº 

020-97-EM y modificatorias. 

- Base Metodológica: Base Metodológica para la aplicación de la Norma Técnica 

de Calidad de los Servicios Eléctricos (la que se encuentre vigente). 

- RESESATAE: Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo de las actividades 

Eléctricas vigente. 

- Normativa: Todas las disposiciones emitidas para el Sub Sector Electricidad. 

- OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 

- DGE: Dirección General de Electricidad.  

- Fotocheck: Es el carné de identificación de cada personal de la CONTRATISTA. 

- Urgencia: Falla mayor fortuita en instalaciones de AT, MT, SED, BT y AP que requiere 

atención inmediata.  Para atención en este servicio, en horario normal o fuera de 

él. 

- Interrupción: Falta del suministro del servicio público de electricidad como 

consecuencia de una desconexión forzada (falla) o maniobra (por mantenimiento 

o emergencia) de una instalación eléctrica. 

- Emergencia: Desperfecto en instalaciones de AT, MT, SED, BT, AP y Conexión 

Eléctrica, falla en el sistema o en un usuario puntual, a ser atendido por el servicio 

de emergencias las 24 horas. 

a.  DEFINICIÓN DE TÉRMINO PARA LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO CONSIDERADAS COMO INVERSIÓN  

- Activo: es un recurso controlado por la empresa como resultado de hechos 

pasados, del que se espera obtener en el futuro beneficios económicos. En las 

redes eléctricas se considera activos a los siguientes elementos: 

• Transformadores y equipo eléctricos. 

• Estructuras eléctricas. 

• Tableros de distribución. 

• Retenidas. 

• Puestas a tierra (sólo tipo PAT-1). 

• Luminarias. 



 

 

 
 

• Red eléctrica.  

- Gasto: Son aquellas erogaciones que se realizan para el mantenimiento de las 

instalaciones de la empresa. Sólo contribuye a la generación de ingresos en el 

mismo periodo que se produce.  

- Instalación de redes: aquellas tareas y/o actividades que se realizan para 

ampliación de redes eléctricas de la empresa, con el fin de atender de nuevos 

clientes u otros.  

- Cambio de redes: aquellas tareas y/o actividades que se ejecutan para renovar 

los activos existentes por otros de mejores características, que exista la 

probabilidad que la empresa obtenga en el futuro mayor beneficio económico. 

- Reposición de redes: aquellas tareas y/o actividades que se ejecutan para 

reemplazar activos existentes de similares características. 

- Mantenimiento de redes: Aquellas tareas y/o actividades que se ejecutan para 

mantener en óptimas condiciones las instalaciones eléctricas de la empresa. 

- Adecuación de Redes: Comprende tareas y/o actividades para reubicar los 

activos instalados, a fin de atender adecuadamente la demanda de energía 

eléctrica de los clientes. 

- Mejoramiento de Redes: Comprende tareas y/o actividades que se ejecutan para 

mejorar las redes eléctricas existentes. 

- Sistema Georreferenciado (GIS) Sistema que proporciona una plataforma basada 

en estándares que permiten el análisis espacial, gestión de datos y mapeo de las 

instalaciones eléctricas. 

7.  ZONA DE TRABAJO:  

El contratista debe contar con instalaciones a mediana distancias de las oficinas en la provincia de MOQUEGUA 

desde donde debe coordinar con diferente contratista que atienden Emergencias. 

 

Ítem Zona 
Sistema 

Eléctrico 

Sector 

Típico 
Localidades SED 

Distancia 

en Km(*) 

Tiempo 

promedio 

1 MOQUEGUA 

Moquegua 2 
Moquegua, 

Samegua 
258 - - 

Moquegua 

Rural 
4 

Torata 

40 

30 20 min 

Moquegua 

Rural 
40 25 min 

Ichuña 3 Ichuña 2 240 4 h 

Puquina, 

Omate, 

Ubinas 

4 

Cuchumbaya 

38 

140 2 h 

Omate 125 3 h 

Calacoa 120 1 h 50 min 

Ubinas 340 5 h 

La Capilla 280 4 h 30 min 

Carumas 110 1 h 30 min 

Quinistaquillas 110 1 h 45 min 

Quisnistacas 127 3 h 10 min 

Matalaque 355 5 h 15 min 

Chojata 260 5 h 

Yunga 260 5 h 

Lloque 260 5 h 

Polobaya – 

Socabaya 
250 4 h 
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(*) Se considera la distancia desde los grupos de trabajo ubicados en Moquegua hasta las  

localidades mencionadas 

 

NOTA: Todas las localidades no mencionadas y se encuentre dentro del área de concesión 

y de responsabilidad técnica de ELECTROSUR que se encuentren circunscritas en la provincia 

de MOQUEGUA deberán ser atendidas por la CONTRATISTA En el caso que por necesidad 

del servicio Electrosur S.A. requiera implementar nuevos sistemas eléctricos o fusionar los 

existentes, la CONTRATISTA también deberá prestar el servicio a los clientes asociados a 

dichos sistemas eléctricos. 

8.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.  

a.  SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOQUEGUA 

 

Servicio de desarrollo de actividades de inversión y gasto para los sistemas eléctricos de 

MOQUEGUA, en las Redes en Media Tensión (MT) Líneas en 33KV, Subestaciones de 

Distribución (SED), Redes en Baja Tensión (BT) y Alumbrado Público (AP). 

b.  SERVICIO DE EMERGENCIA MOQUEGUA 

Servicio de atención de emergencias y reclamos en el sistema eléctrico de las Redes en 

Media Tensión, Subestaciones de Distribución, Redes en Baja Tensión, Alumbrado Público, 

Conexiones Eléctricas en Media y Baja Tensión, Líneas en 33KV. 

 

Para el logro de los objetivos de ELECTROSUR, por tratarse de un servicio público, el 

CONTRATISTA deberá garantizar un servicio las veinticuatro (24) horas del día en forma 

continua previendo los recursos necesarios para la atención oportuna de emergencias que 

se presenten en la concesión de ELECTROSUR. 

 

9.  REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y VEHÍCULOS  

a.  PERSONAL MINIMO PRINCIPAL, AUXILIAR Y DE APOYO  

Compuesto y distribuido de la siguiente manera: 

- 01 supervisor mantenimiento y emergencia 

- 01 supervisor de Seguridad 

- 01 asistente administrativo y almacén 

- 01 asistente de emergencia 

- 01 asistente de mantenimiento 

- 01 digitador de registro GIS 

 

Las coordinaciones del cumplimiento de obligaciones contractuales serán 

exclusivamente entre el Supervisor de Mantenimiento y Emergencia de la CONTRATISTA y 

los administradores de contrato de ELECTROSUR S.A. 

La CONTRATISTA deberá de considerar en sus costos, la disponibilidad de una (01) 

camioneta Pick-Up con combustible para el traslado del Supervisor de Seguridad, 

Personal de Emergencia para cambio en campo, Asistente de Emergencia, Personal 

administrativo. También deberá considerar la disponibilidad de una (01) camioneta Pick-

Up con combustible para el traslado del Supervisor de Mantenimiento y Emergencia 

para las denuncias de Fuerza Mayor y Asistente de Mantenimiento. 

 

b.  PERSONAL MINIMO: TÉCNICOS Y VEHÍCULOS DE MANTENIMIENTO. 



 

 

 
 

El personal técnico está compuesto por técnicos electricistas y ayudantes. A fin de 

garantizar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento, el CONTRATISTA deberá 

garantizar como mínimo la siguiente cantidad de personal y vehículos. 

 

i .  CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO 

Cuadrilla de 

mantenimiento en: 

Personal Total Vehículos 

Jefe de 

cuadrilla 

Técnico 

TM1 

Técnico 

TM2 
Ayudante  

Camioneta 

4x4 
Grúa Camión 

Líneas primarias y 

BT 
1(*) 3 2 1 7 1(**) 1(**) Según 

programa 

de 

actividade

s 

Subestaciones y 

AP 
1(*) 2 1 1 5 1(**) 1(***) 

TOTAL 2 5 3 2 12 2 2 

 

(*)  Personal Mínimo que debe garantizar la CONTRATISTA. 

(**) Vehículos que debe garantizar la CONTRATISTA. 

(***) Para este caso, el contratista puede colocar una grúa de menor 

capacidad, que sea capaz de levantar dos técnicos cada uno en su propia 

canastilla. 

 

El personal requerido, debe ser considerado en el staff de personal de cumplimiento 

obligatorio durante la vigencia del contrato; el CONTRATISTA deberá de contar con la 

cantidad de personal técnico y vehículos de mínimos requeridos según la programación 

semanal y tipo de actividad. Asimismo, la contratista deberá atender casos de 

contingencia, domingos, feriados o cuando se programe cortes de energía, los días antes 

señalados. 

Si la ejecución de actividades programadas demanda cantidades mayores de personal y 

vehículos, la Contratista está en la obligación incrementar mayor cantidad de personal y 

vehículos.  

 

Por ningún motivo el contratista podrá reducir el número de personal técnico requerido.  

 

En general cuando se requiera una mayor cantidad de personal, equipos, herramientas y/o 

vehículos para el incremento de actividades de cualquier orden, el contratista estará 

obligado a suministrar los recursos de tal manera que estos sean suficientes para cubrir la 

demanda exigida. Los trabajos que requieran mayor fuerza laboral serán previamente 

coordinados entre el administrador de contrato y el contratista. 

 

Se considera zona de trabajo rural: Distrito de Torata, Provincia General Sanchez Cerro, 

Distrito de Ichuña, Distrito de Carumas, Distrito de Ubinas. 

i i .  CUADRILLAS DE EMERGENCIA.  

Las cuadrillas de emergencia estarán conformadas por: 

- CUADRILLA DE EMERGENCIA TIPO A: conformada por 01 coordinador de cuadrilla de 

emergencia (CCE) y 01 técnico de emergencia (TE), camioneta 4x4 con combustible, 

herramientas y equipo necesario para la prestación del servicio. 

 

- CUADRILLA DE EMERGENCIA TIPO B: conformada por 01 coordinador de cuadrilla de 

emergencia (CCE) y 01 técnico de emergencia (TE), camioneta 4x4 con combustible, 

herramientas y equipo necesario para la prestación del servicio.  

 

- CUADRILLA DE EMERGENCIA TIPO C: conformada por 01 coordinador de cuadrilla de 

emergencia (CCE) y 02 técnicos de emergencia (TE), camioneta 4x4 con combustible, 

herramientas y equipo necesario para la prestación del servicio.  
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Las cuadrillas de emergencia con la finalidad de cubrir los turnos requeridos, estarán 

distribuidos conforme al cuadro siguiente: 

 

ZONA ZONA DE TRABAJO 

Cantidad de cuadrillas de emergencia 

Cuadrilla de emergencia 

Tipo A Tipo B Tipo C 

Camioneta 4x4 + 1 

CCE +1 técnico 

Camioneta 4x4 

+ 1 CCE +1 

técnico 

Camioneta 4x4 

+ 3 técnicos 

M
O

Q
U

E
G

U
A

 

MOQUEGUA 

TURNO A  1  

TURNO B  1  

TURNO C  1  

CARUMAS Y CALACOA (*) 1   

OMATE 1   

UBINAS 1   

 ICHUÑA 1   

 

Cada turno debe cumplir 8h de trabajo y según los siguientes horarios: 

TURNO A: 06:00 a 14:00 

TURNO B: 14:00 a 22:00 

TURNO C: 22:00 a 06:00 

Asimismo, que el contratista deberá manejar las cuadrillas a fin que el total de horas de trabajo 

por personal sea de 48 horas, considerando que la entidad contrata un servicio y no contrata 

personas.10 

 

El Supervisor de Mantenimiento y Emergencia (Coordinador) y el coordinador de cuadrilla 

de emergencia (CCE), será quien efectuará las coordinaciones para las operaciones 

(maniobras) el Operador Técnico coordinará con el Operador de Turno de Centro de 

Control de ELECTROSUR para realizar la intervención en las instalaciones eléctricas. 

 

La CONTRATISTA deberá prever los técnicos suficientes para cubrir los horarios requeridos y 

permitir el uso del descanso semanal del personal técnico.  

 

Para el caso de las cuadrillas de emergencia en zonas (MOQUEGUA) con la finalidad de 

permitir el descanso semanal del personal técnico, se adoptará alguna de las siguientes 

medidas (previa coordinación con ELECTROSUR): 

 

- No se contará con cuadrilla de emergencia 01 día a la semana. 

- La contratista deberá tener un técnico de reposición que complete la cuadrilla. 

 

En caso ELECTROSUR requiera que personal de emergencia realice trabajos fuera de su 

ZONA DE TRABAJO, el CONTRATISTA deberá considerar el pago de viáticos: alojamiento, 

alimentación y horas extras. 

 

Para el resto del personal se considera su zona de trabajo la Ciudad de MOQUEGUA. 

 

9.  REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL 

 

El Perfil del personal clave: Supervisor de seguridad (01), Supervisor (Coordinador) de 

Mantenimiento y Emergencia (01), indicado en el ANEXO A.1. 

 

El perfil del personal técnico y de apoyo requerido están indicados en el ANEXO A.2. 

 

 
10 Absolución de Consulta formulada por el participante TELECOMUNICACIONES DEL PERU S.A.C. 



 

 

 
 

El contratista, para el inicio del servicio deberá presentar el cuadro resumen según 

ANEXO B con la experiencia del personal clave: de acuerdo al perfil indicado en ANEXO 

A.1. 

 

Para el cumplimiento de las actividades contratadas, ELECTROSUR S.A. requiere la 

distribución del personal mínimo requerido de acuerdo con el organigrama adjunto 

(ANEXO C). 

 

Si durante la ejecución del contrato, la CONTRATISTA por una causa fortuita o de fuerza 

mayor requiere el cambio del personal clave, éste se realizará previa aprobación de 

ELECTROSUR, para lo que deberán presentar el currículo del personal propuesto que 

deberá cumplir como mínimo los requisitos y experiencia del personal a reemplazar por 

la CONTRATISTA. 

 

Todos los cambios del personal técnico durante la ejecución del servicio deberán ser 

puestos en  conocimiento y contar con la conformidad de ELECTROSUR S.A. antes de ser 

efectuados 

 

Otras consideraciones respecto al personal: 

El CONTRATISTA deberá acreditar al inicio del servicio al personal no clave para cumplir 

con las obligaciones del contrato, el mismo que deberá incrementar de acuerdo con la 

necesidad del servicio. 

 

A fin de no parar los servicios LA CONTRATISTA podrá prever personal técnico de retén 

previamente acreditado ante ELECTROSUR a fin de que supla al personal que se retira de 

forma inmediata, hasta que se formalice el cambio. 

 

ELECTROSUR en cualquier momento del servicio podrá solicitar a LA CONTRATISTA el retiro 

o cambio del personal. 

10.  CANTIDAD MINIMA DE EQUIPAMIENTO 

Las herramientas, elementos de trabajo y uniformes utilizados por la CONTRATISTA 

deberán mantenerse en buen estado de uso y poseer las características adecuadas 

para el trabajo a realizar, lo cual será controlado periódicamente por ELECTROSUR. 

 

La infraestructura que emplee la CONTRATISTA deberá cumplir con las exigencias 

mínimas que se enumeran a continuación: 

a.  EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL 

ITEM EPP’S Y HERRAMIENTAS PERSONALES Ingeniero Técnico 

1 Carné de Identificación – Fotocheck X X 

2 
Uniforme de algodón 100% de acuerdo a la zona de 

trabajo. Se deberá de entregar 2 veces al año. 
X X 

3 

Chaleco color corporativo con logotipo de 

identificación, con cintas reflejantes. Se deberá de 

entregar 2 veces al año. 

X X 

4 

Zapatos dieléctricos. Se deberá de entregar 2 veces 

al año; debe cumplir con las normas de seguridad 

para este tipo de producto. 

X X 

5 
Casco dieléctrico con barbiquejo NORMA ANSI Z-89. 

1-1997 Clase E. 
X X 

6 

Kit de Guantes Dieléctricos de Baja Tensión, NORMA 

ASTMD-120 Clase 0 (guante de algodón, cuero y 

látex) 

 X 

7 Guantes de cuero para trabajos mecánicos  X 
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8 

Arnés de seguridad, estrobo y doble línea de vida 

(doble seguro), para personal de emergencia y 

técnicos linieros de mantenimiento. 

 X 

9 Lentes de protección X X 

10 
Protector solar SPF 50+, se deberá de entregar como 

mínimo 01 litro al año por personal. 
X X 

 

La CONTRATISTA deberá entregar, a su personal, EPP (Equipos de Protección Personal), 

herramientas y equipos que sean necesarios para el cumplimiento del trabajo encargado; 

así como de todos los implementos de seguridad necesaria y vestimenta apropiada. La 

CONTRATISTA deberá tener estricto control sobre el estado de conservación de todos los 

implementos de seguridad, herramientas y uniforme de trabajo. Aquellos que se deterioren 

(guantes de algodón, dieléctricos, badana, cuero, lentes protección, mascara de 

protección facial, uniforme, entre otros) deberán ser renovados inmediatamente por la 

CONTRATISTA una vez que se detecte alguna deficiencia. 

 

El personal que va a realizar trabajos con electricidad (en caliente), deberá contar además 

con indumentaria antiflama y guantes dieléctricos adecuados al nivel de tensión. Entre las 

actividades a desarrollar en caliente son las de baja tensión como: Instalación de caja de 

derivación, cambio de conductor autoportante, cambio de fotocelda, interruptor, bobina, 

instalación de conectores en baja tensión, mantenimiento de alumbrado público, etc 

b.  REQUERIMIENTO PARA EL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

Todas las unidades vehiculares, deberán contar con una póliza de responsabilidad contra 

terceros. 

Equipamiento para camionetas doble cabina  

- Camioneta 4x4 Doble Cabina (Cuadrillas urbanas y rurales), con una antigüedad no 

mayor a ocho cinco (5) años11 y/o un recorrido menor a 50,000 km al inicio del 

contrato. Las unidades de mantenimiento deben garantizar el buen estado de 

conservación y operatividad las 24 horas del día. 

- Los vehículos deberán contar con toda la documentación exigida por las 

autoridades para su circulación. Dicha documentación deberá encontrarse vigente, 

de manera ininterrumpida, durante la vigencia del contrato de servicios. 

 

• Seguro Obligatorio contra accidentes de tránsito – SOAT.  

• Certificado de Revisión Técnica vigente, de acuerdo a lo establecido en la 

normativa. 

• Tarjeta de propiedad. 

 

- Los vehículos que utilice el CONTRATISTA quedarán obligados a portar de manera 

permanente todos los sticker’s e identificaciones que exija ELECTROSUR, sean estos 

publicitarios o informativos, asimismo quedarán obligados a portar la identificación 

que indique ser “CONTRATISTA de ELECTROSUR” durante la vigencia de contrato. 

- Deberán contar con cajón metálico o de madera con candado para cumplir con el 

servicio requerido. 

- Todos los vehículos deberán contar con un sistema de apoyo para las escaleras 

telescópicas tipo jaula, esto con la finalidad de contar con mayor espacio para el 

traslado de materiales al lugar de trabajo. 

- Todos  los  vehículos  que  utilice  la  contratista,  sean  propios  o  alquilados,  deberán  

contar con barra antivuelco exterior de acuerdo a la normatividad vigente. 

- No se aceptarán vehículos que no se encuentren en buenas condiciones de 

funcionamiento. 

- Deberán estar equipadas con sistema de posicionamiento global para su ubicación 

y coordinación con ELECTROSUR, cuyo costo hasta su comunicación con ELECTROSUR 

 
11 Absolución de Consulta formulada por el participante TELECOMUNICACIONES DEL PERU S.A.C. 



 

 

 
 

será asumido por la CONTRATISTA. El sistema debe ser compatible con el que cuenta 

ELECTROSUR. El Sistema GPS debe ser de tecnología 4G que permita retrasmitir 

información en tiempo real mediante una web services desde donde Electrosur 

podrá obtener información. 

- Deberán contar con el combustible necesario para cumplir con la jornada diaria. 

- Deberán contar con un botiquín de emergencias, establecido en la Resolución 

Directoral No. 367-2010-MTC/015 y Resolución 1011-2010-MTC/15, que permitan una 

atención rápida y oportuna en caso de accidentes. 

- Deberán contar con jaula de malla metálica antirrobo. Ver foto (referencial).  

 

-  
 

Equipamiento para camión grúa para el  servicio de redes y 

subestaciones 

- Los camiones grúa hidráulicos, deberán de tener la capacidad mínima de 5 

toneladas para el traslado y maniobra de postes de concreto de hasta 15/600 m/kg, 

con todos los niveles de seguridad 

- Los vehículos deberán tener una antigüedad menor o igual a 8 años y un recorrido 

menor a 180,000 km 10 años o un recorrido menor a 240,000 km12, al inicio de la 

prestación del servicio, los cuales serán refrendados por la tarjeta de propiedad y la 

certificación de operatividad y características de cada unidad vehicular.  

- Los camiones grúa deberán estar equipadas para trabajar con canastillas para dos 

personas, que cumplan con las características técnicas y de seguridad para trabajos 

a altura. 

- Los camiones grúa hidráulicos, deberán de contar con todos los requerimientos de 

seguridad tales como: cuñas triangulares de madera, eslingas de seguridad hasta de 

6 toneladas, vigas de madera para apoyo de fijación de la grúa, barandas de 

seguridad, triángulos de seguridad y herramientas mecánicas. 

- Los vehículos deberán contar con toda la documentación exigida por las 

autoridades para su circulación (permisos del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, Certificaciones de Operatividad tanto del Camión como de la 

Grúa Hidráulica, así como las revisiones técnicas correspondientes). Dicha 

documentación deberá encontrarse vigente, de manera ininterrumpida, durante la 

vigencia del contrato de servicios. 

- Los camiones grúa hidráulicos, tanto del camión como del equipo de la grúa 

hidráulica, serán refrendados por la tarjeta de propiedad y la certificación de 

operatividad y características de cada unidad vehicular, así como su equipo 

hidráulico. 

 
12 Absolución de Consulta formulada por el participante TELECOMUNICACIONES DEL PERU S.A.C. 
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- El uso de la grúa será acorde a la programación de trabajos, por tanto, es posible 

que no haya trabajos diariamente, por lo que su uso será a tiempo parcial, lo que 

significa que ante su requerimiento este debe ser atendido 

- En caso que se requiera mayor cantidad de equipos por encima del mínimo 

establecido, el contratista debe de gestionar la cantidad. 

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO 

 

Para la prestación del servicio de mantenimiento, se requiere que la CONTRATISTA 

cuente con las siguientes herramientas y equipos: 

 

Descripción Und. 

Zona de 

Trabajo 

MOQUEGUA 

Pértigas de 8 cuerpos Und. 2 

Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos Und. 5 

Equipo GPS, para replanteo de 

actividades con un erro máximo de 4m 
Und. 1 

Telurómetro Und. 1 

Indicador de secuencia de fases Und. 1 

Puesta a tierra temporal en corto 

circuito para redes aéreas con 

terminales a presión. 

Und. 10 

Ensunchadora de cinta de fleje de 

acero 
Und 1 

Mordazas (Ranas) Und 6 

Poleas de Al p’ conductor de 35-120 

mm2 
Und 15 

Tecles de palanca c/cadena de 1 ½ TN Und 2 

Tecles de palanca c/cadena de 2 TN Und 6 

Alicates Und 10 

Barretas Und 3 

Palas tipo cuchara Und 3 

Juego de dados con rachet Und 1 

Prensa para terminales eléctricos de 25 

hasta 240 mm2 
Und 1 

Cizalla corta cable tipo rachet Und 1 

Grupo electrógeno de 5 KW de 

potencia 
Und 1 

Martillo demoledor de 1.5 Kw mínimo  Und 1 

Atornillador de impacto portátil, de 18 

V mínimo  
Und 1 

Radio Comunicaciones punto a punto 

con alcance mínimo de 15 Km 
Und. 2 

Cámara fotográfica digital e 16 

Megapíxeles, con 32X de Zoom Óptico 

y con una memoria de 32 Gb como 

mínimo (por cada cuadrilla de trabajo) 

Pza. 2 

Tablet con acceso a internet 4G, y con 

sistema operativo Windows 
Und 1 

 



 

 

 
 

Asimismo, para el desarrollo eficiente y eficaz de sus actividades, deberá añadir la 

cantidad de herramientas necesarias de acuerdo a los requerimientos de las 

actividades. 

 

Requerimientos mínimos de equipos de comunicación y ubicación  

El Supervisor (Coordinador) de la CONTRATISTA deberán estar equipada con teléfonos 

celulares con doble frecuencia L1, L5 con red privada de comunicación, asociada a la 

red de telefonía de ELECTROSUR, hasta la culminación del contrato. Actualmente 

Electrosur S.A. mantiene el sistema de comunicación con la empresa América Móvil 

S.A.A., Sin embargo, al tratarse de una empresa pública el operador está sujeto a 

licitación, por lo que el Contratista debe prever el cambio de operador para garantizar 

la comunicación del mismo operador de ELECTROSUR. 

 

Para la elaboración de los informes técnicos por modificación de redes o ampliaciones, 

deberá contar con equipos de georreferenciación. 

 

La CONTRATISTA deberá entregar a su personal técnico, EPP (Equipos de Protección 

Personal), herramientas y equipos establecidos en el literal A y B y otros que sean 

adecuados y necesarios para el cumplimiento del trabajo encargado. 

 

La CONTRATISTA deberá tener estricto control sobre el estado de conservación de todos 

los implementos de seguridad, herramientas, equipos y uniforme de trabajo. Aquellos que 

se deterioren y se encuentren en mal estado deberán ser renovados inmediatamente por 

la CONTRATISTA una vez que se detecte alguna deficiencia. 

c.  REQUERIMIENTO PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA 

 

Todas las unidades vehiculares, deberán contar con una póliza de responsabilidad 

contra terceros. 

Equipamiento para camionetas doble cabina – Servicio de Emergencia. 

- Camioneta 4x4 Doble cabina, con una antigüedad no mayor a dos cinco (5) 

años13 y/o un recorrido menor a 50,000 km al inicio del contrato. Las unidades de 

emergencia deben garantizar la operatividad las 24 horas del día y el estudio de 

mercado ha sido considerado dichas características. 

- Los vehículos deberán contar con toda la documentación exigida por las 

autoridades para su circulación. Dicha documentación deberá encontrarse 

vigente, de manera ininterrumpida, durante la vigencia del contrato de servicios. 

• Seguro Obligatorio contra accidentes de tránsito – SOAT.  

• Certificado de Revisión Técnica vigente, de acuerdo a lo establecido en la 

normativa. 

• Tarjeta de propiedad. 

- Los vehículos que utilice la CONTRATISTA quedarán obligados a portar de manera 

permanente todos los sticker’s e identificaciones que exija ELECTROSUR, sean estos 

publicitarios o informativos, asimismo quedarán obligados a portar la identificación 

que indique ser “CONTRATISTA de ELECTROSUR” durante la vigencia de contrato. 

- Deberán contar con cajón metálico o de madera con candado para cumplir con 

el servicio requerido. 

 
13 Absolución de Consulta formulada por el participante TELECOMUNICACIONES DEL PERU S.A.C. 
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- Todos los vehículos deberán contar con un sistema de apoyo para las escaleras 

telescópicas tipo jaula, esto con la finalidad de contar con mayor espacio para el 

traslado de materiales al lugar de trabajo. 

- No se aceptarán vehículos que no se encuentren en buenas condiciones de 

funcionamiento. 

- Deberán estar equipadas con sistema de posicionamiento global para su 

ubicación y coordinación con ELECTROSUR, cuyo costo hasta su comunicación 

con ELECTROSUR será asumido por la CONTRATISTA. El sistema debe ser compatible 

con el que cuenta ELECTROSUR. El Sistema GPS debe ser de tecnología 4G que 

permita retrasmitir información en tiempo real mediante una web services desde 

donde Electrosur podrá obtener información. 

- Deberán contar con el combustible necesario para cumplir con la jornada diaria. 

- Deberán contar con un botiquín de emergencias, debidamente implementado y 

de acuerdo a lo establecido en la Resolución Directoral No. 367-2010-MTC/015 y 

Resolución 1011-2010-MTC/15, que permitan una atención rápida y oportuna en 

caso de accidentes. 

- Deberán contar con jaula de malla metálica antirrobo. Ver foto 

 
 

Requerimientos mínimos de equipos para las cuadri l las emergencia  

Para el cumplimiento del servicio de emergencia se deberá contar con el siguiente 

equipo por zona: 

 

Descripción Und. Total 

Megómetro de 10 KV, 22.9KV Und. 1 

Telurómetro Und. 1 

Equipo de termografía con un alcance de hasta 20 metros, imágenes 

de 320x240 pixeles 

Und. 1 

Laptop con conexión a redes 4G y sistema operativo Windows 10 
Und. 1 

Voltímetro para media Tension 
Und. 1 

Pinza amperimétrica para media Tensión 
Und. 1 

Radio Base o Handy homologado por Electrosur 
Und. 2 

 



 

 

 
 

En la etapa de ejecución contractual se realizará las configuraciones de las radios base móvil en coordinación con 

el personal de ELECTROSUR S.A. 

 

Asimismo, por cada unidad de cuadrilla de emergencia del CONTRATISTA deberá contar como mínimo con el 

siguiente equipo:  

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 

mínima 

1 Meghómetro 1 Kv Und 1 

2 Telurómetro Und 1 

3 Multímetro Und 1 

4 Pinza amperimétrica Und 1 

5 Revelador de tensión con pértiga hasta 22.9KV, 10KV, 33KV  Und 1 

6 Secuencímetro BT Und 1 

7 Secuencímetro MT Und 1 

8 Viltímetro para Media Tensión   

9 Prensa hidráulica para cables 35 a 240 mm2 Und 1 

10 Binoculares de largo alcance Und 1 

11 Escalera de fibra de vidrio de 02 cuerpos Und 2 

12 En sunchadora de cinta de fleje de acero Pza. 1 

13 Cizalla. Und 1 

14 Cámara fotográfica dígital de 16 Megapixeles, con 50X de zoom 

Optico 

Und 1 

15 Pértiga telescópica de 07 cuerpos hasta 33 kV Und 2 

16 Equipo de termografía con un alcance de hasta 20 metros 

imágenes de 320x240 pixeles 

Und 1 

17 Puesta a tierra temporal en corto circuito para redes aéreas Und 2 

18 Rana 25-120 mm2 Und 2 

19 Rache 0.5 TM Und 2 

20 Herramientas eléctricas jgo 1 

21 Herramientas civiles Jgo 1 

22 Implementos de señalización (conos, tranqueras, cinta, malla, 

cachacos) 

 

jgo 

 

1 

23 Linterna halógena recarg.220v/12v foco regulable de 500 m 

alcance 

Und 2 

24 Linterna frontal "pirata" vehículo Und 1 

25 Letreros de seguridad en general (hombres trabajando, etc.) Und 1 

26 Equipo celular 4G con ubicación GPS de doble frecuencia L1y L5 

(con acceso a internet de alta velocidad para envió de 

información en tiempo real) 

 

Und 

 

1 

27 Laptop con conexion de redes 4G y Sistema Operativo Windows 10   

28 Equipo de Poda de ramas de arboles Eqp 1 

29 GPS, para replanteo de actividades con una precisión no mayor a 

4 metros 

Und 1 

30 Guantes dieléctricos clase 0, clase 2, clase 3 conj 1 

31 Radio Base o Handy homologado por ELECTROSUR Eqp 1 

 

En la etapa de ejecución contractual se realizará las configuraciones de las 
radios base móvil en coordinación con el personal de ELECTROSUR S.A 

Requerimientos mínimos de equipos de comunicación y ubicación  

- El Supervisor (coordinador) de emergencia, de la CONTRATISTA deberán tener un teléfono 

celular Smartphone o similar con servicio de internet para transmisión de datos con red 

privada de comunicación, asociada a la red de telefonía de ELECTROSUR, hasta la 

culminación del contrato. Actualmente Electrosur S.A. mantiene el sistema de 
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comunicación con la empresa CLARO, sin embargo, al tratarse de una empresa pública el 

operador está sujeto a licitación, por lo que el Contratista debe prever el cambio de 

operador para garantizar la comunicación del mismo operador de Electrosur S.A. 

- ELECTROSUR S.A. considera que la comunicación es fundamental para el desarrollo de las 

actividades relacionadas con el servicio; por eso exige que los equipos sean confiables y 

estén en perfectas condiciones de operatividad.  

- Para  la  elaboración  de  los  informes  técnicos  por  modificación  de  redes  o  

ampliaciones, deberá contar con equipos de georreferenciación 

11.  LOCALES DE TRABAJO 

El contratista debe tener una infraestructura física adecuado para la prestación del 

servicio, en el cual instale a su personal con las comodidades del caso y las medidas de 

seguridad que correspondan, debiendo contar con los siguientes equipos suficientes que 

les permitan desarrollar su trabajo en forma adecuada, así como los espacios, tales 

como:  

 

− Equipos de cómputo  

− Impresora a color.  

− Scaner.  

− Una Fotocopiadora.  

− Cañón reflector  con Ecran  (para planes de trabajo  y capacitaciones del  personal) 

para cada zona.  

− Mobiliario de oficina ergonómico  

− Conexión a Internet de alta velocidad (telefonía fija).  

− Almacén para el área de emergencia de 20 m2 como mínimo. 

− Almacén para guardar materiales (postes de MT y BT, transformadores, pastorales, 

etc.), con espacio  suficiente  para  ser  ordenados  y  clasificados.Conexión  a  Internet  

de  alta  velocidad (telefonía fija).  

 
Los locales principales deberán estar ubicada en la: 

- Ciudad de MOQUEGUA. 

El local deberá de contar con Mobiliario ergonómico y confort (aire acondicionado), 

ambientes personales (oficinas separadas) para: 

- Un ambiente para el coordinador de mantenimiento. 

- Un ambiente para el asistente administrativo/coordinador de seguridad 

- Un ambiente para los asistentes de mantenimiento y personal GIS 

- Un ambiente para reuniones de trabajo entre el personal de la contratista, con cañón 

reflector con Ecran (para planes de trabajo y capacitaciones del personal). 

- Mobiliario de oficina ergonómico y confort. 

 

Estas oficinas deben ser adecuados para: coordinar con el personal, gestionar las 

Órdenes de Trabajo o autorizaciones. 
  

Estas  oficinas  deben  ser  adecuados  para:  coordinar  con  el  personal,  gestionar  las  

Órdenes  de Trabajo o autorizaciones 

REQUERIMIENTO ADICIONALES PARA LA UTILIZACION DEL SISTEMA 

GEOREFERENCIADO 

- Dos equipos de las siguientes características: 

• Intel Core i7 mínimo. 

• Procesador de decima generación. 

• Memoria RAM 16 GB. 

• Almacenamiento de estado sólido SSD, no menor a 500 GB. 



 

 

 
 

• Tarjeta de video no integrada, con memoria RAM 4GB mínimo. 

• Monitor de 22” o mejor. 

• Sistema operativo Windows 11 original y licenciado. 

• Debe incluir un antivirus con licencia vigente. 

• Cualquier software de uso en el equipo debe estar licenciado. 

- Debe contar con licencia actualizada y vigente del OFFICE 365 como mínimo una 

cuenta. 

- La red de conexión de cada equipo debe soportar la cantidad de información que 

será administrada para la actualización del GIS debe contar con paridad con un 

ancho de banda no menor a 100 Mbps y latencia no mayor a 5 ms; las pruebas de 

ancho de banda se realizarán mediante el software iperf; el tipo de conexión que 

adoptará el contratista deberá estar propuesta en un Plan de implementación 

presentado previamente, pendiente aprobación por el administrador del contrato. 

- La supervisión de los trabajos en el Sistema Georreferenciado (Digitadores 

GIS) estará a cargo del Departamento de Gestion del Mantenimiento de la 

Gerencia Técnica. 

- Impresora multifuncional que permita la impresión a colores con inyección de 

tinta en formato A3 y A4 (para cada Zonal). 

 

12.  PROGRAMACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

 

Las actividades se ejecutarán entre los lunes y domingo previa programación semanal 

de actividades. Un conjunto de actividades conforma la programación semanal de 

actividades 

A.  PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (SEMANAL)  

 

La programación de actividades se iniciará con la visita de campo los días lunes y 

martes de la primera semana en donde se propondrá las actividades a realizar la 

segunda semana estas propuestas serán plasmadas en el GIS en el estado propuesto a: 

bajo el criterio de agrupación por orden de trabajo cuya codificación deberá 

corresponder a la remitida en la programación semanal, está totalmente prohibido la 

eliminación de cualquier elemento por parte del personal GIS; esto con la finalidad de 

contar para el día miércoles con los planos de las actividades a realizar la segunda 

semana. 

 

El programa semanal de actividades será definido en la reunión de los jueves de cada 

semana con la participación de los coordinadores de la CONTRATISTA, supervisores 

externos y coordinadores de contrato de ELECTROSUR. 

 

Durante la programación de actividades, se determinará si la actividad corresponde a 

cuentas de INVERSIÓN, también se fijará el tiempo estimado para la realización de cada 

actividad, para lo cual la CONTRATISTA deberá de prever la asignación del personal y 

recursos necesarios para la ejecución de la actividad. ELECTROSUR se compromete a 

entregar oportunamente los materiales necesarios para la ejecución de la actividad. 

 

También durante la programación semanal, los jueves de cada semana, se fijarán los 

cortes programados (con la cual la contratista toma conocimiento de las fechas de los 

cortes programados de energía), el contratista debe prever la presentación de su plan 

de trabajo, hasta el mediodía del viernes de cada semana con la finalidad de tramitar 

la orden de maniobra, caso contrario, la CONTRATISTA será el responsable de la no 

ejecución de la actividad. 

 

ELECTROSUR entregará la programación semanal de actividades los días jueves de 

cada semana, con la cual la CONTRATISTA quedará notificado para el desarrollo de sus 

actividades y solicitar el requerimiento de materiales. 
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La entrega de los materiales suministrados por ELECTROSUR al CONTRATISTA se realizará 

los días viernes, con excepciones los días lunes de cada semana, en los almacenes de: 

MOQUEGUA 

 

La CONTRATISTA debe realizar el transporte de materiales a todas las zonas de trabajo. 

La CONTRATISTA deberá realizar el transporte de material desmontado o sobrante de 

campo hasta los almacenes de ELECTROSUR como plazo máximo hasta el 2do. día 

calendario de finalizada la semana. (día domingo) 

 

Para el caso de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público, éstas se entregarán  

diariamente a la CONTRATISTA (por correo electrónico u otro medio). Para ello la 

CONTRATISTA deberá de realizar la subsanación de las denuncias de alumbrado público 

dentro de los plazos establecidos en el Procedimiento para la Supervisión de la Atención 

de Denuncias por Deficiencias de Alcance General en la prestación del servicio público 

de elec tricidad u otra  norma  que  lo  reemplace.  Asimismo,  la  CONTRATISTA  deberá  

de  informar  diariamente  a  ELECTROSUR  (por correo  electrónico)  el  cumplimiento  de  

las  denuncias  atendidas  durante  el  día,  muy aparte  de  la  presentación  del informe 

semanal de actividades. 

 

Las actividades no programadas, constituyen los casos tipificados como urgencias 

(choque de postes, reposición de conductor por hurto, por riesgo eléctrico, etc), las 

mismas que requieran una atención inmediata. ELECTROSUR notificará a la CONTRATISTA 

por radio, por correo electrónico, por teléfono celular o por cualquier otro medio de 

comunicación para que la CONTRATISTA pueda asignar el personal y equipo necesario 

para la atención oportuna y reposición del servicio o cumplimiento, con el ente 

fiscalizador (regulador), lo cual ameritara una programación de actividades semanales. 

 

La CONTRATISTA una vez ejecutado las órdenes de trabajo de existir algún trabajo no 

programado, ejecutado o modificaciones a los trabajos programados deberá actualizar 

el GIS con los datos de campo, siempre en propuesto a: 

B.  PRESENTACIÓN DE INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES  

Finalizado la semana (día domingo), la CONTRATISTA deberá presentar a ELECTROSUR los 

informes semanales de actividades correspondiente a INVERSIÓN y GASTO para lo cual 

tiene un plazo de tres (03) días calendarios (día miércoles). Para cumplir con los plazos 

establecidos La CONTRATISTA debe prever trabajos por turnos (incluido los domingos).  

 

El informe semanal será presentado en digital (en formato pdf con sus respectivas firmas 

digitales de la contratista), el cual deberá ser cargado en un enlace en modo escritura 

en archivos que no superen los 100 Mb cada uno y debidamente paginados, así mismo 

la CONTRATISTA debe presentar en el enlace una carta por cada informe detallando la 

cantidad de archivos adjuntos. El enlace será creado por el coordinador técnico del 

contrato el cual caducará culminado el plazo de entrega del informe semanal. Cada 

informe debverá contener lo siguiente: 

Informe semanal –  GASTO 

El informe semanal deberá contener: 

 

- Índice 

- Resumen del monto valorizado en la semana. 

- Cuadro resumen de avance financiero de la ejecución de las actividades de 

mantenimiento. 

- Reportes de valorización por tipo de trabajo realizado (media y baja tensión, 

subestaciones y alumbrado público), por tipo de mantenimiento (preventivo, 

correctivo), por partida presupuestal (distribución primaria, secundaria, alumbrado 

público), agrupadas por alimentador, sistema eléctrico, etc. 

- Cuadro resumen de la liquidación de los materiales utilizados en la semana. 



 

 

 
 

- Colocar las normas de liquidación de cada informe valorizado. 

- Archivos fuente (cuadros en Excel, fotos digitales, planos, etc.) de las actividades del 

informe semanal valorizado, así como los cuadros resúmenes. Los cuales deberán ser 

cargados en el mismo enlace del informe semanal el cual caducara culminado el 

plazo de entrega del informe semanal. 

Por cada orden de trabajo: gasto  

- Valorización de los trabajos ejecutados por estructura intervenida y total. 

- Planilla de armados del material suministrados por ELECTROSUR, donde se indique 

claramente las guías de remisión o notas de salida de donde provienen los materiales 

utilizados, y su liquidación respectiva. 

- Planilla de armados suministrados por la CONTRATISTA. 

- Copia de movimiento de mercancías (notas de salida de almacén) suministrado por 

ELECTROSUR SA. 

- Acta de entrega de los materiales desmontados en campo a los almacenes de 

ELECTROSUR, el mismo, que debe de contener el formato de clasificación de 

materiales de segundo uso, según el siguiente criterio:  

• Material reutilizable. 

• Material para baja (en desuso). 

• Material peligroso. 

 

- Guía de material sobrantes (nuevo o segundo) a los almacenes de ELECTROSUR 

- Fotos del antes y después de los trabajos ejecutados. 

- Plano impreso antes y después de los trabajos ejecutados, obtenido del Sistema 

Georreferenciado de Electrosur (GIS). 

- El plano deberá ser obtenido del sistema de GIS automatizado.  

Informe de semanal –  invers ión:  

Para las actividades consideradas como Inversión, el informe semanal deberá 

contener y respetar el orden de la siguiente documentación: 

 

- Índice 

- Resumen ejecutivo, memoria descriptiva, especificaciones técnicas de suministro de 

materiales y especificaciones técnicas de montaje electromecánico.  

- Acta de recepción por la culminación de los servicios.  

- Acta de inspección y pruebas eléctricas.  

- Cuadro resumen de avance financiero de la ejecución de las actividades de 

mantenimiento correspondiente sólo a inversión. 

- Resumen valorizado de las actividades ejecutadas en la semana por tipo de trabajo 

realizado (media tensión, baja tensión, subestaciones y alumbrado público). 

- Cuadro resumen de la liquidación semanal de los materiales suministrados por 

ELECTROSUR. El cuadro debe indicar el número de guía de remisión, el material, la 

cantidad suministrada, lo utilizado por orden de trabajo y el saldo. 

- Cuadro resumen de la liquidación semanal de los materiales suministrados por el 

CONTRATISTA por orden de trabajo. Sólo aplica para el suministro de retenidas y 

Puestas a tierra tipo PAT-1. El cuadro debe indicar el material, la cantidad 

suministrada, lo utilizado en cada semana y el saldo. 

- Reportes de valorización por tipo de trabajo realizado (media y baja tensión, 

subestaciones y alumbrado público), por tipo de mantenimiento (preventivo, 

correctivo), por partida presupuestal (distribución primaria, secundaria, alumbrado 

público), agrupadas por alimentador, sistema eléctrico, etc. 

- Todos los materiales instalados para inversión serán nuevos retirados de los almacenes 

de ELECTROSUR y/o suministrados por el CONTRATISTA, los activos deberán estar 

etiquetados según el siguiente detalle: 
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a. En el caso de etiquetado de activos eléctricos, debe considerar etiqueta de alta 

resistencia a la humedad, la radiación solar y el pegamento de alta calidad, 

como son: transformadores, tableros de distribución, interruptores, 

reconectadores, seccionalizadores y otros equipos eléctricos. La etiqueta será de 

aluminio anodizado con adhesivo de espuma acrílica con doble capa o similar 

de alta resistencia a la intemperie, previamente deberá limpiar el área para 

asegurar el correcto pegado. 

b. La etiqueta con la que se realizará la codificación deberá contar con los 

siguientes datos: 

• 1. Descripción del activo 

• 2. Código de barra 

• 3. Nro. de Serie 

• 4. Modelo 

• 5. Marca 

• 6. Razón social de “ELECTROSUR S.A.” y año del inventario”20__” 

• 7. Código del activo con prefijo “AF” 

c. El tamaño de las etiquetas de aluminio será “A6”, salvo equipos de menor 

tamaño y en tal caso será de acuerdo al aprobado por Electrosur. 

d. Los equipos serán etiquetados preferentemente antes de su montaje, instalación 

o puesta en servicio. 

e. La etiqueta será colocada en lugar visible para su posterior inventario y 

fotografiado. 

f. El formato de la etiqueta será el siguiente: 

 

De existir material suministrado sobrante, nuevo o usado, se debe devolver a los 

almacenes de ELECTROSUR y sustentarse mediante sus respectivas guías de remisión. 

Por cada orden de trabajo: invers ión  

- Valorización de las partidas ejecutadas por estructura intervenida y total. 

- Planilla de inventario valorizado de la actividad, donde se aprecie claramente el 

costo del montaje electromecánico y lo correspondiente a los materiales 

suministrados por el CONTRATISTA 

- Planilla de Inventario del material instalado, distinguiendo lo suministrado por 

ELECTROSUR y la CONTRATISTA, donde se indique las guías de remisión o notas de 

salida y su estado. 

- Planilla de Inventario del material desmontado, donde indique la guía de remisión 

por su traslado a los almacenes de ELECTROSUR. 

- Copia de movimiento de mercancías (notas de salida de almacén) suministrado por 

ELECTROSUR con sus respectivas guías de remisión, indicadas según planilla de 

inventario de material instalado. 

- Acta de entrega de los materiales desmontados en campo a los almacenes de 

ELECTROSUR con sus respectivas guías de remisión, el mismo, que debe de contener 

el formato de clasificación de materiales de segundo uso, según el siguiente criterio: 

• Material reutilizable 

• Material para baja (en desuso) 

• Material peligroso 

- Plano impreso del antes y después de los trabajos ejecutados, obtenido del Sistema 

Georreferenciado de Electrosur (GIS), debe indicar alimentador de las redes 

eléctricas. 



 

 

 
 

- Reporte GIS tipo inventario (en físico y archivo Excel) del ingreso de los trabajos 

ejecutados GIS (según ANEXO D.1). 

- Reporte GIS tipo inventario (en físico y archivo Excel) por las redes desmontadas GIS 

(según ANEXO D.2). 

- Fotos del antes y después de los trabajos ejecutados. 

- Copia en medio magnético (expediente de valorización, cuadros en Excel, fotos 

digitales formato *.JPG, otros) del informe semanal completo. 

 

Para la codificación de estructuras de activo fijo se deberá respetar lo indicado en el 

ANEXO E: CODIFICACION Y PINTADO DE ESTRUCTURAS (para el caso de nueva 

infraestructura se tendrá que realizar el pintado respectivo en coordinación con el 

supervisor GIS). 

La información solicitada debe ser presentada por la CONTRATISTA en coordinación 

con ELECTROSUR.     

c.  REVISIÓN DEL INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES  

Con el informe semanal de actividades presentado por el CONTRATISTA, ELECTROSUR 

en un plazo de cinco (5) días hábiles procederá a efectuar la respectiva revisión ya 

sea de campo o gabinete según corresponda, verificando la correcta ejecución de 

los trabajos y de los bienes utilizados. 

La CONTRATISTA está obligado a culminar el 100% de los trabajos programados por 

actividad, caso contrario será pasible a la aplicación de penalidades y la actividad 

no será valorizada en el informe semanal. 

ELECTROSUR procederá a devolver los informes semanales que se encuentren 

incompletos, estando el CONTRATISTA sujeto a la aplicación de penalidades 

detalladas en el ítem 33: Escala de Penalidades. 

En caso de encontrar observaciones, ELECTROSUR procederá a devolver los informes 

semanales, estando el CONTRATISTA sujeto a la aplicación de penalidades 

detalladas en el ítem 33: Escala de Penalidades. 

Por ningún motivo deberá haber observaciones de trabajos inconclusos. Si al revisar 

el informe semanal de actividades se encuentran trabajos inconclusos (falta 

codificación de postes, retiro de postes, limpieza de la zona de trabajo, etc.), se le 

aplicará a la CONTRATISTA las penalidades indicadas en el ítem 33: Escala de 

Penalidades. 

D.  VALIDACION DE INFORMACION GEOREFERENCIADA EN EL GIS  

Luego de revisión del informe semanal de actividades, el informe semanal será 

derivado área del GIS (a cargo de la Gerencia Técnica) de ELECTROSUR para su 

validación respectiva, quien en coordinación con el Área de Patrimonio de 

ELECTROSUR en un plazo de tres (03) días hábiles emitirá el informe de conformidad a 

lo siguiente: 

- Plano impreso del antes y después de los trabajos ejecutados. 

- Reporte GIS tipo inventario del ingreso de los trabajos ejecutados GIS. 

- Reporte GIS tipo inventario por las redes desmontadas GIS. 

-  

El informe de conformidad tendrá el Visto bueno del área encargada del GIS (a 

cargo de la Gerencia Técnica) y de patrimonio respectivamente. 

E.  APROBACIÓN DE INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES  
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El Coordinador Técnico de las Gerencia Zonal MOQUEGUA de ELECTROSUR, aprobará 

el informe semanal en un plazo de dos (2) días hábiles luego de haber obtenido el 

informe de conformidad del responsable del GIS y jefe de activo fijo según el literal D:  

En caso de encontrar observaciones en la validación de información 

georreferenciada en el GIS (literal D: Validación e información georreferenciada), 

ELECTROSUR procederá a devolver los informes semanales, estando el CONTRATISTA 

sujeto a la aplicación de penalidades detalladas en el ítem 38: Escala de 

Penalidades. 

F.  INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES  

Para el informe mensual, se deberá de agrupar 04 o 05 informes semanales 

aprobados por los coordinadores técnicos de ELECTROSUR pertenecientes al mes 

respectivo. En caso que una semana tenga 04 o más días que correspondan al mes 

siguiente, el informe semanal completo será considerado para la siguiente 

facturación. El monto de la facturación corresponde a la suma de las valorizaciones 

aprobadas en cada informe semanal. 

Además de los 04 o 05 informes semanales, se deberán incluir la siguiente 

documentación: 

Para el informe mensual de activ idades –  GASTO 

 

a) Índice. 

b) Cuadro resumen de avance financiero mensual.  

c) Resumen valorizado mensual de las actividades ejecutadas por tipo de trabajo 

realizado (media tensión, baja tensión, subestaciones y alumbrado público), 

indicando la semana a la que pertenecen.  

d) Reportes de valorización por alimentador: por nivel de tensión (media, baja tensión, 

subestaciones y alumbrado público) y por partida presupuestal (redes primarias, 

redes secundarias y alumbrado público) 

e) Cuadro de norma de liquidación mensual de las actividades realizadas (monto 

ejecutado por centro de costo) 

f) Cuadro resumen de la liquidación mensual de los materiales suministrados por el 

CONTRATISTA.  
g) Copia en medio magnético de toda la nueva documentación.  
h) Cuadro de norma de liquidación mensual de las actividades realizadas (monto 

ejecutado por centro de costo) 

Para el informe mensual de activ idades –  INVERSION 
 

a) Índice. 

b) Cuadro resumen de avance financiero mensual.   

c) Resumen ejecutivo, memoria descriptiva, especificaciones técn icas de suministro de 

materiales y especificaciones técnicas de montaje electromecánico.   

d) Acta de recepción por la culminación de los servicios.  

e) Acta de inspección y pruebas eléctricas.  

f) Cuadro resumen de avance financiero mensual.  

g) Resumen  valorizado  mensual  de  las  actividades  ejecutadas  por  tipo  de  trabajo  

realizado  (media  tensión, baja tensión, subestaciones y alumbrado público), 

indicando la semana a la que pertenecen. 

h) Cuadro resumen de la liquidación mensual de los materiales su ministrados por 

ELECTROSUR. El cuadro debe indicar el número de guía de remisión, el material, la 

cantidad suministrada, lo utilizado en cada semana y el saldo 

i) Cuadro resumen de la liquidación mensual de los materiales suministrados por el 

CONTRATISTA. 



 

 

 
 

j) Solo aplica para el suministro de retenidas y Puestas a tierra tipo PAT-1. El cuadro debe 

indicar el material, la cantidad suministrada, lo utilizado en cada semana y el saldo.  

k) Copia  en  medio  magnético  de  toda  la  nueva  documentación  adicionada  para  

la  facturación  mensual  y  el archivo  Excel  del  reporte  GIS  mensual  unificado,  el  

cual  debe  indicar  en  las  columnas  finales  la  semana correspondiente y el número 

de la orden de trabajo. 
l) Cuadro de ejecución mensual de acuerdo a la clasificación de manual de costos 

 
Los  informes  deben  estar  debidamente  foliado  y  el  formato  usado  para  la  

realización  de  los  informes  Semanales  y mensuales debe ser coordinado con 

ELECTROSUR S.A. 

Resumen de valorización según estructura del manual de costos de  

OSINERGMIN 
 

El Contratista se encuentra obligado a incluir, en su Informe de Ejecución de Servicios, un 

resumen valorizado según la malla de Centros de Costo (CeCos) que proporcione el 

Administrador así como también es de obligación del uso de una plataforma suministrada 

por electrosur o el uso de hojas de cálculo esto a decisión de Contrato/Área Usuaria de 

ELECTROSUR. El importe total del resumen valorizado debe coincidir con el gasto (Sin IGV) del 

comprobante emitido para trámite de pago 

 

G.  FACTURACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.  

Una vez presentados los informes mensuales por la CONTRATISTA, ELECTROSUR 

procederá a elaborar las Hojas de Entrada de Servicio en un plazo máximo de dos (2) 

días hábiles para la facturación mensual (GASTO O INVERSIÓN) previo informe de 

aprobación emitido por el Coordinador Técnico de la Gerencia Zonal MOQUEGUA.  

Las Hojas de Entrada se entregarán formalmente al CONTRATISTA por el Administrador 

del Contrato previa aprobación de los siguientes informes: 

- Declaración jurada del contratista de cumplimiento de Obligaciones Laborales 

- Informe de cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Emitido por la Oficina 

de Prevención, Riesgos y Medio Ambiente de ELECTROSUR) 

- Documentos que aprueba los informes semanales 

- Informe de cumplimiento de valorización mensual donde se verifique la 

documentación establecida en el numeral F: Informe mensual de actividades 

(Emitido por el Coordinador Técnico de la Gerencia Zonal MOQUEGUA 

-  de ELECTROSUR). 

- Es responsabilidad del CONTRATISTA presentar la documentación solicitada por las 

áreas respectivas para la revisión y verificación que acrediten el cumplimiento de 

estas obligaciones.  

 

Posteriormente, el CONTRATISTA procederá a presentar su factura para el pago 

respectivo. 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN O GASTO 

Las actividades para desarrollar por el CONTRATISTA se indican en el ANEXO D (sin ser 

éstas limitativas): 

Los servicios de urgencia constituidos por una falla menor o mayor en cualquier 

elemento de la infraestructura eléctrica de los sistemas de distribución deben ser 

atendidos por la CONTRATISTA en cualquier momento del día, tarde, noche o 

madrugada, sea en día laborable o no laborable (domingos y feriados) 
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La CONTRATISTA en forma diaria al inicio de la jornada laboral deberá presentar a la 

Empresa las órdenes de trabajo de su personal. 

Las ordenes de trabajo de la CONTRATISTA deberán de contener: descripción de la 

actividad a desarrollar (de acuerdo al programa semanal de actividades), fecha, 

cantidad y nombre de personal que intervendrá en la ejecución de la actividad, lugar 

donde se desarrollará la actividad, Materiales, Herramientas y equipos a utilizar. 

13.  PROGRAMACION Y VALORIZACION DE LOS TRABAJOS DE  EMERGENCIA 

A.  OPERACIONES TECNICAS 

Operaciones técnicas, que estará a cargo de la Gerencia Técnica (Contratista de la 

Gerencia Técnica), debe atender los reclamos (solicitudes) y solicitudes de reparación 

de averías y fallas en las redes de ELECTROSUR entregando las solicitudes a las cuadrilla 

de emergencia de forma rápida y eficaz.  

El mencionado contratista de Operaciones Técnicas, registra las solicitudes y reclamos 

en el sistema Sielse una vez culminada el evento, solicitando los datos de la cuadrilla de 

emergencia por teléfono, radio o el Whatsapp. 

B.  PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  

El procedimiento se inicia con la comunicación del Área de Control de Operaciones 

(media tensión/baja tensión) o Gestión Comercial (baja tensión), por medio de los 

operadores técnicos quienes inmediatamente de haber tomado conocimiento de la 

emergencia, lo comunican a la cuadrilla de emergencias para la atención 

correspondiente, en caso de ausencia de este agente Centró de Control de Electrosur 

se comunicará con el coordinador de mantenimiento y emergencia para que este a su 

vez imparta órdenes a sus cuadrillas. 

La comunicación entre Electrosur y el tercero deberá ser a través de medios escritos 

como mensajería instantánea o correo electrónico y/o radio comunicación. 

Las emergencias que requieran mayores recursos de personal, equipo y materiales son 

transferidas al supervisor de turno de la Unidad de Mantenimiento de la Gerencia Zonal 

Moquegua según corresponda para que sean coordinadas y atendidas por las 

cuadrillas de baja o media tensión del CONTRATISTA. En paralelo, la cuadrilla de 

emergencia deberá informar al Supervisor del area técnica de la misma contratista 

(AP,SED o MT) el requerimiento de personal, materiales y equipos en general necesarios 

para la pronta atención de la emergencia, con la finalidad de agilizar las acciones a 

tomar enconjunto con los supervisores de Electrosur. 

La  Unidad  de  Mantenimiento,  a  través  de  su  supervisor  de  turno,  coordinará  la  

intervención  inmediata  con  el contratista encargado de ejecutar la reparación y a la 

vez, de corresponder, coordina con almacén el despacho de  materiales  al  contratista  

por  emergencia.  Por  tratarse  de  una  emergencia,  el  contratista  recibe  la  orden  

de trabajo  de  Electrosur  verbalmente  mediante  radio,  celular  o  correo  electróni co,  

con  cargo  a  ser  regularizada posteriormente por escrito, sobre lo cual el contratista 

efectuará la liquidación correspondiente 

Para el caso de averías en media tensión, previo a la ejecución de los trabajos, el 

CONTRATISTA efectuará su charla de cinco minutos, coordinará la autorización de inicio 

de los trabajos con el Operador Técnico y éste a su vez con el Centro de Control de 

Electrosur y el supervisor de turno de ELECTROSUR, revelará la línea MT para comprobar 

la ausencia de tensión e instalará sus puestas a tierra temporarias (en ambos extremos 

de la zona a intervenir) de manera que se encuentre totalmente protegido, para la 

realización de estos trabajos se deberá cumplir con la normatividad vigente llenando los 



 

 

 
 

permisos escrito de trabajo de alto riesgo el cual deberá ser enviado vía mensajería 

instantánea o correo electrónico al coordinador de emergencia y Operador técnico. 

Para el caso de averías en baja tensión, previo al inicio de los trabajos, el contratista 

efectuará su charla de cinco minutos, coordinará la autorización de inicio de los 

trabajos con centro de control y Operador Técnico. Durante la ejecución de los 

trabajos, el contratista deberá informar vía radio, teléfono u otro medio,en tiempo real, 

el avance de los mismos o incidentes que puedan presentarse hasta la normalización 

del servicio 

Al finalizar los trabajos MT , el contratista deberá reportarlo al operador técnico y este al 

centro de control de Electrosur, para que se proceda con la conclusión del permiso de 

trabajo y se coordinen las maniobras de normalización del servicio eléctrico. 

El contratista al terminar los tres turnos deberá emitir un informe diario a Electrosur, en 

formato Excel según el modelo previamente coordinado vía Email y cargado a un 

enlace remitido por Electrosur. 

La contratista entregará un informe semanal en físico y digital el cual deberá ser 

organizado en archivos con un peso no mayor a 80 MB firmado digitalmente 

Para el caso de Actividades de Atención de Emergencia, los plazos para la ejecución 

de los trabajos son los siguientes:  

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

T1 Asignación de la falla o avería 

T2 Desplazamiento al punto de avería 

T3 Aislamiento de la falla y recuperación parcial del servicio eléctrico 

T4 Reparación de avería y normalización total del servicio eléctrico 

Tiempo total de intervención de la contratista en la emergencia = T1 + T2 + T3 + T4 + 

Tiempo de provisionar materiales de almacén de Electrosur (cuando corresponda). 

NOTA:  

En los informes, el contratista deberá consignar los tiempos de atención por cada una 

de las averías atendidas. 

En caso de requerirse materiales a ser retirados del Almacén de ELECTROSUR, se admitirá 

un tiempo adicional equivalente al tiempo de despacho más los tiempos de 

desplazamiento similares a T2.  

C.  PROCEDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

- La contratista presentará los martes de cada semana el programa de actividades 

semanal a Electrosur, para su aprobación, de incumplir será sujeto a penalidad 

(ver cuadro de penalidades). (De ser feriado se entregará al día siguiente). El 
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coordinador de Electrosur le remitirá la programación firmada al correo 

electrónico del contratista al siguiente dia de recibido por parte del Contratista. 

- Para el caso de las actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y 

predictivo, Electrosur a través de los coordinadores técnicos establecerá los plazos 

límites para la ejecución de los trabajos de acuerdo con la disponibilidad que 

tengan las Cuadrillas de Emergencia, entendiéndose que la labor principal de 

estas cuadrillas deberá ser la Operación y Atención de Emergencias en los 

Sistemas Eléctricos de Distribución. 

- Las actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo ejecutados 

por las cuadrillas de emergencia deberán ser presentados en forma diaria en 

informes separados a los informes de operación y atención de emergencias. El 

informe diario digital se presentará por email a los coordinadores técnicos también 

será cargado a un enlace proporcionado por Electrosur, en formato Excel, según 

el modelo establecido por Electrosur 

D.  PLAZOS 

- La contratista entregará finalizada los turnos, con un plazo no mayor a 48 horas, su 

informe de las atenciones de solicitudes, reclamos, fallas, averías y las actividades 

programadas realizadas en las horas de no atención de emergencias vía email a 

Electrosur, así como cargará este informe a un enlace proporcionado por 

Electrosur su incumplimiento será sujeto a penalidad (ver cuadro de penalidad).  

- La contratista presentara su informe semanal consolidado en medio magnético 

sustentado con fotografías el segundo día hábil de cada semana. Su 

incumplimiento será sujeto a penalidad (ver cuadro de penalidad). La contratista 

entregará un informe semanal en digital el cual deberá ser organizado en archivos 

con un peso no mayor a 80 MB firmado digitalmente 

- Para la valorización mensual la contratista presentará un informe consolidado final 

adjuntando el total de informes en medio físico y digital pendientes de 

valorización el tercer día hábil del mes siguiente, su incumplimiento será sujeto a 

penalidad (ver cuadro de penalidad). 

E.  PRESENTACION DE INFORMES SEMANALES DE TRABAJOS REALIZADOS  

- Informe diario, se presentará en magnético por email al coordinador del contrato en 

Electrosur en formato Excel según formato entregado por Electrosur. 

- Informe semanal se presentará en medio magnético o en un enlace generado por 

el coordinador técnico, en un plazo de 02 días hábiles finalizado la semana, 

agrupados según su naturaleza, nivel de tensión, alimentador; deberá estar 

organizada en archivos PDF de no más de 80 MB de peso y con la firma digital del 

coordinador de emergencia para lo cual este deberá tramitar ante la RENIEC la 

citada firma digital; el informe semanal deberá contener: 

a) Personal, vehículos, equipos utilizados. 

b) Informe de seguridad 

c) Valorización de las horas cuadrillas semanal  

d) Valorización de las horas cuadrillas por alimentador semanal  

e) Reportes de fallas ocurridas y atendidas por las cuadrillas 

f) Reporte de la ejecución de las actividades programadas (MT, BT, SED, AP) 

g) Cuadro de materiales suministrados por la CONTRATISTA (Fotos del antes y 

después). 

h) Liquidación de materiales entregados por ELECTROSUR, (Fotos del antes y 

después).  

            i) Reporte de llamadas entrantes al sistema Sielse de la semana. 

 

F.  VALORIZACIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA.  



 

 

 
 

El pago por los trabajos de emergencia se realizará por Hora-cuadrilla efectivamente 

trabajado, dependiendo del tipo de cuadrilla. 

Para la valorización, la CONTRATISTA presentará su expediente de valorización a los tres 

(3) días hábiles finalizado el mes, el cual contendrá: 

- Personal, vehículos, equipos utilizados. 

- Informe de seguridad. 

- Valorización de las horas cuadrillas. 

- Valorización de las horas cuadrillas por alimentador. 

- Reportes de fallas ocurridas y atendidas por las cuadrillas. 

- Reporte de la ejecución de las actividades programadas (MT, BT, SED, AP). 

- Cuadro de materiales suministrados por la CONTRATISTA (Fotos del antes y después). 

- Liquidación de materiales entregados por ELECTROSUR, (Fotos del antes y después). 

- Otros a coordinar con la supervisión de ELECTROSUR. 

- El expediente de valorización constara de un documento con enlace proporcionado 

por Electrosur en el citado enlace el contratista cargara archivos PDF con pesos no 

mayores a 80 MB, los cuales deben estar firmados digitalmente y deberá ser 

presentado con un documento que detalle los archivos cargados, captura de 

pantalla del enlace con los archivos cargados enlace de lectura con el QR 

respectivo. 

- El Contratista se encuentra obligado a incluir, en su Informe de Ejecución de Servicios, 

un resumen valorizado según la malla de Centros de Costo (CeCos) que proporcione 

el Administrador, así como también es de obligación del uso de una plataforma 

suministrada por electrosur o el uso de hojas de cálculo esto a decisión de 

Contrato/Área Usuaria de ELECTROSUR. El importe total del resumen valorizado debe 

coincidir con el gasto (Sin IGV) del comprobante emitido para trámite de pago 

 

Una vez recibida el referido expediente Electrosur tiene 05 días hábiles para revisar y de no 

existir ninguna observación, ELECTROSUR procederá a aprobar la valorización y emitir la Hoja 

de Entrada de Servicio, con lo cual la CONTRATISTA podrá presentar su factura. 

 

Asimismo, la CONTRATISTA deberá de enviar diaria y semanalmente el informe de las 

actividades  realizadas  por  todas  las  cuadrillas  de  emergencia,  incluyendo  las  cuadrillas  

asignadas a la zona rural 

 

14.  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

Las actividades de mantenimiento a desarrollar por la CONTRATISTA se indican en el 

ANEXO F (sin ser éstas limitativas): 

  

Los  servicios de urgencia constituidos por una falla menor o mayor en cualquier  elemento  

de  la infraestructura eléctrica de los sistemas de distribución deben ser atendidos por LA 

CONTRATISTA en cualquier momento del día, tarde, noche o madrugada.   

 

La Contratista en forma diaria al inicio de la jornada laboral deberá presentar a la  

empresa las órdenes de trabajo de su personal.  

  

Las ordenes de trabajo del CONTRATISTA deberán de contener: descripción de la  

actividad a desarrollar (de acuerdo al programa semanal de actividades), fecha, 

cantidad y nombre de personal que intervendrá en la ejecución de la actividad, lugar 

donde se desarrollara la actividad, Materiales, Herramientas y equipos a utilizar   
 

15.  ACTIVIDADES DE EMERGENCIA.  
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La CONTRATISTA alcanzará el rol de turnos mensual del personal que conforman las 

cuadrillas de emergencia. 

 

Asimismo,  la  CONTRATISTA  alcanzará  el  rol  de  turnos  semestral  de  todo  su  personal  

técnico  e  ingenieros (mantenimiento y emergencia), las cuales  serán consideradas 

como unidades de retén, que estarán disponibles al llamado de ELECTROSUR ante 

cualquier contingencia, el plazo para constituirse en sus instalaciones y ponerse a  

disposición  para  la  atención  de  la  urgencia  es  de  20  minutos  luego  de  comunicado  

por  el  Operador  de  turno  de Centro  de  Control.  El  CONTRATISTA  debe  garantizar 

tantas  cuadrillas  y  recursos  (vehículos,  grúas)  como  sean necesarias para atender la 

emergencia en el menor tiempo posible. 

 

Las cuadrillas de emergencia deberán contar con todo el equipamiento necesario para 

operación de redes, así como para reposiciones de servicio tanto en redes primarias, 

secundarias, subestaciones, alumbrado público y conexiones eléctricas. 

 

Cuando se presenten actividades para las cuadrillas de emergencia, de envergadura que 

éstos no puedan resolver, el personal, dependiendo de su ubicación, deberá de reportar 

inmediatamente a su Supervisor de la CONTRATISTA, quien dispondrá de los técnicos de 

mantenimiento de la CONTRATISTA para la ejecución de las actividades en el menor 

tiempo posible para ello se asignara todos los recursos necesarios. 

 

Si se requieren cuadrillas adicionales, ELECTROSUR comunicará a la CONTRATISTA con 48 

horas de anticipación, para que cuente con los técnicos necesarios para la conformación 

de cuadrillas adicionales. 

 

Entre algunas de las actividades a realizar por las cuadrillas de emergencia podemos 

mencionar (sin ser éstos limitativos, estando ELECTROSUR facultado a encargar otras 

actividades adicionales): 

B.  ACTIVIDADES EN SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN 

- Inspección visual del estado de la SED. 

- Apertura o cierre de Cut Out a solicitud o por emergencia 

- Medición de tensiones y corrientes en llave general y circuitos. 

- Ajuste de conexiones en la SED. 

- Verificación, cambio y/o reposición de la protección en BT en SED 

- Verificación, cambio y/o reposición de protección de media tensión en SED 

- Cambio o reposición de bajadas de MT 

- Reparación o cambio de conductores en corto circuito. 

- Medición del nivel de aislamiento del transformador de la SED. 

- Cambio de Tap en transformador 

- Inspección visual del estado del tablero y/o los equipos de protección 

- Medición de la corriente a la salida de la subestación y por cada circuito de ser el caso 

- Mediciones de Puestas a Tierra. 

- Limpieza de tableros y transformadores de distribución. 

- Inspección Termográfica de redes de Media Tensión 

C.  ACTIVIDADES EN MEDIA TENSIÓN 
 

Restablecimiento en Seccionadores de MT 

- Inspección visual del estado del seccionador de línea. 

- Ejecución de maniobras de apertura y/o cierre. 

- Ajuste, cambio y/o reposición de la protección (fusible) 

- Ajuste de conectores y empalmes. 

- Cambio del equipo seccionador de línea. 



 

 

 
 

Retiro y/o Instalación de Pararrayos en MT 

- Inspección visual del estado del pararrayos. 

- Desconexión de pararrayos en mal estado. 

- Retiro y/o instalación de pararrayos, ajuste de conectores. 

Restablecimiento de Red Aérea de MT por Vano 

- Inspección visual del estado de la red. 

- Retiro de objetos extraños, podado de árboles, etc. 

- Ajuste de conectores y empalmes. 

- Apertura y cierre de cuellos muertos 

- Flechado de conductor aéreo de MT. 

Retiro y/o Instalación de Conductor Aéreo de MT 

- Retiro de conductor aéreo de MT. 

- Reposición de conductor aéreo de MT. 

- Reparación de conductor aéreo de MT. 

Mantenimiento de Aisladores de MT 

- Limpieza de aisladores, ensuciados ya sea por polvo, aves, etc. 

- Cambio de aisladores dañados o en mal estado. 

Revisión de Cables Subterráneos de MT 

- Inspección visual del estado del cable subterráneo sea este unipolar o multipolar 

- Ajuste de conectores en ambos extremos del cable. 

- Medición del nivel de aislamiento del cable subterráneo. 

Corte o Restablecimiento del Servicio Eléctrico en Interruptores de Potencia, 

Reconectador y Seccionadores Trifásicos Bajo Carga 

- Inspección visual del estado de Interruptores de Potencia, Recloser y Seccionadores Trifásicos 

Bajo Carga 

- Verificación y ajuste de conectores a Interruptores de Potencia, Recloser y Seccionadores 

Trifásicos Bajo Carga 

- Apertura o cierre del Interruptores de Potencia, Recloser y Seccionadores Trifásicos Bajo 

Carga, a solicitud o por emergencia 

 

Asegurar Poste de Media Tensión en Mal Estado 

- Asegurar Poste de Media Tensión en Mal Estado. 

Asegurar o Retirar Retenida de Media Tensión 

- Asegurar Retenida de Media Tensión. 

- Retiro de Retenida de Media Tensión. 

Inspección de Línea de Media Tensión 

- Inspección de línea de Media Tensión por kilómetro con fotografías 

- Inspección Termográfica de redes de Media Tensión 

Corrección de Crucetas de MT en Línea o SED 

- Inspección visual del estado de la cruceta 

- Enderezado de cruceta a su posición normal 
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- Retiro de la cruceta en mal estado si es necesario 

- Instalación y/o reparación de cruceta, ajuste de conectores 

 

D.  ACTIVIDADES EN BAJA TENSIÓN 
 

Restablecimiento de Red Aérea de BT por SED 

- Pruebas en la Subestación de Distribución. 

- Inspección visual del estado de la red aérea. 

- Retiro de objetos extraños, podado de árboles, etc. 

- Ajuste de conectores y empalmes. 

- Reparación de fallas en caja de derivación aérea 

- Solución de fallas por corto circuito en la red de BT. 

 

Balanceo de Cargas en Red Aérea de BT 

- Balanceo de Cargas en Red Aérea de BT. 

Retiro e Instalación de Conductor, Verificación de Artefactos, Mediciones entre 

otros 

 

- Retiro de Conductor Aéreo de BT. 

- Instalación de Conductor Aéreo de BT. 

- Verificación de protección BT por suministro 

- Medición de corrientes y tensiones de BT por suministro y con respecto a la tierra 

- Atención de reclamos y medición de aislamiento por suministro 

-  

Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes Aéreas de BT.  

- Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes Aéreas de BT. 

Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes Subterráneas de BT.  

- Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes Subterráneas de BT. 

Inspección de Red de Baja Tensión 

- Inspección de Red Baja Tensión por kilómetro con fotografías 

- Inspección Termográfica de redes de Baja Tensión 

Asegurar Poste de Baja Tensión en Mal Estado 

- Asegurar Poste de Baja Tensión en Mal Estado. 

Asegurar o Retirar Retenida de Baja Tensión  

- Asegurar Retenida de Baja Tensión. 

Retiro de Retenida de Baja Tensión. Instalación/retiro de equipos analizadores 

- Mediciones de parámetros eléctricos. 

- Instalación y retiro de analizadores de energía. 

 

E.  actividades en conexiones eléctr icas  

 

- Inspección y patrullaje de red aérea en BT- Acometidas Domiciliarias. 

- Reparación de Acometidas cortocircuitadas en MT y BT. 



 

 

 
 

- Reparación de Fallas en el Medidor 

- Aislamiento de falla por hurto de conductor 

- Reparaciones de conductores caídos (Acometidas MT y BT) 

- Reparación de conductor acometida de BT en falla por fuga a tierra 

- Ubicación de fallas en redes aéreas o subterráneas de BT, en las Acometidas Domiciliarias y 

postes de BT. 

- Inspección de falta de servicio eléctrico en MT y BT. 

- Inspección de conexiones clandestinas y winches (techados), para ello previa 

coordinación y notificación deberá efectuar el cobro respectivo. 

- Inspección de Suministros MT y BT 

- Toma de Lectura y Corte de servicio extraordinarios MT y BT 

- Inspecciones de exceso de consumo MT y BT 

- Corte y reconexiones de suministros en MT y BT. 

- Instalación de conexiones eléctricas en baja tensión 

- Retiro de conexiones eléctricas en baja tensión 

- Cambio de conectores en conexiones de empalme de acometidas MT y BT 

- Cambio de sistema de protección deteriorados MT y BT 

- Apoyo en información de inspecciones de factibilidad de suministros 

 

F.  Actividades en alumbrado público    

- Restablecimiento de Alumbrado Público 

- Pruebas y revisión de equipos de AP en la Subestación de Distribución 

- Inspección visual del estado de la red de AP 

- Inspección visual y revisión de lámparas 

- Ajuste de conectores y empalmes de la red de AP 

- Cambio de conectores de red AP 

- Reparación de acometida de AP 

- Solución provisional de fallas en equipos de AP 

- Cambio de lámparas y luminarias 

 

Otras Actividades de Alumbrado Público Encargadas por Electrosur S.A. 

- Evaluaciones y mediciones de iluminación en horario nocturno 

- Inspección de alumbrado público 

G.  OTRAS ACTIVIDADES A EFECTUARSE  

- Retiro de Pancartas, banderolas y todo tipo de propaganda instalada en las estructuras de 

la empresa.  

- Retiro de materiales instalados en las redes de Electrosur sin la debida autorización.  

Entrega de correspondencia. Todas las actividades deben ser realizadas por personal de la 

contratista a fin de evitar contingencias y garantizar el cumplimiento del servicio.   

- Repartos discontinuos de documentos (resoluciones de Osinergmin, notificaciones y otros).  

- Pintado de código y señalización de postes, subestaciones, equipos de maniobra, suministros 

y otras instalaciones eléctricas de ELECTROSUR (La CONTRATISTA suministra la pintura, que 

deberá ser incluido en gastos generales de cada hora-cuadrilla).  

- Inventario de instalaciones de ELECTROSUR 

H.  PUBLICACIONES DE CORTES DE ENERGIA  

 

- Todos los viernes de cada semana debe presentar toda la documentación sustentatoria de 

todos los cortes programados de la semana siguiente.  

- Realizar la publicación de cortes programados en los diferentes medios (periódico, volanteo, 

Facebook, radio, perifoneo, etc.) según plazo establecido. El pago se realizará según 

partidas.  

- Llevar el control de reclamos por denuncias del servicio eléctrico de los clientes según 

procedimiento de Osinergmin.  
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I .  OBTENCIÓN DE CONSTATACIÓN POLICIAL  

El costo de la constatación policial está considerado en el análisis de costos unitarios de 

obtención de la constatación policial y toma de fotografías de las instalaciones afectadas 

conforme al procedimiento OSINERGMIN No. 010-2004-OS/CD, para ello debe asignar una 

persona que se encargue de dicha labor, el cual no podrá ser el Asistente de Fuerza Mayor.  

- Toma de fotografías de las instalaciones afectadas.  

- Realización de constatación policial.  

- Obtención de constatación policial.  

J.  TRAMITES DE FUERZA MAYOR PARA INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO OSINERGMIN  

 

- El supervisor de mantenimiento y emergencia, deberá de elaborar el informe técnico 

conforme a los alcances establecidos en el Procedimiento OSINERG No. 010-2004-OS/CD y 

sus modificatorias; el mismo que deberá efectuarse y entregarse a ELECTROSUR para su 

trámite ante Osinergmin como máximo a los 05 días hábiles de ocurrido el evento. Asimismo 

debe llevar el control de todos los trámites de fuerza mayor y su respectiva documentación 

para ello verificará que todas las interrupciones se encuentren debidamente registradas en 

el sistema de interrupciones de ELECTROSUR, debiendo reportar todas las interrupciones de 

transmisión (incluye interrupciones de empresas a las cuales Electrosur brinda el servicio) , 

distribución y toda la información requerida por el procedimiento en el portal de Osinergmin 

y COES según procedimiento corresponda (091-2006-OS/CD, 074-2004-OS/CD, 094-2017-

OS/CD, NTCSE y Base Metodológica, y Rural y modificatorias) dentro de los plazos 

establecidos, también debe llevar el control de los indicadores de interrupciones. 

 

16.  ACTIVIDADES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES DE 

TRANSFORMACIÓN 
 

En Líneas de Transmisión en 33 Kv 

- Cambio de Cruceta incluido aisladores  

- Cambio de Aisladores Tipo PIN 

- Cambio de Aisladores Tipo Suspensión 

- Reposición de Líneas Caídas 

- Cambio de conductor de línea por hurto 

- Reparación y/o cambio de cuello muerto  

- Reparación y/o cambio de retenida (no incluye varilla de anclaje) 

- Inspección y localización de fallas en línea de transmisión 

- Apertura o cierre de circuitos 

- Inspección Termográfica en Líneas de Transmisión 

En Subestaciones de Transformación en 33/22.9KV, 138/10,5 Kv 

- Limpieza de cadena de aisladores en S.E.T. 

- Limpieza y siliconado de aisladores en S.E.T. 

- Cambio de aislador en S.E.T. 

- Cambio de ferretería y accesorios en S.E.T. 

- Reparación de conductor 

- Cambio de conductor 

- Mantenimiento y señalización en pórticos y estructuras en S.E.T. 

- Medición del sistema de puesta a tierra 

- Inspección y localización de fallas en Subestaciones Eléctricas (Hora Inspección) 

- Inspección Termográfica en Subestaciones de Transformación 

otras actividades a efectuarse 



 

 

 
 

- Retiro de Pancartas, banderolas y todo tipo de propaganda instalada en las 

estructuras de la empresa. 

- Retiro de materiales instalados en las redes de Electrosur sin la debida autorización. 

- Entrega de correspondencia. Todas las actividades deben ser realizadas por 

personal de la contratista a fin de evitar contingencias y garantizar el 

cumplimiento del servicio. 

- Repartos discontinuos de documentos (resoluciones de Osinergmin, notificaciones 

y otros). 

- Pintado de código y señalización de postes, subestaciones, equipos de maniobra, 

suministros y otras instalaciones eléctricas de ELECTROSUR (La CONTRATISTA 

suministra la pintura, que deberá ser incluido en gastos generales de cada hora-

cuadrilla). 

- Inventario de instalaciones de ELECTROSUR. 

17.  PRESUPUESTO REFERENCIAL: 

 

El detalle del desarrollo de las actividades a realizar y los materiales a suministrar por la 

contratista se detalla en el ANEXO F.  

 

Las cantidades referenciales para las actividades se muestran en el ANEXO G.  

 

La CONTRATISTA deberá de considerar en su propuesta el sueldo del personal principal, de 

apoyo, administrativo y técnico y todos los beneficios y obligaciones de acuerdo a ley. 

También deberá considerar viáticos y hospedajes para los trabajos a realizar en zonas rurales.   

 

Asimismo, la CONTRATISTA deberá considerar en su propuesta la disponibilidad de una   

camioneta Pick Up con combustible para la movilidad del desplazamiento del ingeniero de 

seguridad y una camioneta Pick Up con combustible para denunciador policial o de personal 

necesario, la misma que deberá de cumplir con los requisitos mínimos requeridos en el numeral 

9.   

 

El CONTRATISTA considerar en sus gastos generales un coordinador administrativo, que  

Deberá ver las planillas, y con la cual ELECTROSUR realizar las coordinaciones para el 

cumplimiento de las obligaciones laborales.  

 

Asimismo, la CONTRATISTA para sus análisis de costos unitarios deberá de considerar como  

mínimo los siguientes haberes básicos: 
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En base al monto señalado (haberes básicos) la CONTRATISTA deberá de considerar 

obligatoriamente todos los beneficios y obligaciones (independientemente de su régimen 

laboral), como son Asignación Familiar (si corresponde), Gratificación por Fiestas Patrias y 

Navidad, Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), Vacaciones. 

 

Los costos de transporte del personal y materiales para el desarrollo de actividades deberán 

ser incluidos en la propuesta del CONTRATISTA.  

 

La CONTRATISTA deberá considerar dentro de sus costos el pago de la mano de obra por 

horas extra que implica el pago por la atención fuera de la jornada normal, domingos y 

feriados.   

 

El pago de la mano de obra por horas extra se realizará de la siguiente forma: Se aplicará 

como sobre tasa el 25% para las actividades desarrolladas en las dos primeras horas después 

de la jornada, 35% a partir de la tercera hora después de la jornada y el 100%  

para domingos y feriado.  

 

La CONTRATISTA deberá considerar el pago de viáticos: alojamiento, alimentación y horas  

extras cuando el personal de realice trabajos fuera de su ZONA DE TRABAJO.  

 

La CONTRATISTA deberá considerar en su propuesta:  alquiler de locales principales y rurales, 

comunicaciones (internet, radio, GPS, celulares, etc.), mobiliario de oficina, computadoras, 

laptops, impresoras, seguros, carta fianza, entre otros que demande para  

la correcta prestación del servicio.  

 

La CONTRATISTA deberá considerar en sus costos, la contratación de póliza de seguros  

Siguientes: 

18.  POLIZA DE SEGUROS:  

 

El CONTRATISTA deberá obtener y mantener vigente durante el plazo de contratación del servicio, Pólizas de 

Seguros en Compañías de Seguro autorizadas por la SBS, para que le permita cubrir el pago por indemnizaciones 



 

 

 
 

a terceros, reposición de bienes patrimoniales a ELECTROSUR S.A. o de terceros en locales de ELECTROSUR S.A., 

siempre que así lo determine la investigación policial o de Ministerio Público y la Oficina de Prevención de 

Riesgos y Medio Ambiente de Electrosur S.A., determine responsabilidad pecuniaria de la empresa proveedora del 

servicio. 

 

El postor favorecido con la buena pro, previa a la firma del contrato, deberá presentar las Pólizas obligatorias con 

las que debe contar su empresa las cuales son: 

a) Póliza de Responsabilidad Civil General, cubriendo los daños que pudiera ocasionar a 

terceros, producto de sus operaciones, con una cobertura que en ningún caso deberá 

ser inferior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

b) Póliza de Responsabilidad Civil General Extracontractual, para cubrir daños materiales 

y/o personales incluyendo muerte, en los siguientes casos: 

- Responsabilidad civil patronal, cubriendo a todo el personal de la CONTRATISTA, con 

una cobertura que en ningún caso deberá ser inferior a cincuenta (50) Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT). 

- Responsabilidad civil contra terceros con una cobertura que en ningún caso deberá 

ser inferior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

- De accidentes personales para el personal de riesgo, que cubra adicionalmente: 

muerte e invalidez con una cobertura que en ningún caso deberá ser inferior a 

cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

c) Seguro complementario de Trabajo de Riesgo, SCTR Salud y Pensión, de todos los 

trabajadores. 

 

En caso de variaciones de precios por disposición del gobierno o por factores económicos del país como por ejemplo 

la remuneración mínima vital y la variación de precios del combustible en general, el CONTRATISTA podrá solicitar a 

la ENTIDAD se modifique el alcance del contrato en ese sentido, lo cual deberá ser acreditado por el CONTRATISTA y 

atendido por la ENTIDAD.   

19.  LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

a.  LUGAR:  

El trabajo a ejecutar cubrirá cada una de las actividades en campo descritas en el 
presente documento, en la Concesión de ELECTROSUR en el ámbito de MOQUEGUA. 
 

b.  PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  

Las actividades contratadas tendrán un periodo de ejecución de 365 días calendarios, el 

mismo que se computará a partir del día siguiente de culminado el periodo de 

implementación y de suscrito el acta de inicio contractual el cual tendrá un plazo máximo 

de 10 días calendarios a partir del día siguiente de la firma del contrato, debiendo el 

postor ser responsable de todo el ámbito del contrato, además no podrá ser total ni 

parcialmente sub contratado. 

 

El plazo contractual tendrá vigencia hasta su vencimiento o hasta el consumo del monto 

total contratado, lo que ocurra primero. 

 

 

C.  PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

Asimismo, la suspensión automática del plazo de ejecución de contrato se dará 

cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización 

y/o inicio de la obra, ante la necesidad de liberación de interferencias durante la 

fase de ejecución de inversiones realizada por un tercero, por el tiempo que dure la 

liberación de interferencia y/o la disponibilidad de áreas, según corresponda, 

ELECTROSUR S.A. procederá a suspender automáticamente el plazo de ejecución. La 

suspensión hasta la culminación de dicho evento, no comprenderá el 

reconocimiento de mayores gastos generales, costos directos y otros que demanden 

gastos adicionales. 
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20.  MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

Electrosur S.A. determina medidas de control (Inspección del cumplimiento de las actividades 

y resultados), a ser realizadas durante la ejecución del contrato, es decir, durante el desarrollo 

del servicio. 

 

Por ello para la función de inspeccionar, controlar y efectuar el cumplimiento y seguimiento 

en lo que se refiere a la parte técnica de los contratos suscritos con la contratista, designa 

como COORDINADORES TÉCNICOS a: 

 

PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA el Jefe del Departamento de 

Operaciones Zonal MOQUEGUA. 

 

Las gerencias ejercerán la toma de decisiones para velar el correcto cumplimiento del 

contrato, por lo que se les designa como ADMINISTRADORES DEL CONTRATO a: 

 

PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA MOQUEGUA 

Gerente Zonal MOQUEGUA. 

21.  FORMA DE PAGO 

ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestación a la CONTRATISTA en soles, en PAGOS 

PARCIALES de forma mensual, conforme al servicio prestado (actividad realizada y hora 

cuadrilla ejecutada) y en función al precio unitario del contrato original. 

 

Una vez validada la información de las actividades ejecutadas por parte de ELECTROSUR 

S.A. , LA CONTRATISTA quedará habilitada para presentar la valorización por los trabajos 

realizados y para presentar la factura correspondiente. 

 

Las valorizaciones para el pago de servicios serán mensuales 

 

ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestación a la CONTRATISTA en soles, mediante 

pagos mensuales, luego de emitida la conformidad por parte de:  

- Gerente Zonal de MOQUEGUA para el servicio de mantenimiento y emergencia 

MOQUEGUA. 

 

Previamente, la CONTRATISTA deberá haber cumplido con lo indicado en los numerales 

12 y 13 (Programación y valorización de los trabajos de mantenimiento y emergencia). 

 

Para el pago del presente servicio, el contratista en su calidad de Proveedor del Estado, 

deberá presentar obligatoriamente el Comprobante de Pago Electrónico (CPE) de 

acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 000048-2021/SUNAT, acompañado de 

los siguientes documentos: 

• Comprobante de pago (*) 

• Hoja de entrada de servicios (HES) (*) 

• Informe del servicio prestado (*) 

• Documentos laborales y de Seguridad (De corresponder) (*) 

• Carta de autorización para el pago con abono en Cuenta Bancaria (*)  

 

Consideraciones para la emisión y presentación de comprobantes de pago electrónicos: 

 

a. El CPE deberá señalar la modalidad de pago al “Crédito” en una (1) sola 

cuota, con fecha estimada de pago supeditado a la emisión del Informe de 

Conformidad del Área Usuaria, de acuerdo a los Términos de Referencia del 

presente Pedido de Compra. Adicionalmente se debe consignar el monto 

pendiente de pago neto de detracción de IGV o renta de cuarta categoría, 

de corresponder. 



 

 

 
 

 

b. Si el CPE es emitido a través del Sistema de Emisión Electrónica del 

Contribuyente u Operador de Servicios Electrónicos OSE, identificados con 

series distintas a "E001", debe adjuntar adicionalmente la evidencia que 

acredite la remisión de los archivos digitales PDF, XML y Constancia de 

Recepción SUNAT al correo comprobantes@electrosur.com.pe y el reporte 

dela "Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrónico". 

 
c. Si el CPE es emitido a través del Sistema de Emisión Electrónica -SOL (Portal 

Sunat), identificados con serie "E001”, no corresponde adjuntar información 

adicional de archivos digitales por el comprobante emitido 

 
Si el CPE es un Recibo por Honorarios y no aplica la retención de renta de cuarta categoría, 

debe adjuntar obligatoriamente la constancia de “Suspensiones de 4ta categoría -Formulario 

1609” autorizada y vigente en la oportunidad del pago. Para el ingreso de la documentación: 

Deberá presentarse en la plataforma de Mesa de Partes virtual de nuestra página web 

www.electrosur.com.pe o de manera física en la oficina de Mesa de Partes ubicada en la Av. 

Andres Avelino Cáceres S/N Alto Zapata señalando el N° de expediente 

(Ejemplo:20200300014031) 

 

(*) El contratista es responsable de presentar la documentación solicitada para el trámite de 

pago en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A ubicado en la Av. Andres Avelino Cáceres S/N 

Alto Zapata, Distrito, Provincia y Departamento de Moquegua o mediante la MESA DE PARTES 

VIRTUAL que se encuentra en la página web de ELECTROSUR S.A. www.electrosur.com.pe. 

 

22.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO: 

A precios unitarios. 

 

PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA: 

A precios unitarios. 

23.   GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.  

 Que es un requisito indispensable para perfeccionar el Contrato que el postor ganador 

entrega la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la 

conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. 

 El postor y/o contratista, entregara pudiendo ser carta fianza y/o póliza de caución 

emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP que cuenten con clasifi cación de riesgo B o superior. 

24. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

 

La conformidad del servicio por parte de Electrosur SA, no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 

Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 03 años, contados a partir de la 

conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

25.  CÓDIGO DE ÉTICA.  
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Adicionalmente a las obligaciones especificados en el presente Términos de Referencia, tanto 

El CONTRATISTA como ELECTROSUR S.A. se comprometen a respetar el código de Ética de 

ELECTROSUR S.A. 

 

Al momento de la suscripción del contrato ELECTROSUR S.A. otorgara una copia del Código 

de Ética de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA. 

26.  DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Las causales de resolución del contrato se encuentran previstas en la Ley Nº 30225 y 

Reglamento de Contrataciones del Estado y sus modificatorias 

 

27. PENALIDAD POR MORA:  
 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 

día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 

día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

 

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente 

      F x plazo vigente en días 

 

 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F 0.40. 

 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

1.  Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como 

justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos 

de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

SOLUCION DE CONTROVERSIA: 

Las controversias se sujetan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelve 

mediante conciliación o arbitraje institucional en el Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio correspondienteuni. 

 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas 

controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado 

y su Reglamento.  

 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro 

del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se 

llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. 

Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

 



 

 

 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el 

momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 

Contrataciones del Estado.  
 

28.  ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA.  

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 

persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios y asesores, ofrecido, negociado o 

efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 

contrato. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la 

ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer 

actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 

participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 

legales, funcionarios, asesores. Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las 

autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o 

corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de 

personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

29.  CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.  

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 

derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el 

Estado en caso de incumplimiento. En caso de no cumplir con los plazos de entrega, se 

aplicarán las penalidades previstas en la Ley de Contrataciones o en las disposiciones internas 

de la Entidad. 

30.  OTRAS OBLIGACIONES.  

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias 

aplicadas al contratista, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de 

las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 

31.  TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  

Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación de una 

relación contractual o profesional con ELECTROSUR S.A. no serán comunicados, compartidos 

ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de este, debe guardarse la debida 

confidencialidad de esta información y el secreto profesional cuando corresponda; esta 

obligación alcanza a todo personal o colaborador que actúe por mandato de EL 

CONTRATISTA. Esta obligación permanece vigente aún después del vencimiento de su 

contrato. 

 

En caso se autorice que los datos personales sean tratados en soportes o bancos de datos 

de EL CONTRATISTA, esta comunicación será a título de encargado de banco de datos y 

deberá implementar medidas de seguridad necesarias para asegurar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de estos datos, según lo establecido en la Ley 29733 y en sus 

normas complementarias. Esta obligación será de especial observación en el tratamiento de 

datos personales que se realicen en las transmisiones electrónicas de la información, según 

los estándares establecidos en la Directiva de Seguridad de la Información Administrada por 

los Bancos de Datos Personales, aprobada por Resolución Directoral Nº 019-2013-JUS/DGPDP. 

 

Luego del término de la prestación de servicios contratados, EL CONTRATISTA deberá 

devolver estos datos personales a ELECTROSUR S.A. o destruirlos luego de haber enviado 

una copia de esta información a ELECTROSUR, salvo pacto en contrario. 

 

Los datos personales que proporcione EL CONTRATISTA de su personal o personas que 

estén bajo su mando a ELECTROSUR S.A. son porque EL CONTRATISTA es responsable de 

estos o tiene la facultad de brindarlos según exigencias establecidas en la Ley 29733 y en 
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sus normas complementarias, siendo el único responsable de ello ante cualquier efecto 

o consecuencia legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar 

prueba al firmante del cumplimiento de lo establecido en este párrafo. 

32.  CONFIDENCIALIDAD.  

El contratista mantendrá reserva y confidencialidad de la información a la que tenga 

acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, queda prohibido revelar dicha 

información a terceros. 

 

Para la guarda de confidencialidad y seguridad que debe cumplir EL CONTRATISTA, se 

anexara en el contrato lo siguiente: 

 

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

EL CONTRATISTA se compromete a no revelar a terceros y a no usar en su provecho, 

ningún tipo de información de carácter reservado o confidencial a que hayan tenido 

acceso como consecuencia del Contrato. 

 

Consecuentemente, ………………, en adelante EL CONTRATISTA,  se obliga a guardar en 

forma permanente, aun vencido el plazo del Contrato, absoluta reserva y 

confidencialidad respecto a los servicios que ELECTROSUR  S.A. le ha encargado realizar, 

así como respecto de toda la información a que la empresa… y/o las personas de las que 

éste se valga, sean dependientes o no, para prestar los servicios contratados con 

ELECTROSUR SA , tengan acceso como consecuencia de la prestación de dichos 

servicios, respondiendo por el incumplimiento de esta obligación.  

 

EL CONTRATISTA debe guardar la confidencialidad y las medidas de seguridad de los 

datos personales que tenga conocimiento como resultado de la prestación de servicios 

que realice a favor de ELECTROSUR S.A., según lo exigido en la Ley 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales y sus demás normas complementarias.  

 

La entrega de datos personales de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA solo es en calidad 

de encargado del banco de datos personales y para los fines que se hayan detallado en 

el contrato de prestaciones de servicios que hayan acordado ambas partes, bajo ningún 

concepto EL CONTRATISTA podrá entenderse como titular del banco de datos personales, 

salvo excepción acordada mediante acuerdo escrito. Así, los datos personales remitidos 

por ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA o que este adquiera como consecuencia de 

manera directa o indirecta de la ejecución del presente contrato, serán solo tratados 

para el estricto cumplimiento de las obligaciones que haya contraído con ELECTROSUR 

S.A.  

 

EL CONTRATISTA  solo podrá modificar, actualizar y/o suprimir estos datos personales 

cuando sea en el marco del cumplimiento de las obligaciones que haya contraído de 

manera expresa con ELECTROSUR S.A. y siguiendo las obligaciones establecidas en la Ley 

29733 y su Reglamento, acciones que deberán ser notificadas previamente al 

ELECTROSUR S.A., EL CONTRATISTA  se encuentra prohibido de ceder los datos personales 

a un tercero que no sea ELECTROSUR SA , en caso que realice actos de sub contratación 

para tratamiento de datos personales, deberá  previamente notificar y obtener la 

autorización de ELECTROSUR S.A. 

 

ELECTROSUR S.A. es el titular del banco de datos personales en el cual se recopilará todos 

los datos personales brindados por EL CONTRATISTA   sea de sí mismo o se sus 

colaboradores, así como de los datos personales que facilite en comunicaciones 

sucesivas como resultado de la relación o negociación contractual o profesional que se 

establezca entre ambas partes.  

 



 

 

 
 

EL CONTRATISTA declara que los datos personales que proporcione a ELECTROSUR S.A. 

son porque este último es titular de estos o titular del banco de datos proporcionado o 

tiene la facultad de brindarlos según exigencias establecidas en la Ley 29733 y sus normas 

complementarias, siendo el único responsable de ello ante cualquier efecto o 

consecuencia legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar 

prueba al firmante del cumplimiento de lo establecido en este párrafo.  

 

Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación de 

una relación contractual o profesionales con ELECTROSUR S.A. no serán comunicados, 

compartidos ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de ELECTROSUR S.A. 

 

EL CONTRATISTA   declara que solo remitirá y transferirá  a ELECTROSUR  S.A. los datos 

personales de sus colaboradores que en su representación presten servicios para 

ELECTROSUR  S.A. cuando haya obtenido los consentimientos de estos cumpliendo las 

exigencias establecidas en la Ley 29733 y sus normas complementarias, entre los fines de 

tratamiento que se debe contemplar EL CONTRATISTA  están los datos personales para la 

identificación de su personal, datos relativos a seguros de salud, que ELECTROSUR S.A. este 

puede en cualquier momento solicitar al colaborador realizar un examen poligráfico y 

examen de alcoholemia, en caso de resultado positivo o negación de la realización de 

algunos de los exámenes ELECTROSUR  S.A. puede denegar el ingreso al colaborador y 

tomarse como un incumplimiento contractual por parte de EL CONTRATISTA.   

 

En caso de observarse una conducta inapropiada realizada por este colaborador del EL 

CONTRATISTA, en especial las que pongan en peligro la seguridad y prevención de 

incidencias de ELECTROSUR SA, se impedirá inmediatamente que el colaborador de EL 

CONTRATISTA siga prestando servicios de manera directa o indirecta a ELECTROSUR S.A.  

33.  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

El CONTRATISTA se compromete a respetar y aplicar en el servicio brindado, las políticas, 

procedimientos y controles de los sistemas de gestión; las políticas específicas de 

seguridad de información, metodologías, estándares y otros establecidos por Electrosur 

S.A., los mismos que están publicados en la página web de Electrosur S.A. 

(http://www.electrosur.com.pe) y que declara conocer y aceptar. 

Con la previa evaluación y conformidad respectiva, Electrosur s.a. autorizará todos los 

accesos a recursos o herramientas propias de la institución y que son requeridos por el 

CONTRATISTA para la prestación del presente servicio. Una vez finalizado el contrato, 

todos los accesos serán retirados. 

El CONTRATISTA debe tomar medidas de protección de la información de Electrosur s.a. 

que se encuentre almacenada en los equipos y/o dispositivos que requieran 

mantenimiento fuera de las instalaciones de Electrosur s.a. 

El CONTRATISTA debe reportar incidentes, eventos u otro riesgo potencial de seguridad 

de la información para Electrosur s.a. a fin de realizar la investigación correspondiente. 

El CONTRATISTA se compromete, a brindar todas las facilidades necesarias para que 

Electrosur s.a. audite y/o monitoree sobre los aspectos de seguridad de la información de 

los servicios e información materia del contrato y sobre los aspectos de almacenamiento 

de datos. 

El CONTRATISTA exime de toda responsabilidad a Electrosur s.a., sus empleados y 

funcionarios, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, 

reclamación o demanda que pudiera derivarse de cualquier trasgresión o supuesta 

trasgresión de cualquier patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, 

derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que estuviese 

registrado o de alguna otra forma existente a la fecha del contrato debido a la instalación 

del bien por parte del CONTRATISTA o el uso de los mismos por parte de Electrosur S.A. 

34.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO 
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Las actividades de mantenimiento, serán definidas por ELECTROSUR, por lo que la 

CONTRATISTA deberá presentar los procedimientos e instructivos para la realización de 

actividades de mantenimiento. 

35.  SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DE LA CONTRATISTA  

La CONTRATISTA proporcionará los materiales menores y complementarios considerados 

como insumos para las actividades, tales como: 

Para el suministro de materiales, el contratista deberá de presentar a ELECTROSUR los 

materiales a utilizar. ELECTROSUR aprobará la calidad del material. 

La CONTRATISTA deberá tener en stock una cantidad mínima de materiales por mes, las 

cantidades serán coordinadas entre los administradores de ELECTROSUR y el coordinador 

general de la CONTRATISTA. 

A. Formatos de órdenes de trabajo, seguridad, entre otros. 

B. Agregados e insumos 

- Agua 

- Arena 

- Cemento 

- Cinta aislante de uso exterior 33+ 

- Trapo Industrial 

- Piedras 

- Pintura 

- Tiner 

- Pintura Alto Tránsito 

- Solvente 

C. Materiales para mantenimiento en baja tensión 

- Conectores de aluminio y bimetálico. Las características técnicas de los 

conectores se encuentran detallados en el Anexo F de los Términos de Referencia 

de las bases. 

- Caja de derivación policarbonatada de 9 salidas, 5 barras (Fases R,S,T, N + AP). 

- Fleje de acero y sus hebillas. 

- Cable de cobre tipo NYY 5-1x10 mm2 

- Grapa de suspensión angular para conductor autoportante 

- Grapa de anclaje cónica para conductor autoportante 

- Pernos ojo, con ojal abierto 5/8", tuerca ojo 5/8”, incl. arandela, tuerca y 

contratuerca 

- Arandela curvada 

- Gancho banda 

- Terminal a compresión 

- Brazo distanciador de F°G° 

D. Materiales y ferretería menor para mantenimiento de media tensión 

- Varilla de armar para conductor 

- Alambre de amarre de Aluminio recocido sólido 

- Grapa de anclaje tipo pistola de Al y F°G° 

- Conectores de aluminio, bimetálicos y cobre. 

- Conectores a compresión 

- Fusibles tipo chicote tipo "K 

- Lámina metálica 

- Perno ojo, maquinado, doble armado de A°G° 5/8" Ø hasta 20" de long. con tuerca 

y contratuerca 

- Arandela cuadrada curva o plana 57x57x5mm 



 

 

 
 

- Tuerca ojo de A°G°, perno horquilla, grillete, adaptador anillo-bola, casquillo 

- Espiga para aislador tipo PIN en cruceta 

- Espiga vértice p/aislador tipo PIN en punta de poste, incl. 2 pernos maquinados 

- Manguito de empalme/reparación de aluminio 

E. Materiales y ferretería menor para mantenimiento de subestaciones de distribución 

- Tablero de distribución 0.9x0.7x0.3m con 3 interruptores termomagnéticos de 3x100 

A 18 KA, 1 interruptor termomagnético 3x50 A 18 KA, contactor telemecanique 40 

A, fusibles, barras de cobre, fotocelda, conexionado, interruptor para ckto. de 

control Terminal a compresión de Cu estañado 

- Fotocelda electrónica 1000 W, 10 A 

- Contactor trifásico telemecanique tipo D40, 60 A en AC-1 

- Bobina p/contactor telemecanique D40, 220 V, 60 HZ 

F. Materiales y ferretería menor para mantenimiento de alumbrado público 

- Morceto tipo piraña bimetálico 1.5-10/10-95 mm2  

- Conductor de Cu cableado tipo NLT 2x2,5 mm² 

- Pastoral simple F°G PS/1.5/1.1/1.5"Ø con 2 abrazaderas 

G. Materiales para mantenimiento de puesta a tierra y retenidas 

- Varilla de cobre de 5/8" Ø  × 2.40 m de long. 

- Cemento conductivo (25 Kg) 

- Tierra vegetal 

- Conector de bronce tipo AB 

- Antirrobo de electrodo de puesta a tierra 

- Caja de puesta a tierra de PVC provista de tapa y asa. 

- Conductor de cobre desnudo o cableado temple blando 25 mm2 

- Tubo PVC-SAP para protección de bajada, con grapas para ajuste 

- Plancha de Cu. para línea a tierra tipo J 

- Retenida simple de BT 

- Retenidas. 

H. Materiales para atención de emergencias: 

- Fusible chicote tipo "K" de 2 a 100 A 

- Fusible chicote tipo "K" de 150 a 200 A 

- Fotocelda electrónica 1000 W, 10 A 

- Bobina p/contactor telemecanique D40, 220 V, 60 HZ 

- Contactor trifásico telemecanique tipo D40, 60 A en AC-1 

- Conector doble vía Al/Al para conductor de MT, 2 pernos 

- Conector doble vía Cu/Cu ó bimetálico para conductor de MT, 2 pernos 

- Conector doble vía Al-Al para conductor BT, 2 pernos, incl. cubierta aislante y gel 

protector 

- Conector doble vía Al-Cu para conductor BT, 2 pernos, incl. cubierta aislante y gel 

protector 

- Morceto tipo piraña bimetálico 1.5-10/10-95 mm2 

Los materiales mencionados deberán estar incluidos en los costos unitarios ofertados en sus 

propuestas económicas. 

De ser necesario ELECTROSUR se reserva el derecho de exigir pruebas de control de calidad 

de los materiales a ser suministrados por la CONTRATISTA, a fin de garantizar que el material 

utilizado sea de especificaciones técnicas de óptima calidad. 

En caso que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, estos 

deberán ser reemplazados por cuenta de la CONTRATISTA. 
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Todo material utilizado por la CONTRATISTA deberá contar con una garantía de reemplazo 

por defectos de fabricación y/o por no cumplir con las normas técnicas de calidad y/o 

exigencias de ELECTROSUR u otros. 

 

36.  SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DE ELECTROSUR  

ELECTROSUR garantiza la provisión de materiales en forma permanente, para lo cual la 

CONTRATISTA gestionará con una semana de anticipación su requerimiento acorde a la 

programación de trabajos. 

Los materiales a suministrar por ELECTROSUR son: 

A. Postes y crucetas: 

- Poste para baja tensión (7 a 9 metros, de CAC, fibra de vidrio o madera) 

- Poste para media tensión (11 a 16 metros, de CAC, fibra de vidrio o madera) 

- Estructuras biposte y monoposte de CAC 

- Crucetas, ménsulas, palomillas, lozas para transformador de CAV, madera ó F°G° 

B. Conductor y cables de baja y media tensión: 

- Cable autoportante de aluminio o cobre. 

- Conductor de baja tensión CPI. 

- Conductor de aleación de aluminio (AAAC) 

- Conductor de aluminio con refuerzo de acero (ASCR) 

- Cable de cobre NYY 

C. Aisladores: 

- Aisladores de porcelana tipo PIN y suspensión (cadena). 

- Aisladores poliméricos tipo PIN y suspensión. 

D. Transformadores y tableros: 

- Transformadores monofásicos. 

- Transformadores trifásicos. 

- Tableros de distribución. 

E. Equipos de maniobra y protección: 

- Seccionadores tipo Cut-Out. 

- Seccionadores tipo barra 

- Pararrayos 

- Equipos de maniobra para MT (interruptores, disyuntores, reclosers, etc) 

- Banco de condensadores 

- Interruptores termomagnéticos 

F. Lámparas, luminarias y accesorios de alumbrado público: 

- Lámparas de vapor de sodio. 

- Luminarias para lámpara de vapor de sodio. 

- Balastro e ignitores para luminaria. 

- Pastorales parabólicas de concreto o F°G° 

37.  ESCALA DE PENALIDADES 

 

La escala de penalidades siguientes se aplicará en concordancia con el Artículo 163 del 

RLCE; “Otras penalidades”; en las presentes Bases se establecen las siguientes penalidades 

distintas a las establecidas en el Artículo 162 del RLCE, siempre y cuando sean objetivas, 



 

 

 
 

razonables y congruentes con el objeto de la contratación, hasta por un monto máximo 

equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o del monto de la valorización que 

debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán en forma independiente a la penalidad 

por mora. 

a.  ESCALA DE PENALIDADES 

Ítem Tipificación de la infracción Unidad Multa en S/. Procedimiento 

ASPECTOS GENERALES  

1 

La CONTRATISTA no cumple 

con registrar los procedimientos 

074, 091, 094 y los establecidos 

en el contrato en el portal de 

Osinergmin o SIELSE, reportan 

información fuera de los plazos 

establecidos por OSINERGMIN  

Por cada 

registro 

500 

(Adicionalmente 

asumirá el costo 

de la 

multa que 

imponga 

Osinergmin por 

el 

incumplimiento) 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

2 

La CONTRATISTA no cumple 

con contar con el personal 

profesional clave propuesto y/o 

cambia de personal sin la 

aprobación previa de la 

Empresa. 

Por persona/ 

Por día 

No menor a 0.5 

ni mayor a 1 UIT, 

por cada día de 

ausencia 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

3 

La CONTRATISTA no cumple 

con contar con el 

requerimiento mínimo principal, 

auxiliar y apoyo administrativo 

y/o cambia de personal sin la 

aprobación previa de la 

Empresa a excepción del 

personal clave (numeral 8-A) 

Por persona/ 

Por día 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

4 

La CONTRATISTA reduce el 

número de personal técnico 

mínimo requerido y/o cambia 

sin la aprobación previa de la 

Empresa. 

Por persona/ 

Por día 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

5 

La CONTRATISTA reduce el 

número de equipos y unidades 

móviles mínimo requerido y/o 

cambia sin la aprobación 

previa de la Empresa. 

Por Equipo, 

Por Unidad 

Móvil/ 

Por día 

500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

6 

La CONTRATISTA y/o su personal 

efectúan cobros indebidos al 

cliente (La sanción incluye el 

retiro del trabajador implicado) 

Por 

Infracción 
2000 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

7 

Cuando la CONTRATISTA y/o sus 

trabajadores efectúan 

ampliaciones de redes sin 

autorización de ELS. 

Cada 

ampliación 
2000 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

8 

Las unidades vehiculares de la 

CONTRATISTA, no se 

encuentren presentables 

(deterioradas, abolladas, falta 

de pintado)  

Por unidad/ 

Por Día 
200 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 
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Ítem Tipificación de la infracción Unidad Multa en S/. Procedimiento 

9 

Incumplimiento de las 

obligaciones laborales (pago 

oportuno y conforme de 

remuneraciones, derechos y 

beneficios), tributarios, legales, 

etc. Con su personal u otros. 

Por cada 

trabajador/ 

por día 

 

500 

Adicionalmente 

asumirá la multa 

que pudiera 

devenir a 

ELECTROSUR por 

parte de los 

organismos 

fiscalizadores. 

Pago de 

indemnización y 

gastos de 

procesos legales 

en contra de 

ELECTROSUR S.A 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

10 
No cambiar al personal 

solicitado por ELECTROSUR 
Por personal 2,000.00 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

11 

Incumplimiento en el trámite de 

denuncias o informe técnico 

por Fuerza Mayor además 

asume el monto de 

compensaciones por la NTCSE. 

Por cada 

fuerza mayor 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  

12 

La CONTRATISTA No cumple 

con la subsanación de la 

denuncia de Alumbrado 

Público dentro de los plazos 

establecidos por OSINERGMIN. 

Por cada 

Denuncia 

((UAP) 

500 

(Adicionalmente 

asumirá el costo 

de la multa que 

imponga 

Osinergmin por 

el 

incumplimiento) 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

13 

La CONTRATISTA NO cumple 

con realizar los informes diarios 

de acuerdo a lo establecido en 

las bases 

Por día 500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

14 

La CONTRATISTA NO hace 

alcance de las Órdenes de 

Trabajo de su personal en 

forma diaria antes de las 8 

a.m., según el programa de 

actividades semanales. 

Por 

actividad 
200 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

15 

La CONTRATISTA no cumple 

con efectuar la limpieza de la 

zona de trabajo y/o no deja la 

propiedad pública y/o privada 

en las mismas o mejores 

condiciones de lo que 

encontró una vez culminado la 

ejecución del trabajo 

Cada 

infracción 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

16 

La CONTRATISTA no cumple 

con la ejecución de las 

actividades programadas 

Por 

actividad/ 

Por día 

500 
Según informe del 

coordinador técnico 



 

 

 
 

Ítem Tipificación de la infracción Unidad Multa en S/. Procedimiento 

semanales (En Redes de MT, BT, 

SE y Operatividad de AP) 

dentro del plazo establecido. 

No es causal de 

incumplimiento la falta de 

materiales suministrados por el 

CONTRATISTA. 

y administrador del 

contrato 

17 

No proveer el material o 

proveer material inadecuado 

para el desarrollo de la 

actividad. 

Por 

actividad 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

18 

Trabajo mal ejecutado (La 

Actividad será considerado 

como no ejecutada y deberá 

de rehacerse). 

Por 

actividad 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

19 

Por incumplimiento de horario 

programado de corte de 

energía 

Por cada 

caso 

1,000 

(Adicionalmente 

asumirá el costo 

de las 

compensaciones 

acorde a las 

NTCSE y 

Procedimiento 

074  (*)) 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

20 

Por retraso injustificado en la 

reposición del servicio por 

interrupciones no 

programadas.  

Por hora de 

retraso 
400 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

21 

La CONTRATISTA NO hace 

alcance de sus planes de 

trabajo los días viernes antes 

del medio día para cumplir con 

el corte de energía 

programado. 

Por corte 

programado 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

22 

Si se comprueba que la 

atención de subsanación de 

denuncias por alumbrado 

público encargadas al 

CONTRATISTA son ejecutadas 

por las cuadrillas de 

emergencia.  

Por cada 

Denuncia 

(UAP)  

500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES  

23 

La CONTRATISTA no cumple 

con presentar su informe 

semanal en la fecha límite. 

Por cada día 

de retraso 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

24 

La CONTRATISTA presenta su 

informe semanal incompleto, 

impidiendo su correcta 

verificación por parte de 

ELECTROSUR y/o no cumple con 

levantar las observaciones al 

informe semanal o mensual 

(Esta penalidad conlleva a la 

Por cada 

devolución 

de informe 

semanal 

500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 
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Ítem Tipificación de la infracción Unidad Multa en S/. Procedimiento 

devolución del informe 

semanal). 

25 

La CONTRATISTA no cumple 

con levantar las observaciones 

al informe semanal (En caso de 

existir observaciones el 

procedimiento de subsanacion 

de observaciones se encuentra 

establecido en el numeral 168.4 

del artículo 168 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones 

que a la letra señala:“ De existir 

observaciones, la Entidad las 

comunica al contratista, 

indicando claramente el 

sentido de estas, otorgándole 

un plazo para subsanar no 

menor de dos (2) ni mayor de 

ocho(08) días. Dependiendo 

de la complejidad o 

sofisticación de la 

contratación, (....). Subsanadas 

las observaciones dentro del 

plazo otorgado, no 

corresponde la aplicación de 

penalidades”).  El plazo de 

aplicacion de la penalidad se 

computa despues de cumplido 

el plazo otorgado para 

levantar las observaciones. 

Por cada día 

de retraso 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

26 

Por presentar el informe 

semanal, y que en la 

verificación en campo el 

trabajo se encuentre 

incompleto o inconcluso. 

Por cada 

actividad 

del informe 

semanal 

2,000 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

IDENTIFICACIÓN  

27 

No colocar el logotipo distintivo 

del servicio en las unidades 

móviles 

Por cada 

caso 
300 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

28 Personal en estado de etílico 
Por cada 

Caso 

1,000 (la 

suspensión del 

trabajador) 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

 (*) Para el cálculo de la sanción se asumirá que las tolerancias están siendo superadas con 

este intervalo de interrupción. 

En caso que la CONTRATISTA supere la penalidad máxima del 10% del monto contractual, 

podrá ser causal de resolución de contrato. 

 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES / ESCALA DE PENALIDADES 

 

Aplicación de Penalidad: El Supervisor (coordinador) de Mantenimiento y Emergencia y/o 

administrador del contrato de Electrosur, en el proceso de supervisión/fiscalización de los 

trabajos encomendados a la CONTRATISTA, identifica la configuración de supuestos de 

aplicación de otras penalidades descritos en OTRAS PENALIDADES/ ESCALA DE PENALIDADES, 

distintos al retraso o mora, en la ejecución del servicio por parte de la Contratista. 



 

 

 
 

Notificación al Contratista: El Supervisor (coordinador) de Mantenimiento y Emergencia y/o 

administrador del contrato de Electrosur, son los responsables de notificar vía Correo 

Electrónico y/o Carta a la CONTRATISTA, la penalidad identificada por la supuesta infracción 

cometida por la Contratista, a fin de que remita su Informe de Descargo. 

Informe de descargo: La Contratista deberá presentar el informe de descargo debidamente 

fundamentado y/o sustentado. La Contratista tiene plazo máximo de 02 días calendarios 

contados a partir de recibida la Notificación de Penalidad por parte de ELECTROSUR, para la 

entrega de los descargos. En caso de NO entregar el descargo correspondiente en el plazo 

establecido, ELECTROSUR da por aceptada la penalidad. 

Evaluación de Descargo: El Supervisor (coordinador) de Mantenimiento y Emergencia y/o 

administrador del contrato de ELECTROSUR, efectúan la evaluación y revisión del informe de 

descargo remitido por la Contratista y concluye si el descargo es admitido o rechazado. 

Notificación de Aplicación de Penalidad: El Supervisor (coordinador) de Mantenimiento y 

Emergencia y/o administrador del contrato de Electrosur notifican a la Contratista, la no 

admisión de sus descargos remitidos en su Informe, sustentando vía correo electrónico y/o 

carta, la aplicación de la Penalidad correspondiente acorde a lo señalado en el Contrato. 

Aplicación de la Penalidad: El Supervisor (coordinador) de Mantenimiento y Emergencia y/o 

administrador del contrato de Electrosur es el responsable de registrar la penalidad para su 

aplicación.14 

38.  OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  

El contratista deberá cumplir con los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente de 

acuerdo al ANEXO H: Obligaciones de seguridad, salud y medio ambiente, cuyo 

cumplimiento es indispensable para el inicio contractual. 

39.  OBLIGACIONES LABORALES 

El contratista deberá cumplir con las obligaciones en aspectos laborales de acuerdo al 

ANEXO J: Obligaciones en aspectos laborales. 

40.  OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA GEOREFERENCIADO –  GIS 

El contratista deberá cumplir con los requisitos de GIS de acuerdo al ANEXO K. 

41.  OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA  

La CONTRATISTA se obliga a contar, utilizar y mantener los equipos de protección personal, 

equipos y herramientas adecuados y en condiciones operativas para la correcta 

ejecución de las actividades contratadas durante la vigencia del contrato. 

La CONTRATISTA se obliga a contar y mantener durante la vigencia del contrato el 

personal y vehículos mínimos exigidos. 

 

De producirse un accidente leve o grave imputable a la CONTRATISTA, esta deberá 

asumir la curación del personal, los costos que generen este accidente y el pago íntegro 

de la multa impuesta por OSINERGMIN, además de informar el accidente o cuasi 

accidente a ELECTROSUR. 

 

Solamente se atribuirán a la CONTRATISTA las penalidades y responsabilidades que hayan 

sido generadas por el mismo CONTRATISTA. 

 

Todas las actividades que ejecute la CONTRATISTA y genere observaciones y/o multas a 

ELECTROSUR por parte de los entes fiscalizadores, serán asumidas por la CONTRATISTA. 

 

  

 
14 Absolución de Consulta formulada por el participante TELECOMUNICACIONES DEL PERU S.A.C. 
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I I .  REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

- Ingeniero electricista o mecánico electricista, colegiado, del personal clave 

requerido como SUPERVISOR (Coordinador) DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA 

(01 PROFESIONAL). 
 

- Ingeniero electricista o mecánico electricista o ingeniero industrial o ingeniero de 

seguridad y/o medio ambiente, del personal clave requerido como SUPERVISOR 

DE SEGURIDAD (01 PERSONAL). 

Acreditación: 

 

El Título Profesional requerido será verificado por el comité de selección en el 

Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web 

de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a 

través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional 

de Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a través del 

siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 

 

En caso el Título Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, 

el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la 

formación académica requerida. 

 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

- Con una experiencia no menor de tres (03) años, en el cargo de supervisor en las 

actividades de operación y/o mantenimiento en sistemas de distribución 

eléctrica en Media Tensión o Baja tensión o Subestaciones de Distribución o 

Alumbrado Público; o prestado servicios como residente, supervisor y/o inspector 

de obras de adecuación, remodelación, renovación, mejoramiento, o 

subsanación de deficiencias en redes en Media Tensión y/o Baja Tensión u otras 

obras donde se halla intervenido en instalaciones eléctricas existentes en Media 

Tensión y/o Baja Tensión, del personal clave requerido como SUPERVISOR 

(Coordinador) DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA (01 PROFESIONAL). 

 

- Con una experiencia mínima de tres (03) años, de haber participado en la 

ejecución y/o control de planes, programas y/o actividades de seguridad e 

higiene ocupacional en actividades de operación y/o mantenimiento en 

sistemas de distribución eléctrica u obras de adecuación, remodelación, 

renovación y/o subsanación de deficiencias (redes de media y/o baja tensión 

y/o subestaciones de distribución), del personal clave requerido como 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD (01 PERSONAL). 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo 

del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo 

traslapado. 

 

Acreditación: 

 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 



 

 

 
 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 

constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 

Importante 

• Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y 

apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la 

prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de 

la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y 

nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 

• En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo 

de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los 

días se debe considerar el mes completo. 

 

• Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a 

veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

• Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral 

los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. 

En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación 

del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las 

bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 

personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido 

en las bases. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 

S/1’500,000.00 Soles (Un millón quinientos mil con 00/100 Soles), por la contratación 

de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 

fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 

El postor deberá tener una experiencia en trabajos en redes de baja y media tensión 

o Subestaciones de Distribución, o Redes en Baja Tensión, o Alumbrado Público, o 

Conexiones Eléctricas en Media y Baja Tensión, o trabajos similares. 

 

Se consideran servicios similares a los siguientes: 

 

Trabajos en red de media tensión o Trabajos en red de baja tensión o Trabajos en 

redes de alumbrado público o Trabajos en subestaciones de distribución o 

Conexiones Eléctricas en Baja Tensión o Conexiones Eléctricas en Media Tensión o 

Inspecciones de líneas de BT y MT o Medición de corrientes y tensiones de BT por 

suministro y con respecto a la tierra o Mediciones de parámetros eléctricos o 

Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes Aéreas de BT o 

Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes Subterráneas de BT o Asegurar 

Poste y/o retenidas de Baja Tensión en Mal Estado o Restablecimiento de Alumbrado 

Público o Solución de fallas por corto circuito en la red de BT o Trabajos en el área 

comercial del sector eléctrico. 

 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de 

prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental 
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y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 

cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago15, 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una 

sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo 

contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 

independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) 

primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del 

Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 

experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años 

anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 

conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de 

pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse 

la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 

fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 

presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 

convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 

Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 

Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 

porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 

participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia 

corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por 

reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 

correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de 

una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto 

facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 

cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 

servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el  Anexo Nº 8 

referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 



 

 

 
 

 

Importante 

• Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral 

los documentos presentados por el postor para acreditar dicha 

experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 

la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 

previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades 

que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 

• En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos 

integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de 

consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a 

la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado”. 
 

 

42.  ANEXOS 

ANEXO A: 

A.1. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE 

 

• SUPERVISOR (COORDINADOR) DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA (01 PROFESIONAL): 

 

Especialidad :  Ingeniero electricista o mecánico electricista, colegiado. 

Experiencia :  Haber ejercido el cargo de supervisor en las actividades de operación 

y/o mantenimiento en sistemas de distribución eléctrica en Media 

Tensión o Baja tensión o Subestaciones de Distribución o Alumbrado 

Público; o prestado servicios como residente, supervisor y/o inspector 

de obras de adecuación, remodelación, renovación, mejoramiento, 

o subsanación de deficiencias en redes en Media Tensión y/o Baja 

Tensión u otras obras donde se halla intervenido en instalaciones 

eléctricas existentes en Media Tensión y/o Baja Tensión, con una 

experiencia no menor de tres (03) años de servicios, dicha experiencia 

deberá acreditarse con (i) copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 

del personal propuesto. 

Dedicación : A tiempo completo, durante la prestación del servicio. No podrá 

ocupar otro puesto dentro de la organización, ni ejercer labores de 

supervisión o residente de obra en forma simultánea para sí o para otra 

empresa. 

Función : Será responsable de la realización, supervisión y ejecución de la 

ordenes de trabajo del personal a su cargo, y su reporte respectivo, y 

entregarán a la Empresa la información diaria relacionada con la 

prestación del servicio, tales como interrupciones, atención de 

urgencias, atención de reclamos y otros eventos. Asimismo deberá 

hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo 

acorde a las normativas vigentes mediante una supervisión 

permanente y llenado de todos los formatos de seguridad 

establecidos en la normatividad vigente, asimismo son los encargados 

de coordinar y participar con el personal a su cargo en la atención de 

emergencias mediante los turnos de retenes. . Participar de los turnos 

de reten para atender las emergencias y garantizar la continuidad del 

servicio eléctrico. 
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  La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el 

inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato. 

 

• SUPERVISOR DE SEGURIDAD (01 PERSONAL): 

 

Especialidad : Ingeniero electricista o mecánico electricista o ingeniero industrial o 

ingeniero de seguridad y/o medio ambiente. 

Experiencia : Haber participado en la ejecución y/o control de planes, programas 

y/o actividades de seguridad e higiene ocupacional en actividades 

de operación y/o mantenimiento en sistemas de distribución eléctrica 

u obras de adecuación, remodelación, renovación y/o subsanación 

de deficiencias  (redes de media y/o baja tensión y/o subestaciones 

de distribución), durante un periodo mínimo acumulado de tres (03) 

años en actividades del sector eléctrico, dicha experiencia deberá 

acreditarse con (i) copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 

del personal propuesto. 

Dedicación : A tiempo completo, durante la prestación del servicio. No podrá 

ocupar otro puesto dentro de la organización, ni ejercer labores de 

supervisión o residente de obra en forma simultánea para sí o para otra 

empresa. 

Función : Será responsable de la ejecución y control de los planes y programas 

de seguridad e higiene ocupacional durante el desarrollo del 

contrato. Asimismo deberá hacer cumplir el Reglamento de Seguridad 

y Salud en el trabajo acorde a las normativas vigentes. Participar en la 

atención de urgencias. Participar de los turnos de reten para atender 

las emergencias y garantizar la continuidad del servicio eléctrico. 

La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el 

inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato. 

 

A.2. PERFIL DEL PERSONAL TÉCNICO Y APOYO ADMINISTRATIVO  

 

TÉCNICOS DE EMERGENCIA: 

 

• COORDINADOR DE CUADRILLA EMERGENCIA (CCE): 

 

Especialidad : Estudios Técnicos en Electricidad/Electrónica, conocimiento Office. 

Experiencia :    Haber laborado en actividades de Operación y Mantenimiento u obras 

de electrificación en sistemas eléctricos de distribución, experiencia no 

menor de tres (03) años. 

Dedicación : A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función : Ejercer supervisión a los técnicos de la cuadrilla de emergencia a su 

cargo, ejecutar los trabajos de las actividades programadas en 

cumplimiento de las Ordenes de Trabajo y atención de emergencias, 

presentar correctamente la información de campo con las evidencias 

o muestras fotográficas, que deben ser entregadas a sus supervisores. 

Participar de los turnos de reten para atender las emergencias y 

garantizar la continuidad del servicio eléctrico. 

 

• TÉCNICO DE EMERGENCIA (TE): 

Especialidad :  Estudios Técnicos en Electricidad/Electrónica, conocimiento Office 

Experiencia : Haber laborado en actividades de Operación y Mantenimiento u 

obras de electrificación en sistemas eléctricos de distribución, 

experiencia no menor de dos (02) años. 

Dedicación : A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 



 

 

 
 

Función : Ejercer supervisión a los técnicos de la cuadrilla de emergencia a su 

cargo, ejecutar los trabajos de las actividades programadas en 

cumplimiento de las Ordenes de Trabajo y atención de emergencias, 

presentar correctamente la información de campo con las evidencias 

o muestras fotográficas, que deben ser entregadas a sus supervisores. 

Participar de los turnos de reten para atender las emergencias y 

garantizar la continuidad del servicio eléctrico. 

 

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO: 

 

• JEFE DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO (CCM): 

 

Experiencia : Haber laborado en actividades de Operación y Mantenimiento u 

obras de electrificación en sistemas eléctricos de distribución, 

experiencia no menor de cuatro (04) años. 

Dedicación : A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función : Ejercer supervisión a los técnicos de la cuadrilla de mantenimiento a 

su cargo, ejecutar los trabajos de las actividades programadas en 

cumplimiento de las Ordenes de Trabajo, presentar correctamente la 

información de campo con las evidencias o muestras fotográficas, 

realizar los metrados de la valorización de las actividades ejecutadas, 

realizar la liquidación de los materiales a su cargo. Participar de los 

turnos de reten para atender las emergencias y garantizar la 

continuidad del servicio eléctrico. 

 

• TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (TM1): 

 

Experiencia : Haber laborado en actividades de Operación y Mantenimiento u 

obras de electrificación en sistemas eléctricos de distribución, 

experiencia no menor de tres (03) años. 

Dedicación :   A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función : Ejecutar los trabajos de las actividades de operación y mantenimiento 

en cumplimiento de las Ordenes de Trabajo, participar en la atención 

de urgencias, presentar correctamente la información de campo con 

las evidencias o muestras fotográficas, que deben ser entregadas a 

sus supervisores. Participar de los turnos de reten para atender las 

emergencias y garantizar la continuidad del servicio eléctrico. 

 

• TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (TM2 ): 

 

Experiencia : Haber laborado en actividades de Operación y Mantenimiento u 

obras de electrificación en sistemas eléctricos de distribución, 

experiencia no menor de dos (02) años. 

Dedicación :   A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función : Deberá realizar labores de mantenimiento y operación de redes en 

MT, BT, SE y AP, participar en la atención de urgencias y otras que a 

criterio del supervisor inmediato puedan ser realizadas. Participar de 

los turnos de reten para atender las emergencias y garantizar la 

continuidad del servicio eléctrico. 

• AYUDANTE: 

Dedicación :   A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función : Deberá realizar labores diversas: excavaciones de huecos, 

reparaciones civiles, carga de materiales, etc. Participar de los turnos 

de reten para atender las emergencias y garantizar la continuidad del 

servicio eléctrico. 
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PERSONAL DE APOYO TÉCNICO: 

 

• DIGITADOR DE REGISTRO GIS. 

 

Especialidad : Bachiller o ingeniero titulado en electricista, mecánico electricista con 

una experiencia de 01 año en la ejecución de actividades de obras 

electromecánicas, operativas y/o de mantenimiento en instalaciones 

eléctricas. 

Experiencia : Haber laborado en actividades administrativas, contables y/o 

logísticas en obras de electrificación, operación y/o mantenimiento 

de sistemas eléctricos de distribución, experiencia no menor de un (01) 

año. 

Dedicación :   A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función : Requerido para el registro correcto y oportuno en el Sistema 

Georreferenciado que indique Electrosur S.A., de las modificaciones 

que se realicen en la red eléctrica producto del mantenimiento 

realizado u otras actualizaciones del Sistema Georreferenciado a 

pedido de Electrosur S.A. También brindará apoyo en soporte 

informático requerido.  

 

• ASISTENTE DE MANTENIMIENTO: 

 

Especialidad : Ingeniero o Bachiller en Ingeniería Eléctrica, Mecánica Eléctrica. 

Experiencia : Haber laborado en actividades en obras de electrificación como 

residente o inspector de obras y/o mantenimiento de sistemas 

eléctricos de distribución, experiencia no menor de dos (2) años. 

Dedicación :   A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función : Asistente de liquidaciones, valorizaciones semanales, informes de 

actividades. 

  Para el caso de los Asistentes de Valorización de Emergencia 

MOQUEGUA y Moquegua, éstos trabajarán en coordinación con el 

Supervisor de Emergencia MOQUEGUA. 

 

• ASISTENTE DE EMERGENCIA: 

 

Especialidad : Ingeniero o Bachiller en Ingeniería Eléctrica, Mecánica Eléctrica. 

Experiencia : Haber laborado en actividades en obras de electrificación como 

residente o inspector de obras y/o mantenimiento de sistemas 

eléctricos de distribución, experiencia no menor de dos (2) años. 

Dedicación :   A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función : Asistente de liquidaciones, valorizaciones semanales, informes de 

actividades. 

  Para el caso de los Asistentes de Valorización de Emergencia 

MOQUEGUA y Moquegua, éstos trabajarán en coordinación con el 

Supervisor de Emergencia MOQUEGUA. 

 

• ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y ALMACÉN: 

 

Especialidad : Bachiller o técnico titulado en electricidad, administración,  

Experiencia : Haber laborado en actividades administrativas, y/o logísticas en 

obras de electrificación, operación y/o mantenimiento de sistemas 

eléctricos de distribución, experiencia no menor de un (01) año. 

Dedicación :   A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función : Control de materiales, apoyo administrativo, trámites documentarios. 

 

El personal mínimo requerido deberá ser permanente. 



 

 

 
 

ANEXO B:  

FORMATO CUADRO RESUMEN PERSONAL CLAVE 

Señores 

………………………. 

Presente. - 

Nombre del…………………….. responsable: 

………………………………………………………………………….. 

 

El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) 

N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con 

RUC. N°..............................., y con Domicilio Legal en......................................................................., 

detallamos lo siguiente: 

 

Experiencia en la especialidad y actividad (Empezar por el más reciente) 

Item 

No Contrato, 

Certificado, 

Constancia 

Descripción 

Periodo de la 

prestación. 

Del.......Al...... 

MESES 
Página 

N°.: 

      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

   TOTAL   

 

MOQUEGUA,……………………………………… 

 

 

------------------------------------------------------------        ------------------------------------------------------------- 

Firma, Nombres y Apellidos del postor/   Firma, Huella Digital, Nombres y 

Apellidos  

Razón Social de la empresa   del personal propuesto 
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ANEXO C: 

ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA DE ELECTROSUR S.A. 

 

  



ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

Derivada de CONCURSO PÚBLICO N° CP-011-2024-ES        

 
 

ANEXO D: 

ANEXO D.1: MODELO REPORTE GIS TRABAJOS EJECUTADOS 

 
  



ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Derivada de CONCURSO PÚBLICO N° CP-011-2024-ES 

 

ANEXO D.2: MODELO REPORTE GIS REDES DESMONTADAS 
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ANEXO E:  

 

E.1. CODIFICACIÓN Y PINTADO DE ESTRUCTURAS 

Para la actividad de codificación y pintado de estructuras se tomará en cuenta lo siguiente:  

- La codificación y pintado de estructuras se realizará semanalmente y según las 

especificaciones que se adjuntan anexo E.3.  

- En redes de BT: se pintará código de activo fijo.  

- En redes de MT, Equipos de protección y Subestaciones: se pintará código de 

activo fijo, código de alimentador, código de equipo de protección, y código de 

subestación. Asimismo señalizar puestas a tierra y símbolos de riesgo eléctrico.  

- Para generar los códigos de activo el contratista debe enviar lo siguiente:  

• Planilla de metrados. 

• Reporte GIS tipo inventario para codificación de activo fijo en Excel (según 

anexo N°E.2).  

• Guía de remisión de materiales entregados por Electrosur S.A. (indicando 

número de reserva).  

- Los códigos serán proporcionados por el Dpto. de Activo Fijo.  

- Debe existir consistencia en los alimentadores intervenidos y sus ubicaciones 

eléctricas de la planilla, reporte GIS y planos.  

- El contratista tomará fotos de los activos pintados y serán entregados en la 

valorización semanal y/o mensual, según detalle siguiente:  

• Transformadores y equipo eléctricos: 2 fotografías (placa de datos y 

panorámica)  

• Estructuras: 1 fotografía  

• Tableros de distribución: 2 fotografías (placa de datos y panorámica ) 

• Retenidas: 1 fotografía  

• Puestas a tierra: 1 fotografía  

• Luminarias: 1 fotografía  

• Red eléctrica: 1 fotografía  

Las fotografías legibles de todos los activos con código serán entregadas en medio 

magnético CD, en formato *.JPG y debidamente renombrados con el código de activo, 

según formato siguiente:  

AF_XXXXXX_1.JPG  

AF_XXXXXX_2.JPG 
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ANEXO E.2. MODELO REPORTE GIS PARA CODIFICACION ACTIVO FIJO 
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ANEXO E.3. ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO DE ACTIVO 
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a.  ANEXO F:  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA MOQUEGUA DE ELECTROSUR S.A. 

(Nota.- Para todas las actividades corresponde: transporte de materiales desde el almacén de Electrosur al lugar de instalación, traslado de 

material desmontado a almacén de Electrosur, señalización, limpieza de la zona de trabajo) 

 

  
Descripción Unid. Detalle de la actividad 

Materiales a suministrar por la 

contratista.  
               

1 MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN        

  1.1 Postes          

    1.1.1 
Instalación de poste de CAC de 7 

a 9 m 
Poste 

Traslado de materiales al lugar de instalación, 

izado de poste, montaje de ferretería y 

conductor, conexión de acometidas, 

cimentación, relleno y compactado, limpieza 

de zona de trabajo, pintado de codificación. 

Agregados para cimentar 

poste, pintura para 

codificación (para la 

cimentación se debe utilizar 01 

bls. de cemento) 

 

    1.1.2 
Instalación de un poste de fibra 

de vidrio de 7 a 9 m 
Poste 

Traslado de materiales al lugar de instalación, 

izado de poste, montaje de ferretería y 

conductor, conexión de acometidas, 

cimentación, relleno y compactado, limpieza 

de zona de trabajo, pintado de codificación. 

Agregados para cimentar 

poste, pintura para 

codificación (para la 

cimentación se debe utilizar 01 

bls. de cemento) 

 

    1.1.3 
Cambio de un poste por CAC de 

7 a 9 m 
Poste 

Traslado de materiales al lugar de instalación, 

retiro de poste existente (de fierro, madera, 

fibra o CAC), izado de poste nuevo (de CAC), 

cimentación, relleno y compactado, traspaso 

de ferretería, caja de derivación, conductor, 

pastoral y luminaria, conexiones de alumbrado 

y acometidas existentes, limpieza de zona de 

trabajo, pintado de codificación (codigo 

eléctrico y código de activo), traslado del 

material desmontado. 

Agregados para cimentar 

poste, pintura para 

codificación (para la 

cimentación se debe utilizar 01 

bls. de cemento) 

 

    1.1.4 
Cambio de un poste por fibra de 

vidrio de 7 a 9 m 
Poste 

Traslado de materiales al lugar de instalación, 

retiro de poste existente (de fierro, madera, 

fibra o CAC), izado de poste nuevo (de fibra de 

vidrio), cimentación, relleno y compactado, 

traspaso de ferretería, caja de derivación, 

conductor, pastoral y luminaria, conexiones de 

Agregados para cimentar 

poste, pintura para 

codificación (para la 

cimentación se debe utilizar 01 

bls. de cemento) 
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Descripción Unid. Detalle de la actividad 

Materiales a suministrar por la 

contratista.  
alumbrado y acometidas existentes, limpieza 

de zona de trabajo, pintado de codificación, 

traslado del material desmontado. 

    1.1.5 Retiro de un poste de 7 a 9 m Poste 

Desmontaje de conductor, luminaria y 

ferretería, retiro de poste, relleno y 

compactado, limpieza de zona de trabajo, 

traslado del material desmontado. 

   

    1.1.6 Rehundido de un poste de 7 a 9 m Poste 

Apertura de la cimentación, rehundido del 

poste, cimentación, limpieza de zona de 

trabajo. 

Agregados para cimentar 

poste (para la cimentación se 

debe utilizar 1 bls. de cemento) 

 

    1.1.7 
Reubicación de un poste de 7 a 9 

m 
Poste 

Desconexionado de conductor de BT, 

acometidas, ferretería, apertura de la 

cimentación, reubicación del poste, 

cimentación, conexionado de red de BT y 

acometidas, limpieza de zona de trabajo. 

Agregados para cimentar 

poste (para la cimentación se 

debe utilizar 1 bls. de cemento) 

 

  1.2 Conductores       
 

    1.2.1 
Instalación de conductor 

autoportante 
m 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 

tendido y flechado del conductor, amarres y 

remates, conexionado a la red existente. 

Cinta aislante  

    1.2.2 
Cambio de conductor 

autoportante 
m 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 

retiro de conductor existente, tendido y 

flechado del conductor, amarres y remates, 

conexionado a la red existente, conexión y 

desconexión a la caja de derivación, traslado 

del material desmontado. 

Cinta aislante  

    1.2.3 Retiro de conductor autoportante m 

Desconexionado de la red, desmontaje del 

conductor existente, bobinado o enrollado de 

cables, traslado del conductor desmontado. 

Cinta aislante  

    1.2.4 Retiro de conductor convencional m 

Desconexionado de la red, desmontaje del 

conductor existente, bobinado o enrollado de 

cables, traslado del conductor desmontado. 

Cinta aislante  
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Descripción Unid. Detalle de la actividad 

Materiales a suministrar por la 

contratista.  

    1.2.5 
Retiro de cable de 

comunicaciones (fibra) 
m 

Desconexionado de la red de comunicación, 

desmontaje del cable de comunicación 

existente, bobinado o enrollado de cables, 

traslado del cable desmontado. 

Cinta aislante  

  1.3 Ferretería para conductor autoportante        

    1.3.1 
Instalación de armado de 

alineamiento (Incl. Ferretería) 
Cjto. 

Montaje de armado de alineamiento en 

estructura de baja tensión o media tensión 

para conductor autoportante. 

01 grapa de suspensión 

angular, 01 Perno con ojal 

abierto 5/8", 02 arandelas 

curvadas 50x50x5mm; o la 

ferretería necesaria para 

montar el armado. 

 

    1.3.2 
Instalación de armado de anclaje 

(Incl. Ferretería) 
Cjto. 

Montaje de armado de anclaje en estructura 

de baja tensión o media tensión para 

conductor autoportante. 

02 grapas de anclaje cónica, 

perno ojo 5/8", 02 arandelas 

curvadas 50x50x5mm, 01 

tuerca ojo 5/8"; o la ferretería 

necesaria para montar el 

armado. 

 

    1.3.3 

Instalación de armado de fin de 

línea o inicio de derivación (Incl. 

Ferretería) 

Cjto. 

Montaje de armado fin de línea o inicio de 

derivación en estructura de baja tensión o 

media tensión para conductor autoportante. 

01 grapa de anclaje cónica, 

perno ojo o con ojal abierto 

5/8", 02 arandelas curvadas 

50x50x5mm; o la ferretería 

necesaria para montar el 

armado. 

 

  1.4 Conectores para baja tensión        

    1.4.1 

Cambio o instalación de conector 

BT aluminio (Incl. Conector a 

compresión) 

Und 
Cambio o instalación de conector para 

conductor de aluminio. 

01 conector a compresion tipo 

H (Al-Al) para conductor BT, 

incl. cinta aislante Mastic+33 o 

PAD 2230. 

 

    1.4.2 

Cambio o instalación de conector 

BT aluminio (Incl. Conector 2 

pernos) 

Und 
Cambio o instalación de conector para 

conductor de aluminio. 

01 conector doble vía Al-Al 

para conductor BT, 2 pernos, 

incl. cubierta aislante y gel 

protector. 

 

    1.4.3 

Cambio o instalación de conector 

BT bimetálico (Incl. Conector a 

compresión) 

Und 
Cambio o instalación de conector bimetálico 

para conductor de BT. 

01 conector a compresion tipo 

H (Al-Cu) para conductor BT, 
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Descripción Unid. Detalle de la actividad 

Materiales a suministrar por la 

contratista.  
incl. cinta aislante Mastic+33 o 

PAD 2230. 

    1.4.4 

Cambio o instalación de conector 

BT bimetálico (Incl. Conector 2 

pernos) 

Und 
Cambio o instalación de conector bimetálico 

para conductor de BT. 

01 conector doble vía Al-Cu 

para conductor BT, 2 pernos, 

incl. cubierta aislante y gel 

protector. 

 

  1.5 Cajas de derivación        

    1.5.1 
Instalación de caja de derivación 

(Incl. ferretería) 
Cjto. 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación y fijado de la caja de derivación 

nueva, conexionado de las acometidas y a la 

red existente. 

01 abrazadera de F°G tipo 

collarín, fleje de acero 

inoxidable 3/4" y hebilla, cable 

de cobre tipo NYY 5-1x10 mm2, 

conector bimetálico Al/Cu 

(c/cubierta aislante y gel 

protector), abrazadera plástica 

de amarre 

 

    1.5.2 

Instalación de caja de derivación 

(Incl. ferretería y caja de 

derivación) 

Cjto. 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación y fijado de la caja de derivación 

nueva, conexionado de las acometidas y a la 

red existente. 

01 Caja de derivación 

policarbonatada de 9 salidas, 5 

barras (Fases R,S,T, N + AP), 01 

abrazadera de F°G tipo 

collarín, fleje de acero 

inoxidable 3/4" y hebilla, cable 

de cobre tipo NYY 5-1x10 mm2, 

conector bimetálico Al/Cu 

(c/cubierta aislante y gel 

protector), abrazadera plástica 

de amarre 

 

    1.5.3 
Cambio de caja de derivación 

(Incl. ferretería) 
Cjto. 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 

retiro de conexiones y acometidas, retiro de la 

caja existente y su ferretería, instalación y fijado 

de la caja de derivación nueva, conexionado 

de las acometidas y a la red existente, traslado 

del material desmontado. 

01 abrazadera de F°G tipo 

collarín, fleje de acero 

inoxidable 3/4" y hebilla, cable 

de cobre tipo NYY 5-1x10 mm2, 

conector bimetálico Al/Cu 

(c/cubierta aislante y gel 

protector), abrazadera plástica 

de amarre 
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Descripción Unid. Detalle de la actividad 

Materiales a suministrar por la 

contratista.  

    1.5.4 

Cambio de caja de derivación 

(Incl. ferretería y caja de 

derivación) 

Cjto. 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 

retiro de conexiones y acometidas, retiro de la 

caja existente y su ferretería, instalación y fijado 

de la caja de derivación nueva, conexionado 

de las acometidas y a la red existente, traslado 

del material desmontado. 

01 Caja de derivación 

policarbonatada de 9 salidas, 5 

barras (Fases R,S,T, N + AP), 01 

abrazadera de F°G tipo 

collarín, fleje de acero 

inoxidable 3/4" y hebilla, cable 

de cobre tipo NYY 5-1x10 mm2, 

conector bimetálico Al/Cu 

(c/cubierta aislante y gel 

protector), abrazadera plástica 

de amarre 

 

  1.6 Otras actividades        

    1.6.1 
Conexión de red secundaria en 

tablero (Incl. terminal) 
Circuito 

Conexionado de red de baja tensión (todas las 

fases) con terminal, ajuste de borneras. 

05 terminal a compresión tipo 

ojo 16-70 mm2 
 

    1.6.2 
Instalación de fleje de acero 

inoxidable 
Punto Asegurar instalaciones con fleje de acero. 

01 m de fleje  de acero 3/4" y 

sus hebillas para ajustes. 
 

    1.6.3 
Instalación de brazo distanciador 

para conductor autoportante 
Punto 

Instalación de brazo de F°G° para distanciar 

línea de BT, instalación de la ferretería, 

conexionado de conductor de baja tensión 

01 brazo distanciador de F°G° 

de 2.5" x 0.8 a 1.2 m (incl. 

abrazadera y pernos de 

fijación) 

 

               

            

2 
MANTENIMIENTO DE REDES Y LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN 
       

  2.1 Postes          

    2.1.1 
Instalación de un poste de C.A.C. 

de 12 a 16 m 
Poste 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de crucetas, ferreterías y aisladores, 

izado de poste, cimentación, relleno y 

compactado, limpieza de zona de trabajo, 

pintado de codificación. 

Agregados para cimentar 

poste, pintura para 

codificación (para la 

cimentación se debe utilizar 02 

bls. de cemento) 

 

    2.1.2 
Instalación de un poste de 

madera de 12 a 16 m 
Poste 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de crucetas, ferreterías y aisladores, 

izado de poste, cimentación, relleno y 

Agregados para cimentar 

poste, pintura para 

codificación. 
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Descripción Unid. Detalle de la actividad 

Materiales a suministrar por la 

contratista.  
compactado, limpieza de zona de trabajo, 

pintado de codificación. 

    2.1.3 
Instalación de un poste de fibra 

de vidrio de 12 a 16 m 
Poste 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de crucetas, ferreterías y aisladores, 

izado de poste, cimentación, relleno y 

compactado, limpieza de zona de trabajo, 

pintado de codificación. 

Agregados para cimentar 

poste, pintura para 

codificación (para la 

cimentación se debe utilizar 1.5 

bls. de cemento) 

 

    2.1.4 
Cambio de un poste por C.A.C. 

de 12 a 16 m 
Poste 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 

desmontaje de conductor, crucetas, ferreterías 

y aisladores, retiro de poste existente, 

instalación de crucetas, ferreterías y aisladores 

en el poste nuevo, izado de poste, 

cimentación, instalación y templado del 

conductor, limpieza de zona de trabajo, 

pintado de código, traslado del material 

desmontado. 

Agregados para cimentar 

poste, pintura para 

codificación (para la 

cimentación se debe utilizar 02 

bls. de cemento) 

 

    2.1.5 
Cambio de un poste por madera 

de 12 a 16 m 
Poste 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 

desmontaje de conductor, crucetas, ferreterías 

y aisladores, retiro de poste existente, 

instalación de crucetas, ferreterías y aisladores 

en el poste nuevo, izado de poste, 

cimentación, instalación y templado del 

conductor, limpieza de zona de trabajo, 

pintado de código, traslado del material 

desmontado. 

Agregados para cimentar 

poste, pintura para 

codificación, lámina metálica 

para colocar el código de ser 

necesario. 

 

    2.1.6 
Cambio de un poste por fibra de 

vidrio de 12 a 16 m 
Poste 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 

desmontaje de conductor, crucetas, ferreterías 

y aisladores, retiro de poste existente, 

instalación de crucetas, ferreterías y aisladores 

en el poste nuevo, izado de poste, 

cimentación, instalación y templado del 

conductor, limpieza de zona de trabajo, 

pintado de código, traslado del material 

desmontado. 

Agregados para cimentar 

poste, pintura para 

codificación, lámina metálica 

para colocar el código de ser 

necesario. 
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Materiales a suministrar por la 

contratista.  

    2.1.7 
Retiro de un poste de C.A.C. de 12 

a 16 m 
Poste 

Desmontaje de conductor, cruceta, ferretería y 

aisladores, apertura de hoyo, retiro de poste, 

relleno y compactado, limpieza de desmonte, 

traslado del material desmontado. 

   

    2.1.8 
Retiro de un poste de madera de 

12 a 16 m 
Poste 

Desmontaje de conductor, cruceta, ferretería y 

aisladores, retiro de poste, relleno y 

compactado, limpieza de desmonte, traslado 

del material desmontado. 

   

    2.1.9 Rehundido de poste de 12 a 16 m Poste 
Apertura de hoyo, cimentación, rehundido del 

poste, cimentación, limpieza de desmonte. 

Agregados para cimentar 

poste (para la cimentación se 

debe utilizar 1.5 bls. de 

cemento) 

 

  2.2 Conductores        

    2.2.1 

Instalación de conductor de 

cobre o aluminio hasta 50 mm² 

(Incl. varilla de armar, alambre de 

amarre) 

m 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

tendido y flechado del conductor, amarres y 

remates, conexionado a la red existente. 

Varillas de armar para 

conductor, alambre de 

amarre. 

 

    2.2.2 

Instalación de conductor de 

cobre o aluminio mayor a 50 hasta 

150 mm² (Incl. varilla de armar, 

alambre de amarre) 

m 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

tendido y flechado del conductor, amarres y 

remates, conexionado a la red existente. 

Varillas de armar para 

conductor, alambre de 

amarre. 

 

    2.2.3 

Cambio de conductor de cobre o 

aluminio hasta 50 mm² (Incl. varilla 

de armar, alambre de amarre) 

m 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

retiro de conductor existente,  bobinado o 

enrollado de cables desmontados, tendido y 

flechado del conductor, amarres y remates, 

conexionado a la red existente, traslado del 

material desmontado. 

Varillas de armar para 

conductor, alambre de 

amarre. 

 

    2.2.4 

Cambio de conductor de cobre o 

aluminio mayor a 50 hasta 150 

mm² (Incl. varilla de armar, 

alambre de amarre) 

m 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

retiro de conductor existente,  bobinado o 

enrollado de cables desmontados, tendido y 

flechado del conductor, amarres y remates, 

conexionado a la red existente, traslado del 

material desmontado. 

Varillas de armar para 

conductor, alambre de 

amarre. 
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Materiales a suministrar por la 

contratista.  

    2.2.5 
Retiro de conductor de cobre o 

aluminio 
m 

Desconexionado de la red, desmontaje del 

conductor existente, bobinado o enrollado de 

cables desmontados, desmontaje de 

aisladores, traslado del conductor 

desmontado. 

   

    2.2.6 
Templado de red aérea para 

conductor de cobre o aluminio 
m 

Fijación de conductor, puesta en flecha, 

amarres, empalmes y remates. 
   

    2.2.7 

Instalación de empalme en 

conductor de MT (Incl. manguito 

de empalme) 

Und 
Instalación del manguito para realizar el 

empalme o reparación del conductor. 

01 Manguito de 

empalme/reparación de 

aluminio 

 

    2.2.8 
Instalación de terminal tripolar o 

unipolar (3 fases) tipo exterior 
Jgo. 

Transporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de terminaciones para el cable; en 

el caso de termocontraíbles se deberá aplicar 

el procedimiento adecuado para su 

instalación, realizar las mediciones de 

aislamiento fase fase y fase tierra. 

   

    2.2.9 
Instalación de cable autoportante 

de MT 
m 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

tendido y flechado del conductor, 

conexionado a la red existente. 

   

  2.3 Crucetas y aisladores        

    2.3.1 

Instalación de cruceta o ménsulas 

de concreto o fierro en poste 

existente, incl. montaje de 

aisladores 

Poste 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de aisladores con sus soportes, 

instalación de cruceta o ménsulas (juego) en 

poste existente, ajuste de ferretería. 

   

    2.3.2 

Instalación de armado de 

alineamiento de F°G° (mayor a 2 

m), vertical u horizontal en poste 

existente 

Poste 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de aisladores con sus soportes, 

instalación de armado de F°G° de 

alineamiento mayor a 2 m, ajuste de ferretería. 

   

    2.3.3 

Instalación de armado de anclaje 

de F°G° (mayor a 2 m), vertical u 

horizontal en poste existente 

Poste 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de aisladores con sus soportes, 

instalación de armado de F°G° de anclaje 

mayor a 2 m, ajuste de ferretería. 
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contratista.  

    2.3.4 

Cambio de cruceta o ménsulas 

de concreto o fierro, incl. 

desmontaje y montaje de 

aisladores 

Poste 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

retiro de cruceta o ménsulas existente con sus 

aisladores, instalación de aisladores con sus 

soportes, instalación de cruceta o ménsulas 

(juego), ajuste de ferretería, traslado de 

material desmontado. 

   

    2.3.5 
Retiro de cruceta o ménsulas de 

concreto o fierro 
Poste 

Retiro de cruceta o ménsulas (juego) de 

concreto o fierro, desomntaje de aisladores, 

traslado de material desmontado. 

   

    2.3.6 
Retiro de armado de alineamiento 

o anclaje de F°G° (mayor a 2 m) 
Poste 

Retiro de armado de F°G° mayor a 2 m de 

anclaje o alineamiento existente con sus 

aisladores, traslado de material desmontado. 

   

    2.3.7 
Cambio de un aislador polimérico 

o porcelana tipo PIN y accesorios 
Und 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

desamarre de conductor, retiro de aislador y 

espiga instalado de aislador y espiga, ajuste, 

amarre de conductores, traslado de material 

desmontado. 

   

    2.3.8 

Cambio de aisladores polimérico 

y/o porcelana tipo suspensión y 

accesorios 

Und 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

desamarre de conductor, retiro de aislador y 

espiga instalado de aislador y espiga, ajuste, 

amarre de conductores, traslado de material 

desmontado. 

   

    2.3.9 
Enderezado, ajuste o reubicación 

de cruceta 
Pza. 

Enderezado y/o reubicación de cruceta, ajuste 

de tuercas de la abrazadera y/o rioscas, 

conexionado de la red. 

   

  2.4 Equipos de regulación y protección        

    2.4.1 Instalación de seccionador Jgo. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

montaje de soporte para el equipo, instalación 

de seccionador (todas las fases), instalación de 

los cables de bajada, instalación de fusibles, 

conexionado a la línea. 

   

    2.4.2 Instalación de pararrayos Jgo. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

montaje de soporte para el equipo, instalación 

de pararrayos (todas las fases), instalación de 

   



ELECTROSUR S.A 

       

 
 

  
Descripción Unid. Detalle de la actividad 

Materiales a suministrar por la 

contratista.  
los cables de bajada, instalación de fusibles, 

conexionado a la línea. 

    2.4.3 
Instalación de banco de 

condensadores 
Jgo. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

montaje de soporte para el equipo, instalación 

de banco de condensadores (todas las fases), 

instalación de los cables de bajada, instalación 

de fusibles, conexionado a la línea. 

   

    2.4.4 
Instalación de recloser o 

interruptor 
Jgo. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

montaje de soporte para el equipo, instalación 

de recloser o interruptor, instalación de los 

cables de bajada, instalación de fusibles, 

conexionado a la línea. 

   

    2.4.5 Cambio de seccionador Jgo. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

desconexionado de la red, retiro de 

seccionador, instalación de seccionador (todas 

las fases), instalación de fusibles, conexionado 

a la línea, traslado de material desmontado. 

   

    2.4.6 Cambio de pararrayos Jgo. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

desconexionado de la red, retiro de pararrayos, 

instalación de pararrayos (todas las fases) 

instalación de fusibles, conexionado a la línea, 

traslado de material desmontado. 

   

    2.4.7 
Retiro de seccionador o 

pararrayos 
Jgo. 

Desconexionado de la red, retiro de 

seccionador o pararrayos (todas las fases), 

retiro de los cables de bajada, desmontaje de 

soporte, traslado de material desmontado. 

   

    2.4.8 
Retiro de recloser, interruptor o 

banco de condensadores 
Jgo. 

Desconexionado de la red, retiro del equipo, 

retiro de los cables de bajada, desmontaje de 

soporte, traslado de material desmontado. 

   

  2.5 Ferretería para media tensión        
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    2.5.1 Instalación de perno (Incl. perno) Und 

Montaje de ferretería: perno ojo, perno 

maquinado, perno de doble armado, perno 

con horquilla, con sus arandelas, ajuste de 

tuercas y contratuercas. 

01 Perno ojo, ó 01 perno 

maquinado, ó 01 perno de 

doble armado, ó 01 perno con 

horquilla, de A°G° 5/8" Ø hasta 

20" de long. con tuercas, 

contratuercas y arandelas 

curvas o planas, pernería 

adicional para MT 

 

    2.5.2 

Instalación de tuerca ojo o 

adaptadores de aisladores (Incl. 

ferretería) 

Und 
Montaje de ferretería: tuerca ojo, grillete 

adaptador anillo-bola, casquillo-ojo, ajustes. 

01 Tuerca ojo, ó 01 grillete, ó 01 

adaptador anillo-bola, ó 01 

casquillo-ojo largado, u otra 

ferretería adicional para MT 

 

    2.5.3 
Instalación de abrazadera (Incl. 

abrazadera) 
Und 

Montaje de ferretería: abrazadera partida para 

poste, con pernos, tuerca y contratuerca 

01 abrazadera para poste con 

pernos, tuercas y contratuercas 
 

    2.5.4 
Instalación de espiga para 

aislador en cruceta (Incl. espiga) 
Und Montaje de espiga para aislador en cruceta. 

01 Espiga para aislador tipo PIN 

en cruceta 
 

    2.5.5 

Instalación de espiga para 

aislador en cabeza de poste (Incl. 

Espiga y pernos maquinados) 

Und 
Montaje de espiga para aislador en punta de 

poste. 

01 Espiga vértice p/aislador 

tipo PIN en punta de poste, 

incl. 2 pernos maquinados 

 

    2.5.6 

Instalación de grapa de anclaje 

de aluminio 2 pernos (Incl. grapa 

de anclaje) 

Und Montaje de grapa de anclaje, conexionados. 
01 grapa de anclaje tipo 

pistola de Al., 2 pernos. 
 

    2.5.7 

Instalación de grapa de anclaje 

de aluminio 3 pernos (Incl. grapa 

de anclaje) 

Und Montaje de grapa de anclaje, conexionados. 
01 grapa de anclaje tipo 

pistola de Al., 3 pernos. 
 

    2.5.8 

Instalación de grapa de anclaje 

de F°G° 2 pernos (Incl. grapa de 

anclaje) 

Und Montaje de grapa de anclaje, conexionados. 
01 grapa de anclaje tipo 

pistola de F°G°, 2 pernos. 
 

  2.6 Conectores        

    2.6.1 

Cambio o instalación de conector 

para conductor de aluminio (Incl. 

conector de 2 pernos) 

Und 
Cambio o instalación de conector para 

conductores de aluminio 

01 Conector doble vía Al/Al 

para conductor de MT de 2 

pernos 
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Materiales a suministrar por la 

contratista.  

    2.6.2 

Cambio o instalación de conector 

para conductor de aluminio (Incl. 

conector de 3 pernos) 

Und 
Cambio o instalación de conector para 

conductores de aluminio 

01 Conector doble vía Al/Al 

para conductor de MT de 3 

pernos 

 

    2.6.3 

Cambio o instalación de conector 

a compresión de aluminio (Incl. 

conector a compresión) 

Und 
Cambio o instalación de conector a 

compresión para conductores de aluminio 

01 Conector a compresion tipo 

H (Al/Al) 50-70/50-70 mm2 
 

    2.6.4 

Cambio o instalación de conector 

a compresión de aluminio (Incl. 

conector a compresión grande) 

Und 
Cambio o instalación de conector a 

compresión para conductores de aluminio 

01 Conector a compresion tipo 

H (Al/Al) mayores de 70 mm2 
 

    2.6.5 

Cambio o instalación de conector 

de cobre o bimetálico (Incl. 

conector de 2 pernos) 

Und 
Cambio o instalación de conector de cobre o 

bimetálico. 

01 Conector doble vía Cu/Cu ó 

bimetálico para conductor de 

MT de 2 pernos 

 

    2.6.6 

Cambio o instalación de conector 

a compresión bimetálico (Incl. 

conector a compresion) 

Und 
Cambio o instalación de conector a 

compresión bimetálico. 

01 Conector a compresion tipo 

H (Al/Cu) 50-70/35-50 mm2 
 

    2.6.7 

Cambio o instalación de conector 

a compresión bimetálico (Incl. 

conector a compresion grande) 

Und 
Cambio o instalación de conector a 

compresión bimetálico. 

01 Conector a compresion tipo 

H (Al/Cu) 120-150/35-50 mm2 
 

  2.7 Cambio de fusibles        

    2.7.1 
Cambio de fusible tipo chicote 

menor a 100 A (Incl. fusible) 
Und Cambio de fusibles tipo chicote. 

01 fusible desde 1 hasta 100 A 

de capacidad 
 

    2.7.2 
Cambio de fusible tipo chicote 

mayor a 100 A (Incl. fusible) 
Und Cambio de fusibles tipo chicote. 

01 fusible mayor a 100 hasta 

200 A de capacidad 
 

  2.8 Limpieza de líneas primarias        

    2.8.1 
Limpieza de aisladores tipo PIN 

poliméricos o porcelana 
Und 

Limpieza manual de aisladores con trapo 

industrial franela. Actividad valorizada por una 

fase. 

Trapo industrial franela, 

solventes. 
 

    2.8.2 

Limpieza de aisladores tipo 

suspensión poliméricos o cadena 

de porcelana 

Jgo 

Limpieza manual de aisladores con trapo 

industrial. Actividad valorizada por conjunto 

cadena de aisladores de una fase. 

Trapo industrial franela, 

solventes. 
 

    2.8.3 
Limpieza y ajuste de Cut Out o 

pararrayos 
Und 

Limpieza manual de los Cut Out o pararrayos 

con trapo industrial. Actividad valorizada por 

una fase. 

Trapo industrial franela, 

solventes. 
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  2.9 
Otras actividades de mantenimiento en 

redes 
       

    2.9.1 
Ejecución de apertura o cierre de 

puentes 
Cjto. 

Realizar la maniobra con el equipo adecuado. 

Retirar conector o empalme en caso de 

apertura, e instalar conector o empalmar en 

caso de cierre 

   

    2.9.2 Poda de árboles Arbol 

Corte de ramas de árboles hasta una distancia 

fuera de la faja de servidumbre, traslado de 

ramas cortadas a lugares autorizados. 

Actividad por árbol. 

   

    2.9.3 
Instalación de mangas aislantes 

en conductor de MT 
m 

Instalación de manga aislante para conductor 

desnudo de MT. 
   

    2.9.4 
Instalación de cono de seguridad 

para poste de MT 
Und 

Apertura de hoyo, instalación de poste 

recortado, riel o concreto armado, a una 

distancia del poste instalado para prevenir 

impacto vehicular a la estructura, píntado y 

señalización de protección, limpieza de 

desmonte. 

Pintura, agregados para 

cimentar cono de seguridad 

(0.5 bls. de cemento) 

 

    2.9.5 Inspección termográfica Estructura 

Inspección con cámara termográfica de 

posibles puntos calientes en la estructura (poste 

o subestación), toma de fotografía 

termográfica y foto digital de los puntos 

calientes encontrados. Ubicación en plano de 

punto caliente. Informe de punto caliente 

encontrado. 

   

               

           
 

3 
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE 

DISTRIBUCIÓN 
  

    
 

  3.1 Estructura componente       
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    3.1.1 
Montaje de subestación de 

distribución aérea biposte 
SED 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

izado de postes (incluye agregados), montaje 

de armado, plataforma, cruceta o ménsula 

para equipos de protección, montaje y fijación 

del transformador, instalación de pararrayos y 

seccionadores con su ferretería, montaje de 

tablero de distribución, instalación de bajadas 

de la red a equipos de protección, de los 

equipos al transformador y de éste al tablero 

de distribución, conexionado a las barras 

colectoras, pruebas y puesta en servicio, 

pintado de la codificación y señalización 

respectiva, limpieza de escombros. 

Agregados para cimentar 

poste, pintura para 

codificación. (para la 

cimentación se debe utilizar 02 

bls. de cemento por cada 

poste) 

 

    3.1.2 
Montaje de subestación de 

distribución aérea monoposte 
SED 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

izado de poste (incluye agregados), montaje 

de armado, plataforma, cruceta o ménsula 

para equipos de protección, montaje y fijación 

del transformador, instalación de pararrayos y 

seccionadores con su ferretería, montaje de 

tablero de distribución, instalación de bajadas 

de la red a equipos de protección, de los 

equipos al transformador y de éste al tablero 

de distribución, conexionado a las barras 

colectoras, pruebas y puesta en servicio, 

pintado de la codificación y señalización 

respectiva, limpieza de escombros. 

Agregados para cimentar 

poste, pintura para 

codificación. (para la 

cimentación se debe utilizar 02 

bls. de cemento) 

 

    3.1.3 
Desmontaje de subestación de 

distribución aérea biposte 
SED 

Desconexionado del transformador, puesta a 

tierra, equipos de protección, retiro de cruceta, 

Cut Out y pararrayos con su ferretería, retiro del 

tablero y conductor de puesta a tierra, retiro de 

amarres del transformador, desmontaje del 

transformador, desmontaje de cruceta soporte 

del transformador, retiro de postes, cierre de 

hoyo y limpieza de escombros, traslado de 

material desmontado. 
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Descripción Unid. Detalle de la actividad 

Materiales a suministrar por la 

contratista.  

    3.1.4 
Desmontaje de subestación de 

distribución aérea monoposte 
SED 

Desconexionado del transformador, puesta a 

tierra, equipos de protección, retiro de cruceta, 

Cut Out y pararrayos con su ferretería, retiro del 

tablero y conductor de puesta a tierra, retiro de 

amarres del transformador, desmontaje del 

transformador, desmontaje de cruceta soporte 

del transformador, retiro de poste, cierre de 

hoyo y limpieza de escombros, traslado de 

material desmontado. 

   

    3.1.5 

Montaje de subestación de 

distribución aérea en poste de MT 

existente 

SED 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

montaje de armado, plataforma, cruceta o 

ménsula para equipos de protección, montaje 

y fijación del transformador, instalación de 

pararrayos y seccionadores con su ferretería, 

montaje de tablero de distribución, instalación 

de bajadas de la red a equipos de protección, 

de los equipos al transformador y de éste al 

tablero de distribución, conexionado a las 

barras colectoras, pruebas y puesta en servicio, 

pintado de la codificación y señalización 

respectiva. 

Pintura para codificación.  

  3.2 Transformadores        

    3.2.1 
Instalación de transformador 5 

KVA a 75 KVA 
Und 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

montaje del nuevo transformador, 

conexionado en media y baja tensión, 

conexión de puestas a tierra en el 

transformador. 

   

    3.2.2 
Instalación de transformador 

mayor a 75 KVA hasta 250 KVA 
Und 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

montaje del nuevo transformador, 

conexionado en media y baja tensión, 

conexión de puestas a tierra en el 

transformador. 
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Descripción Unid. Detalle de la actividad 

Materiales a suministrar por la 

contratista.  

    3.2.3 
Cambio de transformador 5 KVA a 

75 KVA 
Und 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

maniobras de apertura y cierre del 

seccionador, desconexión del transformador, 

desmontaje del transformador, montaje del 

nuevo transformador, conexionado en media y 

baja tensión, conexión de puestas a tierra en el 

transformador, traslado de material 

desmontado. 

   

    3.2.4 
Cambio de transformador mayor 

a 75 KVA hasta 250 KVA 
Und 

Trasporte de materiales al lugar de instalación,  

maniobras de apertura y cierre del 

seccionador, desconexión del transformador, 

desmontaje del transformador, montaje del 

nuevo transformador, conexionado en media y 

baja tensión, conexión de puestas a tierra en el 

transformador, traslado de material 

desmontado. 

   

    3.2.5 
Retiro de transformador 5 KVA a 75 

KVA 
Und 

Maniobras de apertura y cierre del 

seccionador, desconexionado del 

transformador, desmontaje del transformador, 

traslado de material desmontado. 

   

    3.2.6 
Retiro de transformador mayor a 

75 KVA hasta 250 KVA 
Und 

Maniobras de apertura y cierre del 

seccionador, desconexionado del 

transformador, desmontaje del transformador, 

traslado de material desmontado. 

   

  3.3 Mantenimiento de subestaciones        

    3.3.1 Cambio de tablero Und 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

maniobras de apertura y cierre del 

seccionador, desconexionado de tablero, 

desmontaje del tablero, montaje del tablero de 

distribución, conexionado y cambio de cables 

de bajada y red secundaria, pruebas, puesta 

en servicio, traslado de material desmontado. 
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Descripción Unid. Detalle de la actividad 

Materiales a suministrar por la 

contratista.  

    3.3.2 
Cambio de tablero (Incl. 01 

tablero) 
Und 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

maniobras de apertura y cierre del 

seccionador, desconexionado de tablero, 

desmontaje del tablero, montaje del tablero de 

distribución, conexionado y cambio de cables 

de bajada y red secundaria, pruebas, puesta 

en servicio, traslado de material desmontado. 

Tablero de distribución 

0.9x0.7x0.3m con 3 interruptores 

termomagnéticos de 3x100 A 

18 KA, 1 interruptor 

termomagnético 3x50 A 18 KA, 

contactor  telemecanique 40 

A, fusibles, barras de cobre, 

fotocelda, conexionado, 

interruptor para ckto. de 

control 

 

    3.3.3 Retiro de tablero de distribución Und 

Maniobras de apertura y cierre del 

seccionador, desconexionado de tablero, 

desmontaje del tablero, traslado de material 

desmontado. 

   

    3.3.4 Limpieza tablero de distribución Und 

Maniobras de apertura y cierre del 

seccionador, limpieza de contactos, nidos de 

pájaros, ajuste de pernos y terminales, cierre de 

tablero 

Trapo industrial franela, 

solventes. 
 

    3.3.5 
Limpieza de transformador o 

equipo de maniobra 
SED 

Maniobras de apertura y cierre del 

seccionador, limpieza de contactos, nidos de 

pájaros, ajuste de pernos y terminales, limpieza 

de bushing del transformador 

Trapo industrial franela, 

solventes. 
 

  3.4 Otras actividades en Subestaciones        

    3.4.1 
Cambio de cables de bajada de 

MT en SED aérea 
Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

maniobras de apertura y cierre del 

seccionador, retiro de conductores de bajada 

existentes, instalación de nuevas bajadas, 

ajuste y pruebas de operatividad, traslado de 

material desmontado. 

   

    3.4.2 
Cambio de cables de bajada de 

BT en SED aérea 
Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

maniobras de apertura y cierre del 

seccionador, retiro de conductores de bajada 

existentes, instalación de nuevas bajadas, 

ajuste y pruebas de operatividad, traslado de 

material desmontado. 
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Descripción Unid. Detalle de la actividad 

Materiales a suministrar por la 

contratista.  

    3.4.3 

Instalación o cambio de terminal 

de compresión de 25 ó 35 mm2 

(Incl. terminal) 

Und 

Desconexión del circuito a intervenir, retiro del 

terminal si corresponde, instalación o cambio 

de terminal y prensado, ajuste final, puesta en 

operatividad. 

01 terminal a compresión de 

Cu estañado de 25 ó 35 mm2 
 

    3.4.4 

Instalación o cambio de terminal 

de compresión de 50 ó 70 mm2 

(Incl. terminal) 

Und 

Desconexión del circuito a intervenir, retiro del 

terminal si corresponde, instalación o cambio 

de terminal y prensado, ajuste final, puesta en 

operatividad. 

01 terminal a compresión de 

Cu estañado de 50 ó 70 mm2 
 

    3.4.5 
Cambio de fotocelda (Incl. célula 

fotoeléctrica) 
Und 

Pruebas de funcionamiento a equipos de 

control, desmontaje de equipo, montaje de 

equipo nuevo, pruebas de funcionamiento. 

01 célula fotoeléctrica  

    3.4.6 
Cambio de contactor (Incl. 

contactor telemecanique) 
Und 

Pruebas de funcionamiento a equipos de 

control, desmontaje de equipo, montaje de 

equipo nuevo, pruebas de funcionamiento. 

01 contactor trifásico 

telemecanique tipo D40, 60 A 

en AC-1 

 

    3.4.7 

Cambio de bobina para 

contactor (Incl. Bobina para 

contactor telemecanique) 

Und 

Pruebas de funcionamiento a equipos de 

control, desmontaje de equipo, montaje de 

equipo nuevo, pruebas de funcionamiento. 

01 bobina p/contactor 

telemecanique D40, 220 V, 60 

HZ 

 

    3.4.8 
Variación de TAP de 

transformador de distribución 
Und 

Mediciones de tensiones y corriente, 

desconexión de equipo de protección MT y BT 

de la SED, modificación de la posición de TAP 

del transformador de distribución, conexionado 

de los equipos de protección, registrar los 

nuevos valores de tensión con y sin carga en BT. 

   

               

           
 

4 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO       
 

  4.1 Instalación de alumbrado público       
 

    4.1.1 

Instalación de luminaria y pastoral 

(Incl. 2 conectores piraña, cond. 

NLT) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

montaje de pastoral, montaje de la luminaria 

con lámpara y todos sus equipos y accesorios, 

conexionado a la red con conectores, pruebas 

de funcionamiento. 

02 conectores tipo piraña, 

conductor NLT 
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Descripción Unid. Detalle de la actividad 

Materiales a suministrar por la 

contratista.  

    4.1.2 

Instalación de luminaria y pastoral 

(Incl. Pastoral 1 a 1.5 m, 2 

conectores piraña, cond. NLT) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

montaje de pastoral, montaje de la luminaria 

con lámpara y todos sus equipos y accesorios, 

conexionado a la red con conectores, pruebas 

de funcionamiento. 

01 pastoral simple F°G PS/1.0 - 

1.5/1.1/1.5"Ø con 2 

abrazaderas para poste de BT 

o MT, 02 conectores tipo 

piraña, conductor NLT 

 

  4.2 Mantenimiento de alumbrado público        

    4.2.1 Cambio de luminaria Equipo 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

retiro de luminaria existente, montaje de la 

luminaria con lámpara y todos sus equipos y 

accesorios, conexionado, pruebas de 

encendido, traslado de material desmontado. 

Cinta aislante  

    4.2.2 
Cambio de pastoral (Incl. 02 

conectores piraña, conductor NLT) 
Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

retiro de luminaria y accesorios, desmontaje de 

pastoral existente, instalación del nuevo 

pastoral, montaje de luminaria y accesorios, 

traslado de material desmontado. 

02 conectores tipo piraña, 

conductor NLT 
 

    4.2.3 

Cambio de pastoral (Incl. pastoral 

1 a 1.5 m, 02 conectores piraña, 

cond. NLT) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

retiro de luminaria y accesorios, desmontaje de 

pastoral existente, instalación del nuevo 

pastoral, montaje de luminaria y accesorios, 

traslado de material desmontado. 

01 pastoral simple F°G PS/1.0-

1.5/1.1/1.5"Ø con 2 

abrazaderas para poste de BT 

o MT, 02 conectores tipo 

piraña, conductor NLT 

 

    4.2.4 Cambio de equipo Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

desmontaje del equipo defectuoso (balastro 

y/o ignitor), instalación del nuevo equipo 

(balastro y/o ignitor), traslado de material 

desmontado. 

Cinta aislante  

    4.2.5 Cambio de lámparas Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

retiro de lámpara existente, instalación de 

nueva lámpara, limpieza del difusor, traslado 

de material desmontado. 

Cinta aislante  

    4.2.6 Enderezado de pastorales girados Pza. 
Girado o reubicación del pastoral, a la posición 

adecuada, ajuste de ferretería. 
   

    4.2.7 Limpieza de luminaria y lámpara Cjto. 
Limpieza externa e interna de la lumianria, su 

difusor y su lámpara 
Trapo industrial franela  

  4.3 Mantenimiento de acometida de AP        
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Descripción Unid. Detalle de la actividad 

Materiales a suministrar por la 

contratista.  

    4.3.1 

Cambio de acometida de 

alumbrado público (Incl. 02 

conectores piraña, cond. NLT) 

Cjto. 

Inspección del estado de los equipos de 

alumbrado público, cambio de la acometida, 

conexionado con conectores. 

02 conectores tipo piraña, 

conductor NLT 
 

    4.3.2 

Cambio o instalación de 

conectores de acometida de 

alumbrado público (Incl. 02 

conectores piraña) 

Cjto. 

Inspección del estado de los equipos de 

alumbrado público, cambio o instalación de 

conectores de derivación a alumbrado 

público. 

02 conectores tipo piraña  

  4.4 
Atención de denuncias de alumbrado 

público 
       

    4.4.1 
Atención de denuncia de 

alumbrado público 
UAP 

Ubicación de la denuncia de alumbrado 

público, revisión y evaluación de la 

operatividad de la UAP, realizar los trabajos de 

mantenimiento para dejar operativo la UAP 

(cambio de luminaria y/o lámpara y/o equipo 

y/o ajuste de conexionado), limpieza de 

difusor, pruebas de encendido, traslado de 

material desmontado, pruebas de 

operatividad. En caso pasado 24h la UAP se 

encuentre inoperativa, la partida incluye los 

trabajos adicinales que se requiera para 

subsanar la denuncia. 

Cinta aislante  

    4.4.2 

Atención de denuncia de 

alumbrado público (Incl. 02 

conectores piraña) 

UAP 

Ubicación de la denuncia de alumbrado 

público, revisión y evaluación de la 

operatividad de la UAP, realizar los trabajos de 

mantenimiento para dejar operativo la UAP 

(cambio de luminaria y/o lámpara y/o equipo 

y/o ajuste de conexionado), cambio o 

instalación de conectores de derivación a 

alumbrado público, limpieza de difusor, 

pruebas de encendido, traslado de material 

desmontado, pruebas de operatividad. En 

caso pasado 24h la UAP se encuentre 

inoperativa, la partida incluye los trabajos 

adicinales que se requiera para subsanar la 

denuncia. 

02 conectores tipo piraña  
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Materiales a suministrar por la 
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5 
MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA Y 

RETENIDAS 
  

    
 

  5.1 Instalación de Sistemas de Puesta a Tierra       
 

    5.1.1 

Instalación de sistema de puesta a 

tierra tipo PAT-1, terreno normal 

(Incl. materiales) 

Cjto. 

Instalación de varilla, relleno y compactado, 

instalación de conductor de bajada, 

conexionado a elementos a proteger, 

conexionado a la varilla, pintado de 

señalización, limpieza de desmonte, 

mediciones de PAT. 

01 bls. de cemento conductivo, 

varilla de cobre, conductor de 

cobre desnudo o forrado, 

conector de bronce tipo AB, 

antirrobo de electrodo de 

puesta a tierra, caja de puesta 

a tierra de PVC, pintura, tubo 

de PVC y flejes para proteger 

cable de bajada. 

 

    5.1.2 

Instalación de sistema de puesta a 

tierra tipo PAT-1, terreno de alta 

resistividad (Incl. materiales) 

Cjto. 

Instalación de varilla, relleno y compactado, 

instalación de conductor de bajada, 

conexionado a elementos a proteger, 

conexionado a la varilla, pintado de 

señalización, limpieza de desmonte, 

mediciones de PAT. 

02 bls. de cemento conductivo, 

varilla de cobre, conductor de 

cobre desnudo o forrado, 

conector de bronce tipo AB, 

antirrobo de electrodo de 

puesta a tierra, caja de puesta 

a tierra de PVC, pintura, tubo 

de PVC y flejes para proteger 

cable de bajada. 

 

    5.1.3 
Instalación de sistema de puesta a 

tierra tipo PAT-0 (Incl. materiales) 
Cjto. 

Apertura de hoyo, instalación de conductor de 

bajada, conexionado a elementos a proteger, 

conexionado a tierra, limpieza de desmonte. 

Conductor de cobre desnudo 

o forrado, plancha de Cu, 

tierra vegetal, agregados 

 

  5.2 
Mantenimiento de Sistemas de Puesta a 

Tierra 
  

    
 

    5.2.1 

Mantenimiento de pozos de tierra 

de distribución (Incl. 01 bls. de 

cemento conductivo de 25 kg) 

Cjto. 

Apertura de hoyo, agregado de cemento 

conductivo, relleno y compactado, 

conexionado a la varilla, pintado de 

señalización, limpieza de desmonte, medición 

de PAT. 

01 bls. de cemento conductivo  
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Descripción Unid. Detalle de la actividad 

Materiales a suministrar por la 

contratista.  

    5.2.2 

Reposición o cambio de caja de 

puesta a tierra (Incl. 01 caja de 

PVC) 

Und. 

Reposición o cambio de caja de puesta a tierra 

cuando se encuentre en mal estado, limpieza 

de desmonte. 

01 caja de puesta a tierra de 

PVC o concreto. 
 

    5.2.3 

Reposición o cambio de cable de 

bajada de puesta a tierra (Incl. 

cond. de cobre) 

Und. 

Reposición o cambio de conductor de puesta 

a tierra, conexonado a elementos a proteger, 

conexionado a la varilla. 

Conductor de cobre desnudo 

o forrado 
 

    5.2.4 
Reposición de conector de puesta 

a tierra (01 Incl. conector AB) 
Und. Reposición del conector de puesta a tierra. 01 Conector de bronce tipo AB  

  5.3 Instalación de retenidas de BT       
 

    5.3.1 Instalación de retenida para BT Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de la varilla y bloque de concreto, 

compactado, instalación de abrazadera o 

perno ojo, instalación de cable con accesorios, 

fijación y templado, limpieza de de zona de 

trabajo. 

   

    5.3.2 
Instalación de retenida simple 

para BT (Incl. retenida simple) 
Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de la varilla y bloque de concreto, 

compactado, instalación de abrazadera o 

perno ojo, instalación de cable con accesorios, 

fijación y templado, limpieza de de zona de 

trabajo. 

01 retenida simple para poste 

de BT con todos sus accesorios 
 

    5.3.3 

Instalación de retenida 

contrapunta para BT (Incl. 

retenida contrapunta) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de la varilla y bloque de concreto, 

compactado, instalación de abrazadera o 

perno ojo, instalación de cable con accesorios, 

fijación y templado, limpieza de de zona de 

trabajo. 

01 retenida contrapunta para 

poste de BT con todos sus 

accesorios (el brazo 

contrapunta deberá estar 

asegurado con abrazadera de 

F°G°). 

 

    5.3.4 
Instalación de retenida aérea de 

BT (Incl. retenida) 
Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de abrazadera o perno ojo, 

instalación de cable con accesorios, fijación y 

templado. 

01 retenida aérea con todos 

sus accesorios 
 

  5.4 Instalación de retenidas de MT       
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Materiales a suministrar por la 
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    5.4.1 Instalación de retenida para MT Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de la varilla y bloque de concreto, 

compactado, instalación de abrazadera o 

perno ojo, instalación de cable con accesorios, 

fijación y templado, limpieza de de zona de 

trabajo. 

   

    5.4.2 
Instalación de retenida simple 

para MT (Incl. retenida simple) 
Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de la varilla y bloque de concreto, 

compactado, instalación de abrazadera o 

perno ojo, instalación de cable con accesorios, 

fijación y templado, limpieza de de zona de 

trabajo. 

01 retenida simple para poste 

de MT con todos sus accesorios 
 

    5.4.3 

Instalación de retenida 

contrapunta para MT (Incl. 

retenida contrapunta) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de la varilla y bloque de concreto, 

compactado, instalación de abrazadera o 

perno ojo, instalación de cable con accesorios, 

fijación y templado, limpieza de de zona de 

trabajo. 

01 retenida contrapunta para 

poste de MT con todos sus 

accesorios (el brazo 

contrapunta deberá estar 

asegurado con abrazadera de 

F°G°). 

 

    5.4.4 

Instalación de retenida simple tipo 

Y (Incl. retenida simple y 

accesorios) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de la varilla y bloque de concreto, 

compactado, instalación de abrazadera o 

perno ojo, instalación de cable con accesorios, 

fijación y templado, limpieza de de zona de 

trabajo. 

01 retenida simple tipo Y para 

poste de MT con todos sus 

accesorios 

 

    5.4.5 

Instalación de retenida 

contrapunta tipo Y (Incl. retenida 

contrapunta y accesorios) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de la varilla y bloque de concreto, 

compactado, instalación de abrazadera o 

perno ojo, instalación de cable con accesorios, 

fijación y templado, limpieza de de zona de 

trabajo. 

01 retenida contrapunta tipo Y 

para poste de MT con todos sus 

accesorios (el brazo 

contrapunta deberá estar 

asegurado con abrazadera de 

F°G°). 

 

    5.4.6 
Instalación de retenida aérea de 

MT (Incl. retenida) 
Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de abrazadera o perno ojo, 

instalación de cable con accesorios, fijación y 

templado.. 

01 retenida aérea con todos 

sus accesorios 
 

  5.5 Mantenimiento de retenidas       
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Descripción Unid. Detalle de la actividad 

Materiales a suministrar por la 

contratista.  

    5.5.1 
Reposición de cable de retenida 

(Incl. cable y accesorios) 
Und. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de cable con accesorios, armado y 

ajuste, fijación y templado. 

Cable de retenida, aislador, 

mordaza preformada, alambre 

de amarre 

 

    5.5.2 
Reposición de brazo contrapunta 

(Incl. brazo contrapunta) 
Und. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

instalación de cable con accesorios, armado y 

ajuste, fijación y templado. 

01 Brazo contrapunta de 2.5" x 

1.0 m long. (con abrazadera y 

pernos de fijación) 

 

    5.5.3 
Cambio de cable de retenida 

(Incl. cable y accesorios) 
Und. 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 

retiro del cable existente con sus accesorios, 

instalación de cable con accesorios, armado y 

ajuste, fijación y templado. 

Cable de retenida, aislador, 

mordaza preformada, alambre 

de amarre 

 

    5.5.4 Retemplado de retenida Und. 
Templado de retenida suelta, ajuste de grapas 

o mordaza. 
Alambre de amarre  

    5.5.5 Retiro de retenida Cjto. 

Retiro de abrazadera o perno ojo, retiro del 

cable con accesorios, corte de varilla por 

debajo del nivel de piso, limpieza de zona de 

trabajo 

   

               

           
 

6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS       
 

  6.1 Apertura de huecos       
 

    6.1.1 
Apertura de hueco para poste BT 

(terreno conglomerado) 
und 

Demarcación y señalización de la zona de 

trabajo, apertura de hoyo de 1.20 m de 

profundidad y 0.60 m de ancho., limpieza del 

desmonte de la zona de trabajo. 

   

    6.1.2 
Apertura de hueco para poste BT 

(terreno duro/rocoso) 
und 

Demarcación y señalización de la zona de 

trabajo, apertura de hoyo de 1.20 m de 

profundidad y 0.60 m de ancho, limpieza del 

desmonte de la zona de trabajo. Se considera 

terreno rocoso donde no se puede realizar la 

excavación a mano, por lo que se requiere la 

utilización de equipo mecánico. 
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Descripción Unid. Detalle de la actividad 

Materiales a suministrar por la 

contratista.  

    6.1.3 
Apertura de hueco para poste MT 

(terreno conglomerado) 
und 

Demarcación y señalización de la zona de 

trabajo, apertura de hoyo (para poste de 12 m 

de 1.50 m x0.80m; para poste de 13 m de 1.80m 

x0.80m; para poste de 15m de 2.00 m de 

profundidad x 0.80 m), limpieza del desmonte 

de la zona de trabajo. 

   

    6.1.4 
Apertura de hueco para poste MT 

(terreno duro/rocoso) 
und 

Demarcación y señalización de la zona de 

trabajo, apertura de hoyo de 0.80 m de 

profundidad y 0.60 m de ancho, limpieza del 

desmonte de la zona de trabajo. Se considera 

terreno rocoso donde no se puede realizar la 

excavación a mano, por lo que se requiere la 

utilización de equipo mecánico. 

   

    6.1.5 
Apertura de hueco para retenida 

(terreno conglomerado) 
und 

Demarcación y señalización de la zona de 

trabajo, apertura de hoyo de 2.00m de 

profundidad x 1.0m de ancho, limpieza del 

desmonte de la zona de trabajo. 

   

    6.1.6 
Apertura de hueco para retenida 

(terreno duro/rocoso) 
und 

Demarcación y señalización de la zona de 

trabajo, apertura de hoyo de 1.20m de 

profundidad x 1.0m de ancho,, limpieza del 

desmonte de la zona de trabajo. Se considera 

terreno rocoso donde no se puede realizar la 

excavación a mano, por lo que se requiere la 

utilización de equipo mecánico. 

   

    6.1.7 

Apertura de hueco para puesta a 

tierra PAT-1 (terreno 

conglomerado) 

und 

Demarcación y señalización de la zona de 

trabajo, apertura de hoyo de 3.00 de 

profundidad x 1.0m de ancho, limpieza del 

desmonte de la zona de trabajo. 

   

    6.1.8 
Apertura de hueco para puesta a 

tierra PAT-1 (terreno duro/rocoso) 
und 

Demarcación y señalización de la zona de 

trabajo, apertura de hoyo de 1.20 de 

profundidad x 1.0m de ancho,, limpieza del 

desmonte de la zona de trabajo. Se considera 

terreno rocoso donde no se puede realizar la 

excavación a mano, por lo que se requiere la 

utilización de equipo mecánico. 
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Descripción Unid. Detalle de la actividad 

Materiales a suministrar por la 

contratista.  
  6.2 Reparaciones       

 

    6.2.1 Rotura y reparación de asfalto m2 

Rotura de pista asfáltica, compactación del 

terreno, vaciado de la capa asfáltica, 

compactación de la capa asfáltica, limpieza 

del área de servicio. 

   

    6.2.2 Rotura y reparación de veredas m2 

Rotura de vereda, reparación de veredas, 

pintado de líneas de vereda, limpieza del área 

de servicio. 

   

               

           
 

7 TRANSPORTE        

  7.1 Transporte de materiales Moquegua       
 

    7.1.1 

Transporte de postes de MT y/o BT 

entre Moquegua y Torata, 

Puquina, Ubinas, Omate 

viaje 

Carguío de los postes y otros en el semi tráiler 

tipo plataforma camioneta o camión16 desde 

los almacenes de Electrosur, incl. personal y 

equipos necesarios para la carga (grúa), 

transporte de postes al destino, descargue de 

los postes y otros materiales. 

Comprende Prov. Torata: Puquina Ubinas, 

Omate  

   

              

 

Descripción   Unid. Detalle de la actividad 

CUADRILLA DE EMERGENCIA Y TRÁMITES DE FUERZA 

MAYOR 

    

8.1 Cuadrilla de emergencia     

 
16 Absolución de Consulta formulada por el participante TELECOMUNICACIONES DEL PERU S.A.C. 
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  8.1.1 Cuadrilla de emergencia tipo A (1 

camioneta 4x4 + 2 técnicos) 

H-

cuadrilla 

Estará compuesto por 2 técnicos (1 

Coordinador de Cuadrilla + 1 técnico de 

emergencia), 1 camioneta doble cabina 4x4 

con combustible, escalera, herramientas, 

implementos de seguridad y equipos 

necesarios para la prestación del servicio. 

  8.1.2 Cuadrilla de emergencia tipo B (1 

camioneta + 2 técnicos) 

H-

cuadrilla 

Estará compuesto por 2 técnicos (1 

Coordinador de Cuadrilla + 1 técnico de 

emergencia), 1 camioneta doble cabina con 

combustible, escalera, herramientas, 

implementos de seguridad y equipos 

necesarios para la prestación del servicio. 

  



ELECTROSUR S.A 

       

 
 

b.  ANEXO G: 

METRADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELECTROSUR S.A. 

 

 

N
o 

    

 Descripción de la actividad Unid. 

Moquegua 

Total 
Moquegua     

Moqueg
ua 

    
Moqueg
ua Rural 

    

Puquin
a, 

Omate, 
Ubinas 

    

Ichuña, 
Polobay

a, 
Socabay

a 

    

    C.U. Cant. Total C.U. Cant. Total C.U. 
Cant

. 
Tota

l 
C.U. 

Cant
. 

Total Cant. 
Mont

o 

    S/.   S/. S/.   S/. S/.   S/. S/.   S/.   S/. 

xc                                     

1 
MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA 
TENSIÓN 

                          9210 0 

  1.1 Postes                               

    1.1.1 
Instalación de poste de CAC de 7 
a 9 m 

Poste   30 
              
-    

  5 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
37  

                   
-    

    1.1.2 
Instalación de un poste de fibra 
de vidrio de 7 a 9 m 

Poste   25 
              
-    

  13 
                 
-    

  3 
             
-    

  0 
                
-    

                   
41  

                   
-    

    1.1.3 
Cambio de un poste por CAC de 
7 a 9 m 

Poste   30 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
33  

                   
-    

    1.1.4 
Cambio de un poste por fibra de 
vidrio de 7 a 9 m 

Poste   30 
              
-    

  13 
                 
-    

  3 
             
-    

  1 
                
-    

                   
47  

                   
-    

    1.1.5 Retiro de un poste de 7 a 9 m Poste   25 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                   
25  

                   
-    

    1.1.6 
Rehundido de un poste de 7 a 9 
m 

Poste   3 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                     
6  

                   
-    

    1.1.7 
Reubicación de un poste de 7 a 9 
m 

Poste   0 
              
-    

  2 
                 
-    

  2 
             
-    

  2 
                
-    

                     
6  

                   
-    

  1.2 Conductores                                 

    1.2.1 
Instalación de conductor 
autoportante 

m   
2,000.

0 
              
-    

  150.0 
                 
-    

  25.0 
             
-    

  25.0 
                
-    

              
2,200  

                   
-    

    1.2.2 
Cambio de conductor 
autoportante 

m   
2,000.

0 
              
-    

  25.0 
                 
-    

  25.0 
             
-    

  25.0 
                
-    

              
2,075  

                   
-    
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    1.2.3 
Retiro de conductor 
autoportante 

m   
2,000.

0 
-      25.0 -      25.0 -      25.0 -    

              
2,075  

-    

    1.2.4 
Retiro de conductor 
convencional 

m   989.0 
              
-    

  25.0 
                 
-    

  25.0 
             
-    

  25.0 
                
-    

              
1,064  

                   
-    

    1.2.5 
Retiro de cable de 
comunicaciones (fibra) 

m   500.0 
              
-    

  0.0 
                 
-    

  0.0 
             
-    

  0.0 
                
-    

                 
500  

                   
-    

  1.3 
Ferretería para conductor 
autoportante 

                                

    1.3.1 
Instalación de armado de 
alineamiento (Incl. Ferretería) 

Cjto.   80 
              
-    

  8 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
90  

                   
-    

    1.3.2 
Instalación de armado de anclaje 
(Incl. Ferretería) 

Cjto.   70 
              
-    

  8 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
80  

                   
-    

    1.3.3 
Instalación de armado de fin de 
línea o inicio de derivación (Incl. 
Ferretería) 

Cjto.   70 
              
-    

  10 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
82  

                   
-    

  1.4 Conectores para baja tensión                                 

    1.4.1 
Cambio o instalación de conector 
BT aluminio (Incl. Conector a 
compresión) 

Und   115 
              
-    

  1 
                 
-    

  13 
             
-    

  1 
                
-    

                 
130  

                   
-    

    1.4.2 
Cambio o instalación de conector 
BT aluminio (Incl. Conector 2 
pernos) 

Und   115 
              
-    

  1 
                 
-    

  13 
             
-    

  1 
                
-    

                 
130  

                   
-    

    1.4.3 
Cambio o instalación de conector 
BT bimetálico (Incl. Conector a 
compresión) 

Und   83 
              
-    

  1 
                 
-    

  25 
             
-    

  1 
                
-    

                 
110  

                   
-    

    1.4.4 
Cambio o instalación de conector 
BT bimetálico (Incl. Conector 2 
pernos) 

Und   83 
              
-    

  1 
                 
-    

  13 
             
-    

  1 
                
-    

                   
98  

                   
-    

  1.5 Cajas de derivación                                 

    1.5.1 
Instalación de caja de derivación 
(Incl. ferretería) 

Cjto.   0 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

              
-    

                   
-    

    1.5.2 
Instalación de caja de derivación 
(Incl. ferretería y caja de 
derivación) 

Cjto.   100 
              
-    

  13 
                 
-    

  5 
             
-    

  0 
                
-    

           
118  

                   
-    

    1.5.3 
Cambio de caja de derivación 
(Incl. ferretería) 

Cjto.   0 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

              
-    

                   
-    

    1.5.4 
Cambio de caja de derivación 
(Incl. ferretería y caja de 
derivación) 

Cjto.   100 
              
-    

  8 
                 
-    

  5 
             
-    

  0 
                
-    

           
113  

                   
-    
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  1.6 Otras actividades                                 

    1.6.1 
Conexión de red secundaria en 
tablero (Incl. terminal) 

Circuito   25 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
28  

                   
-    

    1.6.2 
Instalación de fleje de acero 
inoxidable 

Punto   81 
              
-    

  3 
                 
-    

  3 
             
-    

  3 
                
-    

                   
90  

                   
-    

    1.6.3 
Instalación de brazo distanciador 
para conductor autoportante 

Punto   30 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  0 
                
-    

                   
32  

                   
-    

                                           

                                          

2 
MANTENIMIENTO DE REDES Y LÍNEAS 
DE DISTRIBUCION 

                                   

  2.1 Postes                                 

    2.1.1 
Instalación de un poste de 
C.A.C. de 12 a 16 m 

Poste   20 
              
-    

  2 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                   
22  

                   
-    

    2.1.2 
Instalación de un poste de 
madera de 12 a 16 m 

Poste   1 
              
-    

  1 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
2  

                   
-    

    2.1.3 
Instalación de un poste de fibra 
de vidrio de 12 a 16 m 

Poste   20 
              
-    

  5 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
27  

                   
-    

    2.1.4 
Cambio de un poste por C.A.C. 
de 12 a 16 m 

Poste   10 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                   
10  

                   
-    

    2.1.5 
Cambio de un poste por madera 
de 12 a 16 m 

Poste   3 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                     
6  

                   
-    

    2.1.6 
Cambio de un poste por fibra de 
vidrio de 12 a 16 m 

Poste   15 
              
-    

  5 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
22  

                   
-    

    2.1.7 
Retiro de un poste de C.A.C. de 
12 a 16 m 

Poste   20 
              
-    

  2 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
24  

                   
-    

    2.1.8 
Retiro de un poste de madera de 
12 a 16 m 

Poste   1 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                     
4  

                   
-    

    2.1.9 
Rehundido de poste de 12 a 16 
m 

Poste   3 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
3  

                   
-    

  2.2 Conductores                                 

    2.2.1 

Instalación de conductor de 
cobre o aluminio hasta 50 mm² 
(Incl. varilla de armar, alambre 
de amarre) 

m   2,001 
              
-    

  25 
                 
-    

  25 
             
-    

  25 
                
-    

              
2,076  

                   
-    
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    2.2.2 

Instalación de conductor de 
cobre o aluminio mayor a 50 
hasta 150 mm² (Incl. varilla de 
armar, alambre de amarre) 

m   87 
              
-    

  25 
                 
-    

  25 
             
-    

  24 
                
-    

                 
161  

                   
-    

    2.2.3 

Cambio de conductor de cobre o 
aluminio hasta 50 mm² (Incl. 
varilla de armar, alambre de 
amarre) 

m   3,285 
              
-    

  618 
                 
-    

  1,235 
             
-    

  618 
                
-    

              
5,756  

                   
-    

    2.2.4 

Cambio de conductor de cobre o 
aluminio mayor a 50 hasta 150 
mm² (Incl. varilla de armar, 
alambre de amarre) 

m   1,289 
              
-    

  124 
                 
-    

  618 
             
-    

  618 
                
-    

              
2,649  

                   
-    

    2.2.5 
Retiro de conductor de cobre o 
aluminio 

m   111 
              
-    

  25 
                 
-    

  25 
             
-    

  25 
                
-    

                 
186  

                   
-    

    2.2.6 
Templado de red aérea para 
conductor de cobre o aluminio 

m   768 
              
-    

  124 
                 
-    

  124 
             
-    

  247 
                
-    

              
1,263  

                   
-    

    2.2.7 
Instalación de empalme en 
conductor de MT (Incl. 
manguito de empalme) 

Und   18 
              
-    

  6 
                 
-    

  6 
             
-    

  6 
                
-    

                   
36  

                   
-    

    2.2.8 
Instalación de terminal tripolar o 
unipolar (3 fases) tipo exterior 

Jgo.   0 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                     
3  

                   
-    

    2.2.9 
Instalación de cable autoportante 
de MT 

m   87 
              
-    

  25 
                 
-    

  25 
             
-    

  25 
                
-    

                 
162  

                   
-    

  2.3 Crucetas y aisladores                                 

    2.3.1 

Instalación de cruceta o ménsulas 
de concreto o fierro en poste 
existente, incl. montaje de 
aisladores 

Poste   18 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
21  

                   
-    

    2.3.2 

Instalación de armado de 
alineamiento de F°G° (mayor a 2 
m), vertical u horizontal en poste 
existente 

Poste   13 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
16  

                   
-    

    2.3.3 
Instalación de armado de anclaje 
de F°G° (mayor a 2 m), vertical 
u horizontal en poste existente 

Poste   10 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
13  

                   
-    

    2.3.4 

Cambio de cruceta o ménsulas de 
concreto o fierro, incl. 
desmontaje y montaje de 
aisladores 

Poste   15 
              
-    

  3 
                 
-    

  3 
             
-    

  3 
                
-    

                   
24  

                   
-    
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    2.3.5 
Retiro de cruceta o ménsulas de 
concreto o fierro 

Poste   8 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
11  

                   
-    

    2.3.6 
Retiro de armado de 
alineamiento o anclaje de F°G° 
(mayor a 2 m) 

Poste   8 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
11  

                   
-    

    2.3.7 
Cambio de un aislador 
polimérico o porcelana tipo PIN 
y accesorios 

Und   22 
              
-    

  6 
                 
-    

  6 
             
-    

  6 
                
-    

                   
40  

                   
-    

    2.3.8 
Cambio de aisladores polimérico 
y/o porcelana tipo suspensión y 
accesorios 

Und   20 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
23  

                   
-    

    2.3.9 
Enderezado, ajuste o reubicación 
de cruceta 

Pza.   8 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
11  

                   
-    

  2.4 Equipos de regulación y protección                                 

    2.4.1 Instalación de seccionador Jgo.   8 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
8  

                   
-    

    2.4.2 Instalación de pararrayos Jgo.   8 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  8 
                
-    

                   
16  

                   
-    

    2.4.3 
Instalación de banco de 
condensadores 

Jgo.   5 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  1 
                
-    

                     
6  

                   
-    

    2.4.4 
Instalación de recloser o 
interruptor 

Jgo.   5 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  1 
                
-    

                     
6  

                   
-    

    2.4.5 Cambio de seccionador Jgo.   15 -      3 -      0 -      13 -    
                   
31  

-    

    2.4.6 Cambio de pararrayos Jgo.   15 
              
-    

  3 
                 
-    

  25 
             
-    

  25 
                
-    

                   
68  

                   
-    

    2.4.7 
Retiro de seccionador o 
pararrayos 

Jgo.   6 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                     
9  

                   
-    

    2.4.8 
Retiro de recloser, interruptor o 
banco de condensadores 

Jgo.   5 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                     
8  

                   
-    

  2.5 Ferretería para media tensión                                 

    2.5.1 
Instalación de perno (Incl. 
perno) 

Und   30 
              
-    

  3 
                 
-    

  3 
             
-    

  3 
                
-    

                   
39  

                   
-    

    2.5.2 
Instalación de tuerca ojo o 
adaptadores de aisladores (Incl. 
ferretería) 

Und   30 
              
-    

  3 
                 
-    

  3 
             
-    

  3 
                
-    

                   
39  

                   
-    

    2.5.3 
Instalación de abrazadera (Incl. 
abrazadera) 

Und   30 
              
-    

  3 
                 
-    

  3 
             
-    

  3 
                
-    

                   
39  

                   
-    
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    2.5.4 
Instalación de espiga para aislador 
en cruceta (Incl. espiga) 

Und   30 
              
-    

  3 
                 
-    

  3 
             
-    

  3 
                
-    

                   
39  

                   
-    

    2.5.5 
Instalación de espiga para aislador 
en cabeza de poste (Incl. Espiga y 
pernos maquinados) 

Und   30 
              
-    

  3 
                 
-    

  3 
             
-    

  3 
                
-    

                   
39  

                   
-    

    2.5.6 
Instalación de grapa de anclaje de 
aluminio 2 pernos (Incl. grapa de 
anclaje) 

Und   30 
              
-    

  3 
                 
-    

  3 
             
-    

  3 
                
-    

                   
39  

                   
-    

    2.5.7 
Instalación de grapa de anclaje de 
aluminio 3 pernos (Incl. grapa de 
anclaje) 

Und   30 
              
-    

  3 
                 
-    

  3 
             
-    

  3 
                
-    

                   
39  

                   
-    

    2.5.8 
Instalación de grapa de anclaje de 
F°G° 2 pernos (Incl. grapa de 
anclaje) 

Und   30 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
33  

                   
-    

  2.6 Conectores                                 

    2.6.1 
Cambio o instalación de conector 
para conductor de aluminio 
(Incl. conector de 2 pernos) 

Und   40 
              
-    

  6 
                 
-    

  6 
             
-    

  6 
                
-    

                   
58  

                   
-    

    2.6.2 
Cambio o instalación de conector 
para conductor de aluminio 
(Incl. conector de 3 pernos) 

Und   40 
              
-    

  6 
                 
-    

  6 
             
-    

  6 
                
-    

                   
58  

                   
-    

    2.6.3 
Cambio o instalación de conector 
a compresión de aluminio (Incl. 
conector a compresión) 

Und   40 
              
-    

  6 
                 
-    

  6 
             
-    

  6 
                
-    

                   
58  

                   
-    

    2.6.4 
Cambio o instalación de conector 
a compresión de aluminio (Incl. 
conector a compresión grande) 

Und   40 
              
-    

  6 
                 
-    

  6 
             
-    

  6 
                
-    

                   
58  

                   
-    

    2.6.5 
Cambio o instalación de conector 
de cobre o bimetálico (Incl. 
conector de 2 pernos) 

Und   40 
              
-    

  6 
                 
-    

  6 
             
-    

  6 
                
-    

                   
58  

                   
-    

    2.6.6 
Cambio o instalación de conector 
a compresión bimetálico (Incl. 
conector a compresion) 

Und   40 
              
-    

  6 
                 
-    

  6 
             
-    

  6 
                
-    

                   
58  

                   
-    

    2.6.7 
Cambio o instalación de conector 
a compresión bimetálico (Incl. 
conector a compresión grande) 

Und   40 
              
-    

  6 
                 
-    

  6 
             
-    

  6 
                
-    

                   
58  

                   
-    

  2.7 Cambio de fusibles                                 
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    2.7.1 
Cambio de fusible tipo chicote 
menor a 100 A (Incl. fusible) 

Und   36 
              
-    

  5 
                 
-    

  5 
             
-    

  3 
                
-    

             
49  

                   
-    

    2.7.2 
Cambio de fusible tipo chicote 
mayor a 100 A (Incl. fusible) 

Und   36 
              
-    

  5 
                 
-    

  5 
             
-    

  3 
                
-    

             
49  

                   
-    

  2.8 Limpieza de líneas primarias                                 

    2.8.1 
Limpieza de aisladores tipo PIN 
poliméricos o porcelana 

Und   400 
              
-    

  13 
                 
-    

  25 
             
-    

  100 
                
-    

           
538  

                   
-    

    2.8.2 
Limpieza de aisladores tipo 
suspensión poliméricos o cadena 
de porcelana 

Jgo   400 
              
-    

  6 
                 
-    

  13 
             
-    

  100 
                
-    

           
519  

                   
-    

    2.8.3 
Limpieza y ajuste de Cut Out o 
pararrayos 

Und   33 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  25 
                
-    

           
58  

                   
-    

  2.9 
Otras actividades de mantenimiento 
en redes 

                                

    2.9.1 
Ejecución de apertura o cierre de 
puentes 

Cjto.   26 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
29  

                   
-    

    2.9.2 Poda de árboles Arbol   25 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
28  

                   
-    

    2.9.3 
Instalación de mangas aislantes en 
conductor de MT 

m   11 
              
-    

  10 
                 
-    

  3 
             
-    

  3 
                
-    

                   
27  

                   
-    

    2.9.4 
Instalación de cono de seguridad 
para poste de MT 

Und   16 
              
-    

  5 
                 
-    

  5 
             
-    

  5 
                
-    

                   
31  

                   
-    

    2.9.5 Inspección termográfica 
Estructur

a 
  15 

              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
18  

                   
-    

                                          

3 
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES 
DE DISTRIBUCIÓN 

                                   

  3.1 Estructura componente                                 

    3.1.1 
Montaje de subestación de 
distribución aérea biposte 

SED   4 
              
-    

    
                 
-    

  0  
             
-    

  0  
                
-    

                     
4  

                   
-    

    3.1.2 
Montaje de subestación de 
distribución aérea monoposte 

SED   2 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
2  

                   
-    

    3.1.3 
Desmontaje de subestación de 
distribución aérea biposte 

SED   4 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
4  

                   
-    

    3.1.4 
Desmontaje de subestación de 
distribución aérea monoposte 

SED   2 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
2  

                   
-    



ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Derivada de CONCURSO PÚBLICO N° CP-011-2024-ES 

    3.1.5 
Montaje de subestación de 
distribución aérea en poste de 
MT existente 

SED   1 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
1  

                   
-    

  3.2 Transformadores                             

    3.2.1 
Instalación de transformador 5 
KVA a 75 KVA 

Und   3 
              
-    

    
                 
-    

  0  
             
-    

  0 
                
-    

                     
3  

                   
-    

    3.2.2 
Instalación de transformador 
mayor a 75 KVA hasta 250 KVA 

Und   3 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
3  

                   
-    

    3.2.3 
Cambio de transformador 5 KVA 
a 75 KVA 

Und   5 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  3 
                
-    

                   
8  

                   
-    

    3.2.4 
Cambio de transformador mayor 
a 75 KVA hasta 250 KVA 

Und   5 
              
-    

  3 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
8  

                   
-    

    3.2.5 
Retiro de transformador 5 KVA 
a 75 KVA 

Und   1 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
1  

                   
-    

    3.2.6 
Retiro de transformador mayor a 
75 KVA hasta 250 KVA 

Und   1 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
1  

                   
-    

  3.3 Mantenimiento de subestaciones                             

    3.3.1 Cambio de tablero Und   2 
              
-    

    
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
2  

                   
-    

    3.3.2 
Cambio de tablero (Incl. 01 
tablero) 

Und   4 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
4  

                   
-    

    3.3.3 Retiro de tablero de distribución Und   2 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
2  

                   
-    

    3.3.4 Limpieza tablero de distribución Und   18 
              
-    

  1 
                 
-    

  2 
             
-    

  1 
                
-    

                   
22  

                   
-    

    3.3.5 
Limpieza de transformador o 
equipo de maniobra 

SED   18 
              
-    

  1 
                 
-    

  2 
             
-    

  1 
                
-    

                   
22  

                   
-    

  3.4 Otras actividades en Subestaciones                             

    3.4.1 
Cambio de cables de bajada de 
MT en SED aérea 

Cjto.   3 
              
-    

  0 
                 
-    

  0  
             
-    

  0 
                
-    

                     
3  

                   
-    

    3.4.2 
Cambio de cables de bajada de 
BT en SED aérea 

Cjto.   3 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
3  

                   
-    

    3.4.3 
Instalación o cambio de terminal 
de compresión de 25 ó 35 mm2 
(Incl. terminal) 

Und   41 
              
-    

  6 
                 
-    

  6 
             
-    

  6 
                
-    

                   
59 

                   
-    

    3.4.4 
Instalación o cambio de terminal 
de compresión de 50 ó 70 mm2 
(Incl. terminal) 

Und   41 
              
-    

  6 
                 
-    

  6 
             
-    

  6 
                
-    

                   
59  

                   
-    
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    3.4.5 
Cambio de fotocelda (Incl. célula 
fotoeléctrica) 

Und   8 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
11  

                   
-    

    3.4.6 
Cambio de contactor (Incl. 
contactor telemecanique) 

Und   8 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
11  

                   
-    

    3.4.7 
Cambio de bobina para contactor 
(Incl. Bobina para contactor 
telemecanique) 

Und   8 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
11  

                   
-    

    3.4.8 
Variación de TAP de 
transformador de distribución 

Und   8 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
11  

                   
-    

                                       

                                          

4 
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

                                   

  4.1 Instalación de alumbrado público                                 

    4.1.1 
Instalación de luminaria y 
pastoral (Incl. 2 conectores 
piraña, cond. NLT) 

Cjto.   100  
              
-    

   1 
                 
-    

  1  
             
-    

  1  
                
-    

           
103  

                   
-    

    4.1.2 
Instalación de luminaria y 
pastoral (Incl. Pastoral 1 a 1.5 m, 
2 conectores piraña, cond. NLT) 

Cjto.   100 
              
-    

  25 
                 
-    

  5 
             
-    

  5 
                
-    

           
135  

                   
-    

  4.2 
Mantenimiento de alumbrado 
público 

                            

    4.2.1 Cambio de luminaria Equipo   300 
              
-    

  25 
                 
-    

  25 
             
-    

  13 
                
-    

           
363  

                   
-    

    4.2.2 
Cambio de pastoral (Incl. 02 
conectores piraña, conductor 
NLT) 

Cjto.   50 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

           
50  

                   
-    

    4.2.3 
Cambio de pastoral (Incl. 
pastoral 1 a 1.5 m, 02 conectores 
piraña, cond. NLT) 

Cjto.   50 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

           
50  

                   
-    

    4.2.4 Cambio de equipo Cjto.   25 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

             
28  

                   
-    

    4.2.5 Cambio de lámparas Cjto.   35 
              
-    

  3 
                 
-    

  3 
             
-    

  3 
                
-    

             
44  

                   
-    

    4.2.6 Enderezado de pastorales girados Pza.   10 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

             
13  

                   
-    

    4.2.7 Limpieza de luminaria y lámpara Cjto.   30 
              
-    

  3 
                 
-    

  3 
             
-    

  3 
                
-    

             
39  

                   
-    
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  4.3 Mantenimiento de acometida de AP                             

    4.3.1 
Cambio de acometida de 
alumbrado público (Incl. 02 
conectores piraña, cond. NLT) 

Cjto.   50  
              
-    

  2  
                 
-    

  2  
             
-    

   2 
                
-    

             
56  

                   
-    

    4.3.2 

Cambio o instalación de 
conectores de acometida de 
alumbrado público (Incl. 02 
conectores piraña) 

Cjto.   75 
              
-    

  10 
                 
-    

  10 
             
-    

  10 
                
-    

           
105  

                   
-    

  4.4 
Atención de denuncias de 
alumbrado público 

                            

    4.4.1 
Atención de denuncia de 
alumbrado público 

UAP   300  
              
-    

  2  
                 
-    

  5  
             
-    

  2  
                
-    

           
309  

                   
-    

    4.4.2 
Atención de denuncia de 
alumbrado público (Incl. 02 
conectores piraña) 

UAP   100 
              
-    

  2 
                 
-    

  2 
             
-    

  2 
                
-    

           
106  

                   
-    

                                       

                                            

5 
MANTENIMIENTO DE PUESTA A 
TIERRA Y RETENIDAS 

                                   

  5.1 
Instalación de Sistemas de Puesta a 
Tierra 

                                

    5.1.1 
Instalación de sistema de puesta a 
tierra tipo PAT-1, terreno 
normal (Incl. materiales) 

Cjto.   35  
              
-    

  5 
                 
-    

  5 
             
-    

  5 
                
-    

             
50  

                   
-    

    5.1.2 
Instalación de sistema de puesta a 
tierra tipo PAT-1, terreno de 
alta resistividad (Incl. materiales) 

Cjto.   25 
              
-    

  3 
                 
-    

  5 
             
-    

  13 
                
-    

             
46  

                   
-    

    5.1.3 
Instalación de sistema de puesta a 
tierra tipo PAT-0 (Incl. 
materiales) 

Cjto.   30 
              
-    

  3 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

             
35  

                   
-    

  5.2 
Mantenimiento de Sistemas de 
Puesta a Tierra 

                            

    5.2.1 

Mantenimiento de pozos de 
tierra de distribución (Incl. 01 
bls. de cemento conductivo de 
25 kg) 

Cjto.   30 
              
-    

  1 
                 
-    

  1  
             
-    

  5 
                
-    

             
37 

                   
-    

    5.2.2 
Reposición o cambio de caja de 
puesta a tierra (Incl. 01 caja de 
PVC) 

Und.   30 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  4 
                
-    

             
34 

                   
-    
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    5.2.3 
Reposición o cambio de cable de 
bajada de puesta a tierra (Incl. 
cond. de cobre) 

Und.   2 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  4 
                
-    

             
6  

                   
-    

    5.2.4 
Reposición de conector de 
puesta a tierra (01 Incl. conector 
AB) 

Und.   35 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  4 
                
-    

             
39 

                   
-    

  5.3 Instalación de retenidas de BT                             

    5.3.1 Instalación de retenida para BT Cjto.   0 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

               
3  

                   
-    

    5.3.2 
Instalación de retenida simple 
para BT (Incl. retenida simple) 

Cjto.   15 
              
-    

  3 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

             
20  

                   
-    

    5.3.3 
Instalación de retenida 
contrapunta para BT (Incl. 
retenida contrapunta) 

Cjto.   15 
              
-    

  3 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

             
18  

                   
-    

    5.3.4 
Instalación de retenida aérea de 
BT (Incl. retenida) 

Cjto.   10 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

             
10  

                   
-    

  5.4 Instalación de retenidas de MT                             

    5.4.1 Instalación de retenida para MT Cjto.   0 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                     
3  

                   
-    

    5.4.2 
Instalación de retenida simple 
para MT (Incl. retenida simple) 

Cjto.   15 
              
-    

  3 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
20  

                   
-    

    5.4.3 
Instalación de retenida 
contrapunta para MT (Incl. 
retenida contrapunta) 

Cjto.   15 
              
-    

  3 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                   
18  

                   
-    

    5.4.4 
Instalación de retenida simple 
tipo Y (Incl. retenida simple y 
accesorios) 

Cjto.   8 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
11  

                   
-    

    5.4.5 

Instalación de retenida 
contrapunta tipo Y (Incl. 
retenida contrapunta y 
accesorios) 

Cjto.   8 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
11  

                   
-    

    5.4.6 
Instalación de retenida aérea de 
MT (Incl. retenida) 

Cjto.   5 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
5  

                   
-    

  5.5 Mantenimiento de retenidas                             

    5.5.1 
Reposición de cable de retenida 
(Incl. cable y accesorios) 

Und.   15 
              
-    

  1 
                 
-    

  1  
             
-    

  1  
                
-    

             
18  

                   
-    

    5.5.2 
Reposición de brazo contrapunta 
(Incl. brazo contrapunta) 

Und.   8 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

             
11 

                   
-    
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    5.5.3 
Cambio de cable de retenida 
(Incl. cable y accesorios) 

Und.   15 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

             
18  

                   
-    

    5.5.4 Retemplado de retenida Und.   25 -      1 -      1 -      1 -       28  -    

    5.5.5 Retiro de retenida Cjto.   25 -      1 -      1 -      1 -       28  -    

                                       

                                          

6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                                    

  6.1 Apertura de huecos                                 

    6.1.1 
Apertura de hueco para poste BT 
(terreno conglomerado) 

und   35 
              
-    

  4 
                 
-    

  4 
             
-    

  4 
                
-    

                   
47  

                   
-    

    6.1.2 
Apertura de hueco para poste BT 
(terreno duro/rocoso) 

und   38 
              
-    

  3 
                 
-    

  3 
             
-    

  3 
                
-    

                   
47  

                   
-    

    6.1.3 
Apertura de hueco para poste 
MT (terreno conglomerado) 

und   20 
              
-    

  2 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
24  

                   
-    

    6.1.4 
Apertura de hueco para poste 
MT (terreno duro/rocoso) 

und   15 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
18  

                   
-    

    6.1.5 
Apertura de hueco para retenida 
(terreno conglomerado) 

und   25 
              
-    

  2 
                 
-    

  2 
             
-    

  2 
                
-    

                   
31  

                   
-    

    6.1.6 
Apertura de hueco para retenida 
(terreno duro/rocoso) 

und   27 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
30  

                   
-    

    6.1.7 
Apertura de hueco para puesta a 
tierra PAT-1 (terreno 
conglomerado) 

und   30 
              
-    

  1 
                 
-    

  1 
             
-    

  1 
                
-    

                   
33  

                   
-    

    6.1.8 
Apertura de hueco para puesta a 
tierra PAT-1 (terreno 
duro/rocoso) 

und   38 
              
-    

  3 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                   
41  

                   
-    

  6.2 Reparaciones                             

    6.2.1 Rotura y reparación de asfalto m2   15  
              
-    

  3  
                 
-    

  0  
             
-    

  0  
                
-    

             
18  

                   
-    

    6.2.2 Rotura y reparación de veredas m2   15  -      3 -      0 -      0 -     18   -    

                                        

                                            

7 TRANSPORTE                                    

  7.2 
Transporte de materiales 
Moquegua 
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    7.2.1 
Transporte de postes de MT y/o 
BT entre Moquegua y Torata 

viaje   3 
              
-    

  0  
                 
-    

  0 
             
-    

  0  
                
-    

                     
3  

                   
-    

    7.2.2 
Transporte de postes de MT y/o 
BT entre Moquegua y Carumas/ 
San Cristobal/ Cuchumbaya 

viaje   2 
              
-    

  0 
                 
-    

  1 
             
-    

  0 
                
-    

                     
3  

                   
-    

    7.2.3 
Transporte de postes de MT y/o 
BT entre Moquegua y Omate/ 
Coalaque/ Quinistaquillas 

viaje   2 
              
-    

  0 
                 
-    

  1 
             
-    

  0 
                
-    

                     
3  

                   
-    

    7.2.4 
Transporte de postes de MT y/o 
BT entre Moquegua y Puquina/ 
La Capilla 

viaje   2 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
2  

                   
-    

    7.2.5 

Transporte de postes de MT y/o 
BT entre Moquegua y Ichuña/ 
Chojata/ Yunga/ Lloque/ 
Ubinas/ Matalaque 

viaje   2 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

                     
2  

                   
-    

                                        

8 
CUADRILLAS DE CONTINGENCIA Y 
FUERZA MAYOR 

                                   

  8.1 Cuadrilla de contingencia                                 

    8.1.1 
Cuadrilla de contingencia (1 
camioneta + 2 técnicos) 

H-
cuadrilla 

  0  
              
-    

    
                 
-    

  0  
             
-    

  0  
                
-    

              
-    

                   
-    

  8.2 Trámites de fuerza mayor                                 

    8.2.1 

Obtención de la constatación 
policial y toma de fotografías de 
las instalaciones afectadas 
conforme al procedimiento 
OSINERGMIN No. 010-2004-
OS/CD y modificatorias 

Und   10 
              
-    

  0 
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

             
10  

                   
-    

                                            

                                        

9 CUADRILLAS DE EMERGENCIA                                    

  9.1 Cuadrilla de emergencia                                 

    9.1.1 
Cuadrilla de emergencia tipo A 
(1 camioneta 4x4 + 2 técnicos) 

H-
cuadrilla 

    
              
-    

    
                 
-    

    
             
-    

    
                
-    

  0  
                   
-    

    9.1.2 
Cuadrilla de emergencia tipo B 
(1 camioneta + 2 técnicos)  

H-
cuadrilla 

   4,380 
              
-    

    
                 
-    

  2920  
             
-    

  2920  
                
-    

10220    
                   
-    
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    9.1.3 
Cuadrilla de emergencia tipo C 
(1 camioneta + 3 técnicos) 

H-
cuadrilla 

  0 -        
                 
-    

  0 
             
-    

  0 
                
-    

              
-    

                   
-    

  9.2 
Suministro de materiales para 
atención de emergencias 

                            

    9.2.1 
Fusible tipo chicote menor a 100 
A 

Und   40 
              
-    

  8 
                 
-    

  8 
             
-    

  8 
                
-    

                   
64  

                   
-    

    9.2.2 
Fusible tipo chicote mayor a 100 
A 

Und   40 
              
-    

  8  
                 
-    

  8  
             
-    

  8  
                
-    

                   
64  

                   
-    

    9.2.3 Fotocelda electrónica 1000 W Und   25 
              
-    

  8 
                 
-    

  8 
             
-    

  8 
                
-    

                   
49  

                   
-    

    9.2.4 
Bobina para contactor 
telemecanique 

Und   25 
              
-    

  8 
                 
-    

  8 
             
-    

  8 
                
-    

                   
49  

                   
-    

    9.2.5 
Contactor trifásico 
telemecanique 

Und   25 
              
-    

  8 
                 
-    

  8 
             
-    

  8 
                
-    

                   
49  

                   
-    

    9.2.6 
Conector aluminio para 
conductor de MT 

Und   23 
              
-    

  8 
                 
-    

  8 
             
-    

  8 
                
-    

                   
47  

                   
-    

    9.2.7 
Conector bimetálico o cobre 
para conductor de MT 

Und   25 
              
-    

  8 
                 
-    

  8 
             
-    

  8 
                
-    

                   
49  

                   
-    

    9.2.8 
Conector aluminio para 
conductor BT con cubierta 

Und   25 
              
-    

  8 
                 
-    

  8 
             
-    

  8 
                
-    

                   
49  

                   
-    

    9.2.9 
Conector bimetálico o cobre 
para conductor BT con cubierta 

Und   25 
              
-    

  8 
                 
-    

  8 
             
-    

  8 
                
-    

                   
49  

                   
-    

    9.2.10 Morceto tipo piraña bimetálico Und   30 -      8 -      8 -      8 -    
                   
54  

-    

  9.3 
Difusión y publicación de cortes de 
energía 
  

                              

    9.3.1 Publicación en radio Und   10 -      0 -      0 -      0 -      10  -    

    9.3.2 Publicación en periódico Und   0 -      0 -      0 -      0 -        -    -    

    9.3.3 Publicación en redes sociales Und   0 -      0 -      0 -      0 -        -    -    

    9.3.4 Difusión de mediante volantes Und   5 -      0 -      0 -      0 -       5 -    

    9.3.5 Difusión de mediante perifoneo hora   5 -      0 -      0 -      0 -        5  -    
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c.  ANEXO H: OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

   

i .  POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE  

 

Es política de ELECTROSUR S.A., en adelante la ENTIDAD, garantizar la seguridad y la salud 

en el trabajo de sus trabajadores, contratistas y de terceras personas que se encuentren 

dentro de los locales de la institución.  

 

De igual manera implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro de agua, 

energía y consumibles; así como el efectivo tratamiento y disposición final de los residuos. 

 

La ENTIDAD, fomenta una cultura de prevención y mitigación de riesgos e impactos 

ambientales, a través de un adecuado sistema de gestión de la seguridad, salud y medio 

ambiente en el trabajo, en concordancia con la normatividad pertinente, compromiso que 

debe asumir el Contratista, como responsable de la prevención de accidentes, 

enfermedades profesionales y daños al medio ambiente en cada una de las áreas donde 

ejecuten sus prestaciones. 

 

i i .  BASE LEGAL 

− Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

− Ley 30222, Ley que modifica la ley 29783. 

− Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

− Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

− Ley 28048. Ley de protección de la mujer gestante.  

− Ley N° 28611 Ley General del Ambiente. 

− Ley N° 27626, De las empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores.  

− Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

− Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29783. 

− Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

el Sector Construcción. 

− Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma 

G-050 Seguridad Durante la Construcción. 

−  Decreto Supremo N° 008-2010-SA y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29344. 

− Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias. 

− Decreto Supremo N° 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo 

de Riesgo.  

− Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley N° 28048.  

− Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las 

Actividades Eléctricas. 

− Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 

− Resolución Ministerial N° 374-2008-TR, Listado de los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o 

el desarrollo normal del embrión y el feto, sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia y los períodos en los que afecta el embarazo. 

− Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que establece el 

Listado de Enfermedades Profesionales.  

− R.M. Nº 312-2011-MINSA, Documento Técnico Protocolos de Exámenes Médico 

Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los exámenes Médicos obligatorios por 

Actividad. 

− Resolución Ministerial Nº 111–2013–MEM/DM: Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con Electricidad. 

− Resolución Ministerial N° 214–2011 MEM/DM: Código Nacional de Electricidad – 

Suministro.  

− Res. N° 021–2010–OS/CD, “Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas” – OSINERGMIN. 

− NTP 400.034, Andamios. Requisitos.  
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La relación de normas nacionales descritas anteriormente, es solo referencial y no exime al 

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA del cumplimiento de toda la normatividad que le sea 

aplicable en materia de seguridad y salud, así como todas aquellas normas y lineamientos 

internos que la ENTIDAD ponga en su conocimiento. 

  

i i i .  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA  

 

Por medio del presente, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, se obliga a lo siguiente:  

 

3.1. Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre Seguridad, Salud y medio 

ambiente en el trabajo, que a modo de referencia se mencionan en el Numeral II.  

3.2. Asignar a la ENTIDAD, personal que posea las habilidades y los conocimientos 

suficientes, adquiridos a través de los programas de capacitación y la propia 

experiencia acumulada a través de los años.  

3.3. Capacitar adecuadamente a su personal respecto de los riesgos a los que está 

expuesto en función a las características de las labores o actividades que desarrolla 

y el cargo que ocupa.  

3.4. Evaluación de los riesgos de las actividades que efectuará su personal, adoptando 

las medidas necesarias de control antes del inicio de las actividades.  

3.5. Contar con las licencias y/o las certificaciones nacionales y/o extranjeras que sean 

requeridas y/o necesarias de acuerdo con la normativa vigente, según sea el trabajo 

o actividad a realizar.  

3.6. Prevenir el impacto que sobre el medio ambiente tenga el manejo y la manipulación 

de residuos, materiales, insumos o sustancias químicas que sean utilizados y/o 

desechados en las actividades que son materia del presente contrato.  

3.7. Cumplir con las reglas de conducta y de seguridad interna que disponga la ENTIDAD.  

3.8. Conocer y difundir a su personal, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la ENTIDAD, así como todas las medidas para el cuidado de la seguridad 

y salud en el trabajo dispuestas por esta.  

3.9. Contar con los implementos de seguridad adecuados para el tipo de trabajo que se 

va a realizar.  

3.10. Proporcionará a su personal, los equipos de protección y la ropa de trabajo que sea 

la adecuada para resguardarlo de los potenciales daños por efectos mecánicos, 

contaminantes, químicos y biológicos, ambientales y/o meteorológicos. De igual 

forma, deberá controlar el correcto uso de estos elementos, así como su calidad.  

3.11. Suministrar todo los equipos y herramientas que su personal requiera para el desarrollo 

y ejecución adecuada de los trabajos o actividades contratados. Los mismos que 

deberán ser de óptima calidad, de características para su uso y encontrarse en buen 

estado. Cualquier situación que afecte el funcionamiento y la calidad de estos, 

deberá ser reemplazado y debe ser puesto en conocimiento inmediato del personal 

de la ENTIDAD. 

3.12. Presentar al área usuaria la documentación obligatoria que se ha establecido en el 

numeral IV de este anexo, con copia al correo electrónico siguiente: 

 

Seguridadels@gmail.com 

 

iv.  DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA POR EL 

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 

 

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, deberá presentar al área usuaria de manera física 

y antes del inicio de las actividades contratadas por la ENTIDAD, la siguiente 

documentación debidamente firmada por el representante legal del contratista: 

 

 

Datos del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA  
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4.1.1. Nombre Comercial. 

4.1.2. RUC. 

4.1.3. Domicilio real 

4.1.4. Representante Legal. 

4.1.5. DNI del Representante Legal. 

4.1.6. Celular del Representante Legal. 

4.1.7. Correo Electrónico. 

4.1.8. Persona de Contacto. 

4.1.9. DNI de la Persona de Contacto. 

4.1.10. Celular de la Persona de Contacto. 

4.1.11. Correo Electrónico. 

 

Documentos de Seguridad, Salud y Medioambiente  

4.1.12. La Política y Objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

4.1.13. La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC), donde se 

describen las actividades, sus peligros y riesgos, así como los controles 

implementados. 

4.1.14. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). 

4.1.15. Los documentos de la Planificación de la Actividad Preventiva consistentes en:  

• El Plan de Contingencias que incluya las brigadas de emergencia.  

• Procedimientos de Trabajos y AST de las tareas a realizar, cuando sea 

necesario. 

• En caso de ser 20 o más trabajadores, se deberá acreditar la conformación 

del comité de seguridad y la designación del Ingeniero de Seguridad. 

• En caso de ser menos de 20 trabajadores, se deberá acreditar la 

designación del Supervisor de Seguridad.  

• De ser necesario otros documentos del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

4.1.16. Formato N° 1: Resumen de Riesgos Críticos, conteniendo la información que se 

detalla en el Cuadro 1.  

4.1.17. Formato N° 3: Nomina del personal asignado a las Actividades a ser efectuadas 

por el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la información 

que se detalla en el Cuadro N° 3.  

4.1.18. Formato N° 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a las Actividades a 

ser efectuadas por el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe 

contener la información que se detalla en el Cuadro N° 4. 

4.1.19. Copia del Certificado de aptitud médica ocupacional de Exámenes Médicos 

de los trabajadores con fecha vigente, de acuerdo a lo establecido en la R.M. 

Nº 312-2011-MINSA. 

4.1.20. Copia del registro de capacitación donde figure haber efectuado: 

− Curso de inducción referidos a su PASST antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U 

CONSULTORIA. 

− Capacitaciones especificas a los peligros y riesgos identificados en su IPERC. 

 

Documentos adicionales para CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que 

realizan Actividades de Alto Riesgo.  
 

Aquel CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realiza actividades de alto riesgo de 

acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-1997-SA, 

Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias, deberán presentar además los 

siguientes documentos: 

 

4.1.21. Organigrama del Empresa incluyendo a los trabajadores designados y/o 

contratados a ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA.  

4.1.22. Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión 

y copia del Contrato del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud, 

adjuntando los comprobantes de pago.  
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4.1.23. Fotocopia simple del fotocheck de trabajo, D.N.I. y licencia de conducir de ser 

el caso. 

4.1.24. Copia del cargo de entrega de Equipos de Protección Personal – EPPs a todos 

los trabajadores.  

4.1.25. Copia del cargo de entrega de ropa de trabajo y calzado de seguridad a 

todos los trabajadores.  

4.1.26. Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Materiales Peligrosos.  

 

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrá iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA 

contratado si no ha presentado todos los documentos de Seguridad y salud en el Trabajo 

al Área Usuaria que genero el Pedido Marco o Pedido de Compra, el incumplimiento de 

este requisito se considera una Infracción tipificada como GRAVE y está sujeta a la 

penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo. 

Los Órganos de Control y Fiscalización de la ENTIDAD, de detectar esta Infracción Grave 

por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Área Usuaria la paralización 

de manera inmediata de los trabajos y procederá a aplicar la penalidad correspondiente 

establecida.  

El incumplimiento de esta obligación de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo 

por parte de la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, 

sanciones y denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS 

FUNCIONARIOS, serán de entera responsabilidad del Área Usuaria que género el Pedido 

Marco o Pedido de Compra.  

 

v.  INSPECCION INICIAL DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA  

 

El personal del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, que vaya a efectuar actividades 

consideradas de Alto Riesgo y que se encuentren contempladas en el Anexo N° 5 del D.S. 

N° 009-97-SA y demás actualizaciones, deberá someterse a la primera inspección de 

“Equipos de Seguridad y Prevención de Riesgos”, antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U 

CONSULTORIA contratado. 

Para llevar a cabo la primera inspección, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA en 

coordinación con el Administrador del Contrato o Área Usuaria deberá comunicar a la 

Oficina de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente con un mínimo de dos (2) días hábiles 

anteriores a la fecha de inicio del servicio para pasar esta inspección. La supervisión tiene 

como base legal los reglamentos indicados en el literal A).  

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe cumplir con presentar a todo su personal 

destacado para ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratada. 

La inspección será llevada a cabo por personal asignado por la Jefatura de la Oficina de 

Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la ENTIDAD. 

La inspección incluirá principalmente los siguientes aspectos:  

 

5.1. Presentación del personal de El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, con su respectivo 

fotocheck de trabajo.  

5.2. Equipos de Protección Personal (EPP), implementos, herramientas e instrumentos por 

trabajador y de acuerdo al riesgo del trabajo a efectuar. 

5.3. Ropa de Trabajo, el CONTRATISTA, deberá colocar el Logotipo de la ENTIDAD, en este 

caso ELECTROSUR S.A., en la Ropa de Trabajo de sus trabajadores de acuerdo a lo 

indicado en el Inciso e) del artículo 101° del RESESATE;  

 

Logotipo de ELECTROSUR S.A. ((Entidad) 
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5.4. Revisión de Señales de Seguridad para trabajos en vías públicas como son de 

prohibición, advertencia, obligación, salvamento, iniciativa.  

5.5. Revisión de equipos, instrumentos, entre otros a utilizar en los servicios a prestar. 

5.6. Habilitación y revisión técnica de los vehículos.  

 

Luego de culminada la primera inspección la Oficina de Prevención de Riesgos y Medio 

Ambiente de la ENTIDAD, remitirá un informe de resultados en un plazo no mayor a dos (2) 

días hábiles, el mismo que será dirigido al área usuaria y vía correo electrónico al 

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.  

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrá iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA 

contratado si su personal no ha pasado la Inspección Inicial de Seguridad, el 

incumplimiento de este requisito se considera una Infracción tipificada como GRAVE y está 

sujeta a la penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este 

Anexo. 

Los Órganos de Control y Fiscalización de la ENTIDAD, de detectar esta Infracción Grave 

por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Área Usuaria la paralización 

de manera inmediata de los trabajos y procederá a aplicar la penalidad correspondiente 

establecida.  

El incumplimiento de esta obligación de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo 

por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, 

sanciones y denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS 

FUNCIONARIOS, serán de entera responsabilidad del Área Usuaria que género el Pedido 

Marco o Pedido de Compra.  

vi.  PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATISTAS  

 

El artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado - RLCE, D.S. N° 344-

2018-EF, indica que el contrato establece las penalidades aplicables al CONTRATISTA Y/O 

SUBCONTRATISTA ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a 

partir de la información brindada por el área usuaria. 

De igual modo el artículo 163° establece que la ENTIDAD puede establecer distintas 

penalidades a la mencionada en el artículo 162° del RLCE, por lo que, en uso de esta 

prerrogativa establecida en el RCLE, la ENTIDAD de detectar algún incumplimiento por 

parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, a la normatividad que le 

es aplicable en materia de seguridad, salud y medio ambiente, así como todas aquellas 

normas y lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en conocimiento del CONTRATISTA 

Y/O SUBCONTRATISTA, acarrea una penalización, que se han establecido de modo 

objetivo, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 

 

vi.1 Objet ivo y Finalidad de las Penalidades.  

 

El objetivo de estas penalizaciones aplicadas al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, 

es establecer de manera clara y precisa que los tipos de infracciones que van a ser 

penalizados, los montos o porcentajes para cada tipo de infracción a las Normas de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo. 

La Finalidad de establecer estas penalidades, es la de desincentivar el 

incumplimiento de las obligaciones de Seguridad, Salud y medio Ambiente a cargo 
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del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y resarcir posibles perjuicios que dicho 

incumplimiento pudiera ocasionar a la ENTIDAD.  

 

vi.2 Razonabil idad de las Penalidades.  

 

La ENTIDAD, en caso el CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cometa una infracción a las 

Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo va a aplicar con la 

razonabilidad del caso una penalidad al contratista, esto implica que cada uno de 

los montos o porcentajes de la penalidad que se aplicará al contratista son 

proporcionales a la gravedad y reiteración de la Infracción. 

  

vi.3 Congruencia y Proporcional idad de las Penalidades  

 

La ENTIDAD, ha establecido de manera racional y proporcional la penalidad a ser 

aplicada al CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cuando cometa una infracción a las 

Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, y que es una obligación 

relacionada con la ejecución del objeto de la convocatoria. 

 

vi.4 Escala de Infracciones y Penalidades.  

 

La Escala de Infracciones que ha establecido la ENTIDAD para tipificar las 

Infracciones cometidas por el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, 

y aplicar la penalidad correspondiente se ha establecido tomando como referencia 

la siguiente normatividad sectorial: 

• El Capítulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Título III 

“Régimen de Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspección del 

Trabajo, Decreto Supremo N° 019-2006-TR. 

• El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – RESESATE, 

Resolución Ministerial N° 113-2013-EM/DM. 

 

Por lo que la Escala de Infracciones y Penalidades a ser aplicada por la ENTIDAD al 

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores por incumplimiento a lo 

establecido en el Contrato y la Normatividad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

en el Trabajo, se ha establecido teniendo previamente en consideración lo siguiente: 

  

a) Clasificación de las Infracciones en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el 

Trabajo. 

• Las infracciones leves.  

Se refieren a obligaciones meramente formales; el tope máximo por 

infracciones leves es de 5 UIT 

• Las infracciones graves. 

Se refieren a lesiones de los derechos de los trabajadores u obstaculización de 

la labor Inspectiva de la ENTIDAD; el tope máximo por infracciones graves es 

de 10 UIT. 

• Las infracciones muy graves  

Se refieren a normas especiales de protección del trabajo como por ejemplo 

el trabajo de mujeres gestantes, personas con discapacidad y el trabajo de 

menores; el tope máximo por infracciones muy graves es de 20 UIT.  

La multa máxima por el total de infracciones detectadas es de 30 UIT. 

b) Criterios de graduación de las Penalidades.  

• Criterios generales:  aplicables a todas las infracciones, cualquiera sea la 

materia:  

− Gravedad de la falta  

− Número de trabajadores afectados  

• Criterios específicos: aplicables únicamente a las infracciones en materia de 

SST:  
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− Peligrosidad de la actividad económica de la empresa (regular o alto riesgo) 

− Carácter permanente o transitorio del riesgo 

− Gravedad del daño producido por accidente de trabajo o enfermedad 

profesional 

− Conducta de las personas responsables en la comisión de la infracción 

 

c) Reincidencia  

Si el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA comete una infracción anteriormente 

detectada y sancionada, la ENTIDAD. Incrementará la nueva infracción de la 

siguiente manera:  

• Si la falta es leve, la multa incrementa en 25%  

• Si la falta es grave, la multa incrementa en 50%  

• Si la falta es muy grave, la multa incrementa en 100% y Resolución de Contrato 

 

 

INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO 

 

 

 
N° INFRACCIONES LEVES 

 

1 

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar 

actividades no riesgosas (trabajos de bajo riesgo), incumpliendo las normas de seguridad,  

salud y medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los establecidos en el 

numeral 4.2 de este anexo. 

 

2 
No reportar a quien corresponda los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades 

profesionales, cuando sean leves. 

 

Permitir que sus trabajadores y de los subcontratistas efectúen actividades no riesgosas 

(trabajos de bajo riesgo) para el medio ambiente incumpliendo disposiciones sobre 

prevención de impactos ambientales establecidos en la normatividad Medioambiental en el 

Trabajo referidas a: 

 

• No disponer adecuadamente los residuos sólidos generados por la actividad efectuada. 

• No disponer adecuadamente los residuos líquidos generados por la actividad efectuada. 

• Contaminar el suelo, el agua y el aire por vertimiento de sustancias sólidas, liquidas y 

gaseosas. 

  

 

 
N° INFRACCIONES GRAVES 

 

1 
La reiteración de 4 faltas leves computables a su responsabilidad directa será calificada como 

grave. 

2 

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar 

actividades riesgosas (trabajos de alto riesgo), incumpliendo las normas de seguridad,  salud 

y medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los establecidos en los 

numerales 4.2 y 4.3 de este anexo. 

3 
No reportar a la autoridad competente los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, cuando sean graves, muy graves o mortales. 

4 
No llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores 

o de tener indicio que las medidas preventivas son insuficientes. 

 

No llevar a cabo:  

• Las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las 

actividades de los trabajadores.  

• Las actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las 

evaluaciones. 

5 
No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de 

salud de los trabajadores. 
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6 No contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo cuando sus trabajadores 

efectúen actividades de alto riesgo (trabajos de alto riesgo), incurriéndose en una infracción 

por cada trabajador afectado. 

 

 

7 No formar e informar suficiente y adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos del 

puesto de trabajo y las medidas preventivas aplicables. 

 

 

8 Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST sobre lugares de trabajo, 

herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos 

y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, 

señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, 

servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad 

o salud de los trabajadores. 

 

 

9 Incumplir disposiciones relacionadas con la SST sobre la coordinación entre empresas que 

desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo. 

 
 

10 No designar al Ingeniero de Seguridad o al Supervisor de Seguridad cuando corresponda.  

 
 

11 No implementar el Comité de Seguridad de tener más de 20 trabajadores. 

 

 

12 No entregar a sus trabajadores los Equipos de Protección Personal (EPP) de corresponder, 

y que son: 

• Casco,  

• Barbiquejo,  

• Lentes de Seguridad,  

• Protector facial,  

• Protector auditivo,  

• Arnés de Seguridad 

• Guantes adecuados al nivel de tensión, 

• Ropa de Trabajo, 

• Calzado de seguridad, 

• Otros EPPs establecidos en el RESESATE.  

 

 

No entregar Equipos de Seguridad de corresponder y que son: 

 

Chaleco Reflectivo, (1 por cada trabajador de la cuadrilla) 

Revelador de tensión AT/MT/BT, (1 por cuadrilla)  

Puestas a Tierras (mínimo 2 por frente de trabajo), 

Conos de Seguridad, (2 por cuadrilla) 

Cinta de Señalización de Seguridad (Amarilla) 

Cinta de Peligro (Roja) 

Malla de Seguridad 

Escaleras (1 por cuadrilla) 

Botiquín de Primeros Auxilios (1 por zona de trabajo) 

 

No entregar Herramientas aisladas de corresponder a sus trabajadores y que estas se 

encuentren en buen estado y cumplan con las normas técnicas nacionales y/o extranjeras 

exigidas.  

 

 

Permitir que sus trabajadores efectúen actividades riesgosas para la integridad física y la 

salud incumpliendo disposiciones sobre prevención de riesgos establecidas en la 

normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo referidas a: 

• Falta de Supervisión 

• Falta de Orden de Trabajo 

• Falta de Procedimientos de Trabajo 

• Falta de Instrucción Previa en el Lugar de Trabajo (Art. 28° del RESESATE) 

• Falta de delimitación y señalización de la zona de trabajo 

• Falta de EPPS (casco, barbiquejo, Lentes, protector facial, protector auditivo, guantes, ropa 

de trabajo, calzado de seguridad, etc.), adecuados al trabajo a efectuar de corresponder. 
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• Falta de orden y limpieza 

 

 N° INFRACCIONES MUY GRAVES 

 

1 No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de:  

• Las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia 

• Los trabajadores con discapacidad  

 

 

2 Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus 

características personales conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades 

profesionales en materia de seguridad y salud, cuando signifiquen un riesgo grave e 

inminente para la seguridad y salud. 

 
 

3 No guardar confidencialidad de información médica de los trabajadores.  

 

 

4 Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e 

inminentes para la seguridad y salud.  

 

 

5 Las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus actividades en los 

casos de riesgo grave e inminente. 

 

 

6 No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se 

derive un riesgo grave e inminente para la seguridad. 

 

 

7 Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad y salud sobre coordinación entre 

empresas con actividades en un mismo centro, cuando sean de alto riesgo. 

 

 

8 No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud y no acreditar haber 

entregado una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a sus 

trabajadores.  

 

 

9 Actos de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesión muy grave a un 

trabajador.  

 

 

10 Proporcionar información inexacta durante el proceso de reportes de accidentes e 

incidentes. 

 

 

11 No adoptar las recomendaciones o medidas correctivas adoptadas después de la 

evaluación de un incidente o accidente.  

 

 

12 No acreditar la designación del Ingeniero de Seguridad en caso de ser 20 o más 

trabajadores,  

 

 

13 No acreditar la designación del Supervisor de Seguridad en caso de ser menos de 20 

trabajadores. 

 
 

14 No acreditar la conformación del comité de seguridad. 

 

Nota: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de seguridad, salud y 

medio ambiente en el trabajo arriba detalladas, se considera una infracción por 

cada trabajador afectado. 

 

v i i .  FACULTADES DE LA ENTIDAD.  

 

La ENTIDAD, se reserva el derecho de supervisar en cualquier momento los equipos, 

elementos, sitios de trabajo, personal y documentos que sean necesarios para evaluar el 

cumplimiento y aplicación de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.  

La ENTIDAD, se reserva el derecho de solicitar la acreditación sobre el cumplimiento de 

dichas obligaciones durante la ejecución contractual. 
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La ENTIDAD, se reserva el derecho de impedir las labores o actividades del personal del 

contratista que incumpla los citados procedimientos y normas. En caso esta situación se 

torne persistente y/o generalizada, la Superintendencia queda facultada a paralizar los 

trabajos y resolver el contrato sin lugar a reclamo por parte del contratista.  

La ENTIDAD, se reserva el derecho de comunicar a la Autoridad de Trabajo, SUNAFIL y/u 

otro ente fiscalizador de cualquier incumplimiento por parte del contratista relacionado 

con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo materia del presente contrato.  

 

 

viii. PROCEDIMEINTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DE 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO. 

 

La ENTIDAD, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68° de la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en la responsable de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, 

salud y medio ambiente en el trabajo por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.; 

en caso de detectar un incumplimiento a estas normas, debe aplicar la penalidad 

correspondiente. 

El procedimiento para la aplicación de penalidades por infracciones a las normas de 

seguridad, salud y medio ambiente es el siguiente: 

 

8.1. El Área Usuaria, la Supervisión contratada, la Oficina de Prevención de Riesgos y 

Medio Ambiente y cualquier otro órgano de línea de la ENTIDAD, de verificar alguna 

infracción a las normas de seguridad, salud y medio ambiente por parte de la 

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y/o sus trabajadores, comunica al Área Usuaria 

mediante un informe detallado y pormenorizado de la infracción o infracciones 

detectadas. 

 

8.2. El Informe debe contener como mínimo la siguiente información: 

a) El nombre del Contratista, 

b) La Relación de trabajadores involucrados y/o afectados, 

c) La infracción o infracciones detectadas, 

d) El tipo de infracción o infracciones cometidas, 

e) El lugar donde se cometió la infracción o infracciones, 

f) La fecha y hora de la infracción o infracciones, 

g) Las pruebas que acrediten el o los incumplimientos detectados, 

h) El archivo fotográfico y/o los videos que acrediten la infracción o infracciones 

(deseable), 

i) La propuesta de penalidad a ser aplicada al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.  

 

8.3. El Área Usuaria una vez recibido el informe de penalización al CONTRATISTA Y/O 

SUBCONTRATISTA, deberá evaluar este informe y de ser procedente comunicar al 

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA el inicio del Procedimiento Administrativo 

Sancionador de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la LEY 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General y/o lo establecido en la Ley de Contrataciones 

del Estado, su Reglamento y modificatorias.  

 

ix.  DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE A PRESENTAR 

MENSUALMENTE.  

 

EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, el último día hábil del mes deberá remitir lo 

siguiente: 

 

a) Copia de la renovación de la Póliza del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo – 

Pensión, de corresponder. 

b) Copia de la renovación del Contrato del Seguro Complementario de Riesgos – Salud, 

de corresponder. 

c) Copia del comprobante de pago de estas renovaciones, del SCTR correspondientes al 

mes siguiente, de corresponder. 
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d) Formato N° 2 El Avance del PASST, el cual debe contener las acciones programadas y 

ejecutadas.  

e) Formato N° 3 Nómina del Personal Asignado a la Actividad ejecutada, la cual debe 

contener información por cada trabajador. 

f) Formato N° 4 Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad ejecutada, la 

cual debe contener información por cada Supervisor. 

g) Formato N° 5, Cuadro de Horas Hombre e Índice de Accidentes. 

h) De corresponder, copia de certificado del examen Médico Ocupacional del 

Trabajador que ha sido dado de alta. 

i) Copia de la Declaración Mensual de Manejo de Residuos Sólidos. 

j) Copia de la Declaración Mensual de Manejo de Materiales Peligrosos. 

 

Esta documentación deberá ser remitida al Administrador del Contrato o al Área Usuaria 

que genero el Pedido de Compra; debidamente firmados por el representante legal de 

la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA., y con copia al correo electrónico señalado en el 

numeral 3.12 de este anexo. 

 

x.  ANEXOS 

ANEXO N° 1.1 

Formato 1: Resumen de Riesgos Críticos 

 

Tareas Peligro Riesgo 

Nivel 

de 

Riesgo 

Medidas de 

Control 
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ANEXO N° 1.2 

Formato 2: Resumen del Avance Mensual del PASST 

 

 
 

  

Actividades de Control 1.- Sesiones del Comité de Seguridad

del Programa de Seguridad             (Más de 25 trabajadores)

1.- Elaboración y/o actualización  de los 

     Análisis   y   Procedimientos   en  las 

     Tareas (AyPT o AST).

2.- Charlas de cinco minutos

3.- Adquisición de EPPs y Herramientas

     Personales.

1.- Inspecciones Planeadas

2.- Observaciones Planeadas.

1.- Lucha contra Incendios

2.- Primeros Auxilios

3.- Evacuación y Rescate

1.- Gestión Ambiental en Actividades 

     Eléctricas.

2.- Seguridad y Riesgo Eléctrico.

3.- Formación      de        Actitudes      y

     Seguro en Trabajos Eléctricos.

4.- Primeros Auxilios.

Notas: Describir todas las actividades programadas para el respectivo mes, debera incluir actividades reprogramadas de meses anteriores.

Indicar el mes al que correspondan.

De ser el caso, debera indicar observaciones importantes como por ejemplo si ha sido programada debera tener precisar fecha de ejecución.

Avance Anual                  

%
Obs. (3)

Mes (indique 

que mes) Cumplimiento 

Mensual              

%Ejec.

Mes (indique que 

mes)

Mes (indique que 

mes)

Prog. Ejec.

Item
Contenido del PASST 

(Articulo Nº 12)

Actividades Programadas                               

(1)

Lugar de 

Ejecución

f) Otras Actividades Importantes

Prog. 

d)

Programa de entrenamiento de 

brigadas de emergencias y 

simulacros de situaciones 

consideradas en el Plan de 

Contingencias

b)
Medidas Preventivas para 

mitigar los riesgos no tolerables

c)

Plan mensual de Inspecciones y 

Observaciones Planeadas 

sobre seguridad

e)

Plan de Capacitación en Materia 

de Seguridad para los 

Trabajadores

Prog. Ejec.

a)
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ANEXO N° 1.3 

Formato 03: Nómina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas 

 

Nombre

s 

Y 

Apellido

s 

DNI 
Carg

o  

Nº de 

Horas de 

capacitaci

ón en 

SST 

Nº de Horas 

de 

entrenamient

o 

en 

SST 

Fecha 

de 

Entrega 

o 

renovació

n 

de 

EPP 

Fecha 

de 

Entrega 

y/o 

renovación 

de 

Herramienta

s Personales 

Fecha 

de 

Examen 

Médico 

        

        

 

 

ANEXO N° 1.4 

Formato 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada 

 

Apellidos y Nombres DNI Educación 

Años de 

experiencia en 

la Actividad  

Nº de Horas de 

Capacitación 

en Temas de 

Supervisión 

     

     

 

ANEXO N° 1.5 

Formato 05: Horas Hombre laboradas e índice de accidentes de trabajo 
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ANEXO N° 1.5.1 

Formato 5.1: Personal de Vacaciones, Accidentes, Inasistencias, Otros 

(Ejemplo) 

 

 

 
 

ANEXO I :  OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD ANTE EL COVID -19 EN EL 

TRABAJO PARA CONTRATISTAS DE SERVICIOS Y BIENES 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Este Anexo de Seguridad y Salud ante el COVID-19 en el Trabajo, define los términos para 

asegurar la continuidad de las actividades y la protección integral de la salud del personal 

de Proveedores de Servicios (contratistas, subcontratistas, de la supervisión,  locadores, 

asesores, consultores y demás trabajadores no incluidos en alguna de las modalidades 

arriba mencionadas), presentes en las actividades técnicas (operación y mantenimiento 

de los sistemas eléctricos), los frentes de obra de los proyectos, y en los servicios técnicos 

y/o administrativos contratados por ELECTROSUR S.A., y de los Proveedores de Bienes, 

durante la emergencia del COVID-19. 

 

Los otros Objetivos son los siguientes:  

 

a. Colaboración con las autoridades sanitarias 

b. Minimizar los efectos derivados de esta situación y garantizar la normalidad en todas las 

actividades desarrolladas en nuestra empresa. 

 

2. ALCANCE 

 

Este Anexo  de Seguridad y Salud ante el COVID-19 en el Trabajo y los Protocolos de 

Actuación, abarcan en su aplicación a todo el personal de los proveedores de servicios 

(contratistas, subcontratistas, de la supervisión,  locadores, asesores, consultores y demás 

trabajadores no incluidos en alguna de las modalidades arriba mencionadas), que 

efectúan trabajos de manera presencial, en las actividades técnicas (operación y 

mantenimiento de los sistemas eléctricos), los frentes de obra de los proyectos, y en los 

servicios técnicos y/o administrativos contratados por ELECTROSUR S.A.; en adelante Los 

Trabajadores; incluye también a los proveedores de Bienes en la parte que les corresponda 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

La normativa del presente Anexo, está constituida por las disposiciones legales, aplicables 

referidas a las medidas de prevención que debe adoptar las personas jurídicas y naturales 

para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19). 

 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley N° 26842, Ley General de Salud.  

c) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 

d) Ley 31011, Ley que delega en el Poder ejecutivo la facultad de legislar en diversas 

materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. 

N° Nombre Inicio Término Días Totales Observación
Días 

Efectivos

1 Jose Casilla 15/08/2011 5/09/2011 22 falta por vacaciones 12

2 Pablo Cordero 15/08/2011 5/09/2011 22 falta por accidente 12

Total 24
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e) Ley 31016, Ley que establece medidas para despliegue del control simultaneo durante 

la emergencia sanitaria por el Covid-19. 

f) Decreto Legislativo 1456, Decreto Legislativo que establece la medida excepcional de 

cooperación laboral entre Entidades Públicas. 

g) Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas 

de prevención y control del COVID-19, y sus modificatorias. 

h) Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 

a consecuencia del brote del COVID-19, y sus modificatorias. 

i) Resolución Ministerial N° 128-2020-MEM/DM, que aprueba el Protocolo Sanitario para 

la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las 

Actividades del Subsector Minería, Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad 

y sus modificatorias. 

j) Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, Aprueba el documento técnico 

“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores 

con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 

k) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (RISST) 

l) Reglamento Interno de Trabajo. (RIT) 

 

4. DEFINICIONES 

 

a) Autoridad de Salud. - Son aquellas autoridades sanitarias competentes de nivel 

nacional, regional y local que tienen asignadas funciones en materia de prevención, 

inspección, vigilancia y control sanitario en sus respectivas jurisdicciones, para garantizar 

el cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva sanitaria. 

b) Agente Infeccioso. - Organismo (virus, rickettsia, bacteria, hongo, protozoario helminto) 

que sea capaz de producir una infección o una enfermedad infecciosa como el COVID-

19. 

c) CDC.- The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Es una agencia 

del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos cuya 

responsabilidad a nivel nacional radica en el desarrollo y la aplicación de la prevención 

y control de enfermedades, salud ambiental y la realización de actividades de 

educación y promoción de la salud. 

d) Coronavirus. - Esta enfermedad pertenece a una familia de virus llamada Coronaviridae 

y sus efectos van desde el resfriado común hasta un síndrome respiratorio agudo.  

e) COVID-19. - También conocida como enfermedad del Coronavirus, es una enfermedad 

infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. 

f) Emergencia. - Toda perturbación parcial o total de un sistema que requiera recursos 

parciales o totales para su atención y que pueda poner en peligro la vida de las 

personas, instalaciones y ambiente. 

g) Endemia. - Proceso patológico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una 

población o zona geográfica determinada.  

h) Epidemia. - Enfermedad que afecta a un número de individuos superior al esperado en 

una población durante un tiempo determinado; a veces, en lugar de epidemia, se utiliza 

la expresión ‘brote epidémico’. 

i) EPP. – Equipos de Protección Personal.  

j) Pandemia. - Enfermedad epidémica extendida a muchos países y que afecta a muchos 

individuos del mismo país a la vez; a veces, se denomina ‘epidemia mundial’. 

k) SARS-Cov2. - El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus conocido como síndrome respiratorio 

agudo coronavirus 2 que se observó por primera vez a Wuhan (Hubei, China) en 

diciembre de 2019. 
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5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1. El Gerente General es responsable de aprobar el presente protocolo de actuación y 

propiciar su aplicación. 

 

5.2.  La Gerencia de Planeamiento está facultada para difundir, administrar y supervisar la 

aplicación del presente protocolo de actuación a través del Departamento de 

Seguridad y Medio Ambiente. 

 

5.3. Es responsabilidad del Administrador del Contrato verificar que los Proveedores de 

Servicios y de Bienes, cumplan con implementar todas las medidas de vigilancia, 

prevención y control ante el COVID-19 establecidos en los lineamientos legales 

vigentes establecidos por el Gobierno Central, Regional, Local y los de ELECTROSUR S.A. 

 

5.4. Es responsabilidad del Administrador del Contrato remitir de manera digital el plan del 

Proveedor de Servicios y/o Bienes al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente 

en el Trabajo dentro de las 24 horas de recibido por parte del Proveedor. 

 

5.5. Es responsabilidad del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, revisar el Plan 

del Proveedor y emitir su opinión favorable y/o observaciones dentro de las 24 horas 

de recibido el mismo, en caso de tener observaciones, el Administrador del Contrato 

deberá remitir al Proveedor las observaciones para su subsanación.  

 

6. DESARROLLO 

 

6.1. REQUISITOS LEGALES FRENTE AL COVID19.  

 

Todo Proveedor de Servicios y de Bienes de ELECTROSUR S.A., a la cual le aplique este 

Protocolo deberá cumplir con los lineamientos legales vigentes establecidos por el 

gobierno central, regional, local y de ELECTROSURS.A. 

 

Para ello, debe contar con una matriz de requisitos legales frente al COVID-19 

aplicables a su empresa, la cual deberá actualizar acorde a los requisitos legales que 

expida el gobierno. 

 

6.2. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 

 

6.2.1.RESPONSABILIDADES  

 

a. De Proveedores de Servicios  

 

• Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 

emitidas por el Gobierno Central, Regional, Local y ELECTROSUR S.A. 

• Elaborar su Plan de Vigilancia, Prevención y Control ante el COVID-19 en 

el Trabajo y registrarlo en el SISCOVID del MINSA y entregarlo al 

administrador de contrato de ELECTROSUR S.A. con un mínimo de tres (3) 

días hábiles antes de iniciar un servicio y/o entregar bienes. 

• Dotar a sus trabajadores de todos los elementos de protección e insumos 

para la limpieza y desinfección para prevenir el contagio del COVID-19.  

• Garantizar la divulgación a sus trabajadores y subcontratistas las medidas 

preventivas frente al COVID-19 emitidas por ELECTROS 

• R S.A.  
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• Velar por el buen uso de los elementos de protección asignados por la 

empresa para prevención del contagio del COVID-19.  

• Velar por la aplicación de las medidas preventivas emitidas por la 

organización frente la COVID-19.  

• Reportar inmediatamente al Administrador de contrato de ELECTROSUR 

S.A., y a las autoridades de salud todo caso con síntomas o confirmado 

de COVID-19. 

• Los proveedores de servicios considerados como locadores, asesores, 

consultores y demás trabajadores no incluidos en alguna de las 

modalidades mencionadas (gasfiteros, electricistas, carpinteros, etc.), 

deberán cumplir con los lineamientos de seguridad que ELECTROSUR S.A., 

ha elaborado y dotarse de todos los elementos de protección e insumos 

para la limpieza y desinfección para prevenir el contagio del COVID-19. 

• Los proveedores de servicios de supervisión de actividades técnicas 

(operación y mantenimiento de los sistemas eléctricos), de obra de los 

proyectos, y de los servicios técnicos y/o administrativos contratados por 

ELECTROSUR S.A. deberán cumplir con lo siguiente: 

− Acoger e implementar las acciones previstas en este protocolo y en 

los requisitos legales aplicables al COVID-19 en los eventos en que para 

el cumplimiento de sus obligaciones contractuales deban desplazarse 

a los frentes de obra o de actividades. 

− Remitir a ELECTROSUR S.A., semanalmente, un informe en donde se 

indiquen las actividades adelantadas por los Contratistas y el nivel de 

cumplimiento de cada una de las medidas y los planes de acción e 

incluir los casos de contagio (en caso de presentarse) y   el seguimiento 

respectivo a cada caso. 

− Realizar el control y seguimiento permanente a las medidas y acciones 

establecidas en este Protocolo y las presentadas por cada uno de los 

contratistas y subcontratistas de ELECTROSUR S.A. 

− Replicar a sus trabajadores las medidas indicadas en el presente 

Protocolo. 

 

b. De Proveedores de Bienes 

• Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 

emitidas por el Gobierno Central, Regional, Local y ELECTROSUR S.A. 

• Elaborar su Plan de Vigilancia, Prevención y Control ante el COVID-19 en 

el Trabajo y registrarlo en el SISCOVID del MINSA y remitir una copia de 

este registro al administrador de contrato de ELECTROSUR S.A. con un 

mínimo de tres (3) días hábiles antes de entregar bienes. 

• El vehículo de Transporte de los bienes sea propio o contratado deberá 

tener su certificado de desinfección vigente. 

  

c. De los Trabajadores. 

• Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 

emitidas por el Gobierno Local y Nacional, ELECTROSUR S.A.  

• Solicitar la reposición a tiempo de los elementos de seguridad e insumos 

entregados como medidas preventivas frente al COVID-19.  

• Usar los elementos de seguridad asignados durante la contingencia del 

COVID-19 de manera correcta, de acuerdo con los protocolos 

divulgados.  

• Reportar todo acto o condición que afecte la salud y seguridad de los 

compañeros.  
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• Reportar de forma veraz y oportuna su condición de salud y contacto 

estrecho con personas con posible contagio.  

• Realizar la limpieza de sus herramientas, utensilios, equipos y elementos 

de protección personal al inicio y finalización de la jornada.  

 

 

d. Del Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo del Contratista  

 

• Elaborar el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 

Trabajo establecido en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA y sus 

modificatorias de ser el caso. 

• Garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de 

Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo, tales como:  

− Toma diaria y registro de la temperatura al ingreso y salida de la obra 

o proyecto de todos los trabajadores.  

− Verificar las condiciones de higiene de las áreas de trabajo y tomar las 

acciones correctivas inmediatamente. Manual de medidas 

preventivas y de mitigación frente 

− Verificar el buen uso de los elementos de protección personal por 

parte de los trabajadores, contratistas y visitantes en el proyecto u 

obra. 

− Verificar la aplicación de los instructivos de limpieza y desinfección de 

las áreas, equipos, vehículos, herramientas y EPP. 

− Garantizar la aplicación de la encuesta de salud a todos los 

trabajadores, analizar datos y generar las alarmas respectivas para 

validación del servicio médico de la empresa. 

− Y las demás funciones necesarias para garantizar el cumplimiento de 

las medidas sanitarias. 

 

6.2.2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

 

El proveedor deberá remitir de manera digital al Administrador del Contrato 

con 24 horas de anticipación el Plan de Vigilancia, Prevención y Control ante 

el COVID-19 en el Trabajo, considerando la siguiente información: 

 

a. Información General del Plan  

 

• Copia del Registro del Plan en el SISCOVID-19 del MINSA 

• Copia del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 

trabajo 

• Acreditar que se ha aplicado la Ficha de Sintomatología COVID-19 a 

todos los trabajadores. (anexo 2 de la R.M. N° 448-2020-MINSA) 

• Acreditar que se ha contratado al Medico Ocupacional y/o Profesional 

de la Salud (anexo 1 de la R.M. N° 448-2020-MINSA) 

• Cumplir con los lineamientos establecidos en el R.M N° 448-2020-MINSA y 

sus modificatorias 

 

b. Información Específica del Plan  

 

La información mínima que debe contener el plan, debe ser la 

considerada en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, que aprueba 

el Documento “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la 
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Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposición a COVID-19”, 

lineamientos que son los siguientes: 

 

• Programa de limpieza y desinfección de sus instalaciones, de acuerdo 

con las recomendaciones emitidas por el MINSA, incluye la evidencia del 

cumplimiento. (registro fotográfico) 

• Programa de limpieza y desinfección interna y externa de vehículos, 

herramientas, uniformes/ropa de trabajo, laptops y otros, de acuerdo con 

las recomendaciones emitidas por el MINSA. Incluye la evidencia del 

cumplimiento (registro fotográfico). 

• Programa de Lavado y Desinfección de Manos Obligatorio, incluye la 

implementación de lavabos de manos (número), entrega de alcohol en 

gel, y el esquema del monitoreo.  

• Programa de Monitoreo de la Salud de los Trabajadores relacionadas al 

Trabajo en el Contexto del COVID-19.  

• Formato de entrega, programa de cambio y ficha técnica de EPP´s 

(Mascarilla, guantes, otros). Todo el personal debe disponer de un Kit de 

Limpieza mínimo que debe estar definido en el IPERC. 

• Evidencia de la capacitación a personal respecto al COVID-19 y las 

recomendaciones correspondientes (uso de mascarillas, guantes, 

distancias mínimas, lavado de manos, aplicación de gel hidroalcohólico 

desinfectante, limpieza, ventilación, otros).  

• Plan de acción ante la identificación de síntomas en las instalaciones del 

cliente.  

• Flujo de comunicación hacia ELECTROSUR S.A., en caso de un trabajador 

con diagnostico positivo que hubiese tenido interacción en nuestras 

instalaciones (dentro de los últimos 15 días) 

• Envío de Check list para Unidades de Transporte:  

− Condiciones de higiene de las unidades de transporte  

− Desinfección previa y posterior de medios de transporte utilizados 

− Aforo máximo, tomando en cuenta el distanciamiento mínimo 

− Adecuada separación entre pasajeros 

− Proporcionar alcohol en gel al subir y bajar de la unidad 

− Uso de mascarillas durante todo el viaje 

 

6.3. LINEAMIENTOS PARA EL INGRESO DE TRABAJADORES DE PROVEEDORES DE SERVICIOS 

Y/O BIENES A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA. 

 

6.3.1.DURANTE EL INGRESO 

  

El proveedor deberá tener en consideración los siguientes lineamientos para 

el ingreso a las instalaciones de la empresa: 

a. Reforzar con su personal el “no uso de objetos personales dentro de las 

instalaciones”, tales como: pulseras, relojes, anillos y otros, al ser fuente de 

contaminación. Llevar consigo desinfectantes para su uso personal.  

b. Mantener la distancia mínima de 2.0 metros de cualquier persona (respetar 

la señalización en los accesos y/o áreas comunes). 

c. Uso correcto de mascarillas, las mismas que deben cumplir con los 

estándares mínimos establecidos por el MINSA. 

d. Seguir las indicaciones del personal de seguridad:  

• Participar en la medición de temperatura (máximo 38°C) 
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• Responder a la encuesta individual establecida para despistaje de 

síntomas (anexo 2) 

• De ser el caso, para la inspección se solicitará la apertura de los 

compartimentos: maletines, cajas de herramientas, vehículos, otros. 

• Cumplir con las normas de desinfección y limpieza establecidas en cada 

sede. 

 

6.3.2.DENTRO DE LA INSTALACIÓN 

 

El Proveedor y sus trabajadores deberán tener en consideración los siguientes 

lineamientos para el ingreso a las instalaciones de la empresa: 

 

a. Mantener la distancia mínima de 2.0 metros de cualquier persona (respetar 

la señalización en los accesos y/o áreas comunes). 

b. Evitar el contacto físico en todo momento. 

c. Evitar el contacto con superficies de uso común como: compartir 

herramientas / lapiceros, manijas de puertas, mobiliario, entre otros. 

d. Comunicación permanente sobre la importancia de lavarse las manos de 

manera correcta y frecuente por 20 segundos, y sobre cubrirse la boca con 

el antebrazo al toser y estornudar. 

e. Limitar el contacto con personas del área de influencia. En caso 

excepcional, definir funcionario específico que realizará el contacto y 

cumplirá el distanciamiento social, medidas de cuidado y limpieza posterior 

(medida establecida en el protocolo). 

f. Limitar el contacto con otros proveedores. 

g. Uso adecuado en los servicios higiénicos dentro de las instalaciones y cumplir 

las disposiciones en todo momento. 

h. Es responsabilidad de los Proveedores de Bienes y Servicio asegurar que sus 

trabajadores destacados comuniquen inmediatamente a ELECTROSUR S.A., 

si en el desarrollo de sus labores llegasen a presentar síntomas asociados al 

COVID-19 

 

7. REGISTROS  

 

• Código Asignado al Anexo  : AS 

• Numero Correlativo   : 001-2021 

• Versión     : 1.00 

• Fecha     : 15-06-2021 

 

8. ANEXOS 

 

Anexo 1 : Bibliografía. 

Anexo 2 : Control Diario de Salud e Ingreso 

ANEXO N° 1 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

1. Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19); 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/q-a-coronaviruses 

 

2. Conoce que es el coronavirus COVID-19, MINSA; 
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https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-conoce-que-es-el-

coronavirus-covid-19 

 

3. Orientación provisional para empresas y empleadores para planificar y responder a la 

enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19); 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-

response.html 

 

4. Clínica Mayo, Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19); 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-

20479963 

 

5. Sala Situacional COVID-19 PERU;  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTI

wZmY1YzFkIiwidCI6Ijc5MDVjMWZjLTkzM2MtNDUyYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR9 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTI

wZmY1YzFkIiwidCI6Ijc5MDVjMWZjLTkzM2MtNDUyYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR9 
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ANEXO N° 2 

 
 

 

 

 

  

INSTALACIÓN: VIGILANTE:

N° DNI

-

-

CONTROL DIARIO DE SALUD Y ASISTENCIA

APELLIDOS Y NOMBRES CONTROL DE SALUD
Instrucciones de llenado del Formato ¿Tienes 

tos?                 

(1)

¿Tienes 

escalofrío

s?                      

(2)

¿Tienes 

dolor de 

garganta?                       

(3)

¿Tienes 

dolor de 

cuerpo o 

malestar 

en 

general?                   

(4)

¿Tienes 

dolor de 

cabeza o 

te sientes 

cansado?            

(5)

CONTROL DE INGRESO

CONTACTO

Preguntar de manera cortes y clara al 

trabajdor si ha tenido alguno de los sintomas 

que se detallan en las columnas de la 1 a la 9, 

colocar Si o NO en las respectivas casillas.

En caso de que un trabajador presente 

alguno de estos síntomas o tenga 

temperatura mayior a 38° C, debera aislarlo 

en la sala de aislamiento y comunicar al Jefe 

del Dpto. de Gestión del Talento Humano o al 

Jefe de Seguridad y Medio Ambiente

¿Has tenido 

fiebre 

mayor a         

38 °C?         

(6)

                       

Tomar la 

Temperatura y 

co locar  el 

valor de la 

misma

¿Has 

teniendo 

dificultad 

para 

respirar   

(7)

              

(como si no 

entrara el aire 

al pecho)

¿Tienes 

ojos rojos 

ó 

congestió

n nasal?       

(8)

¿En las 

ultimas 24 

horas 

tienes 

algun 

familiar 

con 

síntomas o 

diagnóstic

o por                           

COVID-      

(9)

H/I H/S FECHA

Vigilante Médico de Salud Ocupacional Jefe Dpto. de Seguridad y Medio Ambiente

Formato: F-003-2020-ELS
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ANEXO J: OBLIGACIONES EN ASPECTOS LABORALES  

 

EL CONTRATISTA debe cumplir con las obligaciones laborales detallados en el presente 

Anexo, los mismos que deberán ser acogidos fehacientemente; de manera obligatoria. 

EL CONTRATISTA asume las obligaciones en “Aspectos Laborales” durante la prestación del 

servicio. 

EL CONTRATISTA deberá entregar información fidedigna toda vez que sea solicitada por 

ELECTROSUR S.A., por ello deberá contar con los medios y vías de comunicación 

tecnológicos necesarios y mantenerse al pendiente de cualquier notificación o solicitud 

hecha por ELECTROSUR S.A. 

DOCUMENTOS LABORALES A PRESENTAR MENSUALMENTE: 

1. Copia de la Constancia de ALTA DEL TRABAJADOR - Formulario 1604-1 (Al inicio de la 

prestación del servicio). 

2. Copia del Contrato de trabajo suscrito. 

3. Boleta de Pago de Remuneraciones, con firma del empleador y del trabajador o Reporte 

R08 

4. “Voucher” de depósito de sus respectivas remuneraciones (bancarización) 

5. Planilla de Declaración y Pago de Aportes a las AFPs (Del mes anterior) 

6. Formulario Virtual 0601 – Constancia de Declaración del PDT PLAME (Del mes anterior). 

7. Boleta de pago de Impuestos laborales, Essalud, SNP, Essalud+Vida, Renta de 5ta., otros 

según corresponda. 

8. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud y Pensiones, Seguro de Vida Ley. 

9. Reporte R01 – Trabajadores – Datos de ingresos, tributos y aportes (ORDENADO 

ALFABETICAMENTE POR APELLIDOS, marcando con resaltador a los trabajadores). 

10. Copia de la Constancia de BAJA DEL TRABAJADOR – Formulario 1604-3 (A la culminación 

del servicio). 

11. Copia de la Liquidación de beneficios sociales firmada por el trabajador (A la culminación 

del servicio). 

12. Depósito de la CTS de Mayo – Noviembre. 

13. Pago de Gratificaciones de Julio – Diciembre. 

14. Pago de Vacaciones 

15. Otros, según coordinaciones. 

EL CONTRATISTA deberá presentar obligatoriamente al Administrador del Contrato o al Área 

Usuaria, con copia digital a la empresa encargada por ELECTROSUR S.A., que va a revisar la 

documentación solicitada, al correo electrónico: 

e-mail: seguridadels@gmail.com 
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ANEXO K: OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN GEOREFENCIADO - 

GIS 

 

El CONTRATISTA tiene la obligación de cumplir expresamente con los aspectos 

contemplados en el presente Anexo, los mismos que deberán ser cumplidos de manera 

obligatoria y sin objeción alguna, obligaciones que se detallan a continuación: 

- Valorización de los trabajos ejecutados por estructura intervenida y total. 

- Planilla de armados del material suministrados por ELECTROSUR, donde se indique 

claramente las guías de remisión o notas de salida de donde provienen los materiales 

utilizados, y su liquidación respectiva. 

- Planilla de armados de materiales suministrados por la CONTRATISTA. 

- Planilla de armado de montaje electromecánico  

- Fotos del antes y después de los trabajos ejecutados. 

- Plano impreso antes y después de los trabajos ejecutados, obtenido del Sistema 

Georeferenciado de Electrosur (GIS).  

- Los planos después de los trabajos ejecutados, deben estar actualizados en el Sistema 

Georeferenciado de Electrosur (GIS). 

- Reporte de GIS de las actividades de Gasto e Inversión. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

A CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 

A.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
 
Título Profesional de Ingeniero electricista o mecánico electricista, del personal clave requerido como 
SUPERVISOR DE (COORDINADOR) DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA (01 
PROFESIONAL). 

 
Título Profesional de Ingeniero electricista o mecánico electricista o ingeniero industrial o ingeniero 
de seguridad y/o medio ambiente, del personal clave requerido como SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD (01 PERSONAL). 

 
Acreditación: 
 
El título profesional requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a  cargo 
del Ministerio de Educación a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según 
corresponda. 
 
En caso el título profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Con una experiencia no menor de tres (03) años, en el cargo de supervisor en las 
actividades de operación y/o mantenimiento en sistemas de distribución eléctrica en Media 
Tensión o Baja tensión o Subestaciones de Distribución o Alumbrado Público; o prestado 
servicios como residente, supervisor y/o inspector de obras de adecuación, remodelación, 
renovación, mejoramiento, o subsanación de deficiencias en redes en Media Tensión y/o 
Baja Tensión u otras obras donde se halla intervenido en instalaciones eléctricas existentes 
en Media Tensión y/o Baja Tensión, del personal clave requerido como SUPERVISOR 
(Coordinador) DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA (01 PROFESIONAL). 
 
Con una experiencia mínima de tres (03) años, de haber participado en la ejecución y/o 
control de planes, programas y/o actividades de seguridad e higiene ocupacional en 
actividades de operación y/o mantenimiento en sistemas de distribución eléctrica u obras 
de adecuación, remodelación, renovación y/o subsanación de deficiencias (redes de media 
y/o baja tensión y/o subestaciones de distribución), del personal clave requerido como 
SUPERVISOR DE SEGURIDAD (01 PERSONAL). 

 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

Importante 
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• Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año 
de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la 
fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
 

• En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 
completo. 
 

• Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 

• Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 
aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1’500,000.00 (UN MILLON 
QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES17), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto 
de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 
 

El postor deberá tener una experiencia en trabajos en redes de baja y media tensión o 
Subestaciones de Distribución, o Redes en Baja Tensión, o Alumbrado Público, o 

Conexiones Eléctricas en Media y Baja Tensión, o trabajos similares. 
 

Se consideran servicios similares a los siguientes:  Trabajos en red de media tensión o 
Trabajos en red de baja tensión o Trabajos en redes de alumbrado público o Trabajos 
en subestaciones de distribución o Conexiones Eléctricas en Baja Tensión o 
Conexiones Eléctricas en Media Tensión o Inspecciones de líneas de BT y MT o 
Medición de corrientes y tensiones de BT por suministro y con respecto a la tierra o 
Mediciones de parámetros eléctricos o Restablecimiento por Fallas de Aislamiento 
en Redes Aéreas de BT o Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes 
Subterráneas de BT o Asegurar Poste y/o retenidas de Baja Tensión en Mal Estado o 
Restablecimiento de Alumbrado Público o Solución de fallas por corto circuito en la 
red de BT o Trabajos en el área comercial del sector eléctrico.  
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de 
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 
financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18, 

 
17 Según consultas y/u observaciones realizadas por los participantes: H Y L ELECTRIC EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - H Y L ELECTRIC E.I.R.L., TECNICOS CONSTRUCTORES W Y L S.R.L. y 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALVIZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA   
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, 
se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la 
evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte 
o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz 
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, 
de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el  Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en 
los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades 
que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se 
hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la 
convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”. 

 

 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 
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• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el 
postor.  
  
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el 
precio de la oferta (Anexo N° 6).  
 
  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar 
a las demás ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos precios, según 
la siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMP 
   Oi 
 
i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar   
Oi = Precio i   
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 
                           100 puntos 

 
 
 
 
 
 

  



 ELECTROSUR S.A. 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

Derivada de CONCURSO PÚBLICO N° CP-011-2024-ES 

 30 

 
 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

CONTRATO PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA TACNA” 
 

CONTRATO N° ES - C - - 202… 
 

 

Importante  

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 
EMERGENCIA MOQUEGUA, que celebra de una parte EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO 
PUBLICO DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA - ELECTROSUR S.A., en adelante LA 
ENTIDAD, con RUC Nº 20119205949, con domicilio legal en [………], representada por 
[………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC 
Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° 
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[………………], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° 
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], 
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA (Derivada de CONCURSO 
PÚBLICO N° CP-011-2024-ES) para la contratación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 
EMERGENCIA MOQUEGUA, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos 
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA 
MOQUEGUA. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier 
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS 
PERIÓDICOS, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, 
según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera 
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la 
conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho 

 
19    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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funcionario. 
 
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, 
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo 
responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: ALCANCES DEL SERVICIO 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con los Términos de referencia del Requerimiento, detallados 
en las Bases Integradas del Procedimiento de Selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-
071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA (Derivada de CONCURSO PÚBLICO N° CP-011-
2024-ES) y su oferta presentada. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, 
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se 
debe consignar lo siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en 
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo 
siguiente: 
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“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 

Importante 

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto 
del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de 
contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el 
literal a) del artículo 152 del Reglamento.  

 

 
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA 
Adicionalmente a las obligaciones y derechos especificados en el presente contrato, así como 
aquellos detallados en las bases integradas, tanto El CONTRATISTA como ELECTROSUR S.A. se 
comprometen a respetar el código de Ética de ELECTROSUR S.A. 
 
Al momento de la suscripción del contrato ELECTROSUR S.A. otorga una copia del Código de 
Ética de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el 
plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE 
REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN] días de producida la recepción. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) 
días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para 
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, 
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al  
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto 
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso.  
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de uno (1) año(s) contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
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de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
OTRAS PENALIDADES 
 
Según las penalidades definidas por el área usuaria se consideran como otras penalidades las 
siguientes:  
 

Ítem Tipificación de la infracción Unidad Multa en S/. Procedimiento 

ASPECTOS GENERALES  

1 

La CONTRATISTA no cumple 

con registrar los procedimientos 

074, 091, 094 y los establecidos 

en el contrato en el portal de 

Osinergmin o SIELSE, reportan 

información fuera de los plazos 

establecidos por OSINERGMIN  

Por cada 

registro 

500 

(Adicionalmente 

asumirá el costo 

de la 

multa que 

imponga 

Osinergmin por 

el 

incumplimiento) 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

2 

La CONTRATISTA no cumple 

con contar con el personal 

profesional clave propuesto y/o 

cambia de personal sin la 

aprobación previa de la 

Empresa. 

Por persona/ 

Por día 

No menor a 0.5 

ni mayor a 1 UIT, 

por cada día de 

ausencia 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

3 

La CONTRATISTA no cumple 

con contar con el 

requerimiento mínimo principal, 

auxiliar y apoyo administrativo 

Por persona/ 

Por día 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 
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Ítem Tipificación de la infracción Unidad Multa en S/. Procedimiento 

y/o cambia de personal sin la 

aprobación previa de la 

Empresa a excepción del 

personal clave (numeral 8-A) 

4 

La CONTRATISTA reduce el 

número de personal técnico 

mínimo requerido y/o cambia 

sin la aprobación previa de la 

Empresa. 

Por persona/ 

Por día 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

5 

La CONTRATISTA reduce el 

número de equipos y unidades 

móviles mínimo requerido y/o 

cambia sin la aprobación 

previa de la Empresa. 

Por Equipo, 

Por Unidad 

Móvil/ 

Por día 

500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

6 

La CONTRATISTA y/o su personal 

efectúan cobros indebidos al 

cliente (La sanción incluye el 

retiro del trabajador implicado) 

Por 

Infracción 
2000 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

7 

Cuando la CONTRATISTA y/o sus 

trabajadores efectúan 

ampliaciones de redes sin 

autorización de ELS. 

Cada 

ampliación 
2000 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

8 

Las unidades vehiculares de la 

CONTRATISTA, no se 

encuentren presentables 

(deterioradas, abolladas, falta 

de pintado)  

Por unidad/ 

Por Día 
200 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

9 

Incumplimiento de las 

obligaciones laborales (pago 

oportuno y conforme de 

remuneraciones, derechos y 

beneficios), tributarios, legales, 

etc. Con su personal u otros. 

Por cada 

trabajador/ 

por día 

 

500 

Adicionalmente 

asumirá la multa 

que pudiera 

devenir a 

ELECTROSUR por 

parte de los 

organismos 

fiscalizadores. 

Pago de 

indemnización y 

gastos de 

procesos legales 

en contra de 

ELECTROSUR S.A 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

10 
No cambiar al personal 

solicitado por ELECTROSUR 
Por personal 2,000.00 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

11 

Incumplimiento en el trámite de 

denuncias o informe técnico 

por Fuerza Mayor además 

asume el monto de 

compensaciones por la NTCSE. 

Por cada 

fuerza mayor 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  

12 

La CONTRATISTA No cumple 

con la subsanación de la 

denuncia de Alumbrado 

Por cada 

Denuncia 

((UAP) 

500 

(Adicionalmente 

asumirá el costo 

de la multa que 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 
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Ítem Tipificación de la infracción Unidad Multa en S/. Procedimiento 

Público dentro de los plazos 

establecidos por OSINERGMIN. 

imponga 

Osinergmin por 

el 

incumplimiento) 

13 

La CONTRATISTA NO cumple 

con realizar los informes diarios 

de acuerdo a lo establecido en 

las bases 

Por día 500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

14 

La CONTRATISTA NO hace 

alcance de las Órdenes de 

Trabajo de su personal en 

forma diaria antes de las 8 

a.m., según el programa de 

actividades semanales. 

Por 

actividad 
200 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

15 

La CONTRATISTA no cumple 

con efectuar la limpieza de la 

zona de trabajo y/o no deja la 

propiedad pública y/o privada 

en las mismas o mejores 

condiciones de lo que 

encontró una vez culminado la 

ejecución del trabajo 

Cada 

infracción 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

16 

La CONTRATISTA no cumple 

con la ejecución de las 

actividades programadas 

semanales (En Redes de MT, BT, 

SE y Operatividad de AP) 

dentro del plazo establecido. 

No es causal de 

incumplimiento la falta de 

materiales suministrados por el 

CONTRATISTA. 

Por 

actividad/ 

Por día 

500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

17 

No proveer el material o 

proveer material inadecuado 

para el desarrollo de la 

actividad. 

Por 

actividad 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

18 

Trabajo mal ejecutado (La 

Actividad será considerado 

como no ejecutada y deberá 

de rehacerse). 

Por 

actividad 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

19 

Por incumplimiento de horario 

programado de corte de 

energía 

Por cada 

caso 

1,000 

(Adicionalmente 

asumirá el costo 

de las 

compensaciones 

acorde a las 

NTCSE y 

Procedimiento 

074  (*)) 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

20 

Por retraso injustificado en la 

reposición del servicio por 

interrupciones no 

programadas.  

Por hora de 

retraso 
400 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

21 

La CONTRATISTA NO hace 

alcance de sus planes de 

trabajo los días viernes antes 

del medio día para cumplir con 

Por corte 

programado 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 
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Ítem Tipificación de la infracción Unidad Multa en S/. Procedimiento 

el corte de energía 

programado. 

22 

Si se comprueba que la 

atención de subsanación de 

denuncias por alumbrado 

público encargadas al 

CONTRATISTA son ejecutadas 

por las cuadrillas de 

emergencia.  

Por cada 

Denuncia 

(UAP)  

500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES  

23 

La CONTRATISTA no cumple 

con presentar su informe 

semanal en la fecha límite. 

Por cada día 

de retraso 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

24 

La CONTRATISTA presenta su 

informe semanal incompleto, 

impidiendo su correcta 

verificación por parte de 

ELECTROSUR y/o no cumple con 

levantar las observaciones al 

informe semanal o mensual 

(Esta penalidad conlleva a la 

devolución del informe 

semanal). 

Por cada 

devolución 

de informe 

semanal 

500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

25 

La CONTRATISTA no cumple 

con levantar las observaciones 

al informe semanal (En caso de 

existir observaciones el 

procedimiento de subsanacion 

de observaciones se encuentra 

establecido en el numeral 168.4 

del artículo 168 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones 

que a la letra señala:“ De existir 

observaciones, la Entidad las 

comunica al contratista, 

indicando claramente el 

sentido de estas, otorgándole 

un plazo para subsanar no 

menor de dos (2) ni mayor de 

ocho(08) días. Dependiendo 

de la complejidad o 

sofisticación de la 

contratación, (....). Subsanadas 

las observaciones dentro del 

plazo otorgado, no 

corresponde la aplicación de 

penalidades”).  El plazo de 

aplicacion de la penalidad se 

computa despues de cumplido 

el plazo otorgado para 

levantar las observaciones. 

Por cada día 

de retraso 
500 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

26 

Por presentar el informe 

semanal, y que en la 

verificación en campo el 

trabajo se encuentre 

incompleto o inconcluso. 

Por cada 

actividad 

del informe 

semanal 

2,000 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 
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Ítem Tipificación de la infracción Unidad Multa en S/. Procedimiento 

IDENTIFICACIÓN  

27 

No colocar el logotipo distintivo 

del servicio en las unidades 

móviles 

Por cada 

caso 
300 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

28 Personal en estado de etílico 
Por cada 

Caso 

1,000 (la 

suspensión del 

trabajador) 

Según informe del 

coordinador técnico 

y administrador del 

contrato 

 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES / ESCALA DE PENALIDADES 
 
Aplicación de Penalidad: El Supervisor (coordinador) de Mantenimiento y Emergencia y/o 
administrador del contrato de Electrosur, en el proceso de supervisión/fiscalización de los trabajos 
encomendados a la CONTRATISTA, identifica la configuración de supuestos de aplicación de otras 
penalidades descritos en OTRAS PENALIDADES/ ESCALA DE PENALIDADES, distintos al retraso o 
mora, en la ejecución del servicio por parte de la Contratista. 
Notificación al Contratista: El Supervisor (coordinador) de Mantenimiento y Emergencia y/o 
administrador del contrato de Electrosur, son los responsables de notificar vía Correo Electrónico y/o 
Carta a la CONTRATISTA, la penalidad identificada por la supuesta infracción cometida por la 
Contratista, a fin de que remita su Informe de Descargo. 
Informe de descargo: La Contratista deberá presentar el informe de descargo debidamente 
fundamentado y/o sustentado. La Contratista tiene plazo máximo de 02 días calendarios contados a 
partir de recibida la Notificación de Penalidad por parte de ELECTROSUR, para la entrega de los 
descargos. En caso de NO entregar el descargo correspondiente en el plazo establecido, 
ELECTROSUR da por aceptada la penalidad. 
Evaluación de Descargo: El Supervisor (coordinador) de Mantenimiento y Emergencia y/o 
administrador del contrato de ELECTROSUR, efectúan la evaluación y revisión del informe de descargo 
remitido por la Contratista y concluye si el descargo es admitido o rechazado. 
Notificación de Aplicación de Penalidad: El Supervisor (coordinador) de Mantenimiento y 
Emergencia y/o administrador del contrato de Electrosur notifican a la Contratista, la no admisión de 
sus descargos remitidos en su Informe, sustentando vía correo electrónico y/o carta, la aplicación de la 
Penalidad correspondiente acorde a lo señalado en el Contrato. 
Aplicación de la Penalidad: El Supervisor (coordinador) de Mantenimiento y Emergencia y/o 
administrador del contrato de Electrosur es el responsable de registrar la penalidad para su aplicación.20 

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ANTICORRUPCIÓN  
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 

 
20 Absolución de Consulta formulada por el participante TELECOMUNICACIONES DEL PERU S.A.C. 
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
El arbitraje será institucional, el proceso Arbitral que se instaure, ya sea a petición 
de ELECTROSUR S.A. o EL CONTRATISTA será resuelto por un Tribunal Arbitral, es decir por un 
Órgano Colegiado conformado por tres miembros, de los cuales uno será el presidente. 

 
Los miembros del Tribunal Arbitral deben ser profesionales que cuenten con especialización 
acreditada en Derecho Administrativo, Arbitraje y Contrataciones con el Estado. 
 
El Arbitraje será de Derecho e Institucional, bajo la organización y administración del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna o de la Cámara de Comercio 
e Industria de Arequipa, conforme a sus Estatutos y Reglamentos, a los cuales las partes se 
someten incondicionalmente, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CLÁUSULA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

 
21  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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PERSONALES 
 
[CONSIGNAR CLÁUSULA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES]. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS 
PERSONALES CON EL CONTRATISTA 
 
[CONSIGNAR CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES CON EL 
CONTRATISTA]. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMO TERCERA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
Electrosur S.A. determina medidas de control (Inspección del cumplimiento de las actividades y 
resultados), a ser realizadas durante la ejecución del contrato, es decir, durante el desarrollo del 
servicio. 
Por ello para la función de inspeccionar, controlar y efectuar el cumplimiento y seguimiento en lo 
que se refiere a la parte técnica del contrato suscrito con la contratista, designa como 
COORDINADOR TÉCNICO a: 
 …………………………………………………………. 
Las gerencias ejercerán la toma de decisiones para velar el correcto cumplimiento del contrato, por 
lo que se les designa como ADMINISTRADOR DEL CONTRATO a: 
 …………………………………………………………. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales22. 

  

 
22  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA. 
(Derivada de CONCURSO PÚBLICO N° CP-011-2024-ES) 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de servicios24 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

  

 
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo 
señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.  

 
24 Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no 

supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de 
servicios. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA. 
(Derivada de CONCURSO PÚBLICO N° CP-011-2024-ES) 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

 
25  En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena 
pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según 
lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos 
los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
26  Ibídem.  

 
27  Ibídem.  
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3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de servicios28 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……….……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 
 
 

  

 
28 Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no 

supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de 
servicios. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA. 
(Derivada de CONCURSO PÚBLICO N° CP-011-2024-ES) 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA. 
(Derivada de CONCURSO PÚBLICO N° CP-011-2024-ES) 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de 
[CONSIGNAR OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia 
que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA. 
(Derivada de CONCURSO PÚBLICO N° CP-011-2024-ES) 
Presente.- 
 
 
 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento 
de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 

. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA. 
(Derivada de CONCURSO PÚBLICO N° CP-011-2024-ES) 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA (Derivada de CONCURSO 
PÚBLICO N° CP-011-2024-ES) 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

  

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

 

 
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA. 
(Derivada de CONCURSO PÚBLICO N° CP-011-2024-ES) 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO UNITARIO 
 

PRECIO TOTAL  

    

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA. 
(Derivada de CONCURSO PÚBLICO N° CP-011-2024-ES) 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 32 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO33 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE34 DE: 

MONEDA IMPORTE35  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA36 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

37  

1           

2           

3           

4           

 
32  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
33  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad 

se emitió dentro de dicho periodo.   
 
34  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 

la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal 
puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una 
fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión 
se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de 
negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección 
en los que participe”. 

 
35  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
36  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de 

pago, según corresponda. 
 
37  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 32 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO33 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE34 DE: 

MONEDA IMPORTE35  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA36 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

37  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA. 
(Derivada de CONCURSO PÚBLICO N° CP-011-2024-ES) 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO N° 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-071-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA. 
(Derivada de CONCURSO PÚBLICO N° CP-011-2024-ES) 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 
 


