


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	POMATA, 11 DE SETIEMBRE DEL 2024							
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISOR DE OBRA, del proyecto denominado; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES LIMA NORTE E ILAVE DEL BARRIO SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE POMATA - DEL DISTRITO DE POMATA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, CUI N° 2631681							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES LIMA NORTE E ILAVE DEL BARRIO SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE POMATA - DEL DISTRITO DE POMATA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, CUI N° 2631681							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	12							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2631681					
		Documento que declaró la viabilidad		Foramto 07- A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°216-2024-MDP/OSyLI-GAM		Fecha de recepción		05 de Setiembre del 2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																		
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																	
	DEL PROVEEDOR																																	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																
	DE LA ENTIDAD																																	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																
	1	GATOS DE SUPERVISION DE OBRA																																
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																											
		MONTO	S/. 59,780.98																															
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																	
	<table border="0"> <tr> <td>Costo Directo</td> <td></td> <td>725,026.69</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES</td> <td>18.220019%</td> <td>132,100.00</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td>5.00%</td> <td>36,251.33</td> </tr> <tr> <td>PARCIAL</td> <td></td> <td>893,378.02</td> </tr> <tr> <td>I.G.V.</td> <td>18.00%</td> <td>160,808.04</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL DE OBRA</td> <td></td> <td>1,054,186.06</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE SUPERVISION</td> <td>6.691566%</td> <td>59,780.98</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TECNICO</td> <td></td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO TOTAL</td> <td></td> <td>1,128,967.04</td> </tr> </table>							Costo Directo		725,026.69	GASTOS GENERALES	18.220019%	132,100.00	UTILIDAD	5.00%	36,251.33	PARCIAL		893,378.02	I.G.V.	18.00%	160,808.04	COSTO TOTAL DE OBRA		1,054,186.06	GASTOS DE SUPERVISION	6.691566%	59,780.98	GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TECNICO		15,000.00	PRESUPUESTO TOTAL		1,128,967.04
Costo Directo		725,026.69																																
GASTOS GENERALES	18.220019%	132,100.00																																
UTILIDAD	5.00%	36,251.33																																
PARCIAL		893,378.02																																
I.G.V.	18.00%	160,808.04																																
COSTO TOTAL DE OBRA		1,054,186.06																																
GASTOS DE SUPERVISION	6.691566%	59,780.98																																
GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TECNICO		15,000.00																																
PRESUPUESTO TOTAL		1,128,967.04																																
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																	
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/09/2024																														
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																														
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																	
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X																													
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																	
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X																													
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																	
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X																													
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																	
5.																																		
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																	
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																		