

ACTA N° 004-2023

Acta de Calificación y Buena Pro del Proceso de A.S. N° 014-2023-SEDAPAR S.A. derivada de L.P N° 01-2022-SEDAPAR S.A. ejecución de obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en los Distritos de Socabaya, Sabandia y Characato de la Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa"

En la ciudad de Arequipa, en la Gerencia de Ingeniería de SEDAPAR S.A., siendo las 08:30am del día 10 de mayo del 2023, se reunieron los integrantes del Comité de Selección designados con Resolución N° 1139-2022/S-31000 del 25 de mayo del 2022 con la finalidad de culminar la calificación y dar la Buena Pro del Proceso de A.S. N° 014-2023-SEDAPAR S.A. derivada de L.P N° 01-2022-SEDAPAR S.A., cuyo expediente de contratación se encuentra debidamente aprobado por la Gerencia de Administración con Memorandum N° 327-2023/S-31000, habiéndose culminado.

Orden de prelación	Postor	Integrante que acredita experiencia	Experiencia del postor en la especialidad										Observación	Solvencia Económica?	¿Califica?
			Obra	Contrato	% Consorcio	Liquidación	Acta de Recepción	Constancia	Fecha de Recepción	Experiencia Parcial (\$/.)	Experiencia Total (\$/.)	Experiencia Acreditada (\$/.)			
03	Consortio Aguas del Sur	Constructora Cabo Verde	Intervención en Pozo de Alaque	SI	50%		SI		16/02/2022	31,507,665.78	15,753,832.89		-----		
	Consortio Aguas del Sur	Constructora Cabo Verde	Intervención en la Estación El Olivar	SI	50%		SI		15/02/2016	27,365,002.31	13,682,501.16		-----		
	Consortio Aguas del Sur	Constructora Cabo Verde	Cambio de Tuberías de Alcantarillado o El Agustino VI	SI	40%		SI		15/02/2016	2,721,949.65	1,088,779.86		-----		
	Consortio Aguas del Sur	Constructora Cabo Verde	Mejoramiento o Sistema de Agua Potable Sector 11	SI	15%		SI		09/12/2014	63,618,104.15			No presenta aprobación de adicionales		
	Consortio Aguas del Sur	Constructora Cabo Verde	Mejoramiento o Ampliación Panao	SI	100%		SI		21/05/2014	11,479,770.03			No presenta aprobación de adicionales		
	Consortio Aguas del Sur	Constructora Cabo Verde	Mejoramiento, Ampliación PPIJ Villas Hermosas	SI	20%		SI		07/03/2014	22,312,500.03	4,462,500.01		-----		
	Consortio Aguas del Sur	Constructora Cabo Verde	Ampliación de Sistema de Agua Potable y Letrinas San Felipe I										No es similar		
	Consortio Aguas del Sur	Constructora Cabo Verde	Construcción de Reservorio, Línea de Impulsión	SI	100%	SI			30/04/2015	3,406,535.02	3,406,535.02		-----		
	Consortio Aguas del Sur	Constructora Cabo Verde	Construcción de Reservorio Elevado 1200 m3	SI	100%		SI		21/12/2013	2,706,543.95	2,706,543.95		-----		
	Consortio Aguas del Sur	Constructora Cabo Verde	Construcción de Reservorio Elevado 750 m3 La Florida	SI	100%		SI		01/08/2013	2,426,948.31	2,426,948.31	54,962,237.92	-----	SI	No
	Consortio Aguas del Sur	Constructora Cabo Verde	Instalación de Redes Los Eucaliptos	SI	100%		SI		22/10/2015	1,595,978.62	1,595,978.62		-----		
	Consortio Aguas del Sur	Constructora Cabo Verde	Instalaciones Sanitarias Colinas de la Gloria II	SI	100%		SI		08/05/2021	2,826,930.86			No presenta aprobación de adicionales		
	Consortio Aguas del Sur	Constructora Cabo Verde	Mejoramiento o Ampliación Negro pampa	SI	40%		SI		08/08/2021	4,946,191.36			No presenta aprobación de adicionales		
	Consortio Aguas del Sur	Constructora Cabo Verde	Ampliación y Mejoramiento o Unión Bellavista	SI	50%		SI		05/12/2020	3,995,682.95	1,997,841.48		-----		
	Consortio Aguas del Sur	Corporación Prisma S.A.C.	Mejoramiento o Ampliación PTAR Muqui	SI	48%		SI		11/05/2018	6,608,276.00	3,171,972.48		-----		
	Consortio Aguas del Sur	Corporación Prisma S.A.C.	Cambio de Tuberías Feña	SI	80%		SI		04/05/2015	1,280,832.77	1,024,666.22		-----		
	Consortio Aguas del Sur	Sogu Constructora y Consultoría E.I.R.L.	Ampliación Alcantarillado o Barrio Miraflores Alto	SI	95%		SI		03/05/2021	1,565,135.11	1,486,878.35		-----		
	Consortio Aguas del Sur	Sogu Constructora y Consultoría E.I.R.L.	Mejoramiento o Ampliación Huarumi	SI	70%		SI		05/09/2014	1,677,540.39	1,174,278.27		-----		
	Consortio Aguas del Sur	Sogu Constructora y Consultoría E.I.R.L.	Ampliación y Mejoramiento o Red de Desague Tucu	SI	95%		SI		12/12/2014	1,034,717.17	982,581.31		-----		
	Consortio Aguas del Sur	Sogu Constructora y Consultoría E.I.R.L.	Mejoramiento o Ampliación Letrinas										No es similar		

Orden de prelación	Postor	Integrante que acredita experiencia	Experiencia del postor en la especialidad										Observación	Solvencia Económica?	¿Califica?
			Obra	Contrato	% Consorcio	Liquidación	Acta de Recepción	Constancia	Fecha de Recepción	Experiencia Parcial (\$.)	Experiencia Total (\$.)	Experiencia Acreditada (\$.)			
01	Consorcio Constructor Arequipa	Sigma S.A.C.	Instalación Sistema de Agua Ninantaya	SI	50%		SI		07/08/2013	4,173,253.09	2,086,626.55		-----		
	Consorcio Constructor Arequipa	Sigma S.A.C.	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Ccacapuncu	SI	100%		SI		19/09/2014	7,078,490.58	7,078,490.58		-----		
	Consorcio Constructor Arequipa	Sigma S.A.C.	Instalación Sistema Integral Quicho	SI	95%		SI		26/08/2014	1,476,034.00	1,402,232.30		-----		
	Consorcio Constructor Arequipa	Sigma S.A.C.	Ampliación y Mejoramiento o Atuncolla	SI	91%		SI		01/07/2015	10,048,027.89	9,143,705.38		-----		
	Consorcio Constructor Arequipa	Riemann Contratistas y Consultores S.A.C.	Mejoramiento o Ampliación Pisco	SI	98%		SI		16/02/2015	4,296,351.20	4,210,424.18		-----		
	Consorcio Constructor Arequipa	Sigma S.A.C.	Mejoramiento o Ampliación Collana I	SI	94.50%		SI		03/01/2016	8,018,860.00	7,577,822.70		-----		
	Consorcio Constructor Arequipa	Sigma S.A.C.	Ampliación y Mejoramiento o Santa Rosa	SI	50%		SI		19/12/2016	7,562,696.74	3,781,348.37		-----		
	Consorcio Constructor Arequipa	Sigma S.A.C.	Instalación de Redes Primarias Partes Altas Mariano Melgar	SI	40%		SI		11/07/2016	8,543,236.34	3,417,294.54		-----		
	Consorcio Constructor Arequipa	Sigma S.A.C.	Mejoramiento o Ampliación Tancani	SI	96%		SI		21/07/2017	3,982,912.13	3,823,595.64		-----		
	Consorcio Constructor Arequipa	Sigma S.A.C.	Mejoramiento o de Servicios Quesañani	SI	100%		SI		27/11/2017	4,322,370.48	4,322,370.48		-----		
	Consorcio Constructor Arequipa	Sigma S.A.C.	Ampliación y Mejoramiento o Vilquechico	SI	100%		SI		28/07/2017	2,081,100.80	2,081,100.80		-----		
	Consorcio Constructor Arequipa	Sigma S.A.C.	Mejoramiento o Ampliación Caminaca	SI	83%		SI		24/11/2017	4,711,867.51	3,910,850.37		-----		
	Consorcio Constructor Arequipa	Riemann Contratistas y Consultores S.A.C.	Ampliación y Mejoramiento o Capachica	SI	85%		SI		03/05/2018	5,855,090.40	4,976,826.84		-----		
	Consorcio Constructor Arequipa	Sigma S.A.C.	Ampliación y Mejoramiento o Juli	SI	100%		SI		02/08/2022	72,141,616.45	72,141,616.45		-----		
	Consorcio Constructor Arequipa	Riemann Contratistas y Consultores S.A.C.	Mejoramiento o Ampliación Pegueta	SI	60%		SI		02/08/2019	14,365,764.37	8,619,458.62		-----		
	Consorcio Constructor Arequipa	Riemann Contratistas y Consultores S.A.C.	Mejoramiento o Ampliación San Miguel	SI	60%		SI		23/06/2019	10,178,423.33	6,107,054.00		-----		
	Consorcio Constructor Arequipa	Riemann Contratistas y Consultores S.A.C.	Instalación de Servicios Básicos Ayabacas										No es similar		
144,680,817.79														SI	SI

Orden de prelación	Postor	Integrante que acredita experiencia	Experiencia del postor en la especialidad										Observación	Solvencia Económica?	¿Califica?
			Obra	Contrato	% Consorcio	Liquidación	Acta de Recepción	Constancia	Fecha de Recepción	Experiencia Parcial (\$.)	Experiencia Total (\$.)	Experiencia Acreditada (\$.)			
02	Consorcio Saneamiento Arequipa	China Railwal Tunnel Group Co. Sucursal del Perú	Construcción de Líneas Principales Kiamen Gaoji	SI	100%		SI		25/07/2021	107,626,606.82	107,626,606.82	107,626,606.82	-----	SI	SI
04	Sinohydro Corporation Limited, Sucursal del Perú	-----	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Malabar	SI	100%					280,925,473.71	280,925,473.71	280,925,473.71	-----	SI	SI

Orden de prelación	Postor	Integrante que acredita experiencia	Experiencia del postor en la especialidad										Observación	Solvencia Económica?	¿Califica?
			Obra	Contrato	% Consorcio	Liquidación	Acta de Recepción	Constancia	Fecha de Recepción	Experiencia Parcial (\$/.)	Experiencia Total (\$/.)	Experiencia Acreditada (\$/.)			
05	Consortio Saneamiento AQP	A&M Contratistas S.R.L.	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Av. Tahuantinsuyo	SI	100%		SI		14/10/2014	1,163,835.96	1,163,835.96	92,633,696.33	-----	No	No
		Cosmos Constructores y Servicios S.R.L.	Cambio de Redes de Agua Potable Pampa de Camarones	SI	100%		SI		14/11/2014	1,828,848.39	1,828,848.39		-----		
		A&M Contratistas S.R.L.	Instalación de Sistema de Agua Monserrat	SI	100%		SI		05/05/2015	2,088,203.28	2,088,203.28		-----		
		A&M Contratistas S.R.L.	Instalación de Sistema de Agua Juventud Nazareno	SI	100%		SI		10/07/2015	1,444,772.35	1,444,772.35		-----		
		Cosmos Constructores y Servicios S.R.L.	Instalación de Sistema de Agua 19 de Enero	SI	60%		SI		09/09/2015	3,218,563.66	1,931,138.20		-----		
		A&M Contratistas S.R.L.	Instalación de Sistema de Agua Los Milagros	SI	100%		SI		27/04/2016	6,875,149.32	6,875,149.32		-----		
		A&M Contratistas S.R.L.	Mejoramiento y Rehabilitación Semirural Pachacutec	SI	98.70%		SI		03/10/2016	6,042,642.09	5,964,087.74		-----		
		Cosmos Constructores y Servicios S.R.L.	Mejoramiento del Sistema de Agua El Bosque	SI	70%		SI		24/08/2018	3,492,969.56	2,445,078.69		-----		
		A&M Contratistas S.R.L.	Mejoramiento de los Sistema de Agua Camaná	SI	20%		SI		01/12/2018	88,734,638.21	17,746,927.64		-----		
		Jast S.R.L.	Mejoramiento de los Sistema de Agua Camaná	SI	30%		SI		01/12/2018	88,734,638.21	26,620,391.46		-----		
		Jast S.R.L.	Renovación de la Línea de Conducción Ilo	SI	100%		SI		13/09/2019	12,488,383.38	12,488,383.38		-----		
		Jast S.R.L.	Creación del Servicio de Agua Potable Bohemia Tacneña	SI	40%		SI		29/09/2022	7,122,198.85	2,848,879.54		-----		
		Cosmos Constructores y Servicios S.R.L.	Ampliación y Mejoramiento Corire	SI	35%		SI		21/04/2023	15,313,333.95	5,359,666.88		-----		
		A&M Contratistas S.R.L.	Ampliación y Mejoramiento Corire	SI	25%		SI		21/04/2023	15,313,333.95	3,828,333.49		-----		

Orden de prelación	Postor	Integrante que acredita experiencia	Experiencia del postor en la especialidad										Observación	Solvencia Económica?	¿Califica?
			Obra	Contrato	% Consorcio	Liquidación	Acta de Recepción	Constancia	Fecha de Recepción	Experiencia Parcial (\$/.)	Experiencia Total (\$/.)	Experiencia Acreditada (\$/.)			
06	Consortio Virgen de Chapi	Mejasa S.R.L.	Instalación de redes Secundarias Huertos de Villa	SI	50%		SI		24/04/2015	42,618,740.51	21,309,370.26	61,128,181.10	-----	No presenta	No
		Mejasa S.R.L.	Instalación del Sistema de Alcantarillado Jita	SI	100%		SI		24/09/2015	3,456,631.11	-		No presenta aprobación de adicionales		
		Mejasa S.R.L.	Rehabilitación de Redes Secundarias San José	SI	100%		SI		23/07/2015	6,296,029.42	6,296,029.42		-----		
		Mejasa S.R.L.	Cambio de Tuberías de Alcantarillado El Agustino VII	SI	99%		SI		02/03/2018	1,839,038.47	-		No presenta aprobación de adicionales		
		Mejasa S.R.L.	Obra Componentaria Santa Colonia	SI	100%		SI		22/02/2021	12,954,513.66	-		No presenta aprobación de adicionales		
		Mejasa S.R.L.	Mejoramiento y Ampliación Coata	SI	100%		SI		25/09/2021	33,522,781.42	33,522,781.42		-----		
		Mejasa S.R.L.	Recuperación de redes Secundarias Sector 26	SI	100%		SI		04/09/2020	1,341,650.24	-		No presenta aprobación de adicionales		
		2H Ingeniería y Construcción S.A.C.	Centro de Mantenimiento Aeronáutico	SI	100%			SI	03/06/2017	-	-		No es similar		

No habiendo más se otorga la Buena Pro al Consorcio Constructor Arequipa por un monto de S/. 71'732,289.99. Se firma en señal de conformidad a horas 12:45 del mismo día.

Henry Bellido M.
Presidente Comité

Orlando Ruelas C.
Integrante Comité (s)

Luis Jaime Añazco B.
Integrante Comité

