



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y  
Aseguramiento en SaludPrograma Nacional de  
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración  
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**ACTA DE BUENA PRO****PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2024-PRONIS**

**CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA  
EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OBRA DE LA INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN  
MEDIANTE INVERSIONES (IRI): "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD  
DEL PUESTO DE SALUD LA ESTANCIA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE  
LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE" CUI 2493697**

En la ciudad de Lima, el día 10 de mayo del año 2024 a las 14:20 horas, en las Sub Unidad de Logística, sito av. Faustino Sánchez Carrión 465, Magdalena del Mar, se reunió el Comité de Selección, designado según el Formato de Designación de Comité de Selección N° 018-2024-PRONIS-UAF, suscrito por el jefe de la oficina de Administración y Finanzas del Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS.

Para conducir el Acto de otorgamiento de la buena pro de la **CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OBRA DE LA INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI): "RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. LA ESTANCIA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE CUI 2493697**, se cuenta con el Quorum necesario del comité, tal como se detalla:

- Presidente Titular: Margoth Gomez Camero
- 1° miembro titular: Jesus Michell Burga Sulca
- 2° miembro suplente: Jesus Alexander Montenegro Zuñiga

Del resultado de la evaluación técnica y económica teniendo en cuenta las bases integradas se tuvo el siguiente resultado:

N°	<u>POSTOR</u>		PUNTAJE TOTAL
	DENOMINACION	CONSORCIADOS	
1	CONSORCIO SUPERVISOR OLMOS	IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	100 PUNTOS
		HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	
2	CONSORCIO HOFE	ALABASTRO S.A.C	100 PUNTOS
		PALOMINO RUIZ ESTELA	
3	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN		100 PUNTOS
4	CONSORCIO SUPERVISOR LUAB	LUAB INGENIERIA E.I.R.L.	100 PUNTOS
		CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
5	COPREX S.A.		100 PUNTOS

Al haber empatado los cinco (5) postores, conforme con lo establecido en las bases integradas, se ha procedido a realizar el desempate, mediante sorteo a través del SEACE.

Acto seguido, luego del sorteo electrónico en el SEACE, el sistema electrónico emitió el siguiente resultado en orden de prelación:



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de  
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración  
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Entidad convocante  
Nomenclatura  
Nro. de convocatoria  
Objeto de contratación  
Descripción del objeto  
Número de Contratación

UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD  
PEC-PROC-2-2024-PRONIS-1  
1  
Consultoría de Obra  
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OBRA DE LA INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI): 2-RECONSTRUCCIÓN DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LA ESTANCIA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE, CUI 2493897  
PRONIS-2024-783

Búsqueda de ítems para registrar otorgamiento de la buena pro

Nro. ítem  
Acción

Postor  
Estado final

Buscar Limpiar

Adjuntar acta de buena pro

Acta de buena pro  
Recuerde que podrá adjuntar los archivos adicionales del expediente  
de contratación, entre otros documentos que considere.

Seleccionar archivo

Cambiar formato

"El archivo a adjuntar debe contener la información de todos los ítems del procedimiento"

1 - CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OBRA DE LA INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI): "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LA ESTANCIA, DISTRITO DE OLMOS, LAMBAYEQUE"									
Entidad solicitada	Valor Referencial Total	607540.47	Estado inicial del ítem	Estado final del ítem	Empatado				
1.00									
Propuesta única									
Nombre o Razón social		Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final	
CONSORCIO SUPERVISOR LUAB		0	1.00	546786.43			100.0	0	
CONSORCIO SUPERVISOR OLHOS		1	1.00	546786.43	1.00	546786.43	100.0	1	
CONSORCIO HOPE		1	1.00	546786.43			100.0	2	
COPREX S.A.		1	1.00	546786.43			100.0	3	
ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN		1	1.00	546786.43			100.0	4	



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de  
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración  
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

El SEACE emitió un mensaje electrónico señalando lo siguiente:

El proveedor CONSORCIO LUAB, respecto al CONSORCIADO LUAB INGENIERIA E.I.R.L., se encuentra inhabilitado.

**Sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado (1)**

Fuente: Tribunal de Contrataciones del Estado  
Información obtenida al 10/05/2024 15:19:54

RUC: 20607189090  
Período: 4 MESES  
Inicio: 30/04/2024  
Fin: 30/08/2024

En ese sentido, el orden de prelación que considero el SEACE en el sorteo es el siguiente:

N°	POSTOR		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION - SORTEO SEACE
	DENOMINACION	CONSORCIADOS		
1	CONSORCIO SUPERVISOR OLMOS	IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	100 PUNTOS	1ro
		HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO		
2	CONSORCIO HOFE	ALABASTRO S.A.C	100 PUNTOS	2do
		PALOMINO RUIZ ESTELA		
3	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN		100 PUNTOS	4to
4	COPREX S.A.		100 PUNTOS	3ro

De acuerdo con los resultados del sorteo electrónico en el SEACE y considerando el Orden de Praelación, el comité de selección por acuerdo unánime ha determinado como ganador de la buena pro al siguiente postor:

Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado
CONSORCIO SUPERVISOR OLMOS, integrado por IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	<b>S/. 546,786.43</b> (Quinientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Seis con 43/100 soles

Cabe precisar, durante la etapa de calificación y evaluación de ofertas, previo acuerdo del comité de selección se ha realizado postergaciones del cronograma publicando en el SEACE, ello a fin de verificar de manera adecuada y objetiva las ofertas presentadas por los postores.





PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de  
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración  
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Siendo las 15:30 horas del día 10 de mayo del 2024 se termina la sesión, luego de leída el Acta es aprobada por el comité, procediendo a suscribir por los integrantes del Comité de Selección en señal de conformidad.

Margoth Gomez Camero  
Presidente titular

Jesus Michell Burga Sullca  
1° Miembro Titular

Jesus Alexander Montenegro Zuñiga  
2° Miembro Suplente

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE  
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR

Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

Buscar Q

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

20607189090

Buscar Q

Listar todos

6M60L4

Refrescar código

Ingrese el Código de la imagen

(\*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

#	Razón Social	RUC	Resolución	Periodo de Inhabilitación	Desde	Hasta	Infracción	Otra Infracción	Record Sanciones 4 años
---	--------------	-----	------------	---------------------------	-------	-------	------------	-----------------	-------------------------

#	Razon Social	RUC	Resolución	Fecha de Resolución	Monto de Multa (Soles)	Infracción	Periodo de Suspensión (medida cautelar)	Desde*	Hasta**	Otra Infracción	Record Sanciones 4 años
---	--------------	-----	------------	---------------------	------------------------	------------	---	--------	---------	-----------------	-------------------------

Multa

Multa	1	LUAB INGENIERIA E.I.R.L.	<a href="#">20607189090</a>	1233-2024-TCE-S2	11/04/2024	287305.64	- b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco.	4 MESES	30/04/2024	30/08/2024	<a href="#">Ver Record</a>
-------	---	--------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-----------	---	---------	------------	------------	----------------------------

\* La suspensión opera cuando el pago de la multa no se efectúa dentro del plazo de siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora.  
\*\*El periodo de suspensión se interrumpe cuando se efectúa el pago de la multa.

Imprimir

Exportar Excel





AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO

Viernes, 10 Mayo 2024 3:23 PM

Inicio

Bienvenido GOMEZ CAMERO MARGOTH

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

Mi Cuenta

Registrar resultados del procedimiento

Mis Datos

Cambio clave  
Cerrar Sesión

Entidad

UNIDAD EJECUTORA  
125 PROGRAMA  
NACIONAL DE  
INVERSIONES EN  
SALUD

Entidad convocante UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD  
Nomenclatura PEC-PROC-2-2024-PRONIS-1  
Nro. de convocatoria 1  
Objeto de contratación Consultoría de Obra  
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OBRA DE LA INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI): ¿RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LA ESTANCIA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE¿ CUI 2493697  
Número de Contratación PRONIS-2024-783

Búsqueda de ítems para registrar otorgamiento de la buena pro

Nro. ítem Postor RUC/Código  
Acción [Seleccione] Estado final [Seleccione] Buscar Limpiar

Adjuntar acta de buena pro

Acta de buena pro  
Recuerde que podrá adjuntar los archivos adicionales del expediente de contratación, entre otros documentos que considere. Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado Guardar Borrador  
"El archivo a adjuntar debe contener la información de todos los ítems del procedimiento"

1 - CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OBRA DE LA INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI): "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LA ESTANCIA, DISTRITO DE OLMOS, LAMBAYEQUE

Cantidad solicitada	1.00	Valor Referencial 607540.47 Total			Estado inicial del ítem Estado final del ítem			Empatado
Propuesta única	No	Acción Desempatar Deshacer						
Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final	
CONSORCIO SUPERVISOR LUAB	0	1.00	546786.43			100.0	0	
CONSORCIO SUPERVISOR OLMOS	1	1.00	546786.43	1.00	546786.43	100.0	1	
CONSORCIO HOFE	1	1.00	546786.43			100.0	2	
COPREX S.A.	1	1.00	546786.43			100.0	3	
ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	1	1.00	546786.43			100.0	4	

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Publicar Cancelar

