

ACTA DE VERIFICACION ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Siendo las 10:25 horas del día 11 de junio de 2024, en la Sede de la Municipalidad Provincial de Viru, sito en Calle Independencia N.º 510 Viru, en la Subgerencia de Abastecimientos y Servicios Generales, el Comité de Selección, designado mediante RESOLUCION GERENCIAL N.º 150-2024-MDCH/GM, de fecha 19 de abril de 2024, encargado de la conducción del Procedimiento de Selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 007-2024-MPV/CS-2 CONVOCATORIA, para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N.º 80095 JOSÉ OLAYA HUANCAQUITO ALTO, DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - SALDO DE OBRA CÓDIGO CUI N.º 2541622, integrado por Ing. Marco Gino Alberto Márquez Lezcano (presidente Miembro Titular), Ing. Juan Luis Alva Vigo (Primer Miembro Titular), Ing. Julio Steven Mazza Callirgos (Segundo Miembro Titular). con la finalidad de proceder a la verificación de ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.-REGISTRO DE PARTICIPANTES: Según el reporte del SEACE:

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|--|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 1 | Proveedor con RUC | 20205328662 | SAN AGUSTIN E.I.R.L CONTRATISTAS GENERALES | 25/05/2024 | Válido | | 25/05/2024 | 20205328662 | 🔍📄 |
| 2 | Proveedor con RUC | 20438958771 | INVERSIONES Y SERVICIOS FERBUCH S.A.C. | 28/05/2024 | Válido | | 28/05/2024 | 20438958771 | 🔍📄 |
| 3 | Proveedor con RUC | 20477228705 | CONSTRUCTORA J & REYES S.A.C | 28/05/2024 | Válido | | 28/05/2024 | 20477228705 | 🔍📄 |
| 4 | Proveedor con RUC | 20481502927 | HEGA CONSTRUCCIONES ENVIR S. R. L. | 28/05/2024 | Válido | | 28/05/2024 | 20481502927 | 🔍📄 |
| 5 | Proveedor con RUC | 20481609217 | B & P INGENIEROS SA | 29/05/2024 | Válido | | 29/05/2024 | 20481609217 | 🔍📄 |
| 6 | Proveedor con RUC | 20481924244 | VALESA CONTRATISTAS S.R.L. | 04/06/2024 | Válido | | 04/06/2024 | 20481924244 | 🔍📄 |
| 7 | Proveedor con RUC | 20482258027 | EJECUTORES Y SERVICIOS GENERALES E & R S.A.C. | 28/05/2024 | Válido | | 28/05/2024 | 20482258027 | 🔍📄 |
| 8 | Proveedor con RUC | 20482361201 | H & R CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 27/05/2024 | Válido | | 27/05/2024 | 20482361201 | 🔍📄 |
| 9 | Proveedor con RUC | 20482596771 | HAROH CONSTRUCTORA S.A.C. | 28/05/2024 | Válido | | 28/05/2024 | 20482596771 | 🔍📄 |
| 10 | Proveedor con RUC | 20489665604 | H&G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 26/05/2024 | Válido | | 26/05/2024 | 20489665604 | 🔍📄 |
| 11 | Proveedor con RUC | 20533943706 | CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L. | 23/05/2024 | Válido | | 23/05/2024 | 20533943706 | 🔍📄 |
| 12 | Proveedor con RUC | 20530769309 | RC CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.C. | 04/06/2024 | Válido | | 04/06/2024 | 20530769309 | 🔍📄 |
| 13 | Proveedor con RUC | 20542059291 | CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C. | 23/05/2024 | Válido | | 23/05/2024 | 20542059291 | 🔍📄 |
| 14 | Proveedor con RUC | 20559518701 | INVERSIONES MASVALP S.A.C. | 24/05/2024 | Válido | | 24/05/2024 | 20559518701 | 🔍📄 |
| 15 | Proveedor con RUC | 20560191201 | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES MAVIRI EIRL | 28/05/2024 | Válido | | 28/05/2024 | 20560191201 | 🔍📄 |
| 16 | Proveedor con RUC | 20601242932 | OHI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 27/05/2024 | Válido | | 27/05/2024 | 20601242932 | 🔍📄 |
| 17 | Proveedor con RUC | 20603139519 | CONSTRUCTORA Y CORPORACION D' GALLO E.I.R.L. | 23/05/2024 | Válido | | 23/05/2024 | 20603139519 | 🔍📄 |
| 18 | Proveedor con RUC | 20603807368 | F & S CONTRATISTAS Y CONSULTORES E.I.R.L. | 28/05/2024 | Válido | | 28/05/2024 | 20603807368 | 🔍📄 |
| 19 | Proveedor con RUC | 20603807490 | CONSTRUCTORA SLC INGENIERIA S.A.C. | 28/05/2024 | Válido | | 28/05/2024 | 20603807490 | 🔍📄 |
| 20 | Proveedor con RUC | 20604152632 | GRUPO CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. | 27/05/2024 | Válido | | 27/05/2024 | 20604152632 | 🔍📄 |
| 21 | Proveedor con RUC | 20606515333 | ALL AUTOMATION S.A.C. | 23/05/2024 | Válido | | 23/05/2024 | 20606515333 | 🔍📄 |
| 22 | Proveedor con RUC | 20606770112 | METALCIV S.A.C. | 23/05/2024 | Válido | | 23/05/2024 | 20606770112 | 🔍📄 |
| 23 | Proveedor con RUC | 20607708186 | VIESAC CONTRATISTAS S.A.C. | 23/05/2024 | Válido | | 23/05/2024 | 20607708186 | 🔍📄 |
| 24 | Proveedor con RUC | 20608282956 | GOLD INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP E.I.R.L. - GOLD INTERNATIONAL E.I.R.L. | 23/05/2024 | Válido | | 23/05/2024 | 20608282956 | 🔍📄 |
| 25 | Proveedor con RUC | 20608471163 | INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CATIVEN S.A.C. | 26/05/2024 | Válido | | 26/05/2024 | 20608471163 | 🔍📄 |
| 26 | Proveedor con RUC | 20609275252 | ARQUITECTONIA S.A.C. | 02/06/2024 | Válido | | 02/06/2024 | 20609275252 | 🔍📄 |

2.- REGISTRO DE OFERTAS VALIDAS ELECTRONICAMENTE: Se debe tener en cuenta lo establecido en las bases en el numeral 1.7) PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS ". El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible", según reporte del SEACE, son ofertas válidas las siguientes:

| Nro. Item | Descripción del ítem | Nombre o Razón Social | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| RUC / Código | | | | | |
| 1 | EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 80095 JOSÉ OLAYA HUANCAQUITO ALTO, DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD / SALDO DE OBRA CÓDIGO CUI N° 2541622 | | | | |
| 20603139519 | CONSORCIO EL HORIZONTE | | 05/06/2024 | 00:08:27 | Electronico |
| 20205328662 | CONSORCIO LA LUZ | | 05/06/2024 | 12:41:24 | Electronico |
| 20606770112 | METALCIV S.A.C. | | 05/06/2024 | 15:10:07 | Electronico |
| 20601242932 | OHI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | | 05/06/2024 | 15:42:17 | Electronico |
| 20438958771 | INVERSIONES Y SERVICIOS FERBUCH S.A.C. | | 05/06/2024 | 16:59:13 | Electronico |
| 20559518701 | INVERSIONES MASVALP S.A.C. | | 05/06/2024 | 19:05:12 | Electronico |
| 20482361201 | M & R CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | | 05/06/2024 | 19:10:23 | Electronico |
| 20607708185 | VIESAC CONTRATISTAS S.A.C. | | 05/06/2024 | 21:31:25 | Electronico |
| 20477228705 | CONSTRUCTORA J & REYES S.A.C. | | 05/06/2024 | 21:59:03 | Electronico |
| 20539769309 | RC CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.C. | | 05/06/2024 | 22:12:53 | Electronico |
| 20603807368 | CONSORCIO EJECUTOR SLC | | 05/06/2024 | 22:24:19 | Electronico |

3.- VERIFICACION DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE ADMISION (Según numeral 2.2.1.1 de las bases)

| Nº | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | VERIFICACION DE ADMISIBILIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|--------------|---|------------|-------|------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------|-----------|------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
| 1 | CONSORCIO EL HORIZONTE integrado por (CONSTRUCTORA Y CORPORACION D'GALLO E.I.R.L. con RUC N.º 20603139519 y CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES LA MERCED E.I.R.L. con RUC N.º 20604601402) | <p>a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de Poder - Conforme</p> <p>b.- Anexo N° 1: Conforme</p> <p>c.- Anexo N° 2: Conforme</p> <p>d.- Anexo N° 3: Conforme</p> <p>e.- Anexo N° 4: Conforme</p> <p>f.- Anexo N° 5: Conforme</p> <p>g.- Anexo N° 6: No Conforme, el postor presenta el anexo 06 el mismo que no cumple con lo especificado en las bases.</p> <p>g) El precio de la oferta en SOLES y: ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.</p> <p>"(...) el presente procedimiento de selección ha sido convocado a suma alzada, en este sentido correspondía que los postores a través del Anexo N° 06, además de consignar el precio de su oferta, debían acompañar la misma con el desagregado de las partidas que sustentan su oferta."</p> <p>En el presente caso los postores debían formular sus ofertas económicas comprendiendo el desagregado de las partidas que conforman el presupuesto de obra del expediente técnico de obra, lo cual, conforme se ha evidenciado comprende también los referidos al desagregado de gastos generales tal como también se a indicado en la Absolución de consultas y/o observaciones</p> <p>El postor en su Anexo N.º 06 presenta</p> <table><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>PRECIO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°80095 JOSÉ OLAYA HUANCAQUITO ALTO, DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" – SALDO DE OBRA CÓDIGO CUI N.º 2541622</td><td>260,973.10</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>260,973.10</td></tr></tbody></table> <p>En su presupuesto general de la oferta se obtiene los siguientes datos de cuadro al cuadro adjunto, después de revisado los montos y realizado los cálculos aritméticos se obtiene una oferta de S/ 260,973.11 (doscientos sesenta mil novecientos setenta y tres y 11/100 soles)</p> <table><tbody><tr><td>COSTO DIRECTO (A)</td><td>S/ 213,684.68</td></tr><tr><td>GASTOS GENERALES (B)</td><td>S/ 2,136.85</td></tr><tr><td>GASTOS FIJOS</td><td>S/ 440.85</td></tr><tr><td>GASTOS VARIABLES</td><td>S/ 1,696.00</td></tr><tr><td>UTILIDAD (C)</td><td>S/ 5,342.12</td></tr><tr><td>SUBTOTAL (A +B +C)</td><td>S/ 221,163.65</td></tr><tr><td>IGV (18%)</td><td>S/ 39,809.46</td></tr><tr><td>MONTO TOTAL</td><td>S/ 260,973.11</td></tr></tbody></table> <p>Por las consideraciones expuestas, por lo establecido en las bases integradas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: "son subsanables, entre otros errores materiales o formales, la omisión de determinada información en formatos y</p> | CONCEPTO | PRECIO TOTAL | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°80095 JOSÉ OLAYA HUANCAQUITO ALTO, DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" – SALDO DE OBRA CÓDIGO CUI N.º 2541622 | 260,973.10 | TOTAL | 260,973.10 | COSTO DIRECTO (A) | S/ 213,684.68 | GASTOS GENERALES (B) | S/ 2,136.85 | GASTOS FIJOS | S/ 440.85 | GASTOS VARIABLES | S/ 1,696.00 | UTILIDAD (C) | S/ 5,342.12 | SUBTOTAL (A +B +C) | S/ 221,163.65 | IGV (18%) | S/ 39,809.46 | MONTO TOTAL | S/ 260,973.11 |
| CONCEPTO | PRECIO TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°80095 JOSÉ OLAYA HUANCAQUITO ALTO, DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" – SALDO DE OBRA CÓDIGO CUI N.º 2541622 | 260,973.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 260,973.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO DIRECTO (A) | S/ 213,684.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS GENERALES (B) | S/ 2,136.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS FIJOS | S/ 440.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS VARIABLES | S/ 1,696.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD (C) | S/ 5,342.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL (A +B +C) | S/ 221,163.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGV (18%) | S/ 39,809.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO TOTAL | S/ 260,973.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | <p>declaraciones juradas distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica. Así bien el art. 60 del reglamento establece determinados supuestos en los cuales una oferta puede ser subsanada, en el presente caso no resulta posible su aplicación, puesto que, además de no estar prevista como supuesto de subsanación, si se aplicase se estaría modificando el alcance de la oferta presentada por el postor. Por tanto, el comité de selección por unanimidad declara NO ADMITIDA la oferta del postor CONSORCIO EL HORIZONTE</p> <p>ESTADO: NO ADMISIBLE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-------------|-------------|----------|--------------|------------------|-------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|---------------------|------|------|------|----------|----------|--|-------|----------------|------|-----|------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----|------------------|--|--|--|--|--|--|-------|-----------------|------|------|------|----------|----------|--|-------|------------------|------|-----|------|----------|----------|--|-------|------------|------|--|--|--|--|--|-------|---------------|--|--|--|--|--------|--|-------|------------------------|------|--|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--------------|------------------|
| 2 | <p>CONSORCIO LA LUZ con RUC N.º 20559518701 integrado por (CASTRO Y ARAUJO CONSTRUCTORES S.A.C. con RUC N.º 20601226279 y SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES con RUC N.º 20205328662)</p> | <p>a.- Anexo N° 1: Conforme</p> <p>b. Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de Poder - Conforme</p> <p>c.- Anexo N° 2: Conforme</p> <p>d.- Anexo N° 3: Conforme</p> <p>e.- Anexo N° 4: Conforme</p> <p>f.- Anexo N° 5: Conforme</p> <p>g.- Anexo N° 6: No Conforme, el postor presenta el anexo 06 el mismo que no cumple con lo especificado en las bases.</p> <p>g) El precio de la oferta en SOLES y: ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.</p> <p>"(...) el presente procedimiento de selección ha sido convocado a suma alzada, en este sentido correspondía que los postores a través del Anexo N° 06, además de consignar el precio de su oferta, debían acompañar la misma con el desagregado de las partidas que sustentan su oferta."</p> <p>En el presente caso los postores debían formular sus ofertas económicas comprendiendo el desagregado de las partidas que conforman el presupuesto de obra del expediente técnico de obra, lo cual, conforme se ha evidenciado comprende también los referidos al desagregado de gastos generales (Referencia: Resolución del Tribunal N.º 2244-2021-TCE-S4). Así como también se ha indicado en la ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES del presente procedimiento de selección, por lo cual se declara como NO ADMITIDA la propuesta del postor CONSORCIO LA LUZ</p> <p>ESTADO: NO ADMISIBLE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <p>METALCIV S.A.C con RUC N.º 20606770112</p> | <p>a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de Poder - Conforme</p> <p>b.- Anexo N° 1: Conforme</p> <p>c.- Anexo N° 2: Conforme</p> <p>d.- Anexo N° 3: Conforme</p> <p>e.- Anexo N° 4: Conforme</p> <p>f.- Anexo N° 5: No Corresponde</p> <p>g.- Anexo N° 6: No Conforme, De la revisión de los documentos presentados por el postor presenta su desconsolidado de gastos generales los cuales presentan el siguiente cuadro:</p> <p style="text-align: center;">DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</p> <p>C.D.: S/. 192,559.34</p> <p>1. GASTOS GENERALES VARIABLES:</p> <table><thead><tr><th>Nº</th><th>DESCRIPCION</th><th>MESES</th><th>% PARTICIP.</th><th>CANT.</th><th>COSTO</th><th>PARCIAL</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,100.00</td></tr><tr><td>1.1</td><td>Personal Profesional, y Auxiliar</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1</td><td>Residente principal</td><td>2.00</td><td>100%</td><td>1.00</td><td>4,050.00</td><td>8,100.00</td><td></td></tr><tr><td>1.1.3</td><td>Prevencionista</td><td>2.00</td><td>50%</td><td>1.00</td><td>2,250.00</td><td>2,250.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,750.00</td></tr><tr><td>1.2</td><td>Personal Técnico</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.2.1</td><td>Maestro General</td><td>2.00</td><td>100%</td><td>1.00</td><td>2,250.00</td><td>4,500.00</td><td></td></tr><tr><td>1.2.2</td><td>Guardian de Obra</td><td>2.00</td><td>50%</td><td>1.00</td><td>1,125.00</td><td>1,125.00</td><td></td></tr><tr><td>1.2.3</td><td>Almacenero</td><td>2.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.4.0</td><td>Gastos Varios</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>433.30</td><td></td></tr><tr><td>1.4.1</td><td>Escritorios con sillas</td><td>2.00</td><td></td><td>1.00</td><td>216.65</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>433.30</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>15,283.30</td></tr></tbody></table> <p>En lo concerniente a los Gastos Generales variables, nos presentan Personal profesional y Auxiliar por un Monto de S/. 8,100.0, monto determinado de la suma de Residente Principal y Prevencionista los cuales de acuerdo a sus montos ofertado su sumatoria seria S/. 10,350.00. el cual al modificar se estaría afectando totalmente los gastos generales y oferta presentada. Ante este hecho no Subsana el Comité declara como NO ADMITIDA la propuesta de METALCIV S.A.C</p> <p>ESTADO: NO ADMISIBLE</p> | Nº | DESCRIPCION | MESES | % PARTICIP. | CANT. | COSTO | PARCIAL | TOTAL | | | | | | | | 8,100.00 | 1.1 | Personal Profesional, y Auxiliar | | | | | | | 1.1.1 | Residente principal | 2.00 | 100% | 1.00 | 4,050.00 | 8,100.00 | | 1.1.3 | Prevencionista | 2.00 | 50% | 1.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | | | | | | | | | 6,750.00 | 1.2 | Personal Técnico | | | | | | | 1.2.1 | Maestro General | 2.00 | 100% | 1.00 | 2,250.00 | 4,500.00 | | 1.2.2 | Guardian de Obra | 2.00 | 50% | 1.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | | 1.2.3 | Almacenero | 2.00 | | | | | | 1.4.0 | Gastos Varios | | | | | 433.30 | | 1.4.1 | Escritorios con sillas | 2.00 | | 1.00 | 216.65 | | | | | | | | | | 433.30 | | | | | | | TOTAL | 15,283.30 |
| Nº | DESCRIPCION | MESES | % PARTICIP. | CANT. | COSTO | PARCIAL | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Personal Profesional, y Auxiliar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Residente principal | 2.00 | 100% | 1.00 | 4,050.00 | 8,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Prevencionista | 2.00 | 50% | 1.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6,750.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Personal Técnico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Maestro General | 2.00 | 100% | 1.00 | 2,250.00 | 4,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Guardian de Obra | 2.00 | 50% | 1.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Almacenero | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.0 | Gastos Varios | | | | | 433.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Escritorios con sillas | 2.00 | | 1.00 | 216.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 433.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 15,283.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <p>OHI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.</p> | <p>a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de Poder - Conforme</p> <p>b.- Anexo N° 1: Conforme</p> <p>c.- Anexo N° 2: Conforme</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | |
|---|---|---|
| | con RUC N.º 20601242932 | d.- Anexo N.º 3: Conforme e.- Anexo N.º 4: Conforme f.- Anexo N.º 5: No Corresponde g.- Anexo N.º 6: Conforme, el postor oferta un monto de S/. 287,070.40 (Doscientos Ochenta y Siete Mil Setenta y 40/100 soles) ESTADO: ADMISIBLE |
| 5 | INVERSIONES Y SERVICIOS FERBUCH S.A.C. con RUC N.º 20438958771 | a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de Poder - Conforme b.- Anexo N.º 1: Conforme c.- Anexo N.º 2: Conforme d.- Anexo N.º 3: Conforme e.- Anexo N.º 4: Conforme f.- Anexo N.º 5: No Corresponde g.- Anexo N.º 6: Conforme, el postor oferta un monto de S/. 260,973.10 (Doscientos Sesenta Mil Novecientos Setenta y tres y 10/100 soles) ESTADO: ADMISIBLE |
| 6 | INVERSIONES MASVALP S.A.C con RUC N.º 20559518701 | a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de Poder - Conforme b.- Anexo N.º 1: Conforme c.- Anexo N.º 2: Conforme d.- Anexo N.º 3: Conforme e.- Anexo N.º 4: Conforme f.- Anexo N.º 5: No Corresponde g.- Anexo N.º 6: Conforme, el postor oferta un monto de S/. 260,973.10 (Doscientos Sesenta Mil Novecientos Setenta y tres y 10/100 soles) ESTADO: ADMISIBLE |
| 7 | M & R CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C con RUC N.º 20482361201 | a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de Poder - Conforme b.- Anexo N.º 1: Conforme c.- Anexo N.º 2: Conforme d.- Anexo N.º 3: Conforme e.- Anexo N.º 4: Conforme f.- Anexo N.º 5: No Corresponde g.- Anexo N.º 6: Conforme, el postor oferta un monto de S/. 260,973.10 (Doscientos Sesenta Mil Novecientos Setenta y tres y 10/100 soles) ESTADO: ADMISIBLE |
| 8 | VIESAC CONTRATISTAS S.A.C con RUC N.º 20607708186 | a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de Poder - Conforme b.- Anexo N.º 1: Conforme c.- Anexo N.º 2: Conforme d.- Anexo N.º 3: Conforme e.- Anexo N.º 4: Conforme f.- Anexo N.º 5: No Corresponde g.- Anexo N.º 6: No Conforme, De la revisión de los documentos presentados por el postor presenta su desconsolidado de gastos generales los cuales presentan el siguiente cuadro: |



| | | <table><tr><th colspan="5">2) NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA - FIJOS :</th><th colspan="2">2.0631%</th></tr><tr><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>TASA</th><th>COSTO</th><th>PARCIAL</th><th>SUB TOTAL</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>a) Control de Calidad:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Verificación de espesores de recubrimiento película seca</td><td>Glb</td><td>1.00</td><td></td><td>220.00</td><td>1.00</td><td>220.00</td><td></td></tr><tr><td>b) Varios:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Costo de la propuesta</td><td>Est</td><td>1.00</td><td></td><td>100.00</td><td>1.00</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>Liquidación</td><td>Est</td><td>1.00</td><td></td><td>835.12</td><td>1.00</td><td>835.12</td><td></td></tr><tr><td>c) Tributos:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SENCICO</td><td>Tasa</td><td>0.02%</td><td></td><td>245,737.38</td><td>491.47</td><td>491.47</td><td></td></tr><tr><td>CONAFOVICER</td><td>Tasa</td><td>0.02%</td><td></td><td>245,737.38</td><td>491.47</td><td>491.47</td><td></td></tr><tr><td>d) Gastos Financieros y Seguros:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Carta Fianza por fiel cumplimiento</td><td></td><td>1.00</td><td>10%</td><td>21,368.47</td><td>2,136.85</td><td>2,136.85</td><td></td></tr><tr><td>Polizas de Seguros Card, Salud y Pensión</td><td></td><td>1.00</td><td>2.50%</td><td>5,342.12</td><td>133.55</td><td>133.55</td><td></td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>4,408.47</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL GASTOS GENERALES</td><td>SI. 21,368.47</td></tr><tr><td colspan="7">RESUMEN :</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de la obra</td><td>7.9369%</td><td>S/. 16,960.00</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra</td><td>2.0631%</td><td>S/. 4,408.47</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES + FIJOS</td><td>10.0000%</td><td>SI. 21,368.47</td><td></td></tr></table> <p>Respecto a los Gastos no relacionados con el tiempo de ejecución de obra - fijos nos presenta una suma total de S/. 4,408.47, puesto luego de revisado los montos ofertados en el desagregado de Gastos Fijos se obtiene una suma de S/. 4,408.46. el cual al modificar se estaría afectando totalmente los gastos generales y oferta presentada. Ante este hecho no Subsana el Comité declara como NO ADMITIDA la propuesta de VIESAC CONTRATISTAS S.A.C</p> <p>ESTADO: NO ADMISIBLE</p> | 2) NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA - FIJOS : | | | | | 2.0631% | | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TASA | COSTO | PARCIAL | SUB TOTAL | TOTAL | a) Control de Calidad: | | | | | | | | Verificación de espesores de recubrimiento película seca | Glb | 1.00 | | 220.00 | 1.00 | 220.00 | | b) Varios: | | | | | | | | Costo de la propuesta | Est | 1.00 | | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | Liquidación | Est | 1.00 | | 835.12 | 1.00 | 835.12 | | c) Tributos: | | | | | | | | SENCICO | Tasa | 0.02% | | 245,737.38 | 491.47 | 491.47 | | CONAFOVICER | Tasa | 0.02% | | 245,737.38 | 491.47 | 491.47 | | d) Gastos Financieros y Seguros: | | | | | | | | Carta Fianza por fiel cumplimiento | | 1.00 | 10% | 21,368.47 | 2,136.85 | 2,136.85 | | Polizas de Seguros Card, Salud y Pensión | | 1.00 | 2.50% | 5,342.12 | 133.55 | 133.55 | | | | | | | | | 4,408.47 | TOTAL GASTOS GENERALES | | | | | | | SI. 21,368.47 | RESUMEN : | | | | | | | | Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de la obra | | | | | 7.9369% | S/. 16,960.00 | | Gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra | | | | | 2.0631% | S/. 4,408.47 | | TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES + FIJOS | | | | | 10.0000% | SI. 21,368.47 | |
|--|--|---|--|------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------|--|-------------|--------|----------|------|-------|---------|-----------|-------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|--|--------|------|--------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----|------|--|--------|------|--------|--|-------------|-----|------|--|--------|------|--------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|------|-------|--|------------|--------|--------|--|-------------|------|-------|--|------------|--------|--------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|------|-----|-----------|----------|----------|--|--|--|------|-------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|---------|--------------|--|---|--|--|--|--|-----------------|----------------------|--|
| 2) NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA - FIJOS : | | | | | 2.0631% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TASA | COSTO | PARCIAL | SUB TOTAL | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Control de Calidad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificación de espesores de recubrimiento película seca | Glb | 1.00 | | 220.00 | 1.00 | 220.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Varios: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo de la propuesta | Est | 1.00 | | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liquidación | Est | 1.00 | | 835.12 | 1.00 | 835.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Tributos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SENCICO | Tasa | 0.02% | | 245,737.38 | 491.47 | 491.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONAFOVICER | Tasa | 0.02% | | 245,737.38 | 491.47 | 491.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Gastos Financieros y Seguros: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carta Fianza por fiel cumplimiento | | 1.00 | 10% | 21,368.47 | 2,136.85 | 2,136.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polizas de Seguros Card, Salud y Pensión | | 1.00 | 2.50% | 5,342.12 | 133.55 | 133.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4,408.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS GENERALES | | | | | | | SI. 21,368.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de la obra | | | | | 7.9369% | S/. 16,960.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra | | | | | 2.0631% | S/. 4,408.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES + FIJOS | | | | | 10.0000% | SI. 21,368.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CONSTRUCTORA J & REYES S.A.C con RUC N.º 20477228705 | a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de Poder - Conforme b.- Anexo N° 1: Conforme c.- Anexo N° 2: Conforme d.- Anexo N° 3: Conforme e.- Anexo N° 4: Conforme f.- Anexo N° 5: No Corresponde g.- Anexo N° 6: Conforme, el postor oferta un monto de S/. 260,973.10 (Doscientos Sesenta Mil Novecientos Setenta y tres y 10/100 soles) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | RC CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.C. con RUC N.º 20539769309 | a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de Poder - Conforme b.- Anexo N° 1: Conforme c.- Anexo N° 2: Conforme d.- Anexo N° 3: Conforme e.- Anexo N° 4: Conforme f.- Anexo N° 5: No Corresponde g.- Anexo N° 6: No Conforme, el postor presenta el anexo 06 el mismo que no cumple con lo especificado en las bases. g) El precio de la oferta en SOLES y: ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. “(…) el presente procedimiento de selección ha sido convocado a suma alzada, en este sentido correspondía que los postores a través del Anexo N° 06, además de consignar el precio de su oferta, debían acompañar la misma con el desagregado de las partidas que sustentan su oferta.” En el presente caso los postores debían formular sus ofertas económicas comprendiendo el desagregado de las partidas que conforman el presupuesto de obra del expediente técnico de obra, lo cual, conforme se ha evidenciado comprende también los referidos al desagregado de gastos generales (Referencia: Resolución del Tribunal N.º 2244-2021-TCE-S4). Así como también se ha indicado en la ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES del presente procedimiento de selección, por lo cual se declara como NO ADMITIDA la propuesta del postor RC CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.C. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CONSORCIO EJECUTOR SLC (integrado por F & S CONTRATISTAS Y CONSULTORES E.I.R.L. con RUC N.º 20603807368 y NEGOCIOS INVERSIONES | a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de Poder - Conforme b.- Anexo N° 1: Conforme c.- Anexo N° 2: Conforme d.- Anexo N° 3: Conforme e.- Anexo N° 4: Conforme f.- Anexo N° 5: Conforme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



LALIER S.A.C. con
RUC N.º
20477508490

Anexo N° 6: No Conforme, De la revisión de los documentos presentados por el postor presenta su desconsolidado de gastos generales los cuales presentan el siguiente cuadro:

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

PROYECTO: SALDO DE OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 80095 JOSE OLAYA HUANCAQUITO ALTO, DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

UBICACIÓN: LA LIBERTAD - VIRU - VIRU

FECHA: 05/06/2024

C.D. : S/. 213,684.68

1. GASTOS GENERALES VARIABLES:

| Nº | DESCRIPCION | MESES | % PARTICIP. | CANT. | COSTO | PARCIAL | TOTAL |
|-------|----------------------------------|-------|-------------|-------|----------|--------------|------------------|
| 1.1 | Personal Profesional, y Auxiliar | | | | | | 8,000.00 |
| 1.1.1 | Residente principal | 2.00 | 100% | 1.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | |
| 1.1.3 | Prevencionista | 2.00 | 50% | 1.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 1.2 | Personal Técnico | | | | | | 6,600.00 |
| 1.2.1 | Maestro General | 2.00 | 100% | 1.00 | 2,200.00 | 4,400.00 | |
| 1.2.2 | Guardian de Obra | 2.00 | 50% | 1.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 1.2.3 | Almacenero | 2.00 | 50% | 1.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 1.4.0 | Gastos Varios | | | | | | 258.20 |
| 1.4.1 | Escritorios con sillas | 2.00 | | 1.00 | 129.10 | 258.20 | |
| | | | | | | TOTAL | 14,858.20 |

EL postor en de acuerdo a su oferta presentada en lo correspondiente a Desagregados de gastos generales - Gastos Variables, nos presentan Personal profesional y Auxiliar por un Monto de S/. 8,000.0, monto determinado de la suma de Residente Principal y Prevencionista los cuales de acuerdo a sus montos ofertado su sumatoria seria S/. 10,600.00. el cual al modificar se estaria afectando totalmente los gastos generales y oferta presentada. Ante este hecho no Subsana el Comité declara como NO ADMITIDA la propuesta de CONSORCIO EJECUTOR SLC

ESTADO: NO ADMISIBLE

4.- EVALUACION DE OFERTAS:

Según el numeral 1.8 La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento. En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Los resultados se presentan en el siguiente cuadro resumen:

| POSTORES | MONTO OFERTADO | PUNTAJE | MYPE (5%) | Micro empresas integradas por discapacitados | Total |
|--|----------------|---------|-----------|--|--------|
| OHI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con RUC N.º 20601242932 | S/. 287,070.40 | 90.90 | 4.545 | NO | 95.445 |
| INVERSIONES Y SERVICIOS FERBUCH S.A.C. con RUC N.º 20438958771 | S/. 260,973.10 | 100 | 5 | NO (*) | 105 |
| INVERSIONES MASVALP S.A.C con RUC N.º 20559518701 | S/. 260,973.10 | 100 | 5 | NO (*) | 105 |
| M & R CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C con RUC N.º 20482361201 | S/. 260,973.10 | 100 | 5 | NO | 105 |
| CONSTRUCTORA J & REYES S.A.C con RUC N.º 20477228705 | S/. 260,973.10 | 100 | 5 | SI | 105 |



(*) El postor no acredita la planilla de pago correspondiente al mes anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley N.º 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad Y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 002-2014-MIMP, en el cual en su artículo 61 del Reglamento de dicha ley indica "Para efecto de acogerse al beneficio establecido en el artículo 56 de la Ley, la empresa promocional de personas con discapacidad presenta ante la entidad pública contratante la constancia emitida por la Autoridad Administrativa de Trabajo que la acredita como tal, así como copia de la planilla de pago correspondiente al mes anterior a la fecha de postulación al proceso de contratación de bienes, servicios u obras convocado por dicha entidad".

5.- REQUISITOS DE CALIFICACION:

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CALIFICACIÓN |
|---|---|
| OHI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con RUC N.º 20601242932 | <p>A.- CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. El postor ha adjuntado en su oferta la lista del equipamiento estratégico requerido en concordancia al Expediente Técnico de la obra.</p> <p>CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE (FORMACION ACADÉMICA) EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. El postor ha presentado en su oferta la relación de su personal clave debiendo cumplir el perfil mínimo indicado para ser aceptado.</p> <p>B.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Acreditación: Supera, más de una vez el valor referencial</p> <p>ESTADO: CUMPLE</p> |
| INVERSIONES Y SERVICIOS FERBUCH S.A.C. con RUC N.º 20438958771 | <p>A.- CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. El postor ha adjuntado en su oferta la lista del equipamiento estratégico requerido en concordancia al Expediente Técnico de la obra.</p> <p>CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE (FORMACION ACADÉMICA) EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. El postor ha presentado en su oferta la relación de su personal clave debiendo cumplir el perfil mínimo indicado para ser aceptado.</p> <p>B.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Acreditación: Supera, más de una vez el valor referencial</p> <p>ESTADO: CUMPLE</p> |
| INVERSIONES MASVALP S.A.C con RUC N.º 20559518701 | <p>A.- CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. El postor ha adjuntado en su oferta la lista del equipamiento estratégico requerido en concordancia al Expediente Técnico de la obra.</p> <p>CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE (FORMACION ACADÉMICA) EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. El postor ha presentado en su oferta la relación de su personal clave debiendo cumplir el perfil mínimo indicado para ser aceptado.</p> <p>B.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Acreditación: Supera, más de una vez el valor referencial</p> <p>ESTADO: CUMPLE</p> |
| M & R CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES | <p>A.- CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</p> |



| | |
|---|---|
| S.A.C con RUC N.º 20482361201 | <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. El postor ha adjuntado en su oferta la lista del equipamiento estratégico requerido en concordancia al Expediente Técnico de la obra.</p> <p>CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE (FORMACION ACADÉMICA) EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. El postor ha presentado en su oferta la relación de su personal clave debiendo cumplir el perfil mínimo indicado para ser aceptado.</p> <p>B.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Acreditación: Supera, más de una vez el valor referencial</p> <p>ESTADO: CUMPLE</p> |
| CONSTRUCTORA J & REYES S.A.C con RUC N.º 20477228705 | <p>A.- CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. El postor ha adjuntado en su oferta la lista del equipamiento estratégico requerido en concordancia al Expediente Técnico de la obra.</p> <p>CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE (FORMACION ACADÉMICA) EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. El postor ha presentado en su oferta la relación de su personal clave debiendo cumplir el perfil mínimo indicado para ser aceptado.</p> <p>B.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Acreditación: Supera, más de una vez el valor referencial</p> <p>ESTADO: CUMPLE</p> |

6.- OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

Se Otorga la Buena Pro de acuerdo al

Artículo 91. Solución en caso de empate.

91.1. Tratándose de bienes, servicios en general y obras en el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:

- Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o
- Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de la materia; o
- A través de sorteo. :

| ITEM | POSTOR | MONTO ADJUDICADO |
|------|---|---|
| 1 | CONSTRUCTORA J & REYES S.A.C con RUC N.º 20477228705 | S/. 260,973.10 (Doscientos Sesenta Mil Novecientos Setenta y tres y 10/100 soles) |
| 2 | INVERSIONES MASVALP S.A.C con RUC N.º 20559518701 | |
| 3 | INVERSIONES Y SERVICIOS FERBUCH S.A.C. con RUC N.º 20438958771 | |
| 4 | M & R CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C con RUC N.º 20482361201 | |
| 5 | OHI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con RUC N.º 20601242932 | |

Se firma en señal de conformidad





ING. ALVA VIGO JUAN LUIS
PRIMER MIEMBRO



ING. MARQUEZ ESCANO MARCO GINO ALBERTO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN



ING. MAZZA CALLIRGOS JULIO STEVEN
SEGUNDO MIEMBRO