

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2024-PRODUCE-

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUIIN 2523074

1	NÚMERO DE ACTA		03-2024-AS-03		
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL				
	En la ciudad de Lima, a los 27 días del mes de mayo del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento, se reunieron los miembros del comité de selección, a las 11:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediantee Resolución Directoral N° 0063-2024-PRODUCE/OGA de fecha 26 de marzo de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la ADJUDCICACION SIMPLIFICADA N°003-2024-PRODUCE-1 , cuyo objeto de convocatoria es SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUIIN 2523074, a fin de efectuar la APERTURA DE OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)				
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	INES ROXANA PEREZ CHAMPAC	Titular	X	Dependencia: OFICINA DE ABASTECIMIENTO - OA
			Suplente		
	Primer Miembro	SILVIA LISSET CARHUAMACA CHINININ	Titular	X	Dependencia: PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA - PNPD
			Suplente		
	Segundo Miembro	MIGUEL IVÁN VASSALLO OLANO	Titular	X	Dependencia: PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA - PNPD
			Suplente		
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES				
	De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes veintiocho (28) proveedores (ver anexo 01)				
5	DETALLE DE LOS POSTORES				
	En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron a traves del SEACE sus ofertas:				
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	
	1	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 E.I.R.L.	10/04/2024	00:18:06	
	2	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	10/04/2024	15:49:25	
	3	TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	10/04/2024	18:40:27	
	4	CONSORCIO UVE DISEÑO Y ARQUITECTURA INTEGRADO POR: JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA y KARL WILFREDO RIOS ASMAT	10/04/2024	19:51:44	

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2024-PRODUCE-

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUIIN 2523074

5	CONSORCIO B&C INGENIEROS INTEGRADO POR: B&C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C.	10/04/2024	20:29:20
6	DAZ ROJAS ROBERT JULIO	10/04/2024	22:42:55
7	CONSORCIO SAN PABLO INTEGRADO POR: CH & L INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y AYALA AMESQUITA WILBER ANDRES	10/04/2024	23:35:09

6 Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación: ver anexo 03

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	CONSORCIO SAN PABLO INTEGRADO POR: CH & L INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y AYALA AMESQUITA WILBER ANDRES	PROMESA DE CONSORCIO: ANEXO 5 FALTA LEGALIZACION DE LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE SOLICITÓ EL 20.05.2024, OTORGANDOLE UN DIA PARA LA SUBSANACIÓN EL 22.05.2024 EL POSTOR NO SUBSANÓ

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:

N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 E.I.R.L.	1
2	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	1
3	TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	1
4	CONSORCIO UVE DISEÑO Y ARQUITECTURA INTEGRADO POR: JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA y KARL WILFREDO RIOS ASMAT	1
5	CONSORCIO B&C INGENIEROS INTEGRADO POR: B&C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C.	1
6	DAZ ROJAS ROBERT JULIO	1

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2024-PRODUCE-

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N 2523074

9 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**9.1 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación de Ofertas Técnicas, según Anexo 04 que forma parte de la presente Acta.

10 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación previstos en las bases, por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 E.I.R.L.	1
2	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	1
3	TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	1
4	CONSORCIO UVE DISEÑO Y ARQUITECTURA INTEGRADO POR: JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA y KARL WILFREDO RIOS ASMAT	1
5	CONSORCIO B&C INGENIEROS INTEGRADO POR: B&C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C.	1
6	DAZ ROJAS ROBERT JULIO	1

11 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**11.1 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo que forma parte de la presente Acta.

12 PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 E.I.R.L.	
	FACTORES			PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		90 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA		0 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES			90 puntos
12.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	
	FACTORES			PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		90 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA		0 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES			90 puntos
12.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2024-PRODUCE-

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N 2523074

		FACTORES		PUNTAJES		
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos		
		B	METODOLOGÍA PROPUESTA	0 puntos		
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		90 puntos		
	12.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO UVE DISEÑO Y ARQUITECTURA INTEGRADO POR: JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA y KARL WILFREDO RIOS ASMAT			
			FACTORES		PUNTAJES	
			A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos	
			B	METODOLOGÍA PROPUESTA	0 puntos	
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		90 puntos		
		12.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO B&C INGENIEROS INTEGRADO POR: B&C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C.		
				FACTORES		PUNTAJES
				A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B			METODOLOGÍA PROPUESTA	0 puntos	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		90 puntos			
	12.6		NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	DAZ ROJAS ROBERT JULIO		
				FACTORES		PUNTAJES
				A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	85 puntos
		B		METODOLOGÍA PROPUESTA	0 puntos	
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		85 puntos		
13	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TECNICA					
	De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores <u>acceden</u> a la etapa de evaluación económica, en vista de que han obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases:					
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL			
	1	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 E.I.R.L.	90 puntos			
	2	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	90 puntos			
	3	TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	90 puntos			
	4	CONSORCIO UVE DISEÑO Y ARQUITECTURA INTEGRADO POR: JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA y KARL WILFREDO RIOS ASMAT	90 puntos			

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2024-PRODUCE-

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUIIN 2523074

	5	CONSORCIO B&C INGENIEROS INTEGRADO POR: B&C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C.	90 puntos
	6	DAZ ROJAS ROBERT JULIO	85 puntos

14	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la admisión, calificación y evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Calificación y Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.
----	---

15		
	INES ROXANA PEREZ CHAMPAC Presidente Titular	
	SILVIA LISSET CARHUAMACA CHINININ Primer Miembro Titular	MIGUEL IVÁN VASSALLO OLANO Segundo Miembro Titular

13	SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS El 20 de junio durante la admisión, se solicitó al postor CONSORCIO SAN PABLO INTEGRADO POR: CH & L INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y AYALA AMESQUITA WILBER ANDRES subsanar su oferta dentro del plazo de un (01) día hábil, conforme a la siguiente información: - Documento mediante el cual se solicitó la subsanación: CARTA N° 001-2024/ AS N° 003-2024-PRODUCE-1 - Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: no subsanó - Fecha de presentación ante la plataforma del SEACE mediante el cual el postor comunicó la subsanación: ----- - Detallar el documento o error que se subsanó: Anexo N° 5: Promesa de Consorcio, falta la legalización de las firmas.
	SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS El 20 de junio durante la admisión, se solicitó al postor CONSORCIO UVE DISEÑO Y ARQUITECTURA INTEGRADO POR: JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA y KARL WILFREDO RIOS ASMAT subsanar su oferta dentro del plazo de un (01) día hábil, conforme a la siguiente información: - Documento mediante el cual se solicitó la subsanación: CARTA N° 002-2024/ AS N° 003-2024-PRODUCE-1

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2024-PRODUCE-

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUIN 2523074

-	Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación:	Oferta
-	Fecha de presentación ante la plataforma del SEACE mediante el cual el postor comunicó la subsanación:	21/05/2024
-	Detallar el documento o error que se subsanó:	La Oferta no se encuentra visado por el representante del consorcio.

ANEXO N° 01 - REGISTRO DE PARTICIPANTES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

**SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA PROVINCIA DE CHUPACA
DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N 2523074**

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10074252201	MAGUIÑA ROCA JUAN DANIEL	10:40.0	Válido		10:40.0	10074252201
2	Proveedor con RUC	10092251000	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	00:48.0	Válido		00:48.0	10092251000
3	Proveedor con RUC	10182165421	DIAZ ROJAS ROBERT JULIO	34:02.0	Válido		34:02.0	10182165421
4	Proveedor con RUC	10198350350	ROJAS SOTO ELSA ELENA	08:45.0	Válido		08:45.0	10198350350
5	Proveedor con RUC	10199984182	TINOCO GARCIA RUBEN DARIO	13:35.0	Válido		13:35.0	10199984182
6	Proveedor con RUC	10201159534	ARCE RECUAY VLADIMIR LEO	11:39.0	Válido		11:39.0	10201159534
7	Proveedor con RUC	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	05:00.0	Válido		05:00.0	10283152079
8	Proveedor con RUC	10416900553	GAMERO CABREJOS JUAN GERMAN	11:13.0	Válido		11:13.0	10416900553
9	Proveedor con RUC	10419344163	ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT	20:55.0	Válido		20:55.0	10419344163
10	Proveedor con RUC	20477708821	CONSTRUCCIONES NOR ANDINO S.A.C.	53:16.0	Válido		53:16.0	20477708821
11	Proveedor con RUC	20487607160	QC INGENIEROS S.A.C.	35:03.0	Válido		35:03.0	20487607160
12	Proveedor con RUC	20487928047	CONTRATISTAS HERLIZ S.A.C.	56:15.0	Válido		56:15.0	20487928047
13	Proveedor con RUC	20491149583	LLANKARQ S.A.C.	17:06.0	Válido		17:06.0	20491149583
14	Proveedor con RUC	20493929403	AYEP CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	00:36.0	Válido		00:36.0	20493929403
15	Proveedor con RUC	20534892731	B & C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	26:37.0	Válido		26:37.0	20534892731
16	Proveedor con RUC	20538912256	INGPER ASOCIADOS S.R.L.	09:11.0	Válido		09:11.0	20538912256
17	Proveedor con RUC	20539700791	CORPORACION PROINCO PERU S.A.C.	14:55.0	Válido		14:55.0	20539700791
18	Proveedor con RUC	20600001273	PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	09:19.0	Válido		09:19.0	20600001273
19	Proveedor con RUC	20601905079	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 E.I.R.L.	13:54.0	Válido		13:54.0	20601905079
20	Proveedor con RUC	20602527124	CORPORACION BBS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION BBS S.A.C.	41:18.0	Válido		41:18.0	20602527124
21	Proveedor con RUC	20602981143	TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	27:47.0	Válido		27:47.0	20602981143
22	Proveedor con RUC	20603315244	CH & L INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	37:16.0	Válido		37:16.0	20603315244
23	Proveedor con RUC	20605400532	ICAGMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	59:44.0	Válido		59:44.0	20605400532
24	Proveedor con RUC	20605438424	INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L.	35:40.0	Válido		35:40.0	20605438424
25	Proveedor con RUC	20607769541	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	25:54.0	Válido		25:54.0	20607769541
26	Proveedor con RUC	20609221578	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C.	04:27.0	Válido		04:27.0	20609221578
27	Proveedor con RUC	20609558807	ANGULAR INGENIEROS S.A.C.	02:43.0	Válido		02:43.0	20609558807
28	Proveedor con RUC	20610550038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	48:12.0	Válido		48:12.0	20610550038

ANEXO N° 02 - RELACION DE POSTORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUIIN 2523074

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20601905079	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 E.I.R.L.	Válido		10/04/2024 00:18:06	20601905079
2	Proveedor con RUC	10092251000	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	Válido		10/04/2024 15:49:25	10092251000
3	Proveedor con RUC	20602981143	TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido		10/04/2024 18:40:27	20602981143
4	Proveedor con RUC	10074252201	CONSORCIO UVE DISEÑO Y ARQUITECTURA INTEGRADO POR: JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA y KARL WILFREDO RIOS ASMAT	Válido		10/04/2024 19:51:44	10074252201
5	Proveedor con RUC	20534892731	CONSORCIO B&C INGENIEROS INTEGRADO POR: B&C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C.	Válido		10/04/2024 20:29:20	20534892731
6	Proveedor con RUC	10182165421	DAZ ROJAS ROBERT JULIO	Válido		10/04/2024 22:42:55	10182165421
7	Proveedor con RUC	20603315244	CONSORCIO SAN PABLO INTEGRADO POR: CH & L INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y AYALA AMESQUITA WILBER ANDRES	Válido		10/04/2024 23:35:09	20603315244

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUIIN 2523074

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSorcio (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)		
1	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 E.I.R.L.	20601905079	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
2	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	10092251000	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
3	TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20602981143	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
4	CONSORCIO LIVE DISEÑO Y ARQUITECTURA INTEGRADO POR: JUAN DANIEL MAGUÑA ROCA y KARL WILFREDO RIOS ASMAT	10074252201	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	PRESENTA	ADMITIDO	DE ACUERDO A LAS BASES ESTANDAR DEL OSCE 1.7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (...) Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin (...) Y DE LA REVISIÓN DE LA OFERTA NO TIENE EL VISTO DEL REPRESENTANTE EN LA OFERTA SE SOLICITA SUBSANACION DE LA OFERTA (20.05.2024) 22.05.2024 PRESENTA SUBSANACIÓN
5	CONSORCIO B&C INGENIEROS INTEGRADO POR: B&C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C.	20534892731	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
6	DAZ ROJAS ROBERT JULIO	10182165421	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
7	CONSORCIO SAN PABLO INTEGRADO POR: CH & L INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y AYALA AMESQUITA WILBER ANDRES	20603315244	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO ADMITIDO	DEL ANEXO 5 FALTA LEGALIZACION DE LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSorcio SE SOLICITÓ SUBSANACION (20.05.2024) 22.05.2024 NO SUBSANÓ

ANEXO 04 - CALIFICACION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N 2523074

CUADRO DE CALIFICACIÓN

POSTOR:	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 E.I.R.L.
----------------	--

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD													
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	479,271.68	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			10/04/2014	
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO		CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION		
1	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	28-2022-PRODUCE	7/09/2022	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTIN, PROV. DE HUANCAYO - DPTO. JUNIN CUI 2499852	S/	115,211.64	S/.	115,211.64	SI		SI	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 EIRL	FACTURA + COMPROBANTES DE PAGO
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	01-2021-MPCH	4/02/2021	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO, CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL GRAN MERCADO MODELO DE LA CIUDAD DE CHOTA, DIST. DE CHOTA, PROV. DE CHOTA, DPTO DE CAJAMARCA	S/	455,000.00	S/.	227,500.00	SI	SI		ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 EIRL	CONFORMIDAD DE SERVICIOS
3	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	003-2021/GOB.REG. PIURA-GSRLCC-G	11/01/2021	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD TALARA II, DIST. DE PARÍNAS, PROV. TALARA - PIURA	S/	276,447.10	S/.	-	SI		SI	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 EIRL	NO ACREDITA DEPOSITOS COMPLETOS (EMITIDOS POR UNA ENTIDAD BANCARIA) DE LAS FACTURAS, EN ALGUNOS CASOS SOLO CON COMPROBANTE DE PAGOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD. POR ELLO NO CUMPLE
4	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	25-2020-OL	23/12/2020	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO <u>A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO</u> DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACÓN PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	S/	95,783.95	S/.	47,891.98	SI	SI		ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 EIRL	
5	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	13-2019-OL	10/07/2019	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO <u>A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO</u> MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACÓN PROFESIONAL DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	S/	175,230.00	S/.	87,615.00	SI	SI		ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 EIRL	

6	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	33-2018-GR	18/06/2018	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TACALA, DISTRITO DE CASTILLA	S/	282,881.40	S/.	141,440.70	SI	SI	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 EIRL		
7	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	98-2017-GR	1/12/2017	SUPERVISION DE PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PLAN DE CONTINGENCIA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MANCORA, DISTRITO DE MANCORA.	S/	210,016.87	S/.	105,008.44	SI	SI	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 EIRL		
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.			S/.	724,667.75				CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL POSTOR											S/.	724,667.75	CALIFICADO

2

POSTOR:	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN
---------	------------------------------

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	479,271.68	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		10/04/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	12-2023-AGN/SG-OA	27/09/2023	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL ARCHIVISTICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL - LIMA	S/.	146,596.48	S/.	146,596.48	SI	SI	FACTURA + COMPROBANTES DE PAGO
2	CEYCA SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCIÓN	Contrato S/N-2017-CEYCA	10/12/2017	CREACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE GANADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	S/.	287,363.52	S/.	287,363.52	SI	SI	"Construcción" y/o "reconstrucción" y/o "mejoramiento" y/o "ampliación" y/o "creación" y/o "recuperación" de obras industriales o agroindustriales.
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	S/N	27/06/2016	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI	S/.	175,000.00	S/.	-	SI	SI	<p>FOLIO 127: DECLARA DEDUCTIVO AL CUARTO ENTREGABLE DE S/ 17,500.00</p> <p>PRESENTA FACTURA 001-301 (S/ 70,000.00) SOLO ACREDITA DEPOSITO TOTAL DE S/52,500.00 (S/ 7,000.00 + S/ 45,500.00)</p> <p>SEGÚN OPINION N° 204-2017/DTN</p> <p>"(...) en el marco de una contratación que tiene por objeto la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos y del expediente técnico de obra, la elaboración de cada uno de los documentos mencionados constituiría una prestación de ejecución única, pues cada prestación se entiende cumplida cuando el contratista entregue lo siguiente: (i) la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos; o, (ii) el expediente técnico de obra". (El énfasis es agregado).</p> <p>EL POSTOR SOLO ACREDITA FACTURACION POR EL MONTO DE S/ 140,000.00 DE UN TOTAL DE S/ 175,000.00</p> <p>POR ELLO, NO CUMPLE CON ACREDITAR LA CULMINACION DEL CONTRATO (MONTO TOTAL DEL CONTRATO)</p>

4	UNMSM	77-2014-UNMSM	7/10/2014	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EAP DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNMSM	S/.	120,000.00	S/.	120,000.00	SI	SI		FACTURA + COMPROBANTES DE PAGO
5	UNMSM	76-2014-UNMSM	7/10/2014	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA DE LA UNMSM	S/.	118,802.25	S/.	118,802.25	SI	SI		FACTURA + COMPROBANTES DE PAGO
6	UNMSM	102-2014-UNMSM	24/10/2014	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNMSM	S/.	140,000.00	S/.	70,000.00	SI	SI		FACTURA + COMPROBANTES DE PAGO
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	742,762.25					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	742,762.25	CALIFICADO

3

POSTOR:	TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
---------	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	479,271.68	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		10/04/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI	77-2020-MDI/GM	31/08/2020	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI - PROV. TAMBOPATA, NADRE DE DIOS	S/ 750,000.00	S/ 300,000.00	SI	SI		TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES SAC	
2	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HUANTA	021-2021-UNAH	6/09/2021	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PRYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE INGENIERIA DE NEGOCIOS AGRONÓMICOS Y FORESTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE NEGOCIOSAGRONOMICOS Y FORESTALES DE LA UNIVESIDAD DE HUANTA	S/ 305,950.50	S/ 152,975.25	SI	SI		TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES SAC	
3	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	0144-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF	25/10/2021	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FEDRICO GONZALES CABEZUDO, DIST. SANCOS - PROV. HUANCA SANCOS - AYACUCHO	S/ 326,511.90	S/ 163,255.95	SI	SI		TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES SAC	

4	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	0148-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF	12/11/2021	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SAN JUAN DEL DISTRITO DE VILCAS HUAMÁN, PROV. DE VILCAS HUAMÁN - AYACUCHO	S/	326,511.90	S/	163,255.95	SI	SI	TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES SAC	FACTURA + COMPROBANTES DE PAGO
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.							S/.	779,487.15				CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO S/. 779,487.15 CALIFICADO

4

POSTOR:	CONSORCIO UVE DISEÑO Y ARQUITECTURA INTEGRADO POR: JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA y KARL WILFREDO RIOS ASMAT
---------	---

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	479,271.68	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			10/04/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	1-2017-CP-UL-MDV/LC	10/07/2017	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCYURA, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	S/.	601,208.00	S/.	601,208.00	SI	SI	JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA y KARL WILFREDO RIOS ASMAT	
2	UVE CONTRATISTAS GENERALES SAC	CONTRATO PRIVADO S/N		ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO COMERCIAL INAMBARI	S/.	193,000.00	S/.	193,000.00	SI	SI	JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.							S/.	794,208.00				CUMPLE

OBS. JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA PARTICIPA CON 70% EN CONSORCIO Y ACREDITA FACTURACION DE S/ 493,601.00 EQUIVALENTE A 62%	EXPERIENCIA DEL CONSORCIO S/. 794,208.00 CALIFICADO
---	---

5

POSTOR:	CONSORCIO B&C INGENIEROS INTEGRADO POR: B&C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C.
---------	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	479,271.68	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			10/04/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	073-2016-GRA-SEDE CENTRAL-UPL	15/08/2016	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CESAR AUGUSTO GUARDIA MAYORGA, DIST CORA CORA, PROV. DE PARINACOCAS - AYACUCHO	S/.	400,000.00	S/.	320,000.00	SI	SI	CONSULTORTES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT SAC	
2	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	074-2016-GRA-SEDE CENTRAL-UPL	15/08/2016	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO FILIBERTO GRACIA CUELLAR, DIST CORA CORA, PROV. DE PARINACOCAS - AYACUCHO	S/.	400,000.00	S/.	320,000.00	SI	SI	CONSULTORTES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT SAC	

3	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	090-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF	5/07/2021	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO : *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION ARTISTICA DE LA ESCUELA PÚBLICA FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA, DIST JESUS NAZARENO, PROV. HUAMANGA - AYACUCHO	S/. 231,302.70	S/. 231,302.70	SI	SI		CONSULTORTES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT SAC	
4	UNSCH	141-2021-OAB-OGA-UNSCH	10/08/2021	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO : *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNSCH - AYACUCHO	S/. 294,000.00	S/. 294,000.00	SI	SI		CONSULTORTES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT SAC	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/. 1,165,302.70					CUMPLE
OBS. CONSULTORTES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT SAC PARTICIPA CON 50% EN CONSORCIO Y ACREDITA FACTURACION DE S/ 1,165,302.70 EQUIVALENTE A 100%							EXPERIENCIA DEL CONSORCIO		S/. 1,165,302.70	CALIFICADO	

6

POSTOR:	DAZ ROJAS ROBERT JULIO
---------	------------------------

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 479,271.68	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			10/04/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNADEZ MORILLO	013-2018-UNAT	4/09/2018	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA	S/. 226,000.00	S/. 192,100.00	SI	SI		DIAZ ROJAS ROBERT JULIO	
2	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNADEZ MORILLO	008-2019-UNAT	28/05/2019	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA	S/. 200,700.00	S/. 160,560.00	SI	SI		DIAZ ROJAS ROBERT JULIO	
3	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNADEZ MORILLO	002-2021-UNAT	15/04/2021	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PRE GRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA HUANCAMELCA	S/. 240,777.00	S/. 240,777.00	SI	SI		DIAZ ROJAS ROBERT JULIO	
4	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	022-2020-GRLL-GRCO	4/08/2020	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ELPIDIO BEROVIDES - DIST. OTUZO - LA LIBERTAD	S/. 165,890.97	S/. -	SI	SI		DIAZ ROJAS ROBERT JULIO	NO ACREDITA DOCUMENTACION 1-4

5	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	065-2021-GRLLGRCO	1/07/2021	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA <u>ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</u> PARA EJECUTAR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE NEUROCIENCIAS DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO	S/.	123,338.00	S/.	-	SI	SI	DIAZ ROJAS ROBERT JULIO	FOLIO 110 AL 115, PRESENTA FACTURA 001-28 (S/ 49,335.20) SEGÚN OPINION N° 204-2017/DTN "(...) en el marco de una contratación que tiene por objeto la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos y del expediente técnico de obra, la elaboración de cada uno de los documentos mencionados constituiría una prestación de ejecución única, pues cada prestación se entiende cumplida cuando el contratista entregue lo siguiente: (i) la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos; o, (ii) el expediente técnico de obra". (El énfasis es agregado). EL POSTOR SOLO ACREDITA FACTURACION POR EL MONTO DE S/ 49,335.20 DE UN TOTAL DE S/ 123,338.00 POR ELLO, NO CUMPLE CON ACREDITAR LA CULMINACION DEL CONTRATO (MONTO TOTAL DEL CONTRATO)		
6	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO	010-2022-UNAT	12/08/2022	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE <u>PARTIDAS DEFECTUOSAS Y SALDO DE OBRA</u> DEL PROYECTO: " CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA	S/.	90,000.00	S/.	-	SI	SI	DIAZ ROJAS ROBERT JULIO	SOLO ACREDITA EXPERIENCIA CON COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAYACAJA, DIFERENTE A LA FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA SEÑALADO EN LAS BASES DEL OSCE. o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier <u>otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</u> ASIMISMO, CORRESPONDE A SALDO DE OBRA DONDE SOLO SE ATIENDE ALGUNAS PARTIDAS POR ELLO, NO CUMPLE CON ACREDITAR LA CULMINACION DEL CONTRATO (MONTO TOTAL DEL CONTRATO)		
7	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	036-2022-PS/ABASTECIMIENTO-UNT	23/08/2022	<u>ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA</u> DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNT	S/.	179,531.10	S/.	-	SI		DIAZ ROJAS ROBERT JULIO	PRESENTA RESOLUCION DE APROB. DE EXPEDIENTE, DIFERENTE A LA FORMA DE ACREDITAR EN LAS BASES: (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o <u>liquidación del contrato.</u> POR ELLO NO CUMPLE		
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	593,437.00					CUMPLE		
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO												S/.	593,437.00	CALIFICADO

ANEXO N° 05 - FACTORES DE EVALUACION TECNICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUIN

EVALUACION TECNICA

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

VALOR REFERENCIAL: S/ 239,635.84		CRITERIO	90 PUNTOS	85 PUNTOS	80 PUNTOS
		M ≥ 2.9 veces el valor referencial: 90 puntos		MAYOR DE S/ 599,089.60	MAYOR DE S/ 479,271.68
		M ≥ 2.5 veces el valor referencial y < 2.9 veces el valor referencial: 85 puntos		Y	Y
		M > 2 veces el valor referencial y < 2.5 veces el valor referencial: 80 puntos	MAYOR DE S/ 694,943.93	MENOR DE S/ 694,943.93	MENOR DE S/ 599,089.60

N°	POSTOR	EXPERIENCIA DEL POSTOR (S/)	90 PUNTOS	85 PUNTOS	80 PUNTOS	PUNTAJE
1	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 E.I.R.L.	724,667.75	90.00			90.00
2	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	742,762.25	90.00			90.00
2	TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	779,487.15	90.00			90.00
4	CONSORCIO UVE DISEÑO Y ARQUITECTURA INTEGRADO POR: JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA y KARL WILFREDO RIOS ASMAT	794,208.00	90.00			90.00
5	CONSORCIO B&C INGENIEROS INTEGRADO POR: B&C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C.	1,165,302.70	90.00			90.00
6	DAZ ROJAS ROBERT JULIO	593,437.00		85.00		85.00

B. METODOLOGIA PROPUESTA

N°	POSTOR	PUNTAJE	OBSERVACIONES
1	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 E.I.R.L.	0.00	VER ANEXO 7
2	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	0.00	VER ANEXO 7
3	TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	0.00	VER ANEXO 7
4	CONSORCIO UVE DISEÑO Y ARQUITECTURA INTEGRADO POR: JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA y KARL WILFREDO RIOS ASMAT	0.00	VER ANEXO 7
5	CONSORCIO B&C INGENIEROS INTEGRADO POR: B&C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C.	0.00	VER ANEXO 7
6	DAZ ROJAS ROBERT JULIO	0.00	VER ANEXO 7

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TÉCNICA

N°	POSTOR	PUNTAJE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PUNTAJE METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
1	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 E.I.R.L.	90.00	0.00	90.00	----
2	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	90.00	0.00	90.00	----
3	TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	90.00	0.00	90.00	----
4	CONSORCIO UVE DISEÑO Y ARQUITECTURA INTEGRADO POR: JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA y KARL WILFREDO RIOS ASMAT	90.00	0.00	90.00	----
5	CONSORCIO B&C INGENIEROS INTEGRADO POR: B&C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C.	90.00	0.00	90.00	----
6	DAZ ROJAS ROBERT JULIO	85.00	0.00	85.00	----

ANEXO N° 06 - FACTORES DE EVALUACION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA PROVINCIA DE CHUPACA

EVALUACION ECONOMICA

PRECIO

FACTORES DE EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE MAXIMO (Puntos)	VALOR REFERENCIAL	DOCUMENTOS PRESENTADO
PRECIO	CRITERIO			
Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6), según corresponda.	$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ Donde: O _i = Oferta P _i = Puntaje de la oferta a evaluar O _m = Precio PMP = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo el precio	100	239,635.84	PRESENTA ANEXO 06

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO		EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA
		OI		PMP	OM	
1	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 E.I.R.L.	S/	215,672.26	100.00	S/ 215,672.26	100.00
2	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	S/	215,672.26	100.00	S/ 215,672.26	100.00
3	TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/	215,672.26	100.00	S/ 215,672.26	100.00
4	CONSORCIO LIVE DISEÑO Y ARQUITECTURA INTEGRADO POR: JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA y KARL WILFREDO RIOS ASMAT	S/	215,672.26	100.00	S/ 215,672.26	100.00
5	CONSORCIO B&C INGENIEROS INTEGRADO POR: B&C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C.	S/	215,672.26	100.00	S/ 215,672.26	100.00
6	DAZ ROJAS ROBERT JULIO	S/	215,672.26	100.00	S/ 215,672.26	100.00

PUNTAJE TOTAL

N°	POSTOR	PUNTAJE POR EVALUACION TECNICA (PTI)	PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA (PEI)	PUNTAJE (PTPEI)	MYPE (ANEXO 11)	PUNTAJE TOTAL	DISCAPACIDAD	ORDEN DE PRELACION
1	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 E.I.R.L.	90.00	100.00	92.00	5.00	97	PRESENTA CONSTANCIA VIGENTE DE REGISTRO PROMOCIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA OPINION N° 216-2019/DTN Y RESOLUCION N° 4489-2021-TCE-53	SORTEO A TRAVES DEL SEACE PARA EL 1ER Y 2DO LUGAR
2	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	90.00	100.00	92.00	5.00	97	NO PRESENTÓ	SORTEO A TRAVES DEL SEACE PARA 3ER AL 5TO LUGAR
3	TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	90.00	100.00	92.00	5.00	97	PRESENTA CONSTANCIA VIGENTE DE REGISTRO PROMOCIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA OPINION N° 216-2019/DTN Y RESOLUCION N° 4489-2021-TCE-53	SORTEO A TRAVES DEL SEACE PARA EL 1ER Y 2DO LUGAR
4	CONSORCIO LIVE DISEÑO Y ARQUITECTURA INTEGRADO POR: JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA y KARL WILFREDO RIOS ASMAT	90.00	100.00	92.00	5.00	97	NO PRESENTÓ	SORTEO A TRAVES DEL SEACE PARA 3ER AL 5TO LUGAR
5	CONSORCIO B&C INGENIEROS INTEGRADO POR: B&C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C.	90.00	100.00	92.00	5.00	97	NO PRESENTÓ	SORTEO A TRAVES DEL SEACE PARA 3ER AL 5TO LUGAR
6	DAZ ROJAS ROBERT JULIO	85.00	100.00	88.00	5.00	93	PRESENTA CONSTANCIA VIGENTE DE REGISTRO PROMOCIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA OPINION N° 216-2019/DTN Y RESOLUCION N° 4489-2021-TCE-53	6

ANEXO N° 07

METODOLOGIA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUIN 2523074

1. ARQUITECTRA Y CONSTRUCCION ALFA 360

2.1 Organigrama: No cuenta con la estructura de acuerdo a lo establecido en los TDR, hace mención a un Jefe de Proyecto y es Jefe de Supervisión

2.3 Funciones de Estudio: en la descripción de responsables en los diferentes entregables, hace mención a un “Jefe de Proyecto” y es Jefe de Supervisión.

2. BARTOLO

- Según el Organigrama:
 - No cuenta con la estructura de acuerdo a lo establecido en los TDR, hace mención a un Jefe de Proyecto y es Jefe de Supervisión.
 - Indica especialistas, cuando en el servicio se requieren “supervisores”.
 - Menciona especialidades que no corresponden, en concordancia con la estructura del personal clave de acuerdo a las bases integradas.

3. TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

No desarrolla control de hitos

No cuenta con cronograma de asignación de recursos.

No describe los recursos a ser empleados en el desarrollo del servicio.

4. CONSORCIO UVE DISEÑO Y ARQUITECTURA INTEGRADO POR: JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA y KARL WILFREDO RIOS ASMAT

No hay desglose de actividades

En la descripción de actividades y responsable, no define, ni identifica el personal responsable del personal clave que realizará la actividad.

No desarrolla el control de Plazos

5. CONSORCIO B&C INGENIEROS INTEGRADO POR: B&C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C.

2.2 FUNCIONES DEL PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA ELABORACIÓN DEL ET

Del supervisor de Arquitectura, señalización y evacuación e Impacto Vial:

No describe actividades del Impacto Vial

Del Supervisor de instalaciones Sanitarias: No describe actividades sobre agua contra incendio

Del supervisor de Costos, ppto y programación: No describe actividades de programación

1.3.1.4 Supervisión de E.R.O.F.N en los trabajos a hace mención a un “funcionario responsable de la ***institución educativa***”

3Cronograma de actividades: No hay desglose de actividades

3.3 Cronograma de asignación de recursos de las actividades a ser empleados en la elaboración del expediente técnico: No hay descripción de recursos a ser empleados

4.2: No realiza la descripción de hitos de inicio y fin.

No desarrolla gestión de comunicaciones, ni control de plazos.

6. ROBERTO DIAZ ROJAS

En la descripción de funciones del Supervisor de Arquitectura, seguridad en edificaciones e impacto ambiental: No describe actividades relacionadas a Impacto vial.

Y en otro ítem (1.3.3) Sobre la Supervisión del Impacto Vial, indica que el responsable será el Jefe de Supervisión, el cual es contradictorio, tomando en cuenta que parte del personal clave ya cumple esa función.

Sobre la supervisión del Estudio de Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, sin embargo, en los TDR que forman parte de las bases integradas, indica que como recursos de personal se contará con un supervisor en Evaluación de Riesgos Originados por Desastres Naturales.

En la habilitación de recursos, no precisa equipamiento como computadoras, impresoras, etc, necesarias para el cumplimiento del servicio.