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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcian
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacidn que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el easo
PR aspecifico de la elaboracién de la PROFCRMA DEL CONTRATC; o por los
proveedoras, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el drgane
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el drgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
L
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el drgano
3 encargade de las contrataciones o comité de seleceidn, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez cwiminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
Superior : 2.5 em Inferior: 2.5 em
L Mdigeties lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 em
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadro anterior)
4 T Automéitico: Para el contenido en general
Y Azul : Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 T s s 10: Para el cuerpo del dOCUf:ﬂenfo en g?enercul
9 : Para el encabezade y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, les titulos de las Secciones y nembres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
; Anterior : 0
8 Espasiade Posterior : O
9 Sibrerads Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada denfro de los corchetes sombreados en gris, el fexto deberd
quedar en lefra famafio 10, con estilo normal, sin formato de negrifa y sin sombrear.

2. la nofa IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la insfruccién que se indica en dicha nofa.

Flaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y ocfubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU'DICACIC')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCHI/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

“RENOVACION DEL PUENTE: EN LA VIiA VECINAL
RAMBRAM MIRAFLORES (PUENTE MIRAFLORES), EN LA
LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE CHUMUCH,
PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

\@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores gque participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Téchica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacidn referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

{ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contratacicnes del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la sigufente direccidn electronica: www.rnp.gob.pe.

o [ os proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y confrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciohes
seflaladas en el documento de orientacidn “Gufa para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/iwww?2 seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obfenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

QO
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucidn de consultas y
observaciones v la infegracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita ¢ digital, segun la Ley
N° 27289, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho finy, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o [os formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

o Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacioén declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos gue conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun refacion de ftems.

Para

mayor informacién sobre la normativa de firmas y  cerificados  digitales  ingresar a:

https://www .indecopi.gob.peAvebfirmas-digitale sfirmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Terminos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccidn especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica - 100 puntes
Oferta econdmica - 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
821 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El ¢érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contrataciéon de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima vy Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilic en la provincia donde prestara ef
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicifio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNFP?. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccidn por refacién de ftems, cuando
algtn item no supera el monto sefalado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo gue se otorgue para la subsanacidn no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacidén se realiza de manera electrénica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacidn correspondiente segUn lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sortec se realiza de manera electrénica a traves del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidon, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparative y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la nctificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan gjercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su octorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de preducide.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
artfculo 64 de! Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidon hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién seguln relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez oforgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segtn corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los pariicipantes
y postores al expediente de contratacidn, salvo la informacién calificada como secrefa,
confidencial o reservada por la hormativa de la materia, a mas tardar dentro del dfa siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medics, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ditimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacidén en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal ¢ anfe las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacidn contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelaciony declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 132 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la gjecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma gque debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorfas de obras que celebren las Entidades con las micio v
pequefias empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantfa de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrafo, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del ndmero fotal de pagos a realizarse, de forma promateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 157
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas gque se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por ef postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspohdan.

Advertencia

| Los funcionarios de ias Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente.

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de Ja SBS (hitp./Avww.sbs gob pe/sistema-

financiero/tlasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuadl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distinfas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asighada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar sf la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse e portal web de dicha Entidad (hftp/iwww sbs.gob pe/sistema-
financierofelacion-de-empresas-que-se-ehcuentran-auforizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de Jos
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u ofros) por la empresa emisora.
3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun casc exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a lo
que se indigue en el contratc de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al coniratista los intereses legales
cotrespondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

{(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH

RUC N° o 20207277992

Domicilic legal - Jr. Coguelet Orrego S/N, Plaza de Armas — Chumuch — Celendin
- Cajamarca

Correo electrénico: o muni.chumuch23@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidntiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la supervision de la obra IOARR “RENCVACION DEL PUENTE: EN LA VIA
VECINAL RAMBRAM MIRAFLORES (PUENTE MIRAFLORES), EN LA LOCALIDAD
MIRAFLORES, DISTRITO DE CHUMUCH, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO

CAJAMARCA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

Elvalor referencial asciende a S/ 99,113.82 (Noventa y Nueve Mil Ciento Trece con 82/100 soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculade al mes de octubre de 2022.

imi 5
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/99,113.82 Sigieea (Cisér:tggl\’lciiez Er)vm
(Noventa y Nueve Mil Ciento T e Veinticinco con 20/100
Trece con 82/100 soles) Doscientos Desieon
43/100 soles) soles)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

% De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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N° DE UNIDAD TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO’ UNITARIA TOTAL
TIEMPOS
Supervisién de obra 120 DIAS 809.42 97, 130.40
Liquidacién de obra 1,983.42
S/99,113.82

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucidn de Alcaldia N°037-2023-
MDCH/A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuestc del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema mixto de tarifas para la supervisién y suma
alzada para la revision de la liquidacién de obra, de acuerdo con lo establecido en el expediente
de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liguidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liguidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccidn de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento cincuenta (150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion:

Duracidén

- o
N Descripcién (dias calendario)

€ Numero estimado de dias, meses, entre otros de la gjecucion de la prestacion.

?  Dia, mes, entre otros.
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1 | Etapa de supervision en gjecucién de obra 120
2 | Revisidn de la liquidacion de obra 30

TOTAL 150
Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10defa Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

1.10.

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar 8/5.00 (Cinco con 00/100 soles) en Caja de la Entidad.

Importante

El costo de entrega de un efemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

¥v" Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022,

¥v" Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022

v Decreto Supremo N° 011-79-VC,

v' Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

v~ Codigo Civil.

v" Ley N° 30225 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto
Legislativo N® 1444.

v" Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo N°
344-2018-EF y su medificacion mediante Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

¥v" Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA del 08 de mayo del 2006.

v" Directivas del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segln el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerfos v sus organismos pdblicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a fravés del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademéas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderade o mandatario designado para tal efecto.

En casc de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcic que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados ¢ usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
v 3 de dicho Decrefo Legisiativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que ef servicio web
se encuentre active en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigl el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

8 La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:/Awww.gobiernodigital.gob.pe/finteroperabilidad/

\_ 0/
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(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuln, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada unc de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

Importante

El érgano encargado de las conirataciones o el comité de seleccién, segin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacién de presentaciéon facultativa:

a) En el casc de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®-

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicidn de micro y pequefa empresa.
(Anexo N°11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestard el servicio de
consultoria de obra, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segln Anexo N° 10

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o ef comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los

acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

18 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\@
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El monto total de la oferta econémica y los subtotales que 1o componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e [l drganc encargadc de las contralaciones o el comité de seleccion, segin
cotresponda, declara no admitidas las ofertas que no se ehcuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en ef numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e [ a estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contratfo.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = ¢1 PTi + ¢z Pe;

Donde:

PTPRI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor |

Pei = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: ¢1+c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores nc domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el artfculo 4 del Decrefo Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios fa informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
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medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en ef Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigi los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre |a solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

Detalle de los precics unitarios de la oferta econdmica’s.

Estructura de costos de la oferta econdémica.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesicnales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromisc de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio 0 de
uno de sus integrantes’s,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenierfa Ambiental, Ingenierfa en Gestidn Ambiental,
Ingenieria v Gestién Ambiental u ofras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio v culminacién, el nombie de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de qGuien suscribe el documento.

En caso esfos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experfencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obsiante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguha de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paguete.

Se considerara aguella experfencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps:/www.qobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Entantose implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https:/#enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estrategico como requisito de calificacion.
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denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé ef profesional
corresponden con la funcién propia del carge o puesto requerido.

¢ Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e [n caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garanifas que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asf como durante la gfecucidn contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en ef
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre complefo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacidn del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

¢ [£nlos contratos de consultorfa de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Gftimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimienic el diez por clento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a fa finalizacién del mismo, conforme fo establece el numeral 149.4 del articulo
149 v el numeral 151.2 del artfculo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en fa Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garanifa durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen fa condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http AAvww?2 frabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidh consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos v condiciohes necesarios para st aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos vy
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en pafses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con gue estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e la Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcidn del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Chumuch, sito en Jr. Coquelet Orrego S/N Plaza de Armas, Chumuch — Celendin — Cajamarca,
0 a traves del correo electrdnico . Asimismo, para el caso de la
Garantia de Fiel Cumplimiento mediante Carta Fianza, debera ser presentada en fisico original.

6 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

\_ 0/




/ SO,
PN
et e
/

27.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
periddicos mensuales para el caso del sistema a tarifas y en pago Unico para el caso del sistema
a suma alzada.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infragstructura Direccion Urbano
y Rural, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Chumuch, sito en Jr. Coguelet Orrego S/N Plaza de Armas, Chumuch — Celendin — Cajamarca,
0 a través del correo electrénico

REAJUSTE DE LOS PAGOS

El reajuste de los pagos estd establecido en los términos de referencia que forman parte
integrante de las presentes bases administrativas.
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

SUPERVISION DE LA OBRA IOARR: "RENOVACION DEL PUENTE: EN LA ViA VECINAL
RAMBRAM MIRAFLORES (FUENTE MIRAFLORES), EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES,
DISTRITO DE CHUMUCH, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
3.1.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Contratacion del servicic de consultoria de obra para le supervisién de la obra:
'RENCVACION DEL FUENTE: EN LA VIA VECINAL RAMBRAM — MIRAFLORES
(PUENTE MIRAFLORES), EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITC DE CHUMUCH,
PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"

3.1.2. OBJETIVOS DEL SERVICIO:

+ Verfficar la ejecucién de la obra gue permitird contar con un puente que brinde una
adecuada conectividad de| distrito con otras localidades y entre ellas; as/ como mejorar
la transitabilidad vehicular y peatoral hacia el distrito de Chumuch.

+ Lograr la finalidad plklica de cortribuir al progreso y desarrollo de los centros poblades
de Miraflores y Rambram y centros poblados cercanos, otorgando una mejor seguridad
vial, minimizar los costos de ftransporte y comercielizacidn de los productos
manufactureros, egrepecuarios y artesanales.

El consultor deberé tomar plenc conccimiento del objeto, los alcances, las condiciches
generales y los lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y respongabilidades
encada una de las elapas y fases comprendidas en la consullorfa.

3.1.3. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital ce Chumuch, dentro de su politica de transportes tiene por
finalidad dotar a los sectcres mas pobres del distrito en infraestructura vial terrestre, dentro
de los cuales se encuentra los centros poblados de Miraflores y Rambram, que vendran a
ser los beneficiarios con la construccion del puente, mejorando de esta manera el servicio
de transporte terrestre, disminuyendao los costos operalivos dando mejora a la economia de
los usuerios y en especial la ce los mas pobres.

Enlos ditimaos afios, el periodo de recesian ha alectado las aclividades sociales, econamicas
y de produccién, especificamente en el interior del pais por el deterioro y/o mal estado de
log acceses a las zonas de produccidn y poblaciones, cuye medio de transporte son
fundamentalmente las carreleras y los puentes

El paso actual, esta rellenado con tablas, piedray tierra, el cual ha sido iImprovisado por los
pobladores de la zona, para la transitabilidad peatonal y vehicular, pues la quebrada se
activa en épocas de lluvia ocasionando problemas en el trénsite hacia las instituciones
educativas N“1135 nivel inicial y N-8219520 de nivel primario, de igual manera interrumpe €l
paso a la comunidad de Rambram, dificultando el traslado de carga y mercancia

v Jr. Coquelet Orrego S/N — Plaza de Armas
= muni.chumuch23-26 @gmail.com
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3.1.4. NORMASY REGLAMENTOS:

La presenta contratacién debera realizarse de acuerdo con los dispesitivos legales y normas
lecnicas vigenles, que se indican a continuacion, las cuales no son limilalivas, siendo
aplicable toca norma pertinente adicional:

e Textc Unico Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
Aprobado mediante Decrato Supreme N° 082-2015-EF y publicado en el Diario
Oficizl El Peruano el 13 de marzo de 2019

«  Decreto Supremc N° 344-2018-EF. que aprueba el Reglamento de lz Ley N' 30225,
modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

s« Lley n” 28411 ley general cel sistema nacional de presupuesto piblico, sus
medificatorias y normas complementarias.

* Ley N® 27444, ley del procedimiento administretivo general, sus modificatorias y
normas complementarias.

« Ley N° 27806 - ley de transparencia y acceso a la informacién publica.

+ Ley 27785 ley organica del sistema nacional de control y de la contraloria general
de la repdblica

s Reglamente nacicnal de edificaciones, aprobadc mediante Decreto Supremo N?
011-2006-Vivienda del 08 MAY 2008 y publicado EL 08.JUN 2008, asl como las
medificaciones realizadas posteriores a su publicacion.

« Resolucion da confralorla n° 320-2008-cg de 03 nov.2006. normas de control interno
para el sector publico.

« Reglamento de segundad y salud en el trabajo D S N” 009-2005-TR del ministerio
de trebajo y promocion dzl empleo.

s Ley General Del Ambiente N° 28611

«  Codigo Civil.

s Ley N° 29090 de regularizacién habilitaciones urbanas y de edificaciones, Publicada
el 27 de septiembre de 2007 y su reglamente el DS 024-2008 Publicado El
28/08/2008

« Resolucién de contralorfa N 196-2010-CG. que aprueba directiva N 002-2010-
CGIOEA "control previo externo de las prestaciones adicionales de obra Decreto
Supremo N° 011-79-VC.

= Asicomo las normas conexas ampliaterias y modificatorias de estas.

3.1.5. UBICACION DEL PROYECTO:

UBIGACION POLITICA

VIA: Rambram-Miraflores
LOCALIDAD: Miraflores
DISTRITO: Chumuch
PROVINCIA: Celendin
DEPARTAMENTO: Cajamarca

<

Jr. Coquelet Orrego S/N — Plaza de Armas
= muni.chumuch23-26 @gmail.com




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH
CELENDIN-CAJAMARCA

Yetnlod £

r el e Y A

MAPA POLITICO DE LA ZONA DE ESTUDIO

\ \
e

l- - - » -
Jmm— —
L

o

3.1.6. ESTADO ACTUAL DEL PUENTE:

En la zona ne existe ningun puente, solo se ha improvisadc un pasc peatcnal y vehicular
heche a base de tablas, piedra y tierre, que en épocas de lluvia ocasicna el incremento de
caudal en la guebrada, perjudicanda el transito y dificultando la transitabilidad de la zona.

v Jr. Coquelet Orrego S/N — Plaza de Armas
= muni.chumuch23-26 @gmail.com
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3.1.7. DESCRIPCION DE LA OERA A SUPERVISAR:

El proyecto a supervisar consiste en la Construccién de un Puente losa de una via, con un
ancho de 800m y olro ancho de 12.00m, unz longitud entre apoyos de 800 m, la
construccion de este puente se disefié tomando en cuenta las Normas Técnicas Peruanas
y se uso el Método AASHTC - LRFD.

Se plantea la construccion de las siguientes estructuras:

LA SUPERESTRUCTURA:

.

LOSA:

La losa tiene un espesor de 0.50 m con veredas y barandas, con un ancho de calzeda
de 6.00 -12.00 m y una lengitud de 8.00 m, sera de concreto armado de f'¢c=280 kg/cm2
para losa de concreto del tablero fy = 4200 kg/cm? con armadura principal perpendicular
al sentico del transita.

RESUMEN DE DISENC LOSA

Losa de concreto MEDIDAS
Ancho libre 6.00-12.00m.
Peralte total 0.50 m.

Altura de la baranda 1.00 m.

LA SUBESTRUCTURA:

.

ESTRIBOS:

Seran de concreto armado de f'c =280 kgiem? y fy=4200 kg/crn?, con zapatas de 3.5m x
0.55 m de peralle, llevando en su parte superior una cajuela de 0. 45 m. de ancho donde
se apoyara la lcsa.

El 2poyo fijo coreiste en € bestones de acero de @ ©/8" con una longitud de desarrollo
de 1.4 m cada uno los cuales iran incrustados en los estribos, el mévil o de simple
reshalamiento consta dz dos placas metalicas con un dimensionamiento en Plenchas de
0.50 * 0.75 m, con un espesor de 1", mas una placa intermedia de neoprenc de las
mismas dimensiones a excepcion del espasor gue es solamente de 2"

Asl mismo en el cuerpo del estribo llevaran tubos empotrados de PVC SAL ¢ 2" a cada
2 metros para el drenaje del rellenc evitando las fuerzas de subpresion.

RESUMEN DE DISENO ESTRIBOS

Elemento Estribo derecho Estribo izquierdo
Altura total de la pantalla 3.92m 3.92m
Espesar totai de la 030-050m 0.30-050 m
pantalla
Ancho de la zapata 350m 3.50m
Peralte total 0.55 m 0.5 m
Ancho de la cajuela 045 m
Longitud de g cajuela 6.60—1260m

ELEMENTO COMPLENENTARIOS:

VEREDAS:

v Jr. Coquelet Orrego S/N — Plaza de Armas
= muni.chumuch23-26 @gmail.com
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Seran de concreto armado de fe=210kg/cm' y fy =4200 kg/dm2 respectivamerte con un
ancho de 0.75 my un espesor de 0.20m, las mismas gue descansaran sobre la losa del
puente, y tendran un gcabade frotachado.

RESUMEN DE DISENO VEREDAS

Vereda Derecha Izquierda
Espesor 0.20m 0.20m
Ancho 0.75m 0.75m

+ BARANDAS:

Son de 0.95 m de alto sobre |a vereda, por 0.10m de ancho, provistas de barandas a lo
largo de todo el puenta. Seran construidas de concreto armade de f'c =280 kg/cm2 y Ty
=4200 kg/cm2 e irdn empotradas en la lcsa las mismas que seran tarrajeadas con
mortero cemento, arena.

RESUMEN DE DISENQ BARANDAS

Barandas Medidas
Altura 0.95m
Hileras 3

+ MEJORAMIENTO DE ACCESOS:

Se rellenara con afirmade de cerro de 1" un volumen tetal de 138.34 m3 del Km 5+107
Km 5+132.9, distribuidos a lo large de una longitud ce 10 m. antes del puente y 10 m.
después del puente (2 partir del e e del pusnte, siendo un total de 17 m). En la margen
derecha de la quebrada se rellenard con material de préstamo (material para base
granular), hasta poder suavizar la pendiente de ingreso al puente en sentido descendente
(-3%). En la margen lzquierda se rellenara para lograr una pendiente del -3% con
respecto a la cota de la rasante que se encuentra mas alta, para dar continuidad a la
carretera.

RESUMEN DISTANCIAS DE MEJORAMIENTC

Lado Longitud del eje
Entrada 10 m
Salida 10 m

+ MUROS DE ENCAUZAMIENTO:
Se colocaran muros de encauzamiento para evitar socavaciones en los esiribos del
puerte se localizan al margen de la quebrada y tienen un concreto fc=280kg/cm2 con
mallas de acero de 2 5/8" v 1/2"" en ambos anchos del puente tanto el ancho menor, asi
como el mayor.

RESUMEN MUROS DE ENCAUZAMIENTO

v

Jr. Coquelet Orrego S/N — Plaza de Armas

Lado Altura de pantalla Ancho
a 445 m 5.00 m
b 4.45m 6.75m
(o 445m—385m 5.00 m
d 445 m 485 m
2 385m-320m 525m
f 320m-258m 500 m

= muni.chumuch23-26 @gmail.com
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+ MUROS DE MAMPOSTERIA:

Muros de mamposteria de piedra mezcla 1.5 + 70% PG 8", a lo largo de 27 metros de
longitud con juntas de 2" cade 5 m de longitud.

RESUMEN MUROS DE MAMPOSTERIA

Lado Altura de pantalla Ancho
a 445 m 5.00m
b 4.45m 6.75m
c 445m—385m 500 m
d 4.45m 485 m
e 385m-320m 525m
f 320m-25m 5.00m

+ DESViIO PROVISIONAL:
Se ha plenteado un desvio provisional de una longitud de 40m que mantendra la
comunicacion de la carretera principal, ubicado a 22 metros y tiene unz orientacién Nerte
del lugar ce construccion del Puente Miraflores

Durante el perioco de ejecucicnh de l2 obra, en las zonas, donde se tendra trénsito
termparal por razones de ejecucion de la obra, la medida de control de {réansito debera
tcmarla el Ingeniero de Seguridad. El equipo estard confcrmade por vigas que
direccionan el paso a los vehiculos de |a zona por |a ruta alterna

METAS DEL PROYECTO
DESCRIPCION | Unidad | Cantidad | Dimensiones
SUBESTRUCTURAS
ESTRIBOS
Zapatas de estribos und 2 350 m x 0.55m
0.45mx0.52mx 5.60 m
Cajuela und 2
045mx0.52mx12.60 m
ALETAS
Ancho Alto
Aletas und 4
0.30m 4.45m
SUPERESTRUCTURA
Losa | und | 1 1.00 m x 0.50 m x (6-12 m)
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
0.75mx832m
Veredas und 2
0.75mx832m
Barandas und 2 1.00mx8.82m
DISPOSITIVO DE APOYO
Apoyo movil | und ’ 1

v Jr. Coquelet Orrego S/N — Plaza de Armas
= muni.chumuch23-26 @gmail.com




(o,

%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH

3.1.8.

3.1.9.

CELENDIN-CAJAMARCA

Apoyo fijo | und l 1 I
MURO DE MAMPOSTERIA
Muro de mamposteria | | | 0.8mx 1.60 mx27.00 m
MURO DE ENCAUZAMIENTO

Ubicacion Altura de pantalla Ancho
a und 1 4.45m 5.00m
b und 1 445m 6.75m
C und 1 445m-3.85m 5.00 m
d und 1 445m 4.65m
- und 1 3.85m-3.20m 5.25m
f und 1 3.20m-2.58m 5.00m

PLAZO DE EJECUCION:

La prestacion de los servicics tendrd una duracidon de 120 dfas calendario para las
actividades de supervision incluyendo el pericdo de Recepcion de Obra, v 30 digs para la
Liguidacion de Obra y Liguidacion del Contrato de Supervision, contados a partir de la fecha
en que se expida la orden do inicio por parte de Municipalidad Distrital de Chumuch.

VALOR REFERENCIAL Y ESTRUCTURA DE COSTOS:

El valor referencial para el servicio de consultoria de obra es de S/ 89,113.82 (Noventa y
Nueve Mil Ciento Trece con 82/100 soles), incluidos los impuestos de Ley, tal como se
indica a continuacion:

DESCRIPCION EQUIPO TECNICO UND | CANTIDAD

COSTO PARTICIPACION

mMENsuAL | MESES | TN E mes | PARCIAL

TOTAL
PARCIAL

SUPERVISION DE OBRA

APOYO

EERSONAL PROFESIONAL
INGENIERO CIVIL SUPERVISOR
OF OBRA

INGEMNIERO SUPERVISOR DE Und
SEGURIDAD Y SALUD 1.0 4,500 .C0 4.0 1.00 1%,000.00
OCUPACICNAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y

SECRETARIA Und 1.0 1,800.C0 4.0 0.50 3 600.00
EQUIPOS REQUERIDOS PARA

Und 1.0 6,500 C0O 4.0 1.00 25.000.00

v

LOS TRABAJOS DE
SUPERVISION

ALQUILER CAMIONETA 4X4 Mes 1.0 5,000 CO 4.0 1.00 20 000.00
PICK - UP CON COMBUSTIBLE
EQUIPOS DE COMUNICACION Und 3.0 410 Q0 4.0 1.00 4.920.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
(CASCOS LENTES ZAPATOS, Und 20 1,500 €0 4.0 1.00 12 .000.00
CHALECOS. OTROS)
ALQUILER Y/O COMPRA

Ir. Coguelet Orrego S/N — Plaza de Armas
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papel, ctres)

ALQUILER LOCAL DE OFICINA
/0 VIVIENDA

SCRITORIO:
MATERIAL DF OFICINA (Tinta
para impresora, Copias, Fotografias,

escaneos, Ploleados de planos,

SEGURO LEY ACCIDENTE
OBRA (SCTR]

SEGURC COMPLEMENTARIO
DE TRABAJQ DE RIESGO
(PERSONAL TECNICO). PARA
SALUD Y PENSION

ERUEBAS DELABORATORIQ

DISENO MEZCLA AGREGADOS,
ROTURA DE TESTIGOS,
PRUEBAS DE COMPACTACION
ALBARILERIA, OTROS

ot

1.0 600.CO 4.0 1.00 2.400.00
Mes

Mes 1.0 500.60 4.0 1.00 2.000.00

Mes 3.0 600 €0 4.0 1.00 £.200.00

Global 1.0 2,993 82 1.0 1.00 2993.82

—"'*uuu%'

2,000.00

7,200.00

2,993.82

PRESUPUESTO TOTAL (INCLUYE UTILIDAD E IGV) Si.

99,113.8%

3.1.10. DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA DE CBRA

ElConsultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision y control
de las obras. Estos servicios comprenderan todo lo relacicnado con la Supervision, control
técnico, contable, ambiental y administrativo de las actividaces a gjecutarse. Sin exclusidn
de las obligaciones que corresponden al consulior, la supervision estara chligada a:

Revisar el expediente iécnico del proyecto materia de ejecucién y formular
oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, asi
como los probables presupuestos adicionales v deductivos de lg obra.

Ejecucién integral del contral y supervision de la obra, verificando constante y
oportunamente cue los trabsjos se ejecuten de acuerdo a los Planes,
Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el
Expediente Técnico, cumpliendo con las MNormas de Construccién. Normas
Ambientales, Nermas de Seguridad y reglamentacién vigente, asi como la calided de
los materiales que Intervienen en las obras.

Controlar el Avance de la Cbra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de
Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion.

Ejecutar el contral fisico, administrative, econdmice y contable de la Obra, efectuando
detallace y oportunamente la medicion y valorizacion de las cartidades de obra
ejecutadas, mediante la utilizacién de programas ¢e computacion. Paralelamente a la
ejecucion de la Obra, el Superviser iré verificando y controlando las modificacicnes de
metrados de las cbras autorizadas por la Entidad, cen el fin de contar con los metrados
reaimente gjecutados, correspcndientes a cada una de las partidas conformantes del
presupuesto de obra, asi como ir progresivamente practicando la pre-liquidacion de
obra, de tal manera de contar con metrados finales y olanos de replanteo,
paralelamente al avance de cbrag, los mismos que serdn presentados en la recepeién
de la obra, firmados por el Residente vy Supervisor.

Vigilar y hacer gue el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad del
personal involucrado en las obras. El control debera ser diurne y necturno.

Asesoramiento técnico, legal v servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de |a obra |o requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor gjecucion de
las mismes.

v Jr. Coquelet Orrego 5/N — Plaza de Armas
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s Inspeccion y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
equipos, asi como el control fisicc de los mismos, presentandc en los informes
correspondiertes, su inventario detallade y actualizado. Deberan, ademas, Llevar un
control especial e informar a la Municipalidad Distrital ce Chumuch sobre la
permanencia en la Cbra de los equipos y maquinaria

e Revisar los estudios de suelos, verificar lgs caracteristicas de los materiales de
canteras para los diferentes usos, asi como sus potencias y rendimientos, para los
diferentes usos y disefios en general, dande su cenformidad y en caso necesario
proponer altemativas y/o soluciores.

s Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones
de plazo y otros dentro del periode previsto en la normatividad que rige los Contratos,
Emitiendc el respectivo pronunciamiento.

s Mantener |a estadistica general de la cbra y preparar Informes Mensuales, los cuales
deberan indicar detallacamente los avances fisicos y economicos, los problemas
presentados y les soluciones adoptadas.

* Revisar los expedientes de adicionales y deductivos, si es que es necesario y cuando
hayan side identificados por el residente o supervisor, siempre y cuando haya la
disponibilidad presupuestal, dependiendo del sistema y modaliciad contratada.

= Durante la etapa previa, ejecucion y recepcion de obra, el Supervisor tomara en cuenta
pera la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de
Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y las
normas vigentes.

« Revision, verificacién y ejecucién de los trazos y niveles topograficos en general.

+ Recomendar y asesorar a la Municipalidad Distrital de Chumuch, referente a Sistemas
Constructivos, omitir pronunciamientos y recomendaciones scbre los aspectos que
propenga el Residente de Obra.

3.1.11. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
s ElSupervisor de Obra seréd responsable de la calidad de los servicios que preste, de la
idoneidad del personzl a su carge y de velar que las obras se ejecuten segun el
expediente técnico.

= El Supervisor de Chra sera responsable de la revision y verificacion del expediente
técnico de obra, efectuando las recomendaciones del caso mediante un Irforme
Diagnostico

« El Supervisor de Obra sera responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales,
deductivos, informes mensuales y ofros, liquidaciones de obra y de su contrato, en los
plazos y condiciones fiados en los documentos contractuales

+ Esresponsabilidad del Suparvisor de Obra controlar el cumplimiento de Los Programas
de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para
lograr su cumplimiento, asi como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene lzhoral.

s Ejercer un control permanente scbre la vigencia de las Cartas Fianzas y pélizas de
seguro del Contratista, comunicando a La Entidad los vencimientos can un mes de
anticipacion.

+« Esresponsabilidad del Supervisor de Obra revisary elaborar el informe de conformidad
de los expedientes adicionales, deductivos (dependiendo del sistema y modzlidad de
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contratacidn) y amplaciores de manera oportuna elaborados por el contratista, Estos
presupuestos deben contar con la opinidn del Consulter que elaboro el proyecto y ser
suscritos cor la Supervision, Residente de Obra v la Representante del Contratista.

s £l Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre las Polizas de seguros
otorgadas al Contratista, debiendo velar por su vigencia, endoso a la entidad y el
cumplimiento de las condiciones de la misma de acuerdo al contrato de ejecucion de
obra.

« El Supervisor de Obra no tendré autoridad pare exonerar al Contratista de ninguna de
sus obligaciones contractuales ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de
obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier page extra, a no
ser que medie autorizacién escrita y previa de La Entidad.

« El Supervisor de Obra, serd responsable do valorizar Obra Adicional en la planilla
respectiva, no en la planilla de Obra Contratada.

s El Supervisor de Obra sera responsable del control de calidad, exigienco y verificando
gue el CONTRATISTA realice las pruebas necesarias para demostrar la calidad de los
trabajos ejecutados.

* Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no
solamenie a las establecidas en los Terminos de Referencia y en el Contrato, sino
ademas a las que conforme a Ley le corresponden para lo cual la Municipalidad
Distrital de Chumuch iniciara acciones judiciales pertinentes de ser el caso

* El personal técnico del Censultor de Cbra que trabaje pare el Proyecto, sera
especlificamente el indicaco 2n su prepuesta, debiendo considerarse el eventual trabajo
en dias domingos, festivos y jomadas nocturnas, cuando asi lo requiera el Proyecto.

* Para la prestacidn de los servicios de Supervision y Control, el SUPERVISCR
utilizara el persoral celificado especificado en su Propuesta Tecnica, no estando
permitido cambios del personal profesional, salve por razones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente ccmprobedas. En casc de cambic de personal el
reemplazante debera cumplir con iguales o superiores caracteristicas del personal
consignedo en las Bases Los cambios estaran sujeios a la aplicacion de la penalidad
establecida, szlvo que el cambio obedezca a razones de caso fortuito y/o fuerza
mayor.

s« FEl personal del Supervisor debera cbservar en todo momento las normas de
seguridades vigentes en la obra, debiendo tedo el personal estar provistos de cascos,
chalecos, botas, guantes, etc.

« EI Supervisor deberd contar con una oficina equipada basicamente de un
escritorio, computadora personal e Impresora, ademés para la movilizacion del
personal para labores de campo deberd disponer de un vehiculo cuyo usc se
adecuara a la necesidad de la supervision (por un numero de dias/mes).

3.1.12. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

La provision de oficinas, mobilierio, transporte. equipos, sistema de comunicacion,
centro de compute e informatica, topografia y laboratorio que requiera el Superviser para
la Obra, sera respansabilidad de este:

« Toda informacidn empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de
caracter reservado y no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento
escrito de LA ENTIDAD

<
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s El Supervisor podra ser llamado en cualguier momento pcr LA ENTIDAD para
Informar o asesorar en asuntos concernientes a la obra, cuyo llamado se efectuaréa con
antzlacion de cinco (€) dias habiles.

« El Supervisor deberd absclver las consultas del contratista con conocimiento de LA
ENTIDAD en todas las actividades relacicnadas a la obra

s EI Supenvisor efectuaré una revision detallada de las especificaciones de
construccion, para verificar si estas cubren todos los aspectos de diserto y
censtruccion. En caso contrario, el Supervisor estd obligaco a informar a LA
ENTIDAD y recomendar las mocificaciones yfo correcciones necesaries.

s El Supervisor haré una revision detallada de la suficiencia de los diserios
considerados en el expediente técnico. En los casos que sean necesarios, el
Superviscr recomendaréd y complementard la modificacion de los disertos
censiderades, asimismeo, revisara los ensayos y resultados de las pruebas de
laboratorio tomados durante el desarrollo del Proyecto, debiendo en casc necesario,
ampliar dichos estudios, previa autorizacién de LA ENTIDCAD.

« El Supervisor revisara y evaluara las prusbas y ensayos de materiales realizados por
el Residente de la obra.

s El Supervisor obtendré tocos los seguros necesarios para su persenal, segln la
Legislacién Nacienal aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en
su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervisién y
posibles ampligciones del plazo

+« El Superviser, al término de la Obra, deberé entregar a LA ENTIDAD todo el acervo
documental Técnico y Administrative de la QObra, conjuntamente con la Liquidacion
Final y copias del cuaderno de obra. Esto no exime al Supervisor que pudiera ser
reguerido posteriormente para cualquier absclucién de consulias en relacion con la
Obra.

« El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de LA ENTIDAD
pera la revision del Avance de las Obras baje su supervision y proporcionara la
informacion que sea requerida

+ EL CONSULTOR no podra transferir parcial, ni totalmente las cbligaciones
contraidas en el Contrato, siendo ¢e su entera responsabilidad la ejecucién vy
cumplimientc de las ohligacicnes estaklecidas en el mismo.

3.1.13. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR.

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de cbras, dicha
acreditacion podra ser realizada de manera individual ¢ meciante la conformacion de un
consorcio, el postor ne debera estar inhabllitade, ni con sancion vigente aplicada por el
Tribunal de Contrataciones del OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente,
para contratar ccn el Estado Peruanc. Por consiguiente, el Postor ne deberd
encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

El consultor debera ser una perscna natural o juridica, asimismo debe contar con la
categoria B en la especialidad de Consultoria en obras viales, puertos y afines, la misma
que corresponde al objeto de la convocatoria.

Del mismo medo, los postores deberan cumplir con los siguientes requisitos:
i El postor debe de contar con la capacidad técnica y financierz para la

prestacion del servicio de consulloria.
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El servicio de consultoria debera ser ejecutado directamente por el consultor,
no aceptandose subcontrataciones.

El consultor deberd ejecutar el servicio con el profesional clave propuesto

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2)
VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares zl objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) arios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computardn desde la fecha de la conformidad ¢ emisién del comprobante de
pago, seguin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Supervision de obras de creacién, construccién, renovacion,
rehabilitacién, ampliacién, mejoramiento yfo reconstruccién y/o la
combinacién de estos, de puentes en general, carreteras a todo nivel y/o
caminos vecinales, cuyo proyecto haya contemplado por lo menos
componentes de: mitigacion ambiental, muro, drenaje, sefializacion,
salud y seguridad.

3.1.14. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

La Entidad considera que el Consultor debe contar con un equipo profesional
especializado de acuerdo a lo requerido en el expediente técnico, con la finalidad de
garantizar una adecuada prestacidn de los servicios y cumplir con los plezos
establecidos en Ios presentes términos de referencia.

De acuerdo a lo establecido en el desagregado de gastos generales de la supervision,
el profesional clave requerido para la Supervisién de la obra es:

N* ESFECIALIDAD PROFESION EXPERIENCIA
Con experiencia minima de VEINTICUATRO
(24) meses como residente o supervisor o
s Ingeniero Civil o inspector o gerente de construccion o jefe de
Supervisor de . e i
1 abra Ingeniero de supervision o asistente de rggdente oasw_s'tente
Puentes. de estos, en la egecucion, inspeccidn o
supervision de obras viales u ckras similares,
que se computa desde |z colegiatura.
Con experiencia minima de DOCE (12) meses
Ingeniero de como especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
Higiene y responsable, coordinador o la combinacion de
Seguridad estos, en seguridad y salud ocupacicnal o
Especialista de Industrial o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de
5 Seguridad en Ingeniero obra o seguridad en el trzbajo o seguridad y
Obra y Salud en | Industrial o salud ocupacional y medio ambiente o salud
el Trabajo Ingeniero cde ocupacional o implementacién de planes de
Seguridad y Salud | seguridad e higiene ocupacional; en la
en el Trakajo o sjecucion y/o inspeccion ylo supervisicn de
Ingeniero Civil obras en general, que se computa desde la
colegiatura.

La acreditacion de su experiencia y formacion profesicnal sera para la suscripcién de
contrato.

EITITULC FROFESIONAL sera verificado en el Registro de grados academicos y titulos
profesionales en el portal Yeb de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNECU. En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre
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inscrito en el referido registro, el postor debe de presentar la ccpia del didloma
respectivo a fin de acraditar la formacion académica requerida

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con cualjuiera de
los siguientes documentos (i) copia simple de contraos y su respectiva conformidad o
(i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacidén que. de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clava.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara él una vez el periodo traslapado

La Entidad se reserva el derecho de verificacion y fiscalizacién de la documentacion
(Certificados, constancia. Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o
postores, de comprobarse documentacion inexacta o fraguada se informaré al Tribunal
de Contrataciones del Estade en aplicacion a los articulos 50" de la Ley de
Contrataciones del Estado y 23° del Reglamento, para las sanciones correspondientes

Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que *las constancias v/o
certificados y documentos que acrediten la experiencia del personal deban de ser
emitidos por aquel 6rgano que tenga competencia para ello dentro de |a organizacidn
interna de la entidad publica o privada donde dicho profesional adquirié la experiencia,
pues solo asi de demostrarla fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo
sefiala la opinitn No - 105-2015/DTN. Hecho que en la verificacion posterior puede ser
corrcborada por la entidad.

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesicnales se requiriera para el inisio de
su participacion efectiva en la ejecucién del contrato, tantc para aguellos profesionales
de procedencia peruana como del Extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para
que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su funcion fiscalizadora,
verifigue que la experiencia que se prelenda acredilar haya sido adquirida cuando el
profesional se encontraba hebilitade legalmente para ello

Importanie:

v Excepcionalmente v de manera justificada el Consultor puede solicitar a la Entidad
le autarice la sustitucién del profesional acreditado, en cuyo caso el reemplazante
debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del
profesional reemplazado

v La sustitucion del personal acreditado debe solicitarse a la Entidad qguince (15) dias
antes gue se culmine la relacién contractual entre el Consultor v el personal a ser
sustituido; si dentro de los ochoe (8) dias siguientes de presentada la solicitud la
Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitucidn. La Entidad
verifica que el sustituto posee iguales o supericres caracteristicas a las previstas en
las bases para el profesional que requiere ser reemplazado

La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no ceincida literalmente con gquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo
el profesional corresponden con la funcién propia del cergo o puesto requerido. En
concordancia con lo dispuesto en las bases estandar de Concurso Publico para la
confratacion del servicio de consutaria ce obra, aprobado por la Directiva N° 001-2019-
CSCE/CD.
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3.1.15. EQUIPAMIENTO:

FPara la prestacién del servicio de consultoria de cbra, es necesario contar con el
siguiente equipamiento

N° DESCRIPCION DE EQUIPOS CANTIDAD
01 [COMPUTADORA PORTATIL 02
02 |IMPRESCRA 02
03 [CAMIONETA PICK UP 4x4 01
04 [ESTACION TOTAL 01

La acreditacién del eguipamiento serd para la suscripcion de contrato y podra realizarse
mediante: Copia de documentos que susienten la propiedad, la posesion el
compromiso de compra venta o alguiler u otro documento que acredite la disponibilidad
del equipamiento estratégico.

2.1.16. CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA EL POSTCOR Y/O CONTRATISTA:

El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de
la presente convocatoria debe tener presente lo siguiente:

« Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo normace las consultas u observaciones,
para absclver las aclaraciones o rectficaciones.

= Se debera tener pleno conocimiento de la ubicacion de la obra, condiciones de la
superficie del terreno, accesos, disponibilidad de recursos, asl come ce todes los
documentos del procedimiento de seleccion. Ademds, cada postor, puede efectuar
una inspeccion del lugar donde se va a ejecutar el proyecto e informarse de las
condiciones climéticas, hidroldgicas, condiciones de trénsito, base legaly en general
de todos los aspectos relacionados con el proyecto.

- Los postores cue presenten su oferta en consorcio deberén tener en cuenta lo
establecido en la Directiva N” 005-2019-OSCE/CD; Asimisme, de conformidad con
el literal d) del numeral 7.4.2 de la mencionada directiva, las obligaciones o
actividades directamente vinculadas al objeto de la contratacién de! presente
procedimiento de seleccidn son la ejecucion y la liquidacién de la obra.

+ En caso de que la autoridad competente requiera como resarcimisnto de dafios
ocasionados tanto al medic ambiente como de infraestructura publica, el supervisor
debera hacer cumplir la obligacién cel ejecutor de dichos requerimientos, sin que
esto signifique costo alguno & la Entidad.

+ Todos los entregables y documentos relacionados al contrato, deberén ser firmaclos
per el personal competente y debidamente foliados, presentados en mesa de partes
de la sede central, en la oficina de enlace en la ciudad ce Celendin y/o por el correo
electrénico de la Entidad.

+ Todos los documentos que se presenten en las ofertas y perfeccionamiento de
contrato para acreditar el cumplimiento de los reguerimientos téchicas minimos,
seran sometidos a la verificacion postericr para comprobar su autenticidad.

«  Se pcdrd proponer equipos de mayor capacidad siempre que se cumpla con nimero
de equipos requerido.
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+ Conlafinalidad de comprobar que lg informacidn declarada en la oferta por el postor
corresponde a le realidad, éste debera tener su informacién actualizada segun
disposiciones del Articulo 11 del Reglemento, caso contrario se rechazara su oferta.
Asimismo, el ndmern maximo de consorciades sera de lres inlegrantes y el
percentaje de participacion minime para cada conscrciado seré de diez por ciento.

+ Los postores deberan tener en cuenta al momento de preparar su propuesta
economica, que los porcentajes de les tarifas y a suma alzada deberan respetarse,
dado que con ello se asegure la presencia del plantel profesicnal y de esta manera
este presente |a direccion técnica y se asegure la correcta supervision del proyecto.

3.1.17. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

A. ENTREGA DE TERRENO.
+ La Entidad comunicaré con antelacidn de cince (5) dias calendaric, el dia que
tendré lugar la entrega del terreno de la Obra.

B. DOCUMENTOS PARA LA SUPERVISION
+ La Entidad pondra a disposicion de la supervision, el Expediente Técnico de
Obra incluido los planos, asf como los demas documentos necesarios para la
ejecucién de lz Obra, en formato digital editable y medio fisico

3.1.18. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA SUPERVISION

A continuacion, se presenta una relacién de las actividades del Supervisor, sin que sea
limitativa, pudiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacién de
actividades para mejorar su propuesta.

Actividades Previas a la Ejecucién de la Obra:
a.  Movilizacion e Instalacién del Supervisor en Obra

b. Revision del Expediente Técnico

* Conccimiento del Expediente Técnico

. Revision de la Ingenieria Bésica

. Revisién de & ingenieria de Detalle

= Permisos

. Otros

. Informe de Revision del Expediente Técnico

¢. Revisién de la Cferta Técnicc Econdmica del Contratista

. Cronograma de Uso de Equipos

. Verificacion de Rendimientos

. Compatitilizacion del Expediente

. Precics Unitarios de Obra

. Cronograma de Obra

. Cronograma de Adquisicion de Materiales

. Cumplimiento de Segurcs de Obre

. Rewision del Programz de Obra

. Revision del Plan de Seguridad de Obra

. Daocumentacién del ingeniero Residente, asi como del Plantel de

Profesionales
destacados en Obra.
. Informe de Revision de la Propuesta Téchico Econdmica del Contratista
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d. Apertura del cuaderno de cbra.

e. Entrege del Terreno

Asesoramiento en la Entrega del Terreno

Delimitacion del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntos de Control
Topografico

Subscripcion del Acte de Entrega del Terreno

Actividades Durante la Ejecucién de las Obras:
Cortrol Técnico de la Qbra.

a.

b.

e.

f.

Plan de Trabajo.

Evaluacion de los Procesos Constructivos.

Revision de s Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal.

Revisién y Aprobacidon de Disefios de Ejecucion.

Supervision de les Partidas del Expediente Técnico

Recomendaciones sobre Cambios vy Madificaciones al Expediente Técnico.
Cortrol de Usa de Equipos.

Control de Calidad de la Obra.

.

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos.

Realizacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales.
Realizacién de Ensayos (terceros).

Control de Avance de la Obrz

Control de la Programacién de Cbras y Avance Valorizacionzs Mensuales
Presentacién ce Informes y valorizaciones mensuales y otros gue requiera
la entidad.

Asesoramiento por controversias con el contratista v terceros por dafios.

Control de Medio Ambiente

Eliminacion de Material Excedente

Uso de Canteras

Demarcacién y Aislamiento de Area de Trabajo
Control de Ruidos

Cantrol de Agentes Contaminantes

Politica Infermacion y Comunicacién Social
Almacenamiento de Materiales

Limpieza de la Obra

Caontrol de Seguridad

Caortrol de Accidentes de Obra

Charles de Seguridad al Personal de Cbra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros)

Control de Cumplimiento de lz Seguridad en Obra

Verificacion de Facilidades de Emergencias Médicas

Informe de Accidentes

Procedimientos de Emergencia

Control Econdmico Financiero

Cortrel de los Adelantos en Efectivo y por Materiales
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. Formulacion de Adiciorales y/o Deductivos de QObra

. Analisis del Precios Unitarios pare Partidas Nuevas y negociacién con el
Contratista

. Contiol del Crenograma Valorizado y Real

. Comprobacion del Pego de Sueldos y Beneficios Sociales

. Control de Cartas Fianzas

. Control de Pago de Valorizeciones

. Cortrol de Meterales de Censtruccion

g. Ctras actividedes:

. Constatar ¢l replantec general de la obra y efectuar permanentemente el
control topegrafico durante Iz construccion.
. Programar y coordiner reuniones periddicas con el Residente de Chra.

. Asistir v participar en las reuniones que organice el MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHUMUCH

. Analizar, interpretar y opinar la validez de los resultados de los ensayos de
campo (Laboratorio de suelos y concreto) que haya efectuado el contratista.

. Sostener con los funcionarios del MUNICIPALIDAD DISTRITAL CE
CHUMUCH una permanentzs comunicacién sobre el estado de las obras y
el desarrollo del Contrato.

. Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segin presupuesio proyecto,
sustentandolcs con la documentacion técnico administrativa que los
respalde (sustentoc de metrados, resumen de ensayos, etc.)

. Remisién de les.informes especiales para el MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHUMUCH cuando este los requiera o las circunstancias lo determinen.

. Vigilancia de que las cbras se mantengan bien iluminadas durante los
posibles trabajos nociurnos

Actividades de recepcién de la obra, liquidacién de contrato e informe final.

a. Recepcion de Obra

. Comunicacidn de Recepcion de Obra a La Entidad
- Presentar el Informe de Situacion de la Obra
. Solicitar la conformacion de Comité de Recepcidn

b.  Previo a la Recepcion de Qbra

. Revision de los Planos de post construccion de la Obra
. Revisior de los Metredos de Cbra

. Revisién de la Memoria Descriptiva de la Cbra

. Recepcion Previa de Obra (con cbsernvaciones)

c. Durante la recepcion de obra

. Suscripcién del Acta con Observaciones
. Supervision del Levantamiento de las Observaciones
. Comunicacion del Levantamiento de Cbservaciones a La Entidad

. Recepcion Final de Obra.
d. Liquidacién ce Obra.

. Conformidad de los Planos de Post construceion

. Corformidad de los Metrados de Obra

. Conformidad de la Memoria Descriptiva

. Revisitn, conformidad y/c reformulacién de la Liquidacin de Obra
presentada por el centratista

. Presentar el informe final ce la obra
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e. Presentar la liquidacion del contrato de supervision de cbra

f. Ofras actividadzs relacionadeas:

La recepcidn de obra y la liquidacion de contrato se ejecutaren dentro de
los plazcs establecidos en la Ley de contrataciones del estado y su
Reglamento.

Asesoramiento y participacicn en la recepcion previa v final de la obra. El
Supervisor sera en todo momento el asesor de la Comisién de Recepcion,
durante la recepcion previa y final de la cbra.

La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-
Congtruccidén presentades por el Residente de Obra, deben estar firmados
en cada una de las hojas y planos tanto por la Supervision y el contratista.
El Infarme final Incluird la descripcion de todo el proceso de gjecucidn de la
obra, incluyendo modificeciones y adicionales, metrados finales,
ampliaciones de plazo etc., realizando una evaluacicn de la calidad de la
obra. El informe final Incluird recomendaciones para su mantenimiento y
conservacion.

El Supervisor presentara la liquidacion dz su contreto dentro de los quince
(19) dias calendario posteriores a la aprobacion por parte de la entidad, de
la liguidacién de la obra supervisada.

3.1.18. PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Los procedimientos de control se efectuarédn de acuerdo a lo indicado en las
especificaciones Técnicas del Expediente técnico y, cuando no estuviese especificado,
se efectuara en cumplimiento a las normas peruanas vigentes y complementariamente
a los siguientes dispositivos:

RNC - Reglamenté Nacional de Construcciones

INTINTEC -Institiutc de Investigacién, Tecnclogia, Industria y Normas
Técnicas

ACI American concrete institute.

La Supervision para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la
normatividad vigente, los Términos de Referencia, los Manuales Técnicas y
Directivas ce la Entidad, las Normas Técnicas de. Contrel de la Contraloria
General de |z Republica, la propuesta técnica y econdémica, documentos
contractuales y demas disposiciones legales vigentes

El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un
efectivo control téenico de las actividades, relacionadas cen la ejecucién del
Provecto.

El Supervisor sera responsable de controlar ce calidad, exigiendo
y verificando que el CONTRATISTA realice las pruebas necesarias para
demostrar la calidad de los trabajos ejecutades. Debera elaborar un Informe
Técnico que senale resultados, comparando con los parédmetros o requisitos
exigidos en las especificaciones técnicas, asimismo, incluird las
recomendaciones y conclusiones correspondientes.

El Informe TZcnico sera presentado a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHUMUCH, se incluira en el informe cle situacion de |la obra, que presenta
el Supervisor anticipadamente a la Comisidn de Recepcion y seré requisito
indispensable pare la Recepcién de la Obra.
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El Superviscr debe controlar permanertemente la calidad de los trabajos,
en tal sentido los resultados finales del control deberén estar dentro de los
parametros exigidos.

En los casos en gue no se cumplan las condiciones solicitadas, la
Supervision definiréd los trebajes necesarios a efectuar para llegar a
resultados Optimos, siendo estos trabajes por cuenta del Contratista, no
correspondiéndole pago, reintegro © compensacion alguna por dichos

trabajos, cada vez que el Cortratista este en la
cbligacién de terminar correctamente el trabajo hasta la culminacién del
proyectc.

3.1.20. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

La Municipalidad Distrital de Chumuch proporcionara apoyo al Supsrvisor en las
coordinaciones que resglice con ofros sectores o Entidades, para la ejecucion
ADECUADA de lacbra. Asimismo, entregara el expediente técnico del proyecto enforma
fisica y digital editable. Los plazos perentorics se computaran siempre que la Entidad
haya cumplido con entregar los recursos indicados al consultor de obra.

3.1.21. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR
EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Supervisor de Obra presentara a la Entidad la siguiente documentacién, como
resultado de la prestacicn de servicios:

.

Informe Diagnostico relacionado con la revision y verificacion del Expediente
Técnico, formulando sus conclusiones y recomendasiones

Las valorizaciones mensuales por avance de obra del Contratista centro del
plazo estipulade por ley

Cuando se presente en forma fisica, toda la documentacion se presentara en 01
ariginal y 02 coplas.

AREA DE SUPERVISION

Actividades desarrollaclas por el Supervisor de Obra

Memoria descriptiva de los avances de cbra y asuntos mas resaltantes,
Justificaciones de retrasos en case que los hubiese, proponiendo soluciones para
sUl correccion.

Relacién de todos los ensayos realizacos en la obra y controles efectuados por
el Supervisor de Cbra, indicando ubicacién, fecha en que fueron realizados,
resultados e interpretados estadistica. Si correspondo, indicaran meddas
correctivas y responsabilidades

Informe de las actividades de Supervisitn de obra realizados durante el mes.
Frograma de sus aclividades para el mes siguiente

Personal y equipos empleados en la Supervisién de Obra, durante el periodo
comprendido en el Informe.

Estado contable del Contrato de Supervisién discriminado por partidas. Cuadra
resumen de pagos a cuenta, relacidn de Cartas Fianza vigentes.

Gréficos y Fetografias, que mostraran el estado de avance de Iz Obra.
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Coplas de cargos de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con
el Contratista o con terceros.

Dara cuenta cel tramite que con su opinion haya dade a los reclames a
planteamientos que el Contratista hubiera formulado, pero cuya decision
excediendo a sus facultades deberd resolverse a un nivel superior.

INFORMES ESPECIALES: Seran presentados dentro del plazo de cinco (9) dias
hébiles, o en el plazo que sefale LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH.
Pudiéndose presentar:

Informes Solicitados por la Entidad, presentados dentro del plazo de cinco (5)
dias habiles; el plazo se computara a partir del dia siguiente de recepcionada la
solicitud efectuada por la Entidad; si el Informe Especial amerita un plazo mayor,
par razones justificadas. La Entidad octorgara un nuevo plazo de presentacion del
Informe.

Informes de Oficio, sin gue lo pida La Entidad cuando se trate de asuntos que
requieran decision o resolucién de La Entidad promoviendo un Expediente
Administrativo; o se trate de hacer canocer a La Entidad importantes accicnes
administrativas que haya tomadco en el ejercicio de sus atribuciones; y que seran
cursadas dentro del termino de la distancia. En les Infermes Mensuales que
tienen carécter de reporte, hara un recuentc de la accidn tomada. Deberan ser
emitidos oportunamente, a fin de evitar que la Enticad asuma responsabilicdades
por la presentacion tardia. El Supervisor sera respenszble por los dafios y
perjuicios gque ocasione a la MUNICIFALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH. la
presentacion tardia de la informacion.

Informes de Situacién de Obra (Previc a la Recepcién de Obra), el Supervisor
de Obra presentara el Informe de Situacion de Obra dentro de los cince (5) dias
de la fecha posteriores a la anotacion en cuaderno de obra que efectus el
Ejecutor de Obra o el Contratista indicando gue ha terminado la obra solicita.
Recepcion es gquella En dicho inferme se irformara en que fecha se produjo el
érmino de la misma y. de ser el caso, informara respecto de las observaciones
pendientes de cumplimiento. Incluird el resultado estadistico del control de
calidad ce la Obra ejecutaca.

INFORME FINAL incluird la medicion final de la obra, distinguiend> los trabajos
ejecutados por el sistema a precios unitarios.

El resumen de rendimientos unitarics de los eguipos y partidas.

El informe final incluird el registro ce las medidas y obras de proteccion y
recuperacién ambiental.

Revision y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el Ejecutor de
Obra o Contratista y ce los Plancs "Conforme a Oora" que aquel haya
presentado.

El Informe Final incluira las recomendaciones para la conservacion de la obra.

El Informe Final incluird unas vistas de la obre, en la cual se muestre todo el
proceso conetructivo desde el inicio hasta la finalizacion de las obras.

Liquidaciones de Obra y Liquidacion de Contrato: El Supervisor de Obra presentara
a La Entidad, el informe de revision y conformidac de 'a Liquidacion de la Obra,
presentada por el Contratista, dentro de los 15 dias calencaric posteriores a la
presentacion del Contratista. En caso el Contratista no presente su Liquidzcion en los
plazos establecidos segln el articulo 209° de I ley, el Informe incluird la Liguidacién del
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Cantrato para la aprobacion de la Entidad en el mismo plazo, conteniendo toda la
informacién exigida. Asimismo, presentara la liquidacion de su contrato una vez que
se apruebe la Liquidacién del Contrato de Obra.

3.1.22. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Si EL CONSULTOR incumple con la supervision de le obra en las condiciones
establecidas en el Contrato, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH. aplicara
las penalidades conforme a lo dispuesto en el Artfculo 1617y 162° del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF. Reglamento de |a ley N° 30225,

OTRAS PENALIDADES (ART.1€3 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 20225 -LEY
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

5 PENALIDADES SOBRE EL FORMA DE
. MONTO CONTRACTUAL CALCULO sleiril )
Cuando el personal acreditado
permansce menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participacién en la ejecucion del | 0.5 UIT por caca
1 contrato o del integro del plazo de | dia de ausencia | Segun Informe del
gjecucion, si este es menor a los | del persenal en el area usuaris.
sesenta (60) dfas. de conformidad | plazo pravisto.
con las dispesiciones establecidas
enel numeral 190.2 del articulc 150
del Reglamento.
En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y el
personel ofertado y la Entidad no | 0.5 UIT por caca ’
L S ” v Segun Informe del
2 naya aprobado la sustitucion del | diz de ausencia = :
. area usuarie.
persorzl por no cumplir con la | del personal
experiencia y- ocalificaciones
requeridas.
Une  por  mil
No presentar el Informe | (1/1C00) del
diagnéstico en el plazo méaxime de | monte del | Segun informe del
! reinta (30) dias calendario de | contrato crigingl comité de
iniciado el plazo de ejecucién de la | por cada dia de recepcion.
obra. retraso  en la
presentacién.
No presertar el cronograme de
participacion de los profesm.nales Y| Uk por  mi
recursos de la oferta técnica, de
X =] (incon) del
acuerdo zal coeficiente establecido
monte del .
en la estructura de costos de Segun Informe del
4 5 : i contrate  ongingl 2 :
sUpervision del expediente técnico, area usuaria.
B : —+ | por cada dia ce
en un plazo mé&ximo de siete (7)
S retraso  en la
dias de aprobada la programacisn R
de obra actualizada a la fecha de | P '
nizio de obra.
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Cuando el SUPERVISOR, en las | Dos por  mil

valorizaciones apruebe partidas no | (2/1C00) del
B ejecutas o apruebe avances fisicos | monte  de  la | Segun Informo del
- sobrecimensionados, al margen de | valcrizacidén  del grea usuaria
ser responsable por los perjuicios | periodo, por caca
ocasionados a lg Entidad. circunstancia.

. : Dos or  mil
Cuando el supervisor autorice o P

: : : (2/1C000) del
apruebe la ejecucién de partidas o
) montc  de  la | Segdn Informe del
€ adicicnales d= obra (exceptc ; ; " :
valcrizacion  del érea usuana

mayores metrados) sin la debida

autorizacion de la Entidad. perioce, por sece

circunstancia.

Cuando el Supervisor presento en
forma extemocranea los informes
de avance de obra, de conformidad e
7 del expediente Téenico, liquidecion Segun Informe del
: valcrizacion — del 2 3
de cobra, dentro del plazo . . st érea usuaria
| peringo, por cada
establecido en las bases, la Ley y | .
dia de retraso en
el Reglamento. La multa es por T2 Dresartacibn
cada dfa de retraso P '

Dos por  mil
(2/1000) del

Cuando el supervisor de obra no | Dos por  mil

cumple con la utilizacién de los | (2/1C00) del

a equipos y/o vehlculos ofertados | monto de  la | Segun Informe del
(segln cronograma de recursos), | valcrizacién  del area usuaria.
sin justificar  posteriormente su | perioco, por caca
ausencia. ocurrencia.

3.1.23. FORMA DE PAGO

Laferma de pago serd la siguiente:
3.1.23.1. Rubro 01: Supervision de Obra

Una Tarifa fija diaria de supervision durante la ejecucion de la obra estimando un
plazo ejecucién de obra de ciento veinte (120) dias calendario, la cual sera
cancelaca mediante valorizaciones mensuales de supervisién de acuerdo e la
gjecucion real, calculados en funcion a log dias del periodo calendario
supervisado multiplicado por la tarifa diaria, hasta la culminacion de lz gjecucion
de la Obra, inclusive si fuese necesaria la aplicacién de Intervencién Econémica
de la Obra conforme al art 204 del RLCE. La tarifa debera considerar costos
Directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.

3.1.23.2. Rubro 02: Participacion en la Liquidacion del Contrato de Obra

Revision de la Liquidacidn de Contrato de Ejecucién de Cbra elaborada por el
Contratista para el pronunciamiento de la Entidad. La retribucién por la
participacion del supervisor en la liquidacion del contratc de obra seré por el
monto ofertado a suma alzada por este rubro. el mismo gue no debe ser menor
al 2.00% del monto total de servicio de consultaria

3.1.24. EL SISTEMA DE CONTRATACION:
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El sistema de contratacion considerade para el presente proceso es MIXTC,
preciséndose que en concordancia con el literal “d" del Articulo 35° del Reglamento de
TUQ de la Ley de Contrataciones del Estado, el postor formula su oferta proponiendo
lzntas en bzse al tiempo esltimado o referencial para la ejecucian de la prestacion
contenide en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relacién a su
ejecucicn real, Lcs pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos,
cargas sociales, tributos, gastos gererales y ulilidades. Asimismo, para la revision de la
Liquidecién de Ceontrato de Chbra serda carcelade kajo el Sistema de
SUMA ALZADA,

3.1.25. RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH es respensable frente al
CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y aprugbe en los proyeclos, esludios,
informes o similares o de aguellos cambios que se generen debico a la necesidad de la
gjecucion de los mismes, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponde a los
autores de los proyeclos, estudios, informes o similares

2.1.26. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADC

EL COMTRATISTA esté obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta
y en cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado edicionalmente,
en el curso del proceso de seleccion o en la formalizacién del contrato, asi como a lo
dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774 del Cadigo Civil

3.1.27. DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las Bases y en todo lo no previsto en lo dispuesto en la
Ley de Contratacicnes del Estado y su Reglamento, asl come por las cisposicicnes
legales vigentes gue tengen relacién con el objeto de la contratacién.

El area usuaria senala gue esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo senaledo
enelarticulo 35 de la Ley.

3.1.28. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

v

El postor adjudicado al momento de la suscripcion del contrato, deberéd acreditar una
direccion domiciliaria en la provincia de Celendin o Cajamarca, a la que la Municipalidad
Distrital de Chumuch le hara llegar las comunicaciones o netificaciones relacionadas con la
ejecucién de la obra.

Constituye forma vélida de comunicacion la que se efectle a través de correo electrénico
entre la Entidad y el postor/contratista, para lo cual se utilizara le direccion electrénica
indicada por el postor adudicado para el perfeccicnamiento del centrato y el correo
electrénico de la Entidad. Efectuada la notificacion por correc electrénico, la notificacion en
el domicilio fisico no sera obligateria, no obstante, de producirse, ne invalidara la notificacion
efectuada con anticipacion a través del medio indicado, computéndose los plazcs a partir
de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad. Carresponde
a cada parte la responszbilidad de mantener activa y en funcionamiente la direccion fisicay
electrénica consignada en el contrato.
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3.1.29. REAJUSTES

Las Valorizacienes del Superviscr se regjustan de acuerdo a la siguiente formula:
Pr =[Po x (Irflo})]
Donde:

Pr = Monto de la Valorizacion reajustada

Po= Monto de la Velorizecién correspondiente al mes de servicio.

Ir = indice General ce Precics al Consumidor (INEI) a la fecha gue se paga la
valorizacion.

lo = indice General de Precios al Consumidor (INEI) al mes del valor referencial del
expediente técnico de obra.

3.1.30. VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de |a prestacion per parte de LA ENTIDAL no enerva su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocuiltos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 40 de |a Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

3.1.31. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicic se regula por lo dispuesto en el articulo 196
del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado. La conformidad sera otorgada
por el &rea wusuaria De ‘existir observaciones, la entidad debe comunicar
las mismas a EL CONSULTOR, incicando claramente el sentido de estas, otorgandole
un plazo para subsanar no mencr de cince (5) ni meyor de veinte (20) dias,
dependiendo de la complejidad. Si pese al plaze otorgado EL CONSULTOR no
cumpliese a cabalidad con la subsanacion LA ENTIDAD puede resoclver el contrato, sin
perjuicio de aplicar las penalidades que ccrresponden, desde el vencimientc del plazo a
subsanar.
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3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en el capitulo de CONSULTOR DE
OBRAS, especialidad de Consultoria en Obras Viales, puertos y afines, categoria B o superior.

Importante

De conformidad con /a Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que fas empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para /a
gjecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
Copia simple de Registro Nacional de Proveedores - RNP.
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Reqguisitos:

Cargo Profesidon

Supervisor de Obra Ingeniero Civil o Ingeniero de Puentes.

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo o Ingeniero Civil

Especialista de Seguridad en Obra y
Salud en el Trabajo

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con fas calificaciones exigidas en ef
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Requisitos:

Cargo Experiencia

Con experiencia minima de VEINTICUATRO (24) meses como
residente o supervisor o inspector o gerente de construccion o
Supervisor de Obra jefe de supervisién o asistente de residente o asistente de estos,
en la ejecucion, inspeccidn o supervision de obras viales u obras
similares, que se computa desde |la colegiatura.

Con experiencia minima de DOCE (12) meses como
especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacion de estos, en seguridad y salud

Especialista de ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de
Seguridad en Obra y obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional
Salud en el Trabajo y medio ambiente o salud ocupacional o implementacion de

planes de seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucion y/o
inspeccion y/o supervision de obras en general, que se computa
desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.

Importante

De conformidad con el articule 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para fa
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artictlo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
iTEM EQUIPO CANTIDAD
1 COMPUTADORA PORTATIL 02
2 IMPRESORA 02
3 CAMIONETA PICK UP 4x4 01
4 ESTACION TOTAL 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor referencial,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
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durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de obras de
creacion, construccion, renovacion, rehabilitacién, ampliacién, mejoramiento yfo reconstruccién
y/o la combinacion de estos, de puentes en general serlengitud—==-8-m, carreteras a todo nivel yfo
caminos vecinales, cuyo proyecto haya contemplado por lo menos componentes de: mitigacidn
ambiental, muro, drenaje, sefializacién, salud y seguridad.

creacién yfo construccién y/o renovacion y/o la combinacion de estos, de puentes en general.
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contrataciéon; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi¢ en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado®, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de |a experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de

17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucidn N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a gue se encuentra cancelado. Admitir elfo
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor {sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero gue brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

\_ O/
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emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrganc encargado de las contrataciones o ef comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por ef postor para acreditar fa
experiencia. En tal senfido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd ef postor corresponden a la experfencia requerida.

e E£n el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita fa autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de fal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de confratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de jos Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detfallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) def numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJEf METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3.0
veces el valor referencial de la contratacion, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago!®.

Las disposiciones scbre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3.0 veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3.0 veces el
valor referencial:

45 puntos
M > 2.0 veces el valor

referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 40 puntos
Capitulo |l de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos
Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

a. Presentacion del Servicio de Consultoria de Obra.

b. Descripcion del Plan de Trabajo.

c. Organizacion del equipo de trabajo.

d. Cuadro de Gestion de recursos (personal, materiales, equipos).

e. Matriz de asignacién de responsabilidades de cumplimiento de las
actividades establecidas.

f. Procedimiento de trabajo que contengan métodos de control de la

supervision de la obra en el marco de la Ley de Contrataciones del
Estado.

g. Programacion de las actividades a desarrollar.

h. Plan de Control y Mitigacién Ambiental.

i. Cronograma de las actividades en Gantt y CPM de todo el
procedimiento de supervision de la obra en concordancia con las

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
40 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

¥ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucidn N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a gue se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando gue el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor {sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero gue brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

\_ O/
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJEf METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

precisiones normativas.

intervencién, las cuales deben consignar sus coordenadas UTM.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

j. Proceso de control de Seguridad Ocupacional y Gestion de Riesgos.
k. Panel fotografico que evidencia el reconocimiento de la zona de

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

obtener un puntaje técnico

e [os factores de evaluacion elaborados por el érganc encargado de contrataciones o el comité de

seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad

y proporcionalidad con el objeto

de la contratacidn. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacién.

e [ as oferfas téchicas que ho alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 8).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo vy
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OuwxPMP

Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas bhaja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacién de Jas propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso pueden
contemplar disposiciones conltrarias a la hormativa vigente ni a lo sefialado en este capftulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultorfa de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATOCRIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [... ... ... 1

con domicilio legal en [......... ], representada por [..............], identificado con DNI N°® [... ...... 1y
cles iotra PAe: [ s e saommosssi ], con RUC N°® [.............. ], con domicilio legal en
[mmsnmsmmsmmme s ], inscrita en la Ficha N° [.............. ... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Perscnas Juridicas de la ciudadde [... ...... ... ... ...], debidamente representado por
suU Representante Legal, [...... ... ... ... ], con DNI N® [....................], segln poder
inscrito enla Ficha N° [..............], Asiento N° [...... ... ...] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], @ quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comite de seleccidn,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTC DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyocs detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ;
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier ctro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA,
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFAEN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamentc de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo gue no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién gue resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde |la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO © DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASC].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?9, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

+ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTC] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de Jo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de fa Ley de
Confrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento def contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de fa retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPC DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de fa buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrafo de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la refencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

20

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
rencvado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adefantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] def monto del contrato criginal.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidén acompaniada del comprobante de pago comrespondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQO] siguientes a la
presentacion de fa solicitud del contratista.”

Incorporar a fas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicdndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciocnes
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en casc de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatorfamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articuio 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consulftas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Q)
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Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del nhumeral 50.7 del artfculo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contratc que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la efaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultorfa de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por ef siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocuitos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANCS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANCS, NO MENCR DE SIETE (7) ANOS] afios despues de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a traves de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Qltimo caso la calificacion del retrase como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de cédlculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUENO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA ACARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segln informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, elcomité de | MENOR A 1% NI
recepciébn advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. # residente de obra, | CARGO BE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

)

Importante

De haberse previsic establecer penalidades distinfas a /la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de Ja penalidad para cada
supuesto v el procedimiento mediante ef cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo

163 del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta ¢ del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un montc maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamentoc. De

2L En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

\_
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darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a traves de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores ¢ personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contratacicnes del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accicnistas, participacionistas,
integrantes de los 6rgancs de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesocres y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conccimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacidn ¢ arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contratacicnes del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicic de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contratoc solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor ¢ igual a cinco millones con 00/100
soles (S/5 000 000,00).

\@
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su notificacion, segdn lo previsto en el numeral 4521 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualguiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: oo ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon nc menor de quince (13) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

23

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas vy  certificados  digitales  ingresar  a:
https://www .indecopi.gob.peAvebfirmas-digitale sfirmar-y-certificados-digitales

©/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASQ EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre 0 razén social del Descripcion de las
. ! RUC % mecncs
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOSDEL NG dél sk
CONTRATO umero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Supervision

: Elaborac_:ic’)n de elal:?:r;iic’)n Supervision
Objeto del contrato Expediente
o del de Obra
Técnico :
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién({es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DELA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

\@
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6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDELA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS
Presente. -

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N®
[CONSIGNAR NUMERC DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSCNA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s)
MY PE2* si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2 Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidn de correo electronico consignada se entfendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

24 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Avww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS
Presente. -

El que se suscribe, [.................], representante comuUn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERC DE DOCUMENTQO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE25 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o©

Razén Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE26 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o©

Razén Social :

Domicilio Legal .

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?27 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

25 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:./Awww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencidén del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

26 |hidem.

27 |bidem.
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2 Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de
prelacién, de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidn de correo electronico consignada se entfendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Conoccer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conoecer, aceptary someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccidn.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comuin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoresz i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conccimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia gue se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términcs de referencia, conforme a lo indicado en el acapite refacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de /as bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoresz i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor ¢
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
{Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidon, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTQO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos gue el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comunen[............................ l

Las obligaciones que corresponden a cada unc de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENCMINACION © RAZON SOCIAL DEL

T CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 12
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

?8 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

¥ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

i Consorc|ado1 Consomadoz

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




Qﬁ"ﬂm“_m“?% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° UNICO
Seﬁores’ i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
E PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
RESERIECIOHIDELDEIEQ DE TIEMPO DE LA ogg&}\%ﬁss ECONOMICA
TIEMPO?®! TARIFA®

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © Ug:EDAD UNITARIA Tgé‘g’;\lgﬁg ,IA
OBJETO DE TIEMPpo? | OFERTADA®
TIEMPO

Supervisién de obra

Liguidacion de obra

Incluir o eliminar, segiin corresponda

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

3" Numero estimado de dias, meses, entre otros de la gjecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

¥  Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de |a ejecucion de |la prestacion, segun lo establecido en las bases.

35 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

¥ El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Q@
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segln corresponda
Importante

s [£ncasoque ef postor reduzca su oferta, segiin lo previsto en el articulo 68 def Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

s £} postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / 39 MONTO
Ne CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR,?TTO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE® TIPO DE Cl-‘:tI}fIBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 12
PAGO 28 ACUMULADO
CASO

y
2
3
4

%7 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

#®  Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitidé dentro de dicho periodo.

38 gj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinidn N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz v a sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria gue
comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resuitante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de hegocio completa, la sociedad resulfante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la iinea de negocio fransmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los gue participe”.

40 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

41 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

42 Consignar en la moneda establecida en las bases.




[

5@ oy 1%’%
o R =

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS

~

a2
; FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
Ne CLIENTE Pl sy héc?n?#i%%%ﬁéoﬁz’ St PROV%NE'FNTESQ MONEDA | IMPORTE® | 17O B= CHIBIO Alzn«u“c:iﬁ&z
CASO®

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA,CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http /portal osce gob. pesnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facuitad al drgano encargado de las contrataciones o al dérgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DELIMA Y CALLAO
{DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁores: i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Fara asignhar la bonificacion, el organo encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun cotresponda, vetifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DELIMA Y CALLAO
{DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [.................], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSCRCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segtn corresponda, vetifica el domicilico consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
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Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacidn del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidn de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda
Importante

s Para asignar la bonificacion, ef 6rganc encargado de las confrataciones o comité de seleccion,
segtn corresponda, vetifica la pagina web del Ministetrio de Trabajo y Promocion del Emplec en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link |

¢ Fara que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.

ANEXO N° 12
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AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

{DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDCH/CS
Presente. -

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efecttia
por medios electrénicos de comunicacion, sfempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente v sea pasible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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