

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/03/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECO HIRPANI Y LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, DEPARTAMENTO DE PUNO".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	META 158					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	33					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2300647				
		Documento que declaró la viabilidad					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 0675-2024		Fecha de recepción	18/03/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**RESUMEN DE PRESUPUESTO**

**PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECO HIRPANI Y LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO" CUI N° 2300647**

**LUGAR:** Departamento: PUNO Provincia: EL COLLAO Distrito: ILAVE

**MODALIDAD:** CONTRATA **FECHA:** Abril del 2023

<b>1 TRABAJOS PRELIMINARES</b>	<b>S/. 162,167.60</b>
<b>2 SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	<b>S/. 2,107,100.14</b>
2.01 COMUNIDAD CORPA MAQUERA SISTEMA DE AGUA	S/. 1,212,558.03
2.02 C.P. MULLA CONTIHUECO SISTEMA DE AGUA	S/. 894,542.11
<b>3 SISTEMA DE SANEAMIENTO</b>	<b>S/. 3,159,873.21</b>
3.01 COMUNIDAD CORPA MAQUERA BAÑOS CON ARRASTRE HIDRAULICO	S/. 1,287,745.46
3.02 C.P. MULLA CONTIHUECO BAÑOS CON ARRASTRE HIDRAULICO	S/. 1,872,127.75
<b>4 IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b>	<b>S/. 79,294.09</b>
<b>5 FLETES Y TRANSPORTES</b>	<b>S/. 143,010.17</b>
<b>6 CAPACITACION SOCIAL</b>	<b>S/. 13,938.23</b>

**MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:** S/. 5,665,383.44

**RESUMEN DE ANALISIS DE COSTOS**

**DESCRIPCION**

**MONTO**

<b>CD</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>S/. 5,665,383.44</b>
<b>FF</b>	<b>GASTOS GENERALES 10.65%</b>	<b>S/. 603,124.42</b>
<b>UTI</b>	<b>UTILIDAD 5.92%</b>	<b>S/. 335,191.24</b>
<b>S_T</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>S/. 6,603,699.10</b>
<b>IGV</b>	<b>I.G.V. 18.00%</b>	<b>S/. 1,188,665.84</b>



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

C_T	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	S/. 7,792,364.94
PO	PRESUPUESTO DE OBRA	
S	SUPERVISION DEL PROYECTO	S/. 349,026.70
E	EXPEDIENTE TECNICO	S/. 56,375.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTO	S/. 8,197,766.64
	COSTO DE CONTROL CONCURRENTE (2.00 %)	S/. 163,955.33
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>S/. 8'361,721.97</b>
<b>OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 97/100 SOLES</b>		


  

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	248,283.60					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1</b>	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/03/2024			
<b>4.2</b>	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
<b>4.3</b>	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
<b>4.4</b>	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
<b>4.5</b>	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

<b>5.</b>	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE</p> <p>Ing. Econ. David Vilca Ccama SUB GERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p>
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.