



TÉRMINOS DE REFERENCIA

"ESPECIALISTA EN DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES FRONT END PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIAL PENAL EN EL PERÚ"

I. ANTECEDENTES

El objetivo general del Programa "Mejoramiento de los Servicios de Justicia en materia penal en el Perú" ¹ es la mejora de la gestión del servicio del Sistema de Administración de Justicia Penal (SAJP), a través de:

- (i) Aumento de la eficiencia del SAJP a través de los medios tecnológicos;
- (ii) Aumento de la calidad de la investigación criminal; y
- (iii) Mejoramiento del acceso a los servicios de administración de justicia penal a través de medios tecnológicos.

Los principales beneficiarios serán los residentes del Perú. También se beneficiarán los organismos públicos (en particular los involucrados en el SAJP) al contar con mejores herramientas, capacitación, interoperabilidad e información para realizar sus funciones.

Dentro de los componentes técnicos se consideran las siguientes intervenciones:

Componente I. Aumento de la eficiencia del SAJP a través de Medios Tecnológicos. Las actividades de este componente contribuirán a implementar un sistema moderno e interoperable que permita la reducción de los tiempos de procesamiento y decisión de las causas penales. Para ello, se financiará:

- a) Mejoramiento de los servicios de justicia en materia penal, a través de la implementación de la Carpeta Fiscal Electrónica, a nivel nacional.
- b) Mejoramiento del sistema de administración de justicia a través de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en materia penal, a nivel nacional y con características interoperables.

Componente II. Aumento de la calidad de la investigación criminal. Este componente busca mejorar el sustento de las acusaciones presentadas por el MP, así como ampliar las capacidades de los fiscales investigadores. Para ello se financiarán las siguientes actividades:

- a) Mejoramiento de servicios de tanatología en las unidades médico legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
- b) Creación de Centro Nacional de Perfiles Genéticos Humanos (CNPGH) y fortalecimiento de laboratorios de ADN.
- c) Mejoramiento de los servicios de exámenes auxiliares de laboratorio.
- d) Mejoramiento de los servicios de peritaje.
- e) Creación del servicio de análisis de la información especializada en violencia contra la mujer y grupo familiar.

¹Con Código Único de Inversiones N° 2413075.



Componente III. Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Administración de Justicia Penal a través de Medios Tecnológicos. Este componente contribuirá a mejorar los servicios prestados a ciudadanos, funcionarios del SAJP y jóvenes en conflicto con la ley, a través de la disponibilidad de información pública -bajo un enfoque de datos abiertos. Para ello, se financiará el mejoramiento de la prestación de servicios del MINJUSDH para la implementación de la interoperabilidad en materia penal.

En el marco de lo descrito, el 30 de junio de 2020 con Decreto Supremo N° 172-2020-EF, se aprueba la operación de endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, para financiar parcialmente el referido Programa, designando al Poder Judicial (PJ), al Ministerio Público (MP) y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) como las Unidades Ejecutoras (UE) del referido Programa; correspondiendo al Poder Judicial y al Ministerio Público la ejecución del componente 1, al Ministerio Público, el componente 2 y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el componente 3, respectivamente.

El 08 de julio de 2020, se suscribió el Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, comprometiéndose el Ente Cooperante a otorgar al “Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú”, un financiamiento hasta por la suma de cien millones y 00/100 dólares americanos (US\$ 100.000.000), correspondiendo un monto de hasta por la suma de cien millones y 00/100 dólares americanos (US\$ 100.000.000) como contrapartida a ser financiada por la República del Perú.

En el Poder Judicial, la ejecución del Programa está a cargo de la Oficina de Coordinación de Proyectos – Unidad Ejecutora 002 del Poder Judicial (OCP-UE002), que es el órgano de apoyo de la Gerencia General, encargada de la coordinación, ejecución y supervisión administrativa de los programas y/o proyectos que ejecuta el Poder Judicial. Para los efectos de cumplir las funciones de la UE del PJ, la OCP-UE002 contará con la Unidad del Programa EJE PENAL, que es un órgano desconcentrado de línea de la OCP-UE002 y será el órgano responsable de: planificar, ejecutar, monitorear los componentes del programa a su cargo, así como el relacionamiento directo con el Banco, además de coordinar con la OCP-UE002.

En el marco del Programa, le corresponde al PJ la ejecución de dos intervenciones:

1. **Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia Penal a través del Expediente Judicial Electrónico a Nivel Nacional²**, el cual está compuesto por 6 componentes:
 - a) Componente 1: Adecuada infraestructura tecnológica y sistemas interoperables.
 - b) Componente 2: Procesos jurisdiccionales y administrativos estandarizados.
 - c) Componente 3: Estadística judicial sistematizada para la toma de decisión.
 - d) Componente 4: Suficientes recursos para investigar y resolver casos complejos en materia penal.
 - e) Componente 5: Adecuada capacidad de adaptación para el uso nuevas tecnologías y herramientas para la gestión del proceso penal.
 - f) Componente 6: Adecuado acceso del usuario a la información de los procesos penales.

²Con Código Único de Inversiones N° 2412556.



2. **Programa de Mejoramiento de los servicios de justicia en materia penal en el Perú³**, el cual incluye los costos asociados con la gestión de la Unidad del Programa EJE Penal en el PJ, incluyendo los relacionados con la auditoría.

El 15 de marzo de 2021, mediante Resolución Administrativa N° 000069-2021-CE-PJ, se aprueba el Manual Operativo del Programa (MOP) del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú (PE-L-1230) y con fecha 07 de septiembre del 2023, mediante Resolución Administrativa N° 000016-2023-PEJEP-PJ, se aprueba las modificaciones al Manual Operativo del Programa (MOP) del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú.

En ese contexto, el presente servicio de consultoría esta alineada a la estructura del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia Penal a través del Expediente Judicial Electrónico a Nivel Nacional”, con CUI N° 2412556, correspondiente al Componente “1”, Acción “1.2” y Actividad “1.2.2” Desarrollo del Sistema de Expediente Electrónico Judicial. El requerimiento de Un (01) Especialista en desarrollo e integración de soluciones Front End, la misma que se encuentra en el Plan Operativo Anual (POA) 2024.

II. **OBJETIVO**

Contar con los servicios de un consultor individual: Un (01) **Especialista en desarrollo e integración de soluciones Front End**, para el desarrollo Front End e integración de software en entorno colaborativo de las soluciones del nuevo sistema EJE Penal, en el ámbito de acción de los módulos y/o componentes correspondientes a los ciclos de desarrollo; en base a la estrategia, metodología, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Proyecto.

III. **PERFIL PROFESIONAL**

FORMACION ACADEMICA

Titulado universitario de las carreras de Computación, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Computación y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Software y/o afines.

ESTUDIOS Y/O CURSOS Y/O PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN

Estudio y/o curso y/o diplomado y/o programa de especialización en Angular y/o Metodología Ágil y/o Proyectos y/o Sistemas de Información y/o SCRUM y/o Desarrollo Software y/o desarrollo Web y/o UML y/o DevOps y/o Ciberseguridad y/o JAVA y/o arquitecto desarrollador y/o afines.

EXPERIENCIA GENERAL

Experiencia general mínima de seis (06) años en el sector público o privado.

³ Con Código Único de Inversiones N° 2413075



EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Experiencia específica mínima de cuatro (04) años en cargos y/o servicios y/o consultorías como programador o desarrollador o especialista y/o relacionadas al objeto del servicio, de preferencia en Angular y con alto dominio en JavaScript y Typescript.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

- Conocimiento de tecnologías Node.js, Angular(indispensable), Typescript
- Conocimiento de Observables, pipes, servicios
- Consumo de servicios RestApi
- Control de versiones (Git)
- Desarrollo de pruebas unitarias
- Conocimiento en SASS (Bootstrap)

COMPETENCIAS FUNCIONALES REQUERIDAS

- Orientación a resultados
- Trabajo en equipo
- Capacidad Analítica

IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría.
2. Realizar la evaluación detallada de los requerimientos funcionales y técnicos, así como en el análisis de las historias de usuario; asegurando la planificación del desarrollo del nuevo Expediente Judicial Electrónico en Materia Penal.
3. Realizar las actividades de desarrollo integral tanto en Frontend como en Backend y gestión de datos, que incluyen las actividades de codificar, probar y debugger el código necesario para las funcionalidades y especificaciones técnicas definidas, para contribuir eficazmente al progreso del nuevo Expediente Judicial Electrónico en Materia Penal, según el alcance definido.
4. Validar y asegurar la consistencia técnica e integración del trabajo colaborativo del desarrollo Front End del Nuevo Sistema EJE Penal, bajo el marco de acción del equipo de desarrollo y en estrecha colaboración con el responsable técnico de desarrollo.
5. Diseñar y desarrollar interfaces de usuario intuitivas y responsivas, con el uso del framework angular para el diseño de componentes reutilizables y con la aplicación estandarizada de prácticas de diseño UI/UX que respondan a las necesidades de los usuarios finales.
6. Asegurar una integración efectiva de las APIs y demás servicios backend, aplicando un trabajo estrecho con el equipo de desarrollo Backend que comprenda como mínimo, un adecuado manejo de solicitudes, la implementación de autenticación y autorización, y la gestión eficiente del estado de la aplicación.
7. Implementar técnicas de optimización para mejorar el rendimiento de carga y ejecución de las aplicaciones frontend, con la minimización del código, optimización de imágenes y recursos, y aplicación de técnicas de carga perezosa; asegurando que las soluciones cumplan con los estándares de accesibilidad web para garantizar el acceso efectivo al sistema.
8. Desarrollar y ejecutar un plan de pruebas, que comprenda pruebas unitarias, de integración y de usuario para identificar y corregir errores antes del lanzamiento.



- Utilizar herramientas de automatización de pruebas para facilitar este proceso y asegurar que las interfaces se encuentren libres de defectos.
9. Documentar sobre el desarrollo de interfaces, incluyendo guías de estilo, componentes reutilizables y patrones de diseño. Facilitar la transferencia de conocimiento dentro del equipo de desarrollo a través de la documentación, capacitaciones y revisiones de código, para asegurar una comprensión uniforme y mejorar la colaboración en el equipo.
 10. Brindar soporte técnico para resolver las incidencias relacionadas con Backend, Frontend y gestión de datos de manera colaborativa y según el alcance asignado para el desarrollo del nuevo Expediente Judicial Electrónico en Materia Penal.
 11. Asegurar el cumplimiento de metas y actividades de manera oportuna y en el marco de los estándares y normatividad establecida.
 12. Elaborar los informes técnicos, brindar asesoramiento y opinión técnica especializada, involucrarse activamente y cumplir con los acuerdos y compromisos establecidos en las reuniones de trabajo, y atender las consultas, revisiones y validaciones técnicas relacionadas a las actividades, servicios, asesorías y/o consultorías contratadas en el marco del proyecto.
 13. Otras actividades que asigne el Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción en el marco del objeto del servicio.

V. ENTREGABLES Y MONTO DE PAGO

Entregable	Detalle del Entregable 1/	Monto de pago	Plazo máximo del entregable
01	Elaboración del Plan de Trabajo para el desarrollo de la consultoría.	S/ 0.00	Hasta los 5 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
02	Desarrollo integral de software en entorno colaborativo tanto en Frontend como en Backend y gestión de datos del nuevo sistema EJE Penal, contemplando la evaluación de requerimientos y la programación de software para las funcionalidades y especificaciones técnicas, así como la implementación de pruebas de software y atención de incidencias, principalmente en relación al avance del ámbito de acción de los módulos y/o componentes de <u>Bandeja de trabajo principal</u> , <u>Accesos</u> , <u>Administración de usuarios</u> , <u>Programación de turnos</u> , <u>Mesa de partes física</u> , <u>Mesa de partes electrónica</u> , <u>Requerimientos y Solicitudes</u> , <u>Resoluciones</u> y/o tablas maestras y/o componentes y/u otros, entre otros, correspondiente al primer ciclo de desarrollo; en base a la estrategia, metodología, estándares, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa.	S/ 10,000.00	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Entregable	Detalle del Entregable 1/	Monto de pago	Plazo máximo del entregable
03	Desarrollo integral de software en entorno colaborativo tanto en Frontend como en Backend y gestión de datos del nuevo sistema EJE Penal, contemplando la evaluación de requerimientos y la programación de software para las funcionalidades y especificaciones técnicas, así como la implementación de pruebas de software y atención de incidencias, principalmente en relación al avance del ámbito de acción de los módulos y/o componentes de <u>Audiencias, partes procesales, gestión de expedientes y/o tablas maestras y/o componentes y/u otros</u> , establecidos para el <u>segundo ciclo de desarrollo</u> ; en base a la estrategia, metodología, estándares, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa.	S/ 10,000.00	Hasta los 60 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
04	Desarrollo integral de software en entorno colaborativo tanto en Frontend como en Backend y gestión de datos del nuevo sistema EJE Penal, contemplando la evaluación de requerimientos y la programación de software para las funcionalidades y especificaciones técnicas, así como la implementación de pruebas de software y atención de incidencias, principalmente en relación al avance del ámbito de acción de los módulos y/o componentes de <u>Configuración, Preparación y distribución, Juzgamiento y/o tablas maestras y/o componentes y/u otros</u> , establecidos para el segundo ciclo de desarrollo; en base a la estrategia, metodología, estándares, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa.	S/ 10,000.00	Hasta los 90 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
05	Desarrollo integral de software en entorno colaborativo tanto en Frontend como en Backend y gestión de datos del nuevo sistema EJE Penal, contemplando la evaluación de requerimientos y la programación de software para las funcionalidades y especificaciones técnicas, así	S/ 10,000.00	Hasta los 120 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Entregable	Detalle del Entregable 1/	Monto de pago	Plazo máximo del entregable
	como la implementación de pruebas de software y atención de incidencias, principalmente en relación al avance del ámbito de acción de los módulos y/o componentes de <u>Ejecución, Recursos impugnatorios y/o tablas maestras y/o componentes y/u otros</u> , establecidos para el <u>segundo ciclo de desarrollo</u> ; en base a la estrategia, metodología, estándares, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa.		
06	Desarrollo integral de software en entorno colaborativo tanto en Frontend como en Backend y gestión de datos del nuevo sistema EJE Penal, contemplando la evaluación de requerimientos y la programación de software para las funcionalidades y especificaciones técnicas, así como la implementación de pruebas de software y atención de incidencias, principalmente en relación al avance del ámbito de acción de los módulos y/o componentes de <u>Integraciones de servicios (RENIEC; SUNAT; BN), Reportes y/o tablas maestras y/o componentes y/u otros</u> , establecidos para el <u>tercer ciclo de desarrollo</u> ; en base a la estrategia, metodología, estándares, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa.	S/ 10,000.00	Hasta los 150 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
07	Desarrollo integral de software en entorno colaborativo tanto en Frontend como en Backend y gestión de datos del nuevo sistema EJE Penal, contemplando la evaluación de requerimientos y la programación de software para las funcionalidades y especificaciones técnicas, así como la implementación de pruebas de software y atención de incidencias, principalmente en relación al avance del ámbito de acción de los módulos y/o componentes de <u>Suprema cuadernillo, votación o tablilla suprema y/o tablas maestras, entre otros</u> , establecidos para el <u>tercer ciclo de desarrollo</u> ; en base a la estrategia, metodología, estándares, alcance del proyecto,	S/ 10,000.00	Hasta los 180 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Entregable	Detalle del Entregable 1/	Monto de pago	Plazo máximo del entregable
	arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa.		
08	Desarrollo integral de software en entorno colaborativo tanto en Frontend como en Backend y gestión de datos del nuevo sistema EJE Penal, contemplando la evaluación de requerimientos y la programación de software para las funcionalidades y especificaciones técnicas, así como la implementación de pruebas de software y atención de incidencias, contemplando principalmente la <u>mejora y/o refactorización funcional y servicios software de los módulos y/o componentes desarrollados del nuevo sistema y soluciones relacionadas</u> ; en base a la estrategia, metodología, estándares, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa.	S/ 10,000.00	Hasta los 210 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
09	Desarrollo integral de software en entorno colaborativo tanto en Frontend como en Backend y gestión de datos del nuevo sistema EJE Penal, contemplando la evaluación de requerimientos y la programación de software para las funcionalidades y especificaciones técnicas, así como la implementación de pruebas de software y atención de incidencias, contemplando principalmente la <u>integración de servicios en las tres capas de desarrollo de los módulos y/o componentes del nuevo sistema desarrollado, incluyendo elaboración colaborativa del informe anual del desarrollo realizado</u> ; en base a la estrategia, metodología, estándares, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa.	S/ 10,000.00	Hasta los 240 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
10	Desarrollo integral de software en entorno colaborativo tanto en Frontend como en Backend y gestión de datos del nuevo sistema EJE Penal, contemplando la evaluación de requerimientos y la programación de software para las funcionalidades y especificaciones técnicas, así	S/ 10,000.00	Hasta los 270 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Entregable	Detalle del Entregable 1/	Monto de pago	Plazo máximo del entregable
	como la implementación de pruebas de software y atención de incidencias, principalmente contemplando como mínimo los módulos, componentes y/o servicios que permita el fortalecimiento y/o integración en <u>Mesa de Partes Física y/o Electrónica, Programación de Turnos y/o tablas maestras y/o componentes y/u otros</u> ; en base a la estrategia, metodología, estándares, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa.		
11	Desarrollo integral de software en entorno colaborativo tanto en Frontend como en Backend y gestión de datos del nuevo sistema EJE Penal, contemplando la evaluación de requerimientos y la programación de software para las funcionalidades y especificaciones técnicas, así como la implementación de pruebas de software y atención de incidencias, principalmente contemplando como mínimo los módulos, componentes y/o servicios que permita el <u>fortalecimiento y/o integración en Generalidades, Bandeja de Trabajo, Requerimientos y Solicitudes y/o tablas maestras y/o componentes y/u otros</u> ; en base a la estrategia, metodología, estándares, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa.	S/ 10,000.00	Hasta los 300 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
12	Desarrollo integral de software en entorno colaborativo tanto en Frontend como en Backend y gestión de datos del nuevo sistema EJE Penal, contemplando la evaluación de requerimientos y la programación de software para las funcionalidades y especificaciones técnicas, así como la implementación de pruebas de software y atención de incidencias, principalmente contemplando como mínimo los módulos, componentes y/o servicios que permita el <u>fortalecimiento y/o integración en Resoluciones, Juzgamiento, Audiencias, Integraciones, componentes software y/o tablas maestras y/o componentes y/u</u>	S/ 10,000.00	Hasta los 330 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Entregable	Detalle del Entregable 1/	Monto de pago	Plazo máximo del entregable
	<u>otros</u> ; en base a la estrategia, metodología, estándares, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa.		
13	Desarrollo integral de software en entorno colaborativo tanto en Frontend como en Backend y gestión de datos del nuevo sistema EJE Penal, contemplando la evaluación de requerimientos y la programación de software para las funcionalidades y especificaciones técnicas, así como la implementación de pruebas de software y atención de incidencias, principalmente contemplando como mínimo los módulos, componentes y/o servicios que permita el fortalecimiento y/o integración en <u>Reportes, Auditoría, Interoperabilidad, Boletines, componentes Software y/o tablas maestras y/o componentes y/u otros</u> ; en base a la estrategia, metodología, estándares, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa.	S/ 10,000.00	Hasta los 360 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
14	Desarrollo integral de software en entorno colaborativo tanto en Frontend como en Backend y gestión de datos del nuevo sistema EJE Penal, contemplando la evaluación de requerimientos y la programación de software para las funcionalidades y especificaciones técnicas, así como la implementación de pruebas de software y atención de incidencias, principalmente contemplando como mínimo los <u>módulos, componentes y/o servicios que permita la integración del nuevo sistema con las aplicaciones y/o servicios del Poder Judicial</u> , incluyendo la documentación técnica correspondiente del desarrollo para los pases a los entornos de la Gerencia de Informática; en base a la estrategia, metodología, estándares, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa.	S/ 10,000.00	Hasta los 390 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Entregable	Detalle del Entregable 1/	Monto de pago	Plazo máximo del entregable
15	Desarrollo integral de software en entorno colaborativo tanto en Frontend como en Backend y gestión de datos del nuevo sistema EJE Penal, contemplando la evaluación de requerimientos y la programación de software para las funcionalidades y especificaciones técnicas, así como la implementación de pruebas de software y atención de incidencias, principalmente contemplando como mínimo los <u>módulos, componentes y/o servicios que permita la integración del nuevo sistema con los registros y componentes software del Poder Judicial</u> ; incluyendo la documentación técnica correspondiente del desarrollo para los pases a los entornos de la Gerencia Informática y el Informe técnico integral de la consultoría desarrollada; en base a la estrategia, metodología, estándares, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa.	S/ 10,000.00	Hasta los 420 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato

1/ Precisar que, para el inicio de la ejecución de cada entregable, el CONSULTOR(A) deberá haber presentado previamente, el informe del entregable anterior.

El/la consultor/a deberá presentar al finalizar el servicio, un Informe final, que abarque todo el trabajo materia del presente contrato (cumplimiento de metas, avances, temas pendientes, etc.). Así como la entrega de toda la información que ha sido elaborada y/o utilizada por parte del Consultor en pro de la Entidad.

Los entregables serán remitidos en formato digital a través del correo electrónico de Mesa de Partes del Poder Judicial: mesadepartespj@pj.gob.pe, teniendo en cuenta los lineamientos que se difundan.

El costo total de la consultoría asciende a S/ 140,000.00 (Ciento cuarenta mil con 00/100)

VI. SUPERVISIÓN

Supervisión del servicio estará a cargo del Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – PEJEP.



VII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio, será otorgada por el Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción, previa validación mediante visto bueno del(os) responsable(s) designado(s) para la revisión del entregable pertinente, quien(es) a su vez, emitirá(n) un informe y/o ficha de verificación sobre el cumplimiento del servicio, recomendando que se proceda a otorgar la conformidad oficial.

VIII. PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio tendrá una duración de cuatrocientos veinte (420) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

IX. CONDICIONES Y LUGAR DE TRABAJO

Los servicios de la consultoría serán prestados en la ciudad de Lima.

La consultoría será realizada de manera presencial, considerando el 100% de disponibilidad para el cumplimiento del servicio, debiendo tener disponibilidad inmediata para las reuniones o sesiones de coordinación, avance y revisión de las actividades de manera virtual y presencial en las oficinas del Programa o las áreas técnicas del Poder Judicial. Asimismo, el consultor deberá contar con equipamiento laptop para el desarrollo de las actividades determinadas en el punto IV, debiendo velar por la seguridad de la información resultante del trabajo realizado durante el tiempo de la consultoría.

En caso sea necesario, el Consultor efectuará viajes a ciudades del interior del País y viajes internacionales, previa autorización del director ejecutivo, para lo cual el Programa asumirá todos los pasajes y viáticos, los que serán determinados sin exceder los máximos establecidos por la normativa aplicable y con sujeción a los procedimientos internos del Programa para los mismos efectos.

X. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El Consultor se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros información, base de datos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado al PROGRAMA a la que tenga acceso, durante la ejecución del servicio y después de la finalización del mismo.

Asimismo, el Consultor no podrá publicar las recomendaciones formuladas en el curso de, o como resultado de la prestación de los servicios, En caso que el Consultor incumpla con la confidencialidad, el CONTRATANTE a su sola discreción podrá rescindir el contrato y además adoptar las acciones legales que correspondan.

Los entregables, documentos, archivos y en general cualquier información o conocimiento generados durante el servicio, serán de propiedad única y exclusiva de EL PROGRAMA, quedando prohibido su uso por parte del consultor, salvo autorización expresa de EL PROGRAMA.