


FORMATO																						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS																						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación														
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																					
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																					
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																					
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																				
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																					
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO																					
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																					
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																				
	DE LA ENTIDAD																					
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																				
		<table border="0"> <tr> <td>PRESUPUESTO DE OBRA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>S/ 1,549,162.91</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES</td> <td>S/ 123,933.03</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td>S/ 77,458.15</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>S/ 1,750,554.09</td> </tr> <tr> <td>IGV (18%)</td> <td>S/ 315,099.74</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA</td> <td>S/ 2,065,653.83</td> </tr> </table>							PRESUPUESTO DE OBRA		COSTO DIRECTO	S/ 1,549,162.91	GASTOS GENERALES	S/ 123,933.03	UTILIDAD	S/ 77,458.15	SUB-TOTAL	S/ 1,750,554.09	IGV (18%)	S/ 315,099.74	TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA	S/ 2,065,653.83
PRESUPUESTO DE OBRA																						
COSTO DIRECTO	S/ 1,549,162.91																					
GASTOS GENERALES	S/ 123,933.03																					
UTILIDAD	S/ 77,458.15																					
SUB-TOTAL	S/ 1,750,554.09																					
IGV (18%)	S/ 315,099.74																					
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA	S/ 2,065,653.83																					
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA EJECUCION DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda														
		MONTO	S/ 2,065,653.83 soles (DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 83/100)																			
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																					
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/05/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/05/2024																
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI			NO			x														
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO			X														
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO			x														
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																					

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA.HH. LA VICTORIA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", CUI N° 2595108						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	6						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2595108					
		Documento que declaró la viabilidad	RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N° 004-2024-MDM/GDTI					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0317-2024-MDM/GDTI		Fecha de recepción	21/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				