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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abec de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . " .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
» Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nento en qenerul
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N.° 01-2023-MDK/CS-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 406 DE LA
RED DE SALUD KIMBIRI- PICHARI CON SEDE EN KIMBIRI
DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA
CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

0
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacioén, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
a https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP3.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

0
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
RUC Ne° » 20178199251
Domicilio legal : JOSE OLAYA 151 - 153 PLAZA MAYOR DE LA PACIFICACION,

DISTRITO DE KIMBIRI, LA CONVENCION — CUSCO.

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD
EJECUTORA 406 DE LA RED DE SALUD KIMBIRI- PICHARI CON SEDE EN KIMBIRI DEL
DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 18,602,533.50 (Dieciocho Millones Seiscientos Dos Mil
Quinientos con 50/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de (02 MESES)

Valor Referencial Limites®
nferior uperior
(VR) Inferi Superi
S/. 16,742,280.15 S/. 20,462,786.85
S/. 18,602,533.50 (Dieciocho (Dlgusels Millones (Vem_te Millones
. o . Setecientos Cuarentay | Cuatrocientos Sesenta
Millones Seiscientos Dos Mil | ; | .
Quinientos con 50/100 Soles) Dos Mil Doscientos y Dos Mi Setec_:lentos
Ochenta con 15/100 Ochentay Seis con
Soles) 85/100 Soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacién por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. °
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participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial
(VR)

Limite Inferior

Limite Superior

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

S/. 18,602,533.50
(Dieciocho Millones
Seiscientos Dos Mil

Quinientos con
50/100 Soles)

S/. 16,742,280.15
(Dieciséis Millones
Setecientos
Cuarenta y Dos Mil
Doscientos
Ochenta con
15/100 Soles)

S/. 14,188,373.01
(Catorce Millones
Cientos Ochenta 'y
Ocho Mil
Trescientos
Setenta y Tres con
01/100 Soles)

S/. 20,462,786.85
(Veinte Millones
Cuatrocientos
Sesenta y Dos Mil
Setecientos
Ochenta y Seis con
85/100 Soles)

S/. 17,341,344.78
(Diecisiete Millones
Trescientos
Cuarenta Uno Mil
Trescientos
Cuarenta y Cuatro
con 78/100 Soles)

e El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO
En los procedimientos de seleccion con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y maximos para admitir la oferta econémica, previstos en la Ley y el Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante

FORMATO N° 02, LP 01-
2023-MDK/OEC, FECHA:
25/08/2023.

RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 155-2019-
MDK/GM, FECHA:
22/03/2019.

RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 624-2023-
MDK/GM, FECHA: 03/07/2023

CONTRATO N° 233-2023-
MDK-GM/ABAST.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
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1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucidn de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 540 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad Distrital de Kimbiri
Recoger en : Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura.
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (cinco con 00/100 soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 2,000.00 (dos mil con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 3.00 (tres con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en

el cual es de acceso libre y gratuito.



https://drive.google.com/file/d/1wGHQSweHACvtNXqQDdg76BoOzPB3_h0T/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1wGHQSweHACvtNXqQDdg76BoOzPB3_h0T/view?usp=drive_link
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1.12. BASE LEGAL

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-
2020- EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF y N° 234-2022-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Ley N°31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

- Decreto Supremo N°007-2008-Tr-Texto Unico ordenado de la Ley de Promocién y
Formalizacion de la micro y pequefia empresa.

- Decreto Supremo N°008-2008-TR-reglamento Ley Remype.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General

- Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Cadigo civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e)

9)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccién considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)
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2.3.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar

11

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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)

n)

0)

p)
a)

adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestidn
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo

12 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

9 13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes ubicado en el primer piso de
la Municipalidad Distrital de Kimbiri, ubicado en el Jr. José Olaya 151 - 153 - Plaza Mayor
de la Pacificacién, distrito de Kimbiri - La Convencidon — Cusco.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad
Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y

para materiales e insumos:
2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento. a
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El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el (20%) %’ del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos®® mediante carta fianza o poéliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

Importante para la Entidad

Esta disposicion se incluye cuando la Entidad considere la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos:

2.6.

ADELANTOS™

2.6.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

2.6.2. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

16

17

18

19

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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2.7.

2.8.

2.6.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%?% del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://lwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

20

21

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

Q)
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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Creado por Ley N° 25209/04-05-90 Mf

GERENCLA DE DESARROLLO TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Cusco - Peru

TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD
EJECUTORA 406 DE LA RED DE SALUD KIMBIRI-PICHARLI,
CON SEDE EN KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA

CONVENCION = CUSCO”.

AGOSTO - 2023

Jr. Jose Olaya 151 - 153 Plaza Mayor de la Pacificacion
Kimbirl - La Convencion - Cusco / RUC: 2017819925]
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TERMINOS DE REFERENCIAS

1.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

1. Denominacién de la Contratacién

Ejecucién de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 406 DE LA RED DE SALUD
KIMBIRI-PICHARI, CON SEDE EN KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA
CONVENCION - CUSCO”, con Cédigo Unico de Inversién del Proyecto es 2384672

2. Finalidad Pablica

Con la finalidad de prestar Adecuadas condiciones para la prestacién de los servicios
operativos y administrativos de la Unidad Ejecutora 406 de la Red de Salud Kimbiri —
Pichari” viene elaborando estudios y ejecutando obras que hacen posible traducir esa
mision en el acceso directo de la poblacion a estos servicios basicos, los mismos que

permitirdn mejorar su condicién de vida.

La Gerencia de Proyectos y Obras, dentro de su plan de inversiones del afio en curso,
ha considerado la ejecucion de diversos proyectos de ampliacion, mejoramiento y
rehabilitacién de los servicios operativos y administrativos, asumiendo la responsabilidad
de la elaboracién de los estudios y de su ejecucion, tanto de las obras generales como
secundarias bajo su administracion, teniendo como objetivo incrementar la cobertura,
garantizar la calidad, continuidad y sostenibilidad de los servicios operativos y
administrativos, con la finalidad es alcanzar las: “Adecuadas condiciones para la
prestacion de los servicios operativos y administrativos de la Unidad Ejecutora 406 de la
Red de Salud Kimbiri - Pichari”, habiéndose identificado el problema central, se pretende
brindar servicios publicos adecuados en la gestion institucional

Antecedentes

En marzo del 2019, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD
EJECUTORA 406 DE LA RED DE SALUD KIMBIRI PICHARI CON SEDE EN KIMBIRI,
DISTRITO DE KIMBIRI — LA CONVENCION — CUSCO mediante RESOLUCION DE
GERENCIA MUNICIPAL N° 155-2019-MDK/GM, del 22 de marzo del 2019.

En la medida que han transcurrido mas seis meses de la Gltima actualizacion al proyecto.
En marzo del 2023, la Municipalidad Distrital de Kimbiri, ha decidido realizar la
actualizacion de Costos y Presupuestos, del referido Expediente Técnico, tendiente a
decidir la oportunidad de inversion en el ejercicio presupuestal 2023.

En la actualidad la infraestructura de la Unidad Ejecutora, cuenta con 02 plantas, seguin
el Informe N° 092-2013-MDK-LC-GDU/AECA-STDC, menciona que los ambientes de
Red de Servicios de Salud Kimbiri — Pichari, No cumple con ias condiciones de Seguridad
en Defensa Civil y Representa un Alto Riesgo para la vida y seguridad de sus
trabajadores.

Motivo por el cual, el Gobierno Local y los funcionarios de le Red de Servicios Kimbiri
Pichari, han priorizado la ejecucion, en Julio del 2017, del proyecto que permita la
ejecucion de la Infraestructura para albergar a las oficinas, almacenes y emplazamientos
libre de Riesgos y por sobre todo con las condiciones de confort y seguridad que
demandan este tipo de servicios Para ello se ha destinado un terreno en el casco urbano
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de la Capital del distrito de Kimbiri, en las Intersecciones de los Jr. Inti Raymi y Jr.
Mozombit, tiene una extension de 2267.40 m2, el mismo, es propiedad de la Unidad
Ejecutora de Salud 406 Kimbiri - Pichari.

A partir de entonces, la Municipalidad Distrital de Kimbiri en alianza estratégica con la
Red de Servicios de Salud 406 Kimbiri — Pichari, con sede en Kimbiri, han elaborado el
Programa Arquitecténico de la Infraestructura Operativa y Complementaria, en funcién a
las actividades y necesidades de los prestadores de servicios y los usuarios. En
consecuencia, en diciembre del 2017, se aprueba el Planteamiento Arquitecténico que
consiste en una infraestructura de 04 niveles.

El Programa Arquitectdnico ha sido socializado entre los funcionarios y la Gerencia de la
Red de Servicio de Salud de Kimbiri - Pichari, ef mismo, cuenta con el visto bueno de los

referidos usuarios.

A partir de ese entonces se ha elaborado el Estudio de Reinversién denominado
‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA
UNIDAD EJECUTORA 406 DE LA RED DE SALUD KIMBIRI- PICHARI CON SEDE EN
KIMBIR! DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO" cadigo tnico de inversion 2384672 , el mismo, ha sido
viabilizado por la Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Distrital de Kimbiri el 22 de Agosto del 2018, con un presupuesto S/. 10,416,326.83.

4. Condiciones en las que debe ejecutarse la contratacién
4.1 Declaratoria de viabilidad y verificacién de viabilidad

Incluir la siguiente informacion, segun corresponda:

“‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 406 DE LA
Nombre de ia obra .| RED DE SALUD KIMBIRI- PICHARI CON SEDE EN KIMBIRI DEL
DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Cédigo tnico ;| 2384672

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

— Distrito : Kimbiri

Ubloacka " | Provincia : La Convencion.

Regién : Cusco

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 406 DE LA
Nombre dei PIP .| RED DE SALUD KIMBIRI- PICHARI CON SEDE EN KIMBIRI DEL
DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Registro de . °
| inversiones 5| FomarsiNe oA
| Expediente Técnico . : ; s 5

i - : | Resolucién de Gerencia Municipal N° 624-2023-MDK/GM
Fecha de |

aprobacién = 03.07.2023

Jr. José Olaya 151 - 153 Plaza Mayor de la Pacificacion
Kimbiri - La Convencion - Cusco / RUC: 20178188251
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4.2 Valor referencial

El valor referencial asciende a S/ 18,602,533.50 (Dieciocho Millones Seiscientos
Dos Mil Quinientos Treinta y Tres con 50/100), incluidos los impuestos de Ley
(incluye SENCICO), gastos generales, utilidad, implementacion y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra, con precios al mes
de julio del 2023.

COSTO

META/ESPECIALIDA 2
META/ESPECIALIDAD DIRECTO
5,562,829.12

1 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
2 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURAY SENALIZACION 4,674,454.71
3 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS 385,117.74
4 ESPECIALIDAD DE  INSTALACIONES ELECTRICAS  Y|1,749,029.40
COMUNICACIONES
5 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 835,517.49
6 ACTUALIZACION DE  DOCUMENTOS DE  GESTION|40,832.13
INSTITUCIONAL
_|COSTO DIRECTO CD 13,247,780.59
,,g@@m)gASTos GENERALES (11.00%CD) 1,457,255.86
& v B"\ L0TILIDAD (8%CD) 1,059,822.45
i SUB TOTAL (ST) 15,764,858.90
S/IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% ST) 2,837,674.60
COSTO DE OBRA (CO) 18,602,533.50

4.3 Plazo de ejecucion de la prestacién

El plazo de ejecucion es de Quinientos Cuarenta (540) dias calendario, que rige
desde el dia siguiente de que se cumplan las condiciones del articulo 176° del

RLCE.

1 Plazo de Ejecucion de la Obra 540
[ TOTAL 540 |

Para la recepcion de la obra se consideraron 30 dias calendario y para a
liquidacion de obra, 90 dias calendario; tal como establecen los articulos 208° y
209° del Reglamento de [a Ley de Contrataciones del Estado (D.S. 234-2022-
EF), respectivamente.

Ejecucién de Obra

La zona de ejecucion del proyecto se localiza en el Cercado de Kimbiri de la
Provincia La Convencién del Departamento de Cusco, el cual se encuentra
ubicado en la margen derecha del valle formado por el rio Apurimac, entre los
Distritos de Pichari y Vilcabamba en la Provincia de La Convencién, Region
Cusco. Comprende la zona natural rupa rupa o Selva Alta, abarcando varios
pisos ecolégicos.
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El terreno destinado para la ejecucion del proyecto se ubica en el casco urbano
de la Capital del distrito de Kimbiri, en las Intersecciones de los Jr. Inti Raymi y
Jr. Mozombit, tiene una extension de 2267.40 m2, el mismo es propiedad de la
Unidad Ejecutora de Salud 406 Kimbiri - Pichari.

Recepcién y Liquidacién de Obra
En aplicacion de lo sefialado en el Contrato de ejecucion de obra, asi como en la

Ley N° 30225 (D.S. N° 344-2018-EF), modificado por Decreto supremo N° 377-
2019-EF, Decreto supremo N° 168-2020-EF y y su Reglamento (D.S. N° 234-
2022-EF), se desprende que EL CONTRATISTA participa en la etapa de
Recepcién de Obra, asi como en la Liquidacion de Obra, con plazos que no son
parte conformante def plazo de ejecucion de obra esto en conformidad al Art. 208

del Reglamento.

La Recepcion de la obra se realizard después que la Supervision apruebe
satisfactoriamente la culminacion de las partidas del Expediente Técnico y en
concordancia a lo establecido en el Art. 208 del Reglamento. Ademas, la Entidad
podra solicitar la entrega y/o aprobar la recepcion parcial de secciones o tramos
terminados de la obra. Esta recepcién parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en casoc contrario, se le aplican las

penalidades correspondientes.

La Recepcion de obra se emite con la conformidad y subsanacién de
observaciones de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, el cual
concluye con la suscripcion del Acta de Recepcion de obra.

El Contratista participara en la Etapa de la Liquidacién de Obra de acuerdo a o
establecido en el Art. 209 del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado
(D.S. 234-2022-EF), asimismo, mantiene el vinculo contractual hasta la liquidacion
de obra consentida y pago respectivo, hecho que genera la culminacién del
contrato y cierre de expediente (Art. 210 del Reglamento).

La Liquidacion de obra se inicia una vez que se suscriba el Acta de Recepcion de
obra o que la tltima controversia haya sido resuelta y consentida, en concordancia
a lo sefalado en el Art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

En los contratos de ejecucion de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser
inferior a siete (7) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcién total o

parcial de la obra, seglin corresponda.

4.4 Sistema de contratacion

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Aizada, de acuerdo al
siguiente detalle:

1 |ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS | SumaAlzada

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA [ Suma Alzada
Y SENALIZACION
ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES | SumaAlzada
SANITARIAS

TR T e e
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4+ |ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES [ Suma Alzada
ELECTRICAS Y COMUNICACIONES
5 |EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Suma Alzada
6 ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS | Suma Alzada
DE GESTION INSTITUCIONAL
Nombre de la obra  : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS

Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
406 DE LA RED DE SALUD KIMBIR(- PICHARI CON
SEDE EN KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI -
PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO

DE CUSCO”
Ubicacion : El lugar de ejecuci6n de la obra es el siguiente:
Dystrito # KIMBIRY.
Provincia g LA CONVENCION.
Regién 7 CUSCO.
Nombre del PIP o : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
inversién Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
/&ﬁ’/_‘;‘% 406 DE LA RED DE SALUD KIMBIRI- PICHARI CON
%/V"—l; o) SEDE EN KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI -
( S b2 A PR%VlggIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO
a{ 6B-4 =y DE CUSCO”
. \niraesfugurd/, ) Cédigo del PIP, de :  2384672.
O N serel caso
w7~ Nivel de los :  Concluido
estudios de
preinversion, segun
corresponda
Fecha de : 22/08/2018
declaracion de
viabilidad, de ser el
caso
Expediente Técnico : Resolucion de Gerencia Municipal N° 624-2023-
aprobado mediante MDK/GM
Fecha de : 03/07/2023
aprobacion

4.5 DEL EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO MINIMO ASIGNADO A LA EJECUCION DE OBRA
Los equipos minimos para la ejecucién de obra son de acuerdo con el siguiente

cuadro:
@ Descripcion Cantidad
1 Motoniveladara de 125-150 hp ot
2 | Rodillo Liso Vibr Autop 70-100 hp 7-9 tn. 01
3 | Camion volguete 6x4 330 HP 15m3 02
4 Camioneta operada 4x4, doble cabina, 1000kg a més (carga til), S0HP o1
a mas (02 GG+ 01 1S)
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N° | Descripcién Cantidad
5 | Balde de Prueba Hidraulica - Tapén- Abraz y Accesorios %” ylo %' 02
6 | Retroexcavador s/llantas 58 hp 1 yd3. 01
7 | Compactadora vibratoria tipo plancha 6 HP 01
8 Vibrador de concreto 4 HP 18PL (Long. de eje flex.) - 1,5" 01
9 | Mezcladora de concreto 8HP 9 - 11 p3 02
10 | Compresora neumaética 87 HP 250 - 330 pcm. 01
11 | Martillo neumatico 25 - 29 kg 02
12 | Soldadora Eléctrica de 225 Amperios 01
13 | Winche eléctrico (2b) o pluma c/motor 3.6 HP 01
14 Equipo de topograﬂa Estacic'?n total (presic. §istancia 2,0 mm + 2 ppm 01
y angular =< 5" incluye 02 prismas y accesorios)
01

15 | Nivel Topografico Incluye Tripode y Mira

* Las caracteristicas del equipamiento previstas en el Anexo N° 04. Requerimiento
Minimos Humanos y Fisicos del Expediente Técnico, como la antigledad, seran
acreditadas con la declaracion jurada no aceptandose equipos con antigiedad
mayor a cinco (5) afios. Para el caso especifico de los equipos, la antigliedad se
contabilizara a partir del 01 de enero del afio siguiente al de su fabricacion que

mantenimiento de las unidades.

delanteras.

calificacién de equipamiento estratégico

mii;v\\ \ debera ser acreditada fehacientemente. Asi mismo, estara a cargo y sera
A7 70 BAONZ responsabfe de fos gastos que demande por concepto chofer, combustibie y

» Todas las unidades vehiculares deben contar con la identificacion correspondiente
del Contratista que viene trabajando para LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
KIMBIRI (logotipo), adheridos de manera permanente en ambas puertas

» La disponibilidad de los equipos y vehiculos se acreditarén con copia de
documentos que sustentes la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler y otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de

e El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales Yy ejecucion de trabajos,
sera por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios
externcs de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INACAL

(antes INDECOPI).

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

e Sobre la coordinacién con entidades publicas y empresas de servicio, el
Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a
efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Puiblicas y Empresas
Concesionarias de Servicios Plblicos, mediante cartas y gestiones a fin de
asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos contratados, siempre que
éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacién de dichas

empresas para su realizacion.

eLa inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las
Entidades Publicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Pdblicos, acerca
de los trabajos en la via publica de instalaciones de servicio, ampliaciones,
modificaciones, mejoramiento, sera de su entera y exclusiva responsabilidad, por

FETSTE K P L SR S S e e e ey
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lo que, corresponde bajo su cuenta la adopcion de acciones necesarias que eviten
danios a los trabajos proyectados.

e El encargado de la ejecucion de la obra, para la formulacion y/o elaboracion de su
propuesta técnica (Programa de ejecucion de obra), debera tener en
consideracion los tiempos requeridos para continuar y culminar los tramites del
saneamiento, si fuera necesario.

o El postor debe contemplar en su propuesta los costos para la actualizacion y
ejecucion del plan de desvié de transito, autorizacién municipal, transporte urbano,

- trdmite, control, etc.

« El postor debe contemplar en su propuesta los costos para realizar la ejecucion
def programa de mitigacion, ef programa de participacion ciudadana, ef pfan de
manejo de residuos solidos, el programa de monitoreo ambiental y el plan de
contingencias.

o El postor debe contemplar todos los costos para realizar la ejecucién de la obra,
con la finalidad de cumplir las metas establecidas.

e El programa de Ejecucién de Obra — CPM — debe comprender todas las
actividades aun cuando no tengan una partida especifica de pago, asf como todas
las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. El Programa de
ejecucion de obra debe elaborarse aplicando el método CPM, el cual debe
presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

o Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades
deberan responder a su necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la
debida justificacion de ejecucion obligatoria previa y/lo igual a la actividad principal.

o El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de
ejecucién de obra (CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de
avance de obra valorizado del expediente técnico, toda vez que el ganador de la
buena pro debera elaborar su propio calendario de avance de obra valorizado
sustentado en el programa de ejecucion de obra (CPM) concordante con su oferta
y programacion, siempre que mantenga los criterios de ejecucién, secuencia
logica de las actividades y plazos determinados en funcion a sus rendimientos,
temporalidad y represente la optimizacion de los criterios establecidos por la
ENTIDAD; el cual, deberd ser aprobado por la ENTIDAD.

e El andlisis de precios unitarios deberd especificar de manera precisa el
rendimiento utilizado en estos (obtenido a partir de los equipos que participaran
en este trabajo), igualmente para las partidas en general cuando estén

conformadas por sub partidas.

4.6 Personal
Personal Clave: Personal Profesional minimo requerido sujeto a
calificacién

a. Personal Formacion Académica y Coeficiente de Participacion.

= Canti | Participacion | Tiempo
N Personal dad | (%) {mes)
Residente de Obra (Ingeniero Civil o 5
1 Arquitecto) 1 100% 18
2 [ Especialista Estructural (Ingeniero Civil) | 4 50% 9
l 3 Especialista Arquitecto (Arquitecto) 1 50% 9 ,
Especialista Sanitario (Ingeniero Civil o
, s Ingeniero sanitario) 1 =% 8 j
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Especialista Eléctrico - Mecéanico
5 Eléctrico  (Ingeniero  Eléctrico  y/o | 1 50% 6
Mecénico Eléctrico)

Especialista en Equipamiento
Biomédico (Biomédico o Bidlogo - 1 100% 1
Medico o Tecnélogo Medico o Ingeniero
Electrénico).

Ingeniero de Salud y Salud Ocupacional
(Ingeniero de Higiene y Seguridad 1 100%
Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil)

18

Personal Clave: Personal Profesional minimo requerido sujeto a

calificacion
" Canti | Participacién | Tiempo
N Personal dad | (%) (mes)
Ingeniero Asistente de Residente
' | (iIngeniero Civil 0 Arquitecto) { 100% 18
Asistente Administrativo (Administrador 5
< o Contador o Economista.) ! 100% g

b. Personal Experiencia

N° | Personal

Ingeniero Residente de Obra

Debera acreditar una experiencia minima de 72 meses en el cargo
1 desempefiado (Computado desde la fecha de la colegiatura) como Residente,
Supervisor, Inspector o la combinaciéon de estos, en la ejecucion de obras
similares.

Especialista Estructural

Deberéd acreditar una experiencia minima de 24 meses en el cargo
2 desemperiado (Computado desde la fecha de la colegiatura) como Especialista
Estructural y/o ingeniero estructural y/o especialista en estructuras, en la
ejecucion o inspeccion o supervision de obras similares.

Especialista Amuitecto

Debera acreditar una experiencia minima de 24 meses en el cargo
3 desemperiado (Computado desde la fecha de la colegiatura) como Especialista
en Arquitectura y/o Arquitecto, en la ejecucion o inspeccidn o supervision de

obras similares.

Especialista Sanitario
Deberd acreditar una experiencia minima de 24 meses en el cargo

4 desempefiado (Computado desde la fecha de la colegiatura) como Especialista
Sanitario y/o Ingeniero Sanitario, en la ejecucion o inspeccién o supervision de
obras similares.
Especialista Eléctrico - Mecanico Eléctrico
Debera acreditar una experiencia minima de 24 meses en el cargo
5 desempefiado (Computado desde la fecha de la colegiatura) como Especialista
Eléctrico - Mecanico Eléctrico y/o Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecanico
Eléctrico y/o Ingeniero Sanitario, en la ejecucion o inspeccién o supervisién de
obras similares. 9
i3

1 w»l V)
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Especialista en Equipamiento Biomédico

Debera acreditar una experiencia minima de 12 meses en el cargo
6 desempenado (Computado desde la fecha de la colegiatura) como Especialista
ylo Coordinador y/o responsable y/o Supervisor y/o Inspector del Equipamiento
Biomédico, en la ejecucion o inspeccion o supervision de obras similares.

Ingeniero de Salud y Salud Ocupacional
Debera acreditar una experiencia minima de 24 meses en el cargo
desempefiado (Computado desde la fecha de la colegiatura) como Especialista,
7 Ingeniero Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o Ia combinacion de
estos de: Seguridad y Saiud Ocupacional, Seguridad e Higiene QOcupacional,
Seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o
implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la ejecucién
o inspeccién o supervision de obras similares.

Personal no clave

N° | Personal

Ingeniero Asistente de Residente Deberé acreditar una experiencia minima
de 24 meses en el cargo desempefiado (Computado desde la fecha de la
1 colegiatura) como Residente y/o Asistente de residente y/o Asistente Técnico
ylo Supervisor y/o Asistente de Supervisor y/o Inspector ylo Asistente de
Ve ,ﬁ.‘m,‘,\ Inspector, en la ejecucion o Inspeccién o Supervision de obras similares.
e \\\ \ Asistente Administrativo

\ Deberé acreditar una experiencia minima de 12 meses en el cargo
desempefiado (Computado desde la fecha de la colegiatura) como Asistente
/s ',y Administrativo y/o Administrador de obra, en la ejecucién o Inspeccién o
S Supervision de obras similares.

Notas:

e La experiencia para el personal se contabilizara desde la colegiatura, segun
corresponda.

« La colegiatura y habilitacién de los profesionales no clave se requerira para el inicio
de su participacion efectiva en la ejecucién del contrato, tanto para aquellos
profesionales de procedencia peruana como del extranjero.

« Debe tenerse presente que, dichos profesionales deben encontrarse habilitados
para el ejercicio de la profesion, la habilitacion de los profesionales se requerira al
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de la obra, tanto para aquellos
titulados en el Pert como en el extranjero, siendo que esto no resulta impedimento
para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el gjercicio de su funcion
fiscalizadora, verifique que fa experiencia que se pretenda acreditar haya sido
adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legaimente para ello.

s La experiencia del personal profesionai propuesto se podré acreditar con
cualquiera de los siguientes documentos: i) Copia simple de contratos con su
respectiva conformidad o (i) copia simple de constancias o (iii) copia simple de
certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto.

« De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cémputo
del tiempo de dicha experiencia sdlo se considerara una vez el periodo traslapado.
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¢ En caso de los profesionales exiranjeros propuestos, estos deben acreditar su
formacion y titulo profesional con los documentos (equivalentes en su pais de
origen) de convalidacion exigidos por las autoridades competentes.

Asimismo, en caso el titul

0 o grado sea emitido en idioma distinto al castellano, éste

debera estar acompanado de traduccion oficial o sin valor oficial efectuado por
traductor publico juramentado o traduccién certificada efectuada por traductor

colegiado certificado.

del extranjero, el Postor deberd presentar

e En caso los profesionales sean

documentos emitidos por los Colegios Profesionales del Per( correspondientes

(Opinién N° 220-2017/DTN), que acrediten la afinidad en cuanto a las profesiones
def personal propuesto para este servicio. No se considerardn documentos

emitidos por Entidades extranjeras.

« Durante la ejecucion contractu

al, el cambio de personal procede de acuerdo a las

experiencias y calificaciones requeridas, pudiéndose reemplazar al personal s6lo
por las causas conforme lo establecido en el articulo 190° del Reglamento de la

| Estado. La sustitucion del personal s6lo procedera

Ley de Contrataciones del

previa autorizacion escrita det funcionario de la Entidad que cuente con facultades
suficientes para ello dentro de los ocho (08) dias hébiles siguientes de presentada
la solicitud a la Entidad con la respectiva carta legalizada de renuncia del
profesional.

« Deberan incluir los informes de cada especialista en las valorizaciones, acorde al
cronograma de trabajo y cuando estos sean requeridos por fa Entidad.

« Ademas, a fase de la obra. ol tor tizar ol per: ) necesario

asistencia profesional. técnica, administrativa v control de calidad.

«En la etapa de recepcion y liquidacion de obra el CONTRATISTA debera
considerar los Especialistas, personal de apoyo y recursos necesarios para
controlar las pruebas finales de funcionamiento, supervisién de la subsanacion de
observaciones hasta la recepcion final de la obra, asi como de participar
activamente en los procesos de conciliacién y Arbitraje que se generen, y la
revision o elaboracién de la liquidacién del contrato de obra hasta su
consentimiento.

« El residente de la obra, asi como el inspector o supervisor, segun corresponda,
deben evaluar permanentemente el desarrolio de la administracion de riesgos,
debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con
periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos
de ser el caso. Conforme a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD — Gestién de
Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

/ oh0 DIS 7o 7
.3‘\}'/ﬁ'\‘((/
§. Vo Bo .;

Notas aplicables para el personal clave:

NOTA: DEFINICION DE OBRA SIMILAR:

Se considerara obra similar a las obras de Construccién y/o Instalacién y/o
Ampliacién ylo Rehabilitacién y/o Mejoramiento y/o Reconstruccion y/o
Renovacién o la combinacién de alguno de los términos anteriores, de obras

de infraestructura educativa y/o salud pablica.

5. Otras consideraciones para la ejecucion de la prestacion

5.1 Adelanto
LA ENTIDAD en conformidad con el articulo 180° del RLCE, otorgara el

Adelanto Directo y de Materiales o insumos.

5.1.1 Adelanto directo
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LA ENTIDAD otorgaré un adelanto directo por el diez por ciento (10%)
del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo
dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto directo mediante
Carta Fianza o Pdliza de Caucién y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

5.1.2 Adelanto para materiales o insumos

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el
20% del monto del CONTRATO ORIGINAL conforme al calendario
de adquisicibn de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA. La entrega de los adelantos se realizard en un plazo
de siete (07) dias calendarios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta
Fianza o Péliza de Caucion y el comprobante de pago respectivo.

@W
R T

A Be o:

Dado que el porcentaje establecido para la solicitud de adelanto para
materiales no cubre la incidencia del costo de éstos previsto en el
presupuesto de obra, y, ademas, que el plazo de ejecucién esta
optimizado, se aclara que la entrega de este tipo de adelanto no
impide o limita al Contratista a adquirir los insumos, materiales ylo
equipos requeridos, toda vez que es responsabilidad del Contratista
proveer la puesta en obra de los mismos en el momento que se les
requiera. En estas condiciones, no procederan solicitudes de
ampliacién de plazo relacionadas a la entrega de adelanto de
materiales.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez
iniciado el plazo de ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento
del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefaladas en el calendario de adquisicion de materiales e

insumos.

5.1.3 Subcontratacién
El CONTRATISTA no podra subcontratar de acuerdo a lo sefialado en el ftem

35.2 del articulo 35° de la Ley de Contrataciones del Estado.
5.1.4 Seguridad de la Informacién

A efectos de otorgar la seguridad de la informacién durante la ejecucion del
contrato el postor que obtenga la buena pro suscribird el Acuerdo de

NS o] fee e Sol A prra
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Confidencialidad a la firma del contrato, sujetandose a las clausulas dispuestas
en el citado acuerdo.

En tal sentido, EL CONTRATISTA deberd dar cumplimientc a todas las
politicas y estandares definidos por LA ENTIDAD en materia de seguridad de
la informacién. Dicha obligacion comprende la informacién que se entrega, asi
como la que se genera durante la ejecucion de las prestaciones y la informacién
producida una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha informacion
puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, calculos, documentos y demas documentos e informacion
compilados o recibidos por EL CONTRATISTA.

6. Definiciones y otras disposiciones aplicables la contratacion

Normas Técnicas
Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico

Programacién de Ejecucion de Obras -CPM

Es la secuencia légica de actividades constructivas que deben realizarse en un
determinado plazo de ejecucion, la cual debe comprender todas las actividades aun
cuando no tengan una partida especifica de pago; asi como, todas las vinculaciones
entre actividades que pudieran presentarse. El programa de ejecucion de obra debe

elaborarse aplicando el método CPM

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades
deberan responder a su necesidad técnica, no se podrén establecer estas sin la debida
justificacion de ejecucion obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucién de
obra (CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra
valorizado del expediente técnico. Toda vez que el ganador de la buena pro debera
elaborar su propio calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa
de ejecucién de obra (CPM), concordante con su oferta y programacién, siempre que
mantenga los criterios de ejecucion, secuencia logica de las actividades y plazos
determinados en funcidn a sus rendimientos, temporalidad y represente ia optimizacion
de los criterios establecidos por la entidad; el cual debera ser aprobado por la entidad.

Importante:
Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberé presentar los

siguientes documentos técnicos:

Programacion de ejecucién de obra (CPM), el cual presenta la ruta critica.
Calendario de avance de obra valorizado (CAOQ) sustentado en el Programa de
ejecucion de obra (CPM),

Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado.
Calendario de utilizacion de equipo mecénico.

Detaffe de fos anafisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas),
asi como el desagregado de los gastos generales fijos y variables.

YV YV VvV

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervision deberé revisar
detalladamente la programacion CPM, el calendario de avance de obra valorizado
(CAO), el calendario de adquisicion de materiales y el calendario de utilizacion de equipo
y los analisis de precios unitarios. De ser el caso deberan ser corregidos y/o modificados
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por el contratista, para ser aprobados por la supervisién y de la entidad.

7. Ruta critica del programa de ejecucién de obra
Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variacién

afecta el plazo total de ejecucion de la obra

8. Formula Polinémica

Denominada también formula de reajuste es la representacién matematica de los
componentes a nivel de costos de una obra, que sirve para reconocer al contratista los
mayores costos producto de la variacién de precios de los insumos que lo conforman,
entendiéndose que esta ha sido eflaborada considerando fos efementos mas
representativos en la oportunidad de su elaboracion. Los postores en la etapa del
proceso de seleccidn estén obligados a revisarla y comunicar cualquier observacion que
consideren necesaria, luego de suscrito el contrato se entiende por aceptada.

9. Obligaciones de permanencia del personal del contratista en obra
Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a
su propuesta (la misma que debera incluir como minimo el personal considerado en el
expediente técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida
o descanso por frabajos en zonas alejadas del hogar con una duracién méxima de siete
(07) dias calendario, de atencién medica u otra causal, el contratista estd obligado a
informar oportunamente al supervisor, para lo cual deberd de presentar un compromiso
de éste requerimiento en la etapa de presentacion, por medio escrito o via correo
electronico en casos de emergencia, debiendo en este Ultimo caso regularizar tal

comunicacion.
DB N
A TR : " . . + 5 i o
3 ) o Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicacion a la supervision,

(3 Ve no
(s ; i \ sera materia de aplicacién de penalidad por los dias que dure esta ausencia. No se
admitiran ausencias mayores a siete (07) dias calendario, de presentarse ausencia dei
personal del contratista mayor a 07 dias calendario, se consideraran como incumpliendo

S / contractual del contratista.
10. DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con en el articulo 162 del Reglamento.

162.1 En caso de refraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias

Penalidad diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes,
servicios en general, consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
a. Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

EREa e preaas Catpiea < =i S YA R SRR ¢ pro e ot Tt
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b. Paraobras: F =0.15

162.2 Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente
del contrato o item gue debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran
obligaciones de ejecucion periddica o entregas parciales, a la prestacion
individual que fuera materia de retraso.

162.3 En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacién materia de retraso,
la Entidad puede establecer en los documentos del procedimiento de seleccion
la penalidad a aplicarse.

162.4 Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacion, la formula indicada
en el presente articulo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economia y
Finanzas mediante Resolucion Ministerial puede establecer formulas especiales
para el célculo de la penalidad por mora.

162.5 Elretraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia
no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese
ultimo caso, la calificacién del retraso como justificado por parte de la Entidad no
da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

_

PN &
>

b. Otras penalidades aplicables

De acuerdo con el articulo 163° se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y

proporcionales con el objeto de la contratacion.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse. En esta seccion
adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes penalidades:

TABLA DE PENALIDADES - ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA

[ Ne INFRACCION UNIDAD Monto VERIFICACION
En caso el contratista | Por dia de gomsor deol
incumpla con su obligacién | ausencia Inspe o a6
1 de ejecutar la prestacion con | del 0.5UIT Obn? a/Coordinador de
el personal acreditado o | personal en Obra o Coordi
debidamente sustituido. obra Social
No cuenta con materiales
necesarios en obra de iiorma del
g |@cuerdoasuCalendariode | o, o | 50104 xM | Supervisor o
Adquisicion de Materiales y Inspector de Obra

con el equipo minimo

ofertado.
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N° INFRACCION UNIDAD Monto VERIFICACION
No cumple con instalar la Auditoria, Actas de
oficina dentro del érea de reunién, Informe y/o
3 influencia del proyecto, en el | Por dia 0.01% x M | registro fotogréfico
plazo establecido en los
Términos de Referencia. )
a
S;?;l)ii e?atel:)k:re: ng Por 0.01% x M Isnformg | e
4 autorizados previamente por ocurrencia ’ % d:;z)ebrwsor, nApesioE
B ra
el Inspector yfo Supervisor.
Auditorias, Informe
No uso de equipo de campo en base a las visitas
(vehiculo o medio de Por inopinadas a la
5 comunicacion o uniformes, y 0.01% xM | oficina del Consultor
; ocurrencia
etc.) establecido en los ylo en campo,
Términos de Referencia. adjuntando panel
fotografico.
Demora en el término del
levantamiento de
observaciones durante la — il
ejecucion de la obra | Por ;
8 formuladas por el Supervisor | ocurrencia Qo1 :u’) ervisor, Inspector
X . e Obra
(técnico y social, tener en
cuenta los plazos
ST establecidos).
& No cumple en recoger el
desmonte y efectuar la
7 limpieza de la zona de | Por 0.01% x M g;msor Inspec?;!
trabajo dentro de los plazos | ocurrencia ’ de Ob ’
g e ra
establecidos en el cuaderno
de obra 0 mediante carta.
El Residente no se
encuentran en obra sin Informe del
8 haber justificado su | Por dia 0.02% x M | Supervisor, Inspector
ausencia ante el Inspector de Obra
yl/o Supervisor.
No cumple en colocar y
mantener la sefializacién de
la zona de trabajo y/o Por icada aiome del
9 punto de | 0.01% xM | Supervisor, Inspector
mantener los  puentes trabajo il
peatonales yfo vehiculares !
en la zona de trabajo.
No cumple con realizar las
medidas de  mitigacion Por Informe del
10 ambiental indicadas en el GO 0.01% x M | Supervisor, Inspector
estudio de Impacto de Obra
Ambiental.
El personal del contratista
1 no cuenta con uniformes y | Por 0.01% xM Isrzzmsor Inspec(tjgnl
equipos de  proteccion | ocurrencia : s
de Obra
L personal completos.
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[N°_ [ INFRACCION UNIDAD [ Monto VERIFICACION
No reporta los accidentes de
trabajo de acuerdo a lo
estipulado en la Ley 29783 — T — i
Ley de Seguridad y Salud en | Cada :
12 el Trabajo y su modificatoria | accidente 0.05% x M 'S upeglso(l; ob @
- la Ley N°30222, y su nspector de Obra
Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
No cumple con lo estipulado
’ 13 en el _Reglamento Nacional | Por ) 0.01% x M !Sn: :msor di'
L ggOEdlﬂcacrones Norma G. | ocurrencia Inspector de Obra '
No cumple <con las
responsabilidades de pago
oportuno del salario de
acuerdo a la oferta
Informe del |
econdmica a su personal, | Por cada & :
" incluyendo los beneficios | trabajador Catmxm g:;(:)e;\r/;sor, Inspector
sociales de acuerdo con la
Ley, evidenciado por
reclamos de su personal
L ante LA ENTIDAD.
. No cuenta con equipos y/o
vﬁ‘lﬁ% 45 |instrumentos de medicién | Por 0.01% x M gxomeisor di'
& 7"yo po ‘,:}\ calibrados antes de su | ocurrencia ’ lnsz.;zw a6 Gbia
= il re n[ vy Ju utilizacion en obras.
. \"raestryctura) No cumple con renovar o
K j ampliar la vigencia de la Por . 'Sr:f'g:"r;sor dz'
- s 18 gglrﬁrucg')g:(cslf)sﬁ:stat ocurrencia 0.02% x ™ lnspegtorde Obra y/o
recepcion de la Obra. Coordinador
No presentar valorizacion o Informe del
17 dentro de los plazos oieneia 0.01% xM | Supervisor o
establecidos en el contrato. Inspector de Obra
( No renueva dentro los Informe del
18 plazos de vigencia la Carta | Por 0.01% x M Supervisor [}
Fianzas o Pdlizas de | ocurrencia ’ Inspector de Obra y/o
| Caucién. Coordinador de Obra
J Cuando el  personal
acreditado permansce
menos de sesenta (60) dias | Por cada
contados desde el inicio de | dia de
su participacibn en la | ausencia Informe del
19 ejecucion del contrato o del | del 0.5 UIT Supervisor o
integro del plazo de | personalen | ~ Inspector de Obra y/o
ejecucion, si este es menor | obra en ef Coordinador de Obra
a los sesenta (60) dias | plazo
calendario, de conformidad | previsto.
con las  disposiciones
establecidas en el numeral
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M: Monto del Contrato vigente
UIT: vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad

PROCEDIMIENTO:

Aplicacion de Otras Penalidades en Ejecucion de Obras

a) ElSupervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccidn sefalada la Tabla
de Penalidades — Actividad de Ejecucion de Obra, registra la infraccion en
el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando
las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un
plazo para la subsanacion de la infraccion. En caso que la infraccion sea
reincidente pasar directamente al literal c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo
establecido, de no hacerlo, pasa al siguiente numeral.

¢) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segun la
Tabla de Penalidades, sobre la base del Monto de Contrato vigente, por dia,

/@m persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
N vo Bo N acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo
; %‘ de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del

ES contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).
/ d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuademo de Obra la
apficacion de la penalidad, y en ef caso del Supervisor, mediante carta

comunica a LA ENTIDAD que la penalidad sera incluida en la siguiente
valorizacion.

e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite al Jefe del Equipo Obras
la valorizacién con la aplicacion de la penalidad.

f)  El Jefe del Equipo Obras aprueba y coordina se procese la valorizacion en
la que se aplica la penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya
excedido el monto méaximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el
Supervisor o Inspector de Obra evaluara y podra proponer al Jefe del
Equipo Obras inicie la Resolucién del Contrato de obra.

h) El Jefe del Equipo Obras evalla la posibilidad de iniciar la gestion de
Resolucion del Contrato.

Aplicacién del Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado — Penalidad por mora (aplicable a contratos de consuitoria,
ejecucién de obra o supervisién de obra).

La aplicacién de la penalidad por mora se da en los siguientes casos: i)
incumplimiento en la entrega del producto final en el plazo contractual (estudio
de pre-inversion, expediente técnico, obra); ii) presentacién del producto final de
manera incompleta en el plazo contractual (estudio de pre-inversién, expediente
técnico, obra); y iii) incumplimiento en el levantamiento de observaciones del
producto final en el plazo establecido en los Términos de Referencia (estudio de
pre-inversién, expediente técnico). En dichas circunstancias se aplicard la
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formula establecida en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para el caso de 5

a) ElSupervisor de Obra, al detectar que el Contratista de Obra no ha culminado
la gjecucién de la misma en el periodo contractual establecido, hara anotacion
del hecho en el cuademo de obra y remitird una carta al contratista,
manifestandole que a partir de la fecha se le aplicara la penalidad por mora
de acuerdo a la férmula establecida en el articulo 162° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

b) Et Supervisor de Obra hard el seguimiento def periodo mcumplido y una vez
que el monto acumulado de esta penalidad llegue o supere el 10% debera
comunicar al jefe del Equipo Obras, para que se evalle la Resolucion de
Contrato del Contratista de Obra; el Supervisor de Obra debera determinar
que no exista ningun requerimiento del Contratista no atendido por la Entidad
(prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, etc.).

Procedimiento para la aplicacién de penalidades:

a) Para la aplicacién de las penalidades y multas, se cumplira lo establecido en
el Procedimiento GPOPR054, dicho procedimiento seré entregado al postor
ganador de la buena Pro.

b) El Contratista del servicio, que se sienta perjudicado por la aplicacién de las
sanciones mencionadas, procedera conforme a lo establecido por el
Regfamento de ia Ley de Contrataciones def Estado.

c) El Contratista del servicio, debe saber que el incumplimiento de los términos
y condiciones enmarcadas en los ENTREGABLES y OBLIGACIONES genera
responsabilidad administrativa, civil o penal.

. Adicionales y reducciones

El costo de la obra durante su ejecucion solo podra modificarse en los supuestos
contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, por orden de la
Municipalidad o a solicitud del contratista.

Las prestaciones adicionales y reducciones de prestaciones se rigen por lo establecido en
el Articulo 34° de la Ley de Contrataciones y los articulos 205° y 206° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones a fa fecha del proceso.

12. Reajustes

El reajuste automético de precios seré aplicable solamente a las valorizaciones de obra en
moneda nacional y se efectuara segun el sistema de férmulas polindmicas, y seran
canceladas con la valorizacion més cercana posterior © en la liquidacién final de obra sin
reconocimientos de intereses.

El reajuste de precios se efectuara mediante aplicacion de las formulas polinémicas
precisadas en el Expediente Técnico, conforme al Articulo 7° del Decreto Supremo N° 011-
79 VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, o las normas legales que o
sustituyan, conforme a lo establecido en el Articulo 195° del REGLAMENTO.

13. Valorizaciones y metrados

Las valorizaciones de obra tienen caracter de pagos a cuenta y de periodo mensual al Ultimo
dia programado del mes, las valorizaciones se formulan en funcién de los metrados
ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se
agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas; con

e e
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la conformidad de la Supervision.

Las valorizaciones son la cuantificacién econdmica de un avance fisico en la ejecucién de
la obra, realizada en un periodo detallado, tienen el carécter de pagos a cuenta y seran
elaboradas el Ultimo dia de cada mes por supervisor y el contratista. Si el supervisor no se
presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectuara previa
coordinacién con la Municipalidad Distrital de Kimbiri. La forma de pago de las
valorizaciones se realizara de la siguiente manera:

Mediante valorizaciones dé obra MENSUAL, en funcion de los metrados ejecutados,
apficando fas partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a fa
propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los
montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados; a este monto se agrega, de
ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Se valorizaré
hasta alcanzar el total de los metrados ejecutados, el contratista tendré derecho a los
correspondientes reintegros, en caso existieran, previa conformidad del supervisor o

inspector, segiin corresponda.

La Entidad abonara la valorizacién en trémite, segun los plazos establecidos en el articulo
194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La demora por parte del
Contratista en la presentacién de la solicitud de pago y/o demora en la presentacion de la
factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad,
no generara derecho al Contratista por concepto de interés.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 194° del Reglamento y los articulos 1234°, 1245° y 1246° del
Cédigo Civil. En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las
valorizaciones se realizara a quien se indique en el contrato de consorcio.

Se presentara en las valorizaciones el siguiente contenido:

. DOCUMENTACION TECNICA

CARTA DE LA EMPRESA SUPERVISORA A LA ENTIDAD

CARTA DEL CONTRATISTA A LA EMPRESA SUPERVISORA.

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE OBRA.

CARTA DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION.

CARTA DEL RESIDENTE A LA EMPRESA CONTRATISTA.

INFORME DEL INGENIERO RESIDENTE.

ESTADO DE AVANCE FiSICO DE LA OBRA (BREVE DESCRIPCION, METODO

DE DESCRIPCION DE TRABAJOS EJECUTADOS, METODOS DE

CONSTRUCCION PROPUESTOS Y UTILIZADOS).

8. ESTADO DE AVANCE ECONOMICO INCLUIRA (AVANCE ECONOMICO POR
PARTIDAS, GASTOS GENERALES, UTILIDAD Y ADELANTOS).

9. ESTADO FINANCIERO INCLUIRA (CUADRO DE RESUMEN DE PAGOS AL
CONTRATISTA, CUADRO DE ADELANTOS AL CONTRATISTA).

10. RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS.

11. GRAFICO O CUADRO COMPARATIVO DEL AVANCE REAL CON EL
CALENDARIO PROGRAMADO.

12. RESUMEN GENERAL DE VALORIZACION.

13. VALORIZACION DEL MES.

14. PLANILLA DE METRADOS REALMENTE EJECUTADOS.

15. CURVA S (02 CURVAS, AVANCE FiSICO Y AVANCE FINANCIERO)

16. CALCULO DE AMORTIZACION.

17. CALCULO DE PAGO DE LA CONTRATISTA.

 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VALORIZADO Y

———
NOOAWN=

Jr. Jose Olaya 151 - 153 Plaza Mayor de la Pacificacion
Kimbiri - La Convencion - Cusco [ RUC: 20178199251




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LICITACION PUBLICA N° 01 -2023-MDK/CS-1

T T . .

*  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI .s,?f";"%
LA CONVENCION - CUSCO ZiRd
Creado por Ley N° 25209/04-05-90 g&_;}/

ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO.

19. PANEL FOTOGRAFICO DONDE SE APRECIE LA PRESENCIA DEL
SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA Y SU PLANTEL PROPUESTO.

20. ENSAYO DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

21. PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES.

22. DISENO DE MEZCLA.

23. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

24. OTROS ENSAYOS ENCARGADOS POR LA ENTIDAD Y QUE SE CONSIDERAN
DE CARACTER OBLIGATORIO.

25. COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO DE SENCICO, CONAFOVICER,
ESSALUD.

26. COPIA DE CUADERNO DE OBRA.

27. INFORME DE ESPECIALISTAS.

Il DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

DATOS GENERALES DE LA OBRA.

CUADRO RESUMEN DE PAGO ACTUAL AL CONTRATISTA.

CONTROL DE CARTA FIANZA, ADJUNTANDO COPIA DE CARTA FIANZA
VIGENTE- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO DIRECTO Y
ADELANTO DE MATERIALES.

4. FACTURA EMITIDA POR EL CONTRATISTA.

5. FICHA RUC DEL QUE FACTURA.

6. CCI-CONTRATISTA.

7

8

9

DN

COPIA DE DNI DE REPRESENTANTE LEGAL.

N COPIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

T ﬂ . COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL INGENIERO
eraésuuz‘{um) P,. RESIDENTE.

P < Vi 10. COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DE ESPECIALISTAS.

11. COPIA DE ACTA DE ADJUDICACION DE LA BUENA PRO.

12. COPIA RNP DEL CONTRATISTA.

13. DATOS GENERALES DE LA OBRA

14. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

15. ACTA DE INICIO DE OBRA.

16. COPIA DEL CUADERNO DE OBRA.

17. CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

18. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR-PENS SALUD

- SENCICO - CONAFOVICER).
19. INFORME DE CADA ESPECIALISTA DE EJECUCION DE OBRA. (SUSCRITO

POR EL ESPECIALISTA)

Todos los documentos de las valorizaciones a presentar deberdn estar firmados por el
Supervisor, Residente y Representante legal.

Para el pago de valorizaciones de obra presentara en tres (03) ejemplares, de los cuales
uno (01) debe ser presentado en original y dos (02) en copia debidamente foliados + CD
(conteniendo la valorizacién presentada en archivos digital y pdf)

14. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones, y/o su propio laboratorio en la obra acondicionado de
acuerdo con el expediente técnico. (En caso se utilice laboratorios externos deben estar
debidamente inscritos en INACAL (antes INDECOP!I)

iy e s e s
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El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la

eficiencia requerida.

El Contratista estd obligado a presentar ante la Entidad, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e
Insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la
Norma Técnica Nacional INACAL (antes INDECOPI) vigente o su andloga extranjera
autorizada por INACAL (antes INDECOPI) para lo cual debe de presentar un compromiso
de cumplimiento de éste requerimiento desde la etapa de postor, en el caso de Materiafes

€ Insumos Importados.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizaré las pruebas y ensayos necesarios
de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales,
las mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el
supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando
el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con
la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

15. Ampliaciones del plazo contractual

T

A/m"ﬁ?m\ Se rigen por lo dispuesto en los articulos 197°, 198°, 199° y 200° del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado.

Causales de ampliacién de plazo:

Las sefaladas en el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
En caso de solicitudes por atrasos y/o paralizaciones, el contratista debera especificar si se
trata de un atraso o de una paralizacion o de ambas. El plazo adicional solo se concedera

en caso sea necesario para culminar la obra

Procedimiento para tramitar una ampliacién de plazo

Segun lo establecido en el articulo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. £f contratista deberd presentar con su soficitud todos fos argumentos y pruebas que
sustenten su pedido. Solo los argumentos y las pruebas que sean presentados por el
contratista como parte de su solicitud podran ser presentados en una eventual controversia.

Reconocimiento de costos y gastos de una ampliacién de plazo
Conforme lo dispuesto en los articulos 199° y 200° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.
16. RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZOS. Articulo 208 del RLCE

En la fecha de la culminacion de la obra, el residente anota tal hecho en el cuademo de
obras y solicita la recepcion de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor
de cinco (5) dias posteriores a la anotacion sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de lo
establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme
anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las
metas del proyecto y precisa que la obra cumple o establecido en el expediente técnico de
obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho
plazo. De no constatar la culminacion de la obra anota en el cuaderno de obra dicha
circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo dentro de los dos (02) dias habiles
siguientes a la recepcion del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un jl
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comité de recepcion. El comité esté integrado, cuando menos, por un representante de la
Entidad, necesariamente ingeniero

0 arquitecto, seglin corresponda a la naturaleza de los trabajos En la fecha de la culminacion
de la obra el residente anotaré tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitara la recepcion
de la misma. El Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) dias posteriores a la
anotacion sefialada, lo informara a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.
En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacioén, el Comité
de Recepcion, junto con el Contratista, procedera a verificar el fiel cumplimiento de lo
establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuara las pruebas que sean
necesarias para comprobar ef funcionamiento de fas instafaciones y equipos.

Culminada la verificacién, y de no existir observaciones, se procederé a la recepcién de la
obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta de
Recepcion deberé ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su Residente.

De existir observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva y no se recibira la obra.
A partir del dia siguiente, el Contratista dispondra de un décimo (1/10) del plazo de ejecucion
de la obra para subsanar las observaciones o cuarenta y cinco (45) dias, el que resulte
menor para subsanar las observaciones, plazo que se computara a partir del quinto dia de
suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no daran
derecho al pago de ningln concepto a favor del contratista ni a la aplicacién de penalidad

alguna.

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitaré nuevamente la recepcion de la obra
en el Cuaderno de Obra, lo cual sera verificado por el Supervisor e informado a la Entidad,

segun corresponda, en el plazo de tres

(03) dias siguientes de la anotacion. EI Comité de Recepcidn se constituird en la obra dentro
de los siete (07) dias siguientes de recibido el informe del Supervisor. La comprobacién que
realizara se sujetard a verificar fa subsanacién de fas observaciones formuladas en ef Acta,

no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepcién, se
suscribira el Acta de Recepcion de Obra.

Si en la segunda inspeccién el Comité de Recepcion constata la existencia de vicics o
defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de
Recepcion de Obra, informara a la Entidad para que este, solicite por escrito al Contratista
las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolucién de Disputas,
conciliacion y/o arbitraje, segin corresponda, dentro de los treinta (30) dias habiles
posteriores al pronunciamiento de la Entidad o al vencimiento del plazo en que este debié

realizarse.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, el
inspector o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes,
salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de
inmediato a la Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al Contratista. A partir
del dia siguiente de la mencionada notificacién la Entidad asume la subsanacién de las
observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo con el
procedimiento que se establece en la Directiva que se apruebe conforme a lo que dispone

el numeral 204.3 del articulo 204.

Todo retraso en la subsanacién de las observaciones que exceda del plazo otorgado se
considera como demora. 217
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17. Responsabilidad del Contratista:

El contratista planear4 y sera responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los
equipos empleados en la ejecucidn de la obra. Durante la ejecucién de la obra el contratista
esta obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario de avance de
obra. En caso de producirse retraso injustificado se procedera acorde con lo sefialado en el
articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Debera tener en cuenta que la Municipalidad es responsable de la obtencion de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y simitares para la ejecucion de fa obra conforme fo
establecido en el articulo 146° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado,
siendo que, la responsabilidad del contratista se entenderia limitada, tnicamente a la
tramitacién de los permisos y licencias que correspondan debiendo coordinar directamente
con Municipalidad a efectos de obtener los mismos.

En caso la obra requiera de prestaciones adicionales ol contratista debers presentar ol
expediente técnico del adicional de obra segun lo estipulado en el articulo 205° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La misma que debera ser oportuna de
tal forma que no genere atrasos en la ejecucion de la obra, siempre y cuando se tenga la
conformidad del proyectista y la entidad en relacién a la necesidad de elaborar el adicional.

18. Responsabilidad por vicios ocultos

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de Ia obra
ejecutada, sera de siete (07) afos, contados a partir de la recepcion de la obra, de
conformidad al Articulo 40° de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y del

articulo 173° de su Reglamento.

o

La entidad tendré un plazo de hasta treinta (30) dias hébiles desde la expiracion del periodo
de responsabilidad por defectos o vicios ocuitos para reclamar. En caso se detecte un
defecto o vicio oculto a criterio de la entidad, el contratista, tendré la carga de la prueba en
caso considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es
imputable. La responsabilidad del contratista comprende la reparacién de los respectivos
defectos o vicios ocultos o la compensacién a la entidad, por los costos de reparacion que
sean necesarios.

. Supervision de obra

La obra contara de modo permanente y directo con un Inspector o Supervisor, en
cumplimiento a lo establecido en el articulo 186° del Reglamento. Las funciones estan
establecidas en el articulo 187° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

20. Cuaderno de obra Digital

Se tendra en cuenta de acuerdo a los lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital
conforme a la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, tiene como finalidad establecer
disposiciones para la implementacion y uso de una herramienta informatica que permita
optimizar el registro de la informacion relevante de la ejecucién de las obras, de manera
agil, oportuna y transparente; asi como el acceso a dicha informacién durante y después de
culminada la ejecucién de la obra, cautelando la inalterabilidad de su registro.

El objetivo de desarrollar los lineamientos para la implementacion y uso del cuaderno de
obra digital, de conformidad con lo dispuesto en la Decimotercera Disposicion
Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
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DISPOSICIONES GENERALES DE LA DIRECTIVA
El cuaderno de obra digital es una herramienta informética desarrollada y administrada por

el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se
abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcién de la obra
o el acto de constatacién fisica de la obra, segin corresponda. El acceso y registro en el
cuademo de obra digital se realiza a ftravés de intemet, ingresando a
https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de
obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento
y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo
previsto en el numeral 9.3 de la presente Directiva.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en
el cuaderno de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuademno de
obra, segln lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la presente

Directiva.

El registro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado Ginicamente

— por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de
/M ST obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente Directiva, asi como en los
s | Y términos y condiciones de uso y los documentos de orientacion sobre las funcionalidades
“ny || de esta herramienta informatica que establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y
"”aestrucom, Y, /| condiciones de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccion

o ) ) -
/ / con este y supone su estricto cumplimiento.

El OSCE, a través del 6rgano competente, realiza el seguimiento y monitoreo de la
operatividad de la herramienta informética del cuaderno de obra digital, para su optimizacion
o alineamiento a modificaciones normativas, debiendo los usuarios sujetarse a dichas
modificaciones. Asimismo, brinda soporte especializado para la atencién de solicitudes o
incidencias, previa evaluacién, sujetédndose a lo establecido en la Ley, Reglamento, Ia
presente Directiva y deméas normativa que resulte aplicable.

o
3>
/

DISPOSICIONES FINALES

La obligacién de usar el cuadermno de obra digital aplica a los contratos de obra que deriven
de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la
entrada en vigencia de la presente Directiva. En los contratos de obra derivados de
procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados con anterioridad a la
vigencia de fa presente Directiva, fas partes pueden acordar ef uso def cuademo de obra
digital, siempre que no se haya abierto un cuaderno de obra fisico.

Excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de
seleccion de la contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuademo
de obra fisico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para
dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del
formato previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva. La Direccién del SEACE se pronuncia

sobre la solicitud en un plazo méximo de cinco (05) dias hébiles.

En los casos que se haya autorizado el uso del cuademo de obra fisico, la Entidad debe
registrar las imagenes de las anotaciones realizadas en el mes, en la funcionalidad
implementada para dicho efecto, en el plazo méximo de diez (10) dias habiles del mes
siguiente. El registro se efectiia desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre.

SARES e R Rt s RO e R ) S B s ‘3‘3*}%7??@ LEES:
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Las Entidades que cuenten con una plataforma digital con las caracteristicas y condiciones
del cuaderno de obra previstas en la normativa de contrataciones del Estado, desarrollada
con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Directiva, previo a su uso, deben
gestionar ante el OSCE la integracién con el médulo de contratos del SEACE vy la
transmision al cuaderno de obra digital administrado por el OSCE, de la informacion que se
registre en su plataforma digital, utilizando los mecanismos que para tal efecto proporcione
el OSCE, a través de la Oficina de Tecnologias de la Informacion.

21. Seguro

EL CONTRATISTA también presentara las pdlizas SCTR (Seguro complementario de
Trabajo de Riesgo) salud y pensién adjunto a la solicitud de pago de sus valorizaciones,
segun corresponda, incluyendo la constancia de vigencia, voucher de pagos y facturas
emitidas correspondiente al mes de pago de la valorizacion.

EL CONTRATISTA también presentara el sustento de los pagos al SENCICO y
CONAFOVICER adjunto a fa soficitud de pago de sus valorizaciones, segun corresponda.

Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendra total y exclusiva
responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal
tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y
demas derechos y beneficios que le correspondan y en general cualquier contribucién,
aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligéndose a
mantener a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI libre de cualquier reclamo por
estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendra ninguna vinculacién de orden
laboral ni contractual con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRL.

Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente
contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI serd asumida directa y plenamente por
EL CONTRATISTA.

Cualquier contribucion, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para estos
casos, seran de cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de las partes
contratantes.

. Intervencién econémica de la obra

La entidad podra de oficio o a solicitud de parte intervenir econdmicamente la obra, en
circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones
contractuales que a su juicio no permitan la terminacién de los trabajos, segun lo previsto
en el articulo 204° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

23. Mantenimiento del transito

El mantenimiento de transito es una obligacién del contratista, en concordancia con las
especificaciones técnicas y estipulaciones contractuales.

24. Control de calidad:

El contratista presentard mensualmente informes de Control de Calidad, dentro de las
valorizaciones, siguiendo las indicaciones de la entidad

25. Otras responsabilidades del contratista

El contratista sera responsable de los dafios y perjuicios derivados de su actuacion y/u
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omisién, inclusive frente a terceros o a las propiedades de estos.

26. Recepcion de la obra

La recepcién de la obra se hara de conformidad con lo establecido en el articulo 208° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Una vez comunicada el término de la obra por parte del contratista, este debera presentar
los planos post-construccion, metrados mensuales y finales, dossier de calidad con todas
las pruebas, ensayos, andlisis de campo y las lecciones aprendidas en un plazo de diez (10)
dfas calendario de comunicado ef termino de obra.

27. Liquidacién de la obra

Se sujetara a lo establecido en los articulos 209°, 210°y 211° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Basandose en el Articulo 209° Liquidacién del Contrato de Obra.

209.1. El contratista presenta la liquidacién debidamente sustentada con la documentacion
y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcién de la obra o de que la dltima controversia haya sido resueita y
consentida. Dentro de {os sesenta (60) dfas o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcién de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios célculos,
excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias.

209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacion formulada por el
contratista la Entidad se pronuncia con calculos detallados, ya sea aprobando, observando,
o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince

(15) dias siguientes.

209.3. En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad
ordena al supervisor o inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en
el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad
notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias

siguientes.

209.4. La liquidacién queda consentida o aprobada, segin corresponda, cuando, practicada
por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

209.5. Cuando una de las partes observe la liquidacién presentada por la ofra, ésta se
pronuncia dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo,
se considera aprobada o consentida, segin corresponda, la liquidacién con las
observaciones formuladas.

CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
El supervisor tendré presente en la elaboracion y/o revision de la liquidacién del control de
la obra los requisitos siguientes:
1) Ficha de identificacion de la obra.
2) Monto de contrato vigente.
3) Calculo de reintegro Autorizado.
4) Metrados de post construccién.
5) Valorizaciones pagadas. 29
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6) Resumen de liquidacion final de contrato de obra.

7) Memoria descriptiva Valorizada.

8) Estad financiero Contable (emitida por la oficina de Contabilidad)

9) Planos post- construccion (firmado por el Residente y Supervisor)

10) Calendario valorizado de Ejecucion de obra adecuada a la fecha de inicio a la obra.

11) Resolucion de Aprobacién de expediente técnico.

14) Absolucion de Consultas.

15) Contrato de Obra.

16) Copia de valorizaciones de obra.

17) Resolucién de adicionales, empliaciones de plazos u otros.

18) Cuaderno de obra (original)

19) Solicitud de adelantos por parte del contratista si los hubiera. Con la relacién de
materiales a adquirir y calcula del monto maximo a otorgar.

20) Certificados de control de calidad (criginales)

21) Acta de entrega de terreno.

2Z)Acta de recepcitn de obra.

23)Acta de observaciones (si la hubiera)

24)indices de unificados de precios INEL

25) Declaraci6n jurada de no tener reclamos laborales del Ministerio del trabajo.

26) Constancia de no adeudo firmada por autoridad del rea de influencia del proyecto.

27) Certificado de NO adeudo de SENCICO Y CONAFOVICER.

La presentacién de la liquidacion del contrato de obra debera hacerlo dentro del plazo
establecido en el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, considerando como

//v;,/ufﬁw}\ maximo quince (15) dias antes del plazo Toda discrepancia respecto a la liquidacién se
e m’a resuelve segun las disposiciones previstas para la solucién de controversias establecidas
Ve po\ ,_\ s .
6Ay =)\ enlaLeyy en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
‘ z)
o/
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> ;“;f/ contrato y se cierra el expediente respectivo.

No se procedera a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.
Luego de haber quedado aprobada o consentida fa liquidacion, culmina definitivamente ef

Con la liquidacién, el contratista entregara a la Entidad la minuta de Declaratoria de Fébrica
o la Memoria Descriptiva Valorizada, segun sea el caso.

Todos los documentos de la liquidacion a presentar deberdn estar firmados por ol
Supervisor, residente y Representante legal.

Se presentara en Tres (03) ejemplares, de los cuales uno (01) debe ser presentado en
original y dos (02) en copia debidamente foliados + CD (conteniendo la liquidacion
presentada en archivos digital y pdf).

28. Impuestos

El contratista serd responsable por el pago de los tributos, gravdmenes y otros que le
correspondan. Asi como las responsabilidades de caracter laboral y por el pago de las

aportaciones sociales de su personal.
29. QGarantias

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. -

Requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento (Carta Fianza) en los siguientes términos:
incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica en el pais a solo
requerimiento de la entidad, emitida por bancos o entidades financieras autorizadas y
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listados en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)); extendida a la orden de la
entidad, por idéntico monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original y tener vigencia hasta el consentimiento de Ia liquidacion final.

La entidad esté facultada para ejecutar las garantias cuando el contratista no cumpliera con
renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 155°
del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

30. Solucién de Controversias

Las controversias que surjan entre fas partes durante fa ejecucion def contrato se resueiven
mediante junta de resolucién de disputas de acuerdo a lo establecido en articulo 243° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado y conciliacion o arbitraje, segun el
acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de
resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El taudo arbitral emitido es inapeiable, definitivo y obligatorio para fas partes desde el
momento de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45° de la Ley

de Contrataciones del Estado.

. Seguridad

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacién del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los
equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados, para ello el
postor se deberéa comprometer formalmente por escrito contar con implementos de
seguridad segin Norma G — 050. El incidente o accidente resultante de la inobservancia de
esta obligacién, correra Gnicamente por cuenta del Contratista.

. Responsabilidad por vicios ocultos

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion total de la obra.

33. Acciones del sistema de control interno

EL CONTRATISTA debera permitir que LA ENTIDAD efectte auditorias, con la finalidad de
verificar el cumplimiento del contrato, referido al rendimiento y nivel de avance de las
actividades contratadas, aspectos de seguridad, equipamiento e infraestructura ofertada,
personal, seguros, cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable al objeto del contrato
y otros que requiera La Entidad. Estas auditorfas estarédn a cargo de fos administradores del

contrato.
34. Identificacién y asignacién de riesgos

Para la contratacion de obras, la planificacion debe incluir la identificacion y asignacion de
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de o 7
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intervencién para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El
analisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en funcién a: (i) su probabilidad de
ocurrencia y (ii) su impacto en la ejecucion de la obra.

CcODIGO
DE DESCRIPCION DEL RIESGO ENTIDAD | CONTRATISTA

RIESGO

2.1 Replanteo de obras desfasado. X

22 Roturas de tuberias de agua existentes, de
aguas servidas o canal, lo que repercute en el X
incremento de costos.

23 Roturas de tuberias al empezar el X
funcionamiento del proyecto.

3.1 Paralizacion de la obra por no haber culminado
la gestion de libre disponibilidad de los X
terrenos.

4 Movimiento sismico. X X

4.2 Variacion del tipo de suelo y presencia de
elementos no advertidos en el desarrollo del X
estudio.

5.1 Paralizacién de obra por dafio a las redes de
servicios enterrados como: agua, X
alcantarillado, electricidad, telefonia, otros.

6.1 Paralizacion por queja del publico por X
contaminacion sonora.

6.2 Paralizacion por queja del publico por mala X
disposicion de residuos sélidos.

6.3 Paralizacién por queja del publico por X
contaminacién con polvo.

7.1 Paralizacion de obra por encontrar restos % X
arqueologicos en la zona del proyecto.

8 Nuevos requerimientos no contemplados en el
Estudio de Transito, solicitados por: X
Municipalidad Distrital de Kimbiri.

8.2 Permisos adicionales no considerados en el
expediente técnico por cambio de TUPA del X
municipio.

10.1 Paralizacién de obra por derrumbe en X
excavaciones.

10.2 Paralizacion de obra por accidentes del X
personal en frabajos en aitura.

11.1 Atrasos y paralizaciones de obra por conflicto X
con la poblacién.

1.2 Paralizacion de obra por protesta de vecinos X
ante dario directo a su integridad o propiedad.

35. Notificacién a través de medios electrénicos

La Entidad podré utilizar medios tradicionales o haciendo uso de medios electrénicos de
comunicacion para realizar las notificaciones de los actos que efecttie en virtud de las
disposiciones contenidas en la normativa de contrataciones del Estado a los que se refiere
el articulo 49° de la Ley — incluyendo aquellos actos correspondientes a la etapa de
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ejecucion contractual —, como lo es la Ampliacién de plazo y Adicionales de Obra, de
conformidad con lo previsto en el articulo 139° del Reglamento.

36. Condiciones de los consorciados

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede

incluir lo siguiente:
» Elnimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes

» El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.

» El postor podra participar en forma individual o en consorcio, debiendo acreditar
su representacion de la siguiente manera:

Documento que acredite fehacientemente la representacién de quien

suscribe la oferta. En el caso de consorcio, este documento debe ser

presentado por cada uno de los integrantes del consorcio, que suscriben la

promesa, segln corresponda.

Promesa de consorcio con firma legalizada por Notario Publico, en el que

consigne los datos de los integrantes, el representante comin, el domicilio

comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los

integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas

obligaciones. La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de los

integrantes.

37. Sistema de Gestién Anti Soborno

EL CONTRATISTA debera presentar la copia legalizada de! certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestion anti soborno acorde con la norma I1SO 37001:2016
© con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017). {por notario publico)

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para
dicho sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.!

El referido certificado debe corresponder a Ia sede, filial u oficina a cargo de la prestacion y
estar vigente a la fecha de su presentacion. En caso que el postor se haya presentado en
consorcio, cada uno de sus integrantes debera presentar copia legalizada del certificado.

. valorizaciones

El periodo de valorizacion sera mensual.
36. plazo para el pago del saldo de la liquidacién del contrato de obra

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago

respectivo.

! Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del international Accreditation Forum-IAF

( ) o del interAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (¢ iaac, ) o del European co-
operation for Accreditation-EA (i ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

( )
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37. Anticorrupcion

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién
det contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos itegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el
articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

. solucién de controversias

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado

y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El taudo arbitrat emitido es inapefable, definitivo y obligatorio para fas partes desde ef
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley

de Contrataciones del Estado.

39. Asignacion de riesgos del contrato de obra

Lo same oy
kiM B
SLEME 2 AN
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RG0  |ADQUISCIONDE MATERLESDE CONSTRUCCONE [Ata Proidad X Y ADQUCIONDE MATERIALES Y SERVCIOS ENLA X
HSUKOS, EECUCONDE OBRA
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%
a. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reauisitos:
N° | Descripcién Cantidad
1 Motoniveladora de 125-150 hp 01
2 | Rodillo Liso Vibr Autop 70-100 hp 7-9 tn. 01
3 | Camién volquete 6x4 330 HP 15m3 02
4 Camioneta operada 4x4, doble cabina, 1000kg @ més (carga util), SOHP 01
amas (02 GG+ 0118)
5 | Balde de Prueba Hidraulica - Tapén- Abraz y Accesorios %4’ ylo %’ 02
6 | Retroexcavador sfllantas 58 hp 1 yd3. 01
7 | Compactadora vibratoria tipo plancha 6 HP 01
7 8 Vibrador de corereto 4 HP 18PL (Long. de gfe flex.) - 1,5" o1
£ "“___ 9 | Mezcladora de concreto 8HP 9 - 11 p3 02
i) F 10 | Compresora neumatica 87 HP 250 - 330 pcm. 01
A 11 | Martillo neumatico 25 - 29 kg 02
L. A
hcon <7 12 | Soldadora Eléctrica de 225 Amperios 01
13 | Winche eléctrico (2b) o pluma ¢/motor 3.6 HP 01
14 Equipo de topografia Estacion total (presic. distancia 2,0 mm + 2 ppm o1
y angular =< 5" incluye 02 prismas y accesorios)
15 | Nivel Topografico Incluye Tripode y Mira 01
\ Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, focales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad
y demés condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE )
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE |

Jr. Jose Olaya 151 - 153 Plaza Mayor de la Pacificacion
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Requisitos:
3 FORMACION ACADEMICA
N PLANTEL PROFESIONAL CLAVE Cantidad
1 Residente de Obra ingeniero Civil 0 Arquitecto
2 Especialista Estructural lngeniero Civil
3 Especialista Arquitecto Arquitecto
4 Especialista Sanitario Ingeniero  Civili o Ingeniero
sanitario
5 Especialista Eléctrico - Mecanico Eléctrico | Ingeniero Eléctrico y/o Mecénico
Eléctrico
Especialista en Equipamiento Biomédico. | Biomédico o Bidlogo — Medico o
6 Tecndlogo Medico o Ingeniero
Electrénico
Ingeniero de Salud y Salud Ocupacional Ingeniero de Higiene y Seguridad
- Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero Sanitario o Ingeniero
L Civil

7y g N Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
e FEl residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A3
Requisitos: j

[ N° [ Personal ]

!

Ingeniero Residente de Obra
1 Debera acreditar una experiencia minima de 72 meses en el cargo desempefiado

(Computado desde la fecha de la colegiatura) como Residente, Supervisor, Inspector o

la combinacién de estos, en la ejecucion de obras similares.

Especialista Estructural

Debera acreditar una experiencia minima de 24 meses en el cargo desempefiado
2 (Computado desde la fecha de la colegiatura) como Especialista Estructural ylo

ingeniero estructural y/o especialista en estructuras, en la ejecucion o inspeccion o

supervision de obras similares.

“f\
KN

At

LMol
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Especialista Arquitecto —[
Deberé acreditar una experiencia minima de 24 meses en el cargo desempefiado

3 (Computado desde la fecha de la colegiatura) como Especialista en Arquitectura y/o
Arquitecto, en la gjecucion o inspeccidn o supervisioén de obras similares.
Especialista Sanitario

Deberé acreditar una experiencia minima de 24 meses en el cargo desempefiado
4 (Computado desde la fecha de Ia colegiatura) como Especialista Sanitario y/o Ingeniero
Sanitario, en la ejecucién o inspeccién o supervisién de obras similares.

Especialista Eléctrico - Mecanico Eléctrico

Deberé acreditar una experiencia minima de 24 meses en el cargo desempefiado

5 (Computado desde la fecha de la colegiatura) como Especialista Eléctrico - Mecanico

Eléctrico y/o Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecénico Eléctrico y/o Ingeniero

Sanitario, en la ejecucion o inspeccitn o supervisién de obras similares.

Especialista en Equipamiento Biomédico

Deberé acreditar una experiencia minima de 12 meses en el cargo desempeiiado

6 (Computado desde la fecha de la colegiatura) como Especialista y/o Coordinador y/o
responsable y/o Supervisor y/o Inspector del Equipamiento Biomédico, en la ejecucion

0 inspeccion o supervision de obras similares.

Ingeniero de Salud y Salud Ocupacional
Debera acreditar una experiencia minima de 24 meses en el cargo desemperfiado

(Computado desde la fecha de la colegiatura) como Especialista, Ingeniero Supervisor,

@}‘E\s"”h\,u‘ 7 | Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos de: Seguridad y Salud
Ve po Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el

trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o implementacién de planes de seguridad e
higiene ocupacional, en la ejecucion o inspeccién o supervisién de obras similares.

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento. ]

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD '
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 18, 602, 533.50
(Dieciocho Millones Seiscientos Dos Mil Quinientos Treinta y Tres con 50/100 Soles) incluido
IGV, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computarén desde la suscripcién del acta de recepcion de obra,

Se considerara obra similar a las obras de Construccién y/o Instalacién y/o Ampliacién
y/o Rehabilitacién y/o Mejoramiento y/o Reconstruccién y/o Renovacién o la combinacion
de alguno de los términos anteriores, de obras de infraestructura educativa y/o salud

puablica.

Jr. Jose Olaya 151 - 153 Plaza Mayor de la Pacificacion
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién? de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la

experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en fas Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion sociefaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones def Estado”.

Importante

2 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de

indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las luci de liquidacién de obra, las actas y
de recepcién de conformidad, entre ofros. b 7‘

Jr. José Olaya 151 ~ 153 Plaza Mayor de la Pacificacion Y |
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¢

Si como resultado de una consulfa u observacién comesponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el

numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si fos postores cuentan con fas capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no

mediante declaracién jurada.

.”gﬁs 'm\

Sy Ta e
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[De 95] 22 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes
factores de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del procedimiento,

su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion

gue no se incluyan

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[Hasta 5] puntos®?

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) préactica de
sostenibilidad ambiental o social

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de

Importante para la Entidad

(Maximo 3 puntos)

) Acredita una (1) de las practicas de
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus | sostenibilidad

[03] puntos

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos

22

23

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos??
En caso el comité de seleccién opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.
B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere
[CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO DE APLICACION QUE SE REQUIERE CUBRA EL
CERTIFICADO, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACION]** %
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.
B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%°,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3!
a la fecha de presentacion de ofertas.
B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

24

25

26

27

28

29

30

31

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

o



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos?®

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere obras de infraestructura educativa y salud® *,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién3, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere obras de infraestructura educativa y salud 37 %,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional.3°

32
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Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
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http://www.apec-pac.org/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LICITACION PUBLICA N° 01 -2023-MDK/CS-1

OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion“?, y estar vigente*!
a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno

Acreditacion: (Méximo 2 puntos)

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO | Presenta Certificado ISO 37001
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- [02] puntos
1SO37001:2017).
No presenta Certificado 1ISO 37001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 0 puntos
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.*?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion *®, y estar vigente ** a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

40
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En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. @



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.ccevenel. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

46

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”#’

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*®

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

47
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos *° mediante carta fianza o poéliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el (20%) %° del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por
EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deber4 consignar la siguiente clausula:

Importante para la Entidad

4 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

0 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.
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= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS"'

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%?*? del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR53 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

! Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
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administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR 0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®*:

54

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(-..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
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los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el

%5 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeiieesiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

N Q@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MDK/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




-

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LICITACION PUBLICA N° 01 -2023-MDK/CS-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MDK/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MDK/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MDK/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MDK/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”>"

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 8

57 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MDK/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100961

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
80 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

61 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MDK/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®2

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

62 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

-




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LICITACION PUBLICA N° 01 -2023-MDK/CS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MDK/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
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Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGVes

Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]’.,

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Importante para la Entidad

63

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q)
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En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MDK/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV64

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

6 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV®5
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q)
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente;

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MDK/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTmaTo | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE®® T'POV'EEITCAG'(\)"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

67

68

69

70

71

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podréa acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ?gA?'I(E)LW RECEPOCBIgi DE LA PROX&;EQ';I:ENTE MONEDA IMPORTES®® TIPOVIEEI_F:%ABIO AFCAUC'\;II'lljJF:EI)Dgl
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Serfores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MDK/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




