



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		2/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL ALFONZO UGARTE DE CENTRO POBLADO SINCHIMACHE DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		55						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2646207				
			Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° D1774-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción		18/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM		SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones									
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones									
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																					
		--																																																																																																																																																																																																																																					
		--																																																																																																																																																																																																																																					
		--																																																																																																																																																																																																																																					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																						
	DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																					
	<p>ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL ALFONZO UGARTE DE CENTRO POBLADO SINCHIMACHE DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANT.</th> <th>MES</th> <th>CU MENSUAL</th> <th>PARCIAL S/.</th> <th>SUB TOTAL S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>PROFESIONALES ESPECIALISTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>34,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>6,500.00</td> <td>19,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>5,500.00</td> <td>5,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03</td> <td>ESPECIALISTA EN HIDRAULICA</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.04</td> <td>ESPECIALISTA AMBIENTAL</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>BIENES Y SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28,638.17</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>ESTUDIO DE TOPOGRAFIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.1</td> <td>ESTUDIO DE TOPOGRAFIA</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>ESTUDIO MECANICA DE SUELO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,300.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.1</td> <td>ENSAYO MECANICA DE SUELOS</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.2</td> <td>ESTUDIO DE CANTERAS</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1,800.00</td> <td>1,800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.3</td> <td>ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.4</td> <td>ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.5</td> <td>ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>ESTUDIO ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3.1</td> <td>ELABORACION Y APLICACION DE ENCUESTAS (INC. ENCUESTADORES)</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3.2</td> <td>TALLERES DE LLUVIA DE IDEAS, IDENTIFICACION Y DEFINICION DE RIESGOS</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>ESTUDIO COMPLEMENTARIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4.1</td> <td>CIRA</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>7,500.00</td> <td>7,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>838.17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4.1</td> <td>IMPRESION DEL EXPEDIENTE</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>838.17</td> <td>838.17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>COSTOS DIRECTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>62,638.17</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>GASTOS GENERALES (10%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,263.82</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>UTILIDAD (5%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,131.91</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>72,033.90</td> </tr> <tr> <td>7.00</td> <td>HGV (18%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,966.10</td> </tr> <tr> <td>8.00</td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>85,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES</p>							ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MES	CU MENSUAL	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.	1.00	PROFESIONALES ESPECIALISTAS						34,000.00	1.01	JEFE DE PROYECTO	UND	1.00	3.00	6,500.00	19,500.00		1.02	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	UND	1.00	1.00	5,500.00	5,500.00		1.03	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	UND	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00		1.04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	UND	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00		2.00	BIENES Y SERVICIOS						28,638.17	2.1	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA					4,000.00		2.1.1	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA	GLB	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00		2.2	ESTUDIO MECANICA DE SUELO					13,300.00		2.2.1	ENSAYO MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00		2.2.2	ESTUDIO DE CANTERAS	GLB	1.00	1.00	1,800.00	1,800.00		2.2.3	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA	GLB	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00		2.2.4	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO	GLB	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00		2.2.5	ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00		2.3	ESTUDIO ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES					3,000.00		2.3.1	ELABORACION Y APLICACION DE ENCUESTAS (INC. ENCUESTADORES)	GLB	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00		2.3.2	TALLERES DE LLUVIA DE IDEAS, IDENTIFICACION Y DEFINICION DE RIESGOS	GLB	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00		2.4	ESTUDIO COMPLEMENTARIO					7,500.00		2.4.1	CIRA	GLB	1.00	1.00	7,500.00	7,500.00		2.4	OTROS					838.17		2.4.1	IMPRESION DEL EXPEDIENTE	GLB	1.00	1.00	838.17	838.17		3.00	COSTOS DIRECTOS						62,638.17	4.00	GASTOS GENERALES (10%)						6,263.82	5.00	UTILIDAD (5%)						3,131.91	6.00	SUB TOTAL						72,033.90	7.00	HGV (18%)						12,966.10	8.00	TOTAL						85,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MES	CU MENSUAL	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.																																																																																																																																																																																																																																
1.00	PROFESIONALES ESPECIALISTAS						34,000.00																																																																																																																																																																																																																																
1.01	JEFE DE PROYECTO	UND	1.00	3.00	6,500.00	19,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.02	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	UND	1.00	1.00	5,500.00	5,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.03	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	UND	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	UND	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.00	BIENES Y SERVICIOS						28,638.17																																																																																																																																																																																																																																
2.1	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA					4,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.1.1	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA	GLB	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2	ESTUDIO MECANICA DE SUELO					13,300.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2.1	ENSAYO MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2.2	ESTUDIO DE CANTERAS	GLB	1.00	1.00	1,800.00	1,800.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2.3	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA	GLB	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2.4	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO	GLB	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2.5	ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.3	ESTUDIO ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES					3,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.3.1	ELABORACION Y APLICACION DE ENCUESTAS (INC. ENCUESTADORES)	GLB	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.3.2	TALLERES DE LLUVIA DE IDEAS, IDENTIFICACION Y DEFINICION DE RIESGOS	GLB	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.4	ESTUDIO COMPLEMENTARIO					7,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.4.1	CIRA	GLB	1.00	1.00	7,500.00	7,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.4	OTROS					838.17																																																																																																																																																																																																																																	
2.4.1	IMPRESION DEL EXPEDIENTE	GLB	1.00	1.00	838.17	838.17																																																																																																																																																																																																																																	
3.00	COSTOS DIRECTOS						62,638.17																																																																																																																																																																																																																																
4.00	GASTOS GENERALES (10%)						6,263.82																																																																																																																																																																																																																																
5.00	UTILIDAD (5%)						3,131.91																																																																																																																																																																																																																																
6.00	SUB TOTAL						72,033.90																																																																																																																																																																																																																																
7.00	HGV (18%)						12,966.10																																																																																																																																																																																																																																
8.00	TOTAL						85,000.00																																																																																																																																																																																																																																
	<p>mail: koyachajaleir@gmail.com          Av. Bagua Cdra. 21 S/N - Bagua - Bagua - Amazonas.          Cel: 981557043</p> <p>  <b>Erilo Patricio Aguilar Garcia</b>          D.O.M. 711179          TITULAR GERENTE</p>																																																																																																																																																																																																																																						
	DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																					
	<p>ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO          MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL ALFONZO UGARTE DE CENTRO POBLADO SINCHIMACHE DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripcion</th> <th>Und.</th> <th>Cant.</th> <th>Mes</th> <th>CU Mensual</th> <th>Parcial S/.</th> <th>Sub Total S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>Profesionales Especialistas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>34,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>6,500.00</td> <td>19,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5,500.00</td> <td>5,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03</td> <td>ESPECIALISTA EN HIDRAULICA</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.04</td> <td>ESPECIALISTA AMBIENTAL</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>BIENES Y SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28,638.17</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Estudio de Topografia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.1</td> <td>Estudio de Topografia</td> <td>GlB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Estudio Mecanica Suelo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,300.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.1</td> <td>Ensayo Mecanica Suelos</td> <td>GlB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.2</td> <td>Estudio de Canteras</td> <td>GlB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,800.00</td> <td>1,800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.3</td> <td>Estudio de Fuentes de Agua</td> <td>GlB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.4</td> <td>Estudio Hidrologico e Hidraulico</td> <td>GlB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.5</td> <td>Estudio Impacto Ambiental</td> <td>GlB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Estudio Analisis de Riesgos y Desastres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3.1</td> <td>Elaboracion y aplicacion de encuestas (inc. Encuestadores)</td> <td>GlB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3.2</td> <td>Talleres de lluvia de ideas, identificacion y definicion de Riesgos</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Estudio complementarios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4.1</td> <td>CIRA</td> <td>GlB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>7,500.00</td> <td>7,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>838.17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5.1</td> <td>Impresion del Expediente</td> <td>GlB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>838.17</td> <td>838.17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>COSTOS DIRECTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>62,638.17</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>GASTOS GENERALES(10%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,263.82</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>UTILIDAD(5%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,131.91</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>72,033.90</td> </tr> <tr> <td>7.00</td> <td>HGV(18%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,966.10</td> </tr> <tr> <td>8.00</td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>85,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES</p> <p>  <b>Juan Paul Becerra Moru</b>          Ingeniero Civil          Registro OP N° 27625</p>							Item	Descripcion	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial S/.	Sub Total S/.	1.00	Profesionales Especialistas						34,000.00	1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	3	6,500.00	19,500.00		1.02	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	Und.	1	1	5,500.00	5,500.00		1.03	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	Und.	1	1	5,000.00	5,000.00		1.04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Und.	1	1	4,000.00	4,000.00		2.00	BIENES Y SERVICIOS						28,638.17	2.1	Estudio de Topografia					4,000.00		2.1.1	Estudio de Topografia	GlB	1	1	4,000.00	4,000.00		2.2	Estudio Mecanica Suelo					13,300.00		2.2.1	Ensayo Mecanica Suelos	GlB	1	1	8,000.00	8,000.00		2.2.2	Estudio de Canteras	GlB	1	1	1,800.00	1,800.00		2.2.3	Estudio de Fuentes de Agua	GlB	1	1	1,500.00	1,500.00		2.2.4	Estudio Hidrologico e Hidraulico	GlB	1	1	1,000.00	1,000.00		2.2.5	Estudio Impacto Ambiental	GlB	1	1	1,000.00	1,000.00		2.3	Estudio Analisis de Riesgos y Desastres					3,000.00		2.3.1	Elaboracion y aplicacion de encuestas (inc. Encuestadores)	GlB	1	1	2,000.00	2,000.00		2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificacion y definicion de Riesgos	Und.	1	1	1,000.00	1,000.00		2.4	Estudio complementarios					7,500.00		2.4.1	CIRA	GlB	1	1	7,500.00	7,500.00		2.5	Otros					838.17		2.5.1	Impresion del Expediente	GlB	1	1	838.17	838.17		3.00	COSTOS DIRECTOS						62,638.17	4.00	GASTOS GENERALES(10%)						6,263.82	5.00	UTILIDAD(5%)						3,131.91	6.00	SUB TOTAL						72,033.90	7.00	HGV(18%)						12,966.10	8.00	TOTAL						85,000.00
Item	Descripcion	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial S/.	Sub Total S/.																																																																																																																																																																																																																																
1.00	Profesionales Especialistas						34,000.00																																																																																																																																																																																																																																
1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	3	6,500.00	19,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.02	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	Und.	1	1	5,500.00	5,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.03	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	Und.	1	1	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Und.	1	1	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.00	BIENES Y SERVICIOS						28,638.17																																																																																																																																																																																																																																
2.1	Estudio de Topografia					4,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.1.1	Estudio de Topografia	GlB	1	1	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2	Estudio Mecanica Suelo					13,300.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2.1	Ensayo Mecanica Suelos	GlB	1	1	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2.2	Estudio de Canteras	GlB	1	1	1,800.00	1,800.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2.3	Estudio de Fuentes de Agua	GlB	1	1	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2.4	Estudio Hidrologico e Hidraulico	GlB	1	1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2.5	Estudio Impacto Ambiental	GlB	1	1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.3	Estudio Analisis de Riesgos y Desastres					3,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.3.1	Elaboracion y aplicacion de encuestas (inc. Encuestadores)	GlB	1	1	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificacion y definicion de Riesgos	Und.	1	1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.4	Estudio complementarios					7,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.4.1	CIRA	GlB	1	1	7,500.00	7,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.5	Otros					838.17																																																																																																																																																																																																																																	
2.5.1	Impresion del Expediente	GlB	1	1	838.17	838.17																																																																																																																																																																																																																																	
3.00	COSTOS DIRECTOS						62,638.17																																																																																																																																																																																																																																
4.00	GASTOS GENERALES(10%)						6,263.82																																																																																																																																																																																																																																
5.00	UTILIDAD(5%)						3,131.91																																																																																																																																																																																																																																
6.00	SUB TOTAL						72,033.90																																																																																																																																																																																																																																
7.00	HGV(18%)						12,966.10																																																																																																																																																																																																																																
8.00	TOTAL						85,000.00																																																																																																																																																																																																																																

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 85,000.00 (Ochenta y cinco mil con 00/100 SOLES), incluido IGV.				
		-					
		-					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		24/10/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		28/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							