



PERU

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoMinisterio
de Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional
de Saneamiento Urbano

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

ANEXO 01**CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS DEL CANDIDATO****CONSULTORÍA INDIVIDUAL N° 21-2024-PNSU-UGPP BID**

Señores

COMITÉ DE EVALUACIÓN**UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BID****PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO – PNSU**

En atención a su invitación, tengo a bien hacerle llegar mi hoja de vida (Anexo N° 02), expresando así mi interés en participar en el proceso de selección convocado por ustedes para la contratación de la **SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA Y AGUAS VERDES DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA – DEPARTAMENTO DE TUMBES"**.

Al respecto, confirmo que he leído los Términos de Referencia que forman parte del proceso por lo que expreso mi interés con conocimiento del servicio a realizar y del período en que debería estar disponible en caso tengan a bien seleccionarme.

Adicionalmente, de ser seleccionado en el proceso adjuntaré para la suscripción del contrato los documentos (copias simples) que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación y experiencia establecidos en los Términos de Referencia y lo señalado el Anexo N° 02.

Asimismo, doy consentimiento que todas las comunicaciones se realicen al correo electrónico que se indica a continuación

Atentamente,

Nombre del Consultor: **JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ NIQUÉN**DNI N°: **16729719**Correo electrónico: **jmsn74@hotmail.com**Celular: **929552836**RUC N°: **10167297191**

FIRMA



FORMATO DE HOJA DE VIDA

del decimotercero, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

"SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA Y AGUAS VERDES DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Formulo la presente Declaración Jurada, en virtud del Principio de Presunción de Veracidad previsto en el numeral 17 del numeral IV del TÍTULO PRELIMINAR del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, El Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU, tomara en cuenta la información en ella consignada, reservándose el derecho de llevar a cabo las verificaciones correspondientes. En caso de detectarse que se ha omitido, ocultado o consignado información falsa, se procederá con las acciones legales que correspondan. En el caso que sea adjudicado, previo a la firma del contrato se le solicitará la remisión de las copias de los documentos que sustentan lo declarado en el presente Anexo.

I. DATOS GENERALES

INSTITUCIÓN CONVOCANTE	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU
PROGRAMA	Unidad de Gestión de Programas y Proyectos BID
POSICIÓN A LA QUE POSTULA	"SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA Y AGUAS VERDES DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

II. DATOS PERSONALES (Campo obligatorio) (Solo deberá preciar la información en los campos en blanco, no escribir sobre los campos sombreados)

Nombres y Apellidos	José Manuel Sánchez Niquén
Lugar y Fecha de Nacimiento	Lima, 09/12/1974
Edad	49 años
Nacionalidad	Peruano
N° Documento Nacional de Identidad	16729719
N° de RUC	10167297191
Dirección	Calle Tarapacá N° 210
Urbanización	
Distrito	Monsefú
Provincia	Chiclayo
Departamento	Lambayeque
Teléfono (Fijo y celular)	929552838
Correos Electrónicos	pmn74@hotmail.com
N° Colegiatura	2827
Otros	

IMPORTANTE: DECLARAR SOLO AQUELLO PUEDA ACREDITAR CON DOCUMENTACION

III. FORMACIÓN ACADÉMICA

- Licenciado en: Trabajo social, Sociología, Antropología, Comunicación y/o afines a las Ciencias Sociales
- Diplomados o cursos de especialización en Gerencia Social, Gestión Pública, Género, Género diversidad y/o Manejo de conflictos.

ESTUDIOS REALIZADOS	ESPECIALIDAD O ÁREA	UNIVERSIDAD Y/O INSTITUCIÓN	HORAS LECTIVAS / CRÉDITOS	FECHA DE EMISIÓN (DÍA/MES/AÑO)			CIUDAD/PAÍS
Doctorado							
Maestría							
Especialización							
Diplomado	I Diplomado De Alta Especialización En Gestión Pública	ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y DELECHO - ASIMARC	400	01	6	2021	Lima - Perú
Título Profesional / Técnico	SOCIOLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"		22	4	2008	Lambayeque - Perú
Bachillerato	SOCIOLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"		22	9	2003	Lambayeque - Perú

Notas:

- Dejar en blanco aquellos que no apliquen
- Si no tiene título especificar si está en trámite, si es egresado o aún está cursando estudios (**)
- Puede adicionar más bloques de filas si así lo requiere.
- Solo deberá preciar la información en los campos en blanco, no escribir sobre los campos sombreados

IV. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

La información que proporciona en el siguiente cuadro debe ser precisa, y será respaldada con los respectivos títulos, constancias, certificados, entre otros.

ACTIVIDAD EDUCATIVA	ESPECIALIDAD O ÁREA	UNIVERSIDAD Y/O INSTITUCIÓN	CIUDAD/PAÍS	FECHA			
				Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	
Curso	SPSS - BÁSICO	CES SALZGITTER GmbH	Lambayeque - Perú	9	2009	9	2009
Taller	Formación de Líderes, Fortalecimiento de Capacidades, Métodos Participativos, Educación Sanitaria y Cuidado de la Salud	ZVALETA INGENIEROS SAC	Lima - Perú	10	2012	10	2012
Taller	Inducción para la II fase de intervención del Operador Técnico Social del PRONASAR	CONHYDRA - PRONASAR	Piura - Perú	2	2011	3	2011
Taller	Intervención Preventiva en DENGUE - Autoestima	Gobierno Regional de Lambayeque - Dirección Regional de Salud	Lambayeque - Perú	4	2007	5	2007
Idiomas	Colaborador en el marco del Proyecto de Inclusión Social de Jóvenes, Adolescentes, Niños (as) trabajadores (JANT s)	Asociación de Desarrollo Social LESTONNAC	Trujillo - Perú	9	2003	9	2003
Informática (iv)							

Notas:

- Dejar en blanco aquellos que no apliquen
- Deberá registrar toda información académica que pueda acreditar con la respectiva documentación.
- Si no tiene título especificar si está en trámite, si es egresado o aún está cursando estudios
- Especificar programas o aplicativos que domina
- Puede adicionar más bloques de filas si así lo requiere

firmado





Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

(v) Consignar su experiencia profesional y experiencia específica en orden cronológico y sin prelación

Defensor de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres*

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

VI.1 EXPERIENCIA GENERAL

Experiencia general no menor de 05 años en el sector público o privado.

Nº	CONTRATANTE O ENTIDAD	CARGO DESEMPEÑADO	PRINCIPALES FUNCIONES REALIZADAS	DESDE: (día/mes/año)	HASTA: (día/mes/año)	TOTAL	AÑOS	MESES	PERIODO
1	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (PNRS) - UTP	ESPECIALISTA EN LIQUIDACION DEL COMPONENTE SOCIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar la búsqueda y organización del acervo documental (fichero), existente en la Unidad, acerca de la ejecución del componente social de la fase de ejecución y post ejecución que sean necesarios para la elaboración de la liquidación social de los proyectos. - Realizar el reporte de metas e indicadores del componente social de la fase de ejecución y post ejecución de los proyectos ejecutados por administración indirecta-Contrata, para la elaboración de la liquidación del Componente Social. - Realizar la búsqueda y recopilación de información de los gastos efectuados a lo largo de la ejecución del proyecto, para la elaboración de la liquidación del Componente Social. - Realizar coordinaciones con las Unidades y el Área de Contabilidad, que resulten necesarios para la elaboración de la liquidación del componente social. - Elaborar seis (06) informes de la liquidación del componente social, en el marco del RD Nº 345-2022/VIVIENDA/VICIS/PNSR 	9/08/2023	10/11/2023	93	0	3	0/3
2	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (PNRS) - AMAZONIA RURAL	GESTOR SOCIAL	<p>Proyecto de Agua y Saneamiento</p> <p>Localidad Centro Poblado "Miraflores de Alto Mayo"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de los materiales, metodologías y estrategias educativas. - Implementación de los planes Educación Sanitaria Ambiental - gestión de servicio que comprenden la capacitación en las familias, el fortalecimiento de habilidades sociales y capacidades de la JASS (para la administración, operación y mantenimiento (ADM) de los Sistemas) y la articulación de capacidades a las ATM de los Gobiernos Locales para que brinden la asistencia técnica, supervisión y monitoreo de las Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento (JASS). - Aplicación de metodología/herramientas para la implementación de la Gestión Social. - Implementación de un sistema de seguimiento y reporte de las actividades ejecutadas mes a mes en cada localidad con el porcentaje de avance para el cumplimiento de los indicadores programados por el Programa. 	5/04/2023	2/08/2023	119	0	3	0/3
3	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (PNRS) - UTP	ESPECIALISTA SOCIAL	<p>Proyecto de Agua y Saneamiento</p> <p>Localidad Centro Poblado San Juan Centro Aulid - Pichanay - Chanchamayo - Junín</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reunión informativa con autoridades y funcionarios municipales para el inicio del expediente técnico. - Reunión informativa con autoridades y población de la comunidad para el inicio del expediente técnico. - Elaboración de diagnóstico: Estudio, Diagnóstico de la organización comunal, Mapeo de actores. - Obtención de documentos de libre disponibilidad de terrenos. Asamblea general disponibilidad de terreno (cuando los terrenos pertenecen a la comunidad). Resolución de alcaldía, (cuando los terrenos pertenecen a la municipalidad). Certificado de libre disponibilidad de terreno (cuando el terreno es de propiedad privada). - Elaboración de los planes de la intervención social y presupuestos. - Elaboración del plan de supervisión social en la gestión. 	27/01/2023	27/02/2023	31	0	1	0/1
4	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (PNRS) - UTP	ESPECIALISTA SOCIAL	<p>Proyecto de Agua y Saneamiento</p> <p>Localidades de Comunidad Nativa de Mayurtaga - Distrito de Morona - Provincia de Dasm del Marañón y Comunidad Nativa Nuevo Lima - Distrito de Uruapan - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reunión informativa con autoridades y funcionarios municipales para el inicio del expediente técnico. - Reunión informativa con autoridades y población de la comunidad para el inicio del expediente técnico. - Elaboración de diagnóstico: Estudio, Diagnóstico de la organización comunal, Mapeo de actores. - Obtención de documentos de libre disponibilidad de terrenos. Asamblea general disponibilidad de terreno (cuando los terrenos pertenecen a la comunidad). Resolución de alcaldía, (cuando los terrenos pertenecen a la municipalidad). Certificado de libre disponibilidad de terreno (cuando el terreno es de propiedad privada). - Elaboración de los planes de la intervención social y presupuestos. - Elaboración del plan de supervisión social en la gestión. 	15/11/2022	30/12/2022	48	0	1	0/1

[Firma manuscrita]





PERU

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

			"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 2015-2021 Año del Bicentenario, de la conmemoración de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas por la independencia						
6	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	SUPERVISOR SOCIAL	Validación del componente social de los informes N° 02 e Informe N° 03 de las consultorías Evaluación y validación de los materiales, metodologías y estrategias educativas. - Revisión de las consultorías que elaboran los expedientes técnicos de obra en el ámbito rural de los proyectos CUI 2269271, CUI 2249276, CUI 2248677, CUI 2471794, CUI 2474937 y el CUI 2456767 priorizados en el corredor número en el DU N° 040-2021 - Revisión de las siguientes actividades e informes: Reunión informativa con autoridades y funcionarios municipales para el inicio del expediente técnico, Reunión informativa con autoridades y población de la comunidad para el inicio del expediente técnico, Elaboración del Padrón definitivo de asociados, Realización de Asamblea general de aprobación y validación del padrón definitivo de asociado, Elaboración de diagnóstico, Elaboración de Planes de Capacitación, Elaboración de presupuestos de los componentes sociales.	9/06/2022	9/09/2022	82	0	3	0/3
7	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (PNRS) - UE PIASAR	SUPERVISOR SOCIAL	Proyecto en Agua y Saneamiento Localidad Campa Paurasi - Mazamari - Satipo - Región Junín - Evaluación y validación de los materiales, metodologías y estrategias educativas - Supervisión de la implementación de los planes Educación Sanitaria Ambiental - gestión de servicio que comprenden la capacitación en las familias, el fortalecimiento de habilidades sociales y capacidades de la JASS (para la administración, operación y mantenimiento (AOM) de los Sistemas) y la articulación de capacidades a las ATM de los Gobiernos Locales para que brinden la asistencia técnica, supervisión y monitoreo de las Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento (JASS) - Aplicación de metodologías/herramientas para la implementación de la Gestión Social - Implementación de un sistema de seguimiento y reporte de las actividades ejecutadas mes a mes en cada localidad con el porcentaje de avance para el cumplimiento de los indicadores programados por el Programa - Trabajo conjunto y las acciones concretas con los sectores Salud, Educación, para el cumplimiento de indicadores.	20/10/2021	20/04/2022	182	0	6	0/6
8	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (PNRS) - UE PIASAR	SUPERVISOR SOCIAL	Proyecto en Agua y Saneamiento Localidad Cadmalca Alto - Chota - Región Cajamarca - Evaluación y validación de los materiales, metodologías y estrategias educativas - Supervisión de la implementación de los planes Educación Sanitaria Ambiental - gestión de servicio que comprenden la capacitación en las familias, el fortalecimiento de habilidades sociales y capacidades de la JASS (para la administración, operación y mantenimiento (AOM) de los Sistemas) y la articulación de capacidades a las ATM de los Gobiernos Locales para que brinden la asistencia técnica, supervisión y monitoreo de las Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento (JASS) - Aplicación de metodologías/herramientas para la implementación de la Gestión Social - Implementación de un sistema de seguimiento y reporte de las actividades ejecutadas mes a mes en cada localidad con el porcentaje de avances para el cumplimiento de los indicadores programados por el Programa - Trabajo conjunto y las acciones concretas con los sectores Salud, Educación, para el cumplimiento de indicadores.	4/08/2021	4/10/2021	61	0	2	0/2
9	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (PNRS) - UE PIASAR	SUPERVISOR SOCIAL	Proyecto en Agua y Saneamiento Localidad Cadmalca Alto - Chota - Región Cajamarca - Evaluación y validación de los materiales, metodologías y estrategias educativas - Supervisión de la implementación de los planes Educación Sanitaria Ambiental - gestión de servicio que comprenden la capacitación en las familias, el fortalecimiento de habilidades sociales y capacidades de la JASS (para la administración, operación y mantenimiento (AOM) de los Sistemas) y la articulación de capacidades a las ATM de los Gobiernos Locales para que brinden la asistencia técnica, supervisión y monitoreo de las Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento (JASS) - Aplicación de metodologías/herramientas para la implementación de la Gestión Social - Implementación de un sistema de seguimiento y reporte de las actividades ejecutadas mes a mes en cada localidad con el porcentaje de avances para el cumplimiento de los indicadores programados por el Programa - Trabajo conjunto y las acciones concretas con los sectores Salud, Educación, para el cumplimiento de indicadores.	10/11/2020	10/12/2020	30	0	1	0/1

Paul





PERU

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Proyecto		Actividad		Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Presupuesto		Ejecución		Avance	
11		COORDINADOR SOCIAL	ELABORACIÓN DE PLANES DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES* No del Bicentenario, de la conmemoración de la independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de la independencia.	12/02/2019		5/05/2019		82		0		2	
12		RELACIONISTA COMUNITARIO	LIBERACIÓN DE PREDIOS - Elaborar el mapeo de actores sociales (públicos y privados) involucrados en el área de influencia directa del Proyecto (Chiclayo - sector Raque) - Atender al total de afectados directos del sector Raque - Chiclayo, atendiendo sus consultas e inquietudes. - En coordinación previa con los Profesionales de campo y/o de la Sede Central, organizar y realizar reuniones u asambleas informativas con los afectados del Proyecto, en las localidades o sectores donde el equipo de campo, explicará el procedimiento de liberación y adquisición de predios y de pago, de acuerdo al DL N° 1192 y su Modificación DL N° 1330. - Participar con el equipo técnico legal de campo - PACRI, de las reuniones informativas y/o individuales. - Realizar un seguimiento y monitoreo de los principales acuerdos consentidos con las Asociaciones, organizaciones y/o empresas públicas y/o privadas. - Identificar a la población afectada vulnerable a fin de dar atención prioritaria durante la implementación del PACRI.	15/10/2017		21/02/2018		129		0		4	
13		COORDINADOR GENERAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL	Proyecto de Agua y Alcantarillado Distrito de Alta Viteria Lugar: Valle Amauta Región: Lima. - Elaboración de un cronograma mensual de las actividades del equipo social. - Monitorear al capacitador social sobre los talleres a la población beneficiaria. - Monitorear y apoyar en los trabajos en campo de los promotores sociales. - Comunicación permanente con el equipo técnico para cualquier contingencia en campo. Entrega de Informe mensual de las actividades sociales.	1/01/2017		23/06/2017		173		0		6	
14		CAPACITADOR SOCIAL	Proyecto en Agua y Alcantarillado Distrito de Alta Viteria Lugar: Valle Amauta Región: Lima. - Elaborar estrategias para la actividad de talleres a la población beneficiaria. - Presentar mensualmente las propuestas de materiales didácticos para los talleres. - Apoyar en las convocatorias a las reuniones informativas. Elaborar informes mensuales de las actividades encomendadas.	15/10/2016		31/12/2016		77		0		2	
15		SUPERVISOR SOCIAL	Proyecto en Agua y Saneamiento - Fortalecer las áreas técnicas municipales (ATM) para una adecuada operación y mantenimiento del sistema. - Acompañar al as JASS/OC para institucionalizar las ADM de los servicios. - Asesorar y acompañar en los procesos de control y vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano, en las comunidades de su ámbito en coordinación con las ATM y los establecimientos de salud. - Supervisar que el Promotor social realice las actividades de sensibilización a la población beneficiaria. - Elaboración del estado situacional de las localidades (Educación Sanitaria, JASS y municipio, neuromedición). - Elaboración de planes de capacitación (educación sanitaria, JASS y municipios). - Elaboración de informes. Código BHP N° 160572.	10/02/2016		20/06/2016		131		0		4	
16		PROMOTOR SOCIAL	Proyecto en Agua y Alcantarillado Distrito de Santa Rosa Sector PROFAM Región Lima. - Diseñar y elaboración de las actividades de intervención social de estudio a nivel del perfil de proyecto. - Coordinar con dirigentes la evaluación de talleres de promoción y difusión del proyecto. - Cumplimiento de las actividades del plan de trabajo de acuerdo al cronograma establecido. Elaboración del estado situacional de las localidades (Educación Sanitaria, JASS y municipio).	1/04/2015		1/02/2016		163		0		5	

Pineda





PERU

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoVice ministerio
de Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional
de Saneamiento Urbano

				"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"					
		Año del Bicentenario, de la conmemoración de la independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas							
18	AMAZONIA RURAL del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Vice ministerio de Construcción y Saneamiento - Programa Nacional de Saneamiento Rural	GESTOR SOCIAL	<p>Proyecto en Agua y Saneamiento - Gestión Municipal</p> <ul style="list-style-type: none">- Supervisar las actividades de las firmas consultoras para planificar, programar, y ejecutar la intervención técnica - Social- Supervisar los procesos de capacitaciones realizadas por los Gestores Sociales dirigidos a Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento y familias en temas de gestión, planificación e implementación.- Apoyar en la articulación intra institucional e interinstitucional conjuntamente con los Gestores Sociales responsables de la implementación de los procesos del componente social, desarrollen sus acciones articuladas con el componente técnico, así como los sectores de salud y educación y programas sociales existentes.- Elaboración de planes de capacitación (educación sanitaria, JASS y municipios)- Conformación y/o reactivación de JASS.- Actividades de fortalecimiento municipal para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	14/11/2013	14/08/2014	273	0	0	0/0
19	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Vice ministerio de Construcción y Saneamiento - Programa Nacional de Saneamiento Rural	GESTOR SOCIAL	<p>Proyecto en Agua y Saneamiento - Gestión Municipal</p> <ul style="list-style-type: none">- Coordinación con autoridades Municipales para la realización del taller de promoción del PNSR- Realizar convocatoria a nivel de autoridades locales tomando en cuenta su influencia dentro del Distrito.- Asesoramiento para la firma de convenio, tomando en cuenta una Reunión de consejo, elaboración del acta de compromiso y acta de aprobación del convenio.- Solicitar la documentación necesaria para la tramitación del convenio (Credencial del alcalde y Regidores, Acta de Sesión de consejo, ROF, MOF aprobado en sesión de consejo, etc).	5/08/2013	5/09/2013	31	0	1	0/1
20	ZAVALETA INGENIEROS SAC	ESPECIALISTA SOCIAL	<p>Proyecto en Agua y Saneamiento</p> <p>Distritos: Nuevo Cajamarca, Jepeleco y San Juan Bautista.</p> <p>Realizado en el distrito de Nuevo Cajamarca, Provincia de Rioja, Departamento de San Martín. Visitando 20 localidades, realizando las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Levantamiento de información para Elegibilidad de las localidades que cumplen con los criterios establecidos por el Programa Amazonia Rural, en la cual se aplicó las fichas de datos de la localidad y la ficha de información técnica de los sistemas de agua y saneamiento.	22/10/2012	18/12/2012	87	0	1	0/1
21	CONSORCIO INTEGRAL COMHYDRA	ESPECIALISTA SOCIAL	<p>Proyecto en Agua y Saneamiento</p> <p>Realizado en el Departamento de Cajamarca, teniendo a cargo 04 localidades para desempeñar las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Elaboración del estado situacional de las localidades (Educación Sanitaria, JASS y municipio, micromedición)- Elaboración de planes de capacitación (educación sanitaria, JASS y municipios)- Conformación y/o reactivación de JASS.- Implementación de planes de educación sanitaria, JASS y Municipio.- Coordinación con autoridades municipales y comunidades de las localidades beneficiarias, para el desarrollo de las actividades correspondientes al proyecto de agua y saneamiento.- Desarrollo de asambleas de promoción y reinicio de actividades de PRONASAR.- Desarrollo de actividades de fortalecimiento de la JASS.- Elaboración de base de datos para procesamiento de encuestas, con software SPSS.- Actividades de fortalecimiento municipal para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	18/01/2012	30/06/2012	164	0	5	0/5
22	CONSORCIO INTEGRAL COMHYDRA	ESPECIALISTA SOCIAL	<p>Proyecto en Agua y Saneamiento</p> <ul style="list-style-type: none">- Elaboración del estado situacional de las localidades (Educación Sanitaria, JASS y municipio, micromedición)- Elaboración de planes de capacitación (educación sanitaria, JASS y municipios)- Conformación y/o reactivación de JASS.- Implementación de planes de educación sanitaria, JASS y Municipios- Realizar reuniones informativas de inicio de actividades con autoridades comunales, líderes y población beneficiaria fin de dar a conocer el trabajo y los contenidos del PRONASAR.- Gestionar la resolución municipal de reconocimiento de las JASS.- Realizar un taller con autoridades distritales, comunales, líderes, JASS e instituciones a fin de definir la matriz de fortalecimiento.- Actividades de fortalecimiento municipal para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	8/11/2011	8/12/2011	30	0	1	0/1





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

24	CONHYDRA PERÚ S.A. E.S.P. SUCURSAL DEL PERÚ	ESPECIALISTA SOCIAL	<p>"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"</p> <p>Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de la Independencia</p> <p>Proyecto en Agua y Saneamiento</p> <p>Localidades de: Callanca, Limón de Porcuya, Loma Grande y Naranjo de Hinton.</p> <p>Distrito de Huarmaca</p> <p>Región: Piura</p> <p>Realizado en el Departamento de Piura, teniendo a cargo 04 localidades para desempeñar las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Elaboración del Plan de Capacitación en Educación Sanitaria, JASS y JASS Integral y Municipio.- Coordinar, organizar y difundir los lineamientos del programa social con autoridades locales, líderes, personal de la municipalidad, personal de Establecimiento de Salud e Instituciones Educativas.- Capacitación a niños de instituciones educativas- Promover la implementación de áreas de aso en las viviendas- Difusión de cuñas radiales de emisoras o altoparlantes de las localidades.- Monitoreo y evaluación del Plan propuesto- Asistencia técnica en limpieza, operación y mantenimiento de los medidores.- Capacitación en gestión y administración de Sistemas de agua y saneamiento a las JASS- Capacitación a Municipalidad en fortalecimiento de la gestión de los servicios de saneamiento- Elaboración de informes mensuales y final.	7/03/2011	30/06/2011	116	0	3	0/3
25	CONHYDRA PERÚ S.A. E.S.P. SUCURSAL DEL PERÚ	ESPECIALISTA SOCIAL	<p>Proyecto en Agua y Saneamiento</p> <p>Localidades de: Callanca, Limón de Porcuya, Loma Grande y Naranjo de Hinton.</p> <p>Distrito de Huarmaca</p> <p>Región: Piura</p> <p>Realizado en el Departamento de Piura, teniendo a cargo 04 localidades para desempeñar las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Elaboración del Plan de Capacitación en Educación Sanitaria, JASS y JASS Integral y Municipio.- Coordinar, organizar y difundir los lineamientos del programa social con autoridades locales, líderes, personal de la municipalidad, personal de Establecimiento de Salud e Instituciones Educativas.- Capacitación a niños de instituciones educativas- Difusión de cuñas radiales de emisoras o altoparlantes de las localidades.- Monitoreo y evaluación del Plan propuesto- Elaboración Plan de Capacitación a JASS en temas de Administración Operación y Mantenimiento.- Asistencia técnica en la elaboración del Plan Anual de Trabajo.- Elaboración Plan de Capacitación de Micromedición.- Asistencia técnica en limpieza, operación y mantenimiento de los medidores.- Elaboración de informes mensuales y final.	21/12/2010	20/01/2011	30	0	1	0/1
26	CONHYDRA PERÚ S.A. E.S.P. SUCURSAL DEL PERÚ	ESPECIALISTA SOCIAL	<p>Proyecto en Agua y Saneamiento</p> <p>Localidades de: Callanca, Limón de Porcuya, Loma Grande y Naranjo de Hinton.</p> <p>Distrito de Huarmaca</p> <p>Región: Piura</p> <p>Realizado en el Departamento de Piura, teniendo a cargo 04 localidades para desempeñar las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Elaboración del Plan de Capacitación en Educación Sanitaria, JASS y JASS Integral y Municipio.- Promover la implementación de áreas de aso en las viviendas- Difusión de cuñas radiales de emisoras o altoparlantes de las localidades.- Monitoreo y evaluación del Plan propuesto- Elaboración Plan de Capacitación a JASS en temas de Administración Operación y Mantenimiento.- Elaboración Plan de Capacitación de Micromedición.- Asistencia técnica en limpieza, operación y mantenimiento de los medidores.- Capacitación en gestión y administración de Sistemas de agua y saneamiento a las JASS- Capacitación a Municipalidad en fortalecimiento de la gestión de los servicios de saneamiento- Elaboración de informes mensuales y final.	20/09/2010	20/12/2010	91	0	3	0/3
27	CES Consulting Engineers Sutzgitar GmbH	ESPECIALISTA SOCIAL	<p>Proyecto en Agua y Saneamiento</p> <p>Realizado en el Departamento de Lambayeque, teniendo a cargo 05 localidades para desempeñar las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Coordinar, organizar y difundir los lineamientos del programa social con autoridades municipales y comunales de la localidad.- Enumeración y empadronamiento de familias beneficiarias.- Desempeño de actividades de Promoción y de retiro de residuos del PRONASAR, en las localidades beneficiarias.- Desempeño de fortalecimiento de JASS (sesión de	16/09/2009	30/10/2010	288	0	0	0/0

Puig





PERU

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

28	Municipalidad Distrital de Monsefu	GESTOR COMUNAL	"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" Año del Bicentenario, de la conmemoración de la independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas Localidad: La Victoria Distrito: Monsefu Región Lambayeque Realizado en el Distrito de Monsefu, de la Provincia de Chiclayo - Lambayeque, desempeñando las siguientes actividades: - Elaboración del estado situacional de las localidades (Educación Sanitaria, JASS y municipio, microedición) - Elaboración de planes de capacitación (educación sanitaria, JASS y municipio) - Conformación y actualización de JASS. - Implementación de planes de educación sanitaria. - Informe de Mapeo de Actores. - Informe de Diagnóstico de necesidades de capacitación. - Taller de planeamiento concertado y participativo. - Elaboración de Informe final (Propuesta de desarrollo). - Acciones ejecutivas. - Plan de capacitación social. - Capacitación a las familias beneficiarias. Monitoreo y evaluación de las actividades realizadas	19/01/2008	20/02/2009	398	1	1	1/1
Total						3,398	8	3	8/3

Experiencia general acumulada que se califica:

Total - 9 años, 3 meses

VL2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 1

Experiencia específica como Especialista Social, Coordinador Social, Coordinador de Intervención Social, Capacitación Social, Promoción Social y/o Analista Principal, no menor de 4 años de haber participado en proyectos de saneamiento de agua potable y saneamiento en zona Urbana..

N°	CONTRATANTE O ENTIDAD	CARGO DESEMPEÑADO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESDE: (día/mes/año)	HASTA: (día/mes/año)	TOTAL	AÑOS	MESES	PERIODO
1	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (PNRS) - UTP	ESPECIALISTA EN LIQUIDACION DEL COMPONENTE SOCIAL	- Realizar la búsqueda y organización del acervo documental (físico), existente en la Entidad, acerca de la ejecución del componente social de la fase de ejecución y post ejecución que sean necesarios para la elaboración de la liquidación social de los proyectos. - Realizar el reporte de metas e indicadores del componente social de la fase de ejecución y post ejecución de los proyectos ejecutados por administración Indirecta-Contrata, para la elaboración de la Liquidación del Componente Social. - Realizar la búsqueda y recopilación de información de los gastos efectuados a lo largo de la ejecución del proyecto, para la elaboración de la Liquidación del Componente Social. - Realizar coordinaciones con las Unidades y el Área de Contabilidad, que resulten necesarios para la elaboración de la liquidación del componente social. - Elaborar seis (06) informes de la liquidación del componente social, en el marco del RD N° 345-2022/VIVIENDA/MCS/PNSR	9/08/2023	10/11/2023	93	0	3	0/3
2	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (PNRS) - AMAZONIA RURAL	GESTOR SOCIAL	Proyecto en Agua y Saneamiento Localidad Centro Poblado "Mineros de Alto Mayo" - Elaboración de los materiales, metodologías y estrategias educativas - Implementación de los planes Educación Sanitaria Ambiental - gestión de servicios que comprenden la capacitación en las familias, el fortalecimiento de habilidades sociales y capacidades de la JASS (para la administración, operación y mantenimiento (AOM) de los Sistemas) y la articulación de capacidades a las ATM de los Gobiernos Locales para que brinden la asistencia técnica, supervisión y monitoreo de las Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento (JASS) - Aplicación de metodologías/herramientas para la implementación de la Gestión Social. - Implementación de un sistema de seguimiento y reporte de las actividades ejecutadas mes a mes en cada localidad con el porcentaje de avance para el cumplimiento de los indicadores programados por el Programa	5/04/2023	2/08/2023	119	0	3	0/3
3	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (PNRS) - UTP	ESPECIALISTA SOCIAL	Proyecto de Agua y Saneamiento Localidad Centro Poblado San Juan Centro Auliz - Pichincha - Chacabamba - Junín - Reunión informativa con autoridades y funcionarios municipales para el inicio del expediente técnico. - Reunión informativa con autoridades y población de la comunidad para el inicio del expediente técnico. - Elaboración de diagnóstico: Estudio Diagnóstico de la organización comunal, Mapeo de actores. - Obtención de documentos de libre disponibilidad de terrenos. Asesoría general disponibilidad de terrenos (cuando los terrenos pertenecen a la comunidad). Resolución de dudas (cuando los terrenos pertenecen a la municipalidad). Certificados de libre disponibilidad de terrenos (cuando el terreno es de propiedad privada). - Elaboración de los planes de la intervención social y presupuestos. - Ejecución del plan de supervisión social en la gestión	27/01/2023	27/02/2023	21	0	1	0/1

Revisado





PERU

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

		"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas							
4	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (PNOR) - UTP	ESPECIALISTA SOCIAL	Localidades de Comunidad Nativa de Mayuraga - Distrito de Morona - Provincia de Dasmariñay del Morayón y Comunidad Nativa Nueva Lima - Distrito de Urubamba - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto - Reunión informativa con autoridades y funcionarios municipales para el inicio del expediente técnico. - Reunión informativa con autoridades y población de la comunidad para el inicio del expediente técnico. - Elaboración de diagnóstico: Estudio, Diagnóstico de la organización comunal, Mapeo de actores. - Obtención de documentos de libre disponibilidad de terrenos. Asamblea general disponibilidad de terreno (cuando los terrenos pertenecen a la comunidad). Resolución de alcaldía (cuando los terrenos pertenecen a la municipalidad). Certificado de libre disponibilidad de terreno (cuando el terreno es de propiedad privada). - Elaboración de los planes de la intervención social y presupuesto. - Elaboración del plan de supervisión social en la gestión	15/11/2022	30/12/2022	48	0	1	0/1
5	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (PNOR) - UE PIASAR	ESPECIALISTA SOCIAL	Proyecto en Agua y saneamiento - Localidades de Macusco, Distrito De Oyotun - Chiclayo - Lambayeque, Centro Poblado Jeritío, Distrito De Aspitaco, Provincia De Moyobamba, Departamento De San Martín, Localidad De San Isidro, Distrito De Jose Sabogal - San Marcos - Cajamarca - Realizar reunión informativa con funcionarios de la Municipalidad con la finalidad de informar sobre las actividades a realizar, se debe elaborar un acta de esta reunión. - Validar y verificar las actas y/o documentos que son parte del Expediente Técnico, con información de las autoridades, directivos de la JASS, líderes de la comunidad, teniendo en cuenta los estudios del componente social. - Verificar y validar las actas de aceptación de compromisos de pago de la cuota familiar de las comunidades que cuentan con alternativas de saneamiento de las redes de alcantarillado y PTAR	3/10/2022	3/11/2022	31	0	1	0/1
6	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	SUPERVISOR SOCIAL	Proyecto en Agua y Saneamiento Validación del componente social de los informes N° 02 e informe N° 03 de las consultorías Evaluación y validación de los materiales, metodologías y estrategias educativas. - Revisión de las consultorías que elaboran los expedientes técnicos de obra en el ámbito rural de los proyectos CUI 2298271, CUI 2249278, CUI 2248877, CUI 2471794, CUI 2474837 y el CUI 2455787 priorizados en el corredor minero en el DU N° 040-2021 - Revisión de las siguientes actividades e informes: Reunión Informativa con autoridades y funcionarios municipales para el inicio del expediente técnico, Reunión informativa con autoridades y población de la comunidad para el inicio del expediente técnico, Elaboración del Padrón definitivo de asociados, Realización de Asamblea general de aprobación y validación del padrón definitivo de asociados, Elaboración de diagnóstico, Elaboración de Planes de Capacitación, Elaboración de presupuestos de los componentes sociales.	9/06/2022	9/08/2022	92	0	3	0/3
7	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (PNOR) - UE PIASAR	SUPERVISOR SOCIAL	Proyecto en Agua y Saneamiento Localidad Campa Pauntel - Mazamari - Setpo - Región Junín - Evaluación y validación de los materiales, metodologías y estrategias educativas - Supervisión de la Implementación de los planes Educación Sanitaria Ambiental - gestión de servicio que comprenden la capacitación en las familias, el fortalecimiento de habilidades sociales y capacidades de la JASS (para la administración, operación y mantenimiento (AOM) de los Sistemas) y la articulación de capacidades a las ATM de los Gobiernos Locales para que brinden la asistencia técnica, supervisión y monitoreo de las Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento (JASS) - Aplicación de metodología/herramientas para la implementación de la Gestión Social. - Implementación de un sistema de seguimiento y reporte de las actividades ejecutadas mes a mes en cada localidad con el porcentaje de avance para el cumplimiento de los indicadores programados por el Programa - Trabajo conjunto y las acciones concretas con los sectores Salud, Educación, para el cumplimiento de indicadores.	20/10/2021	20/04/2022	182	0	0	0/0

Puig





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

8	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (PNRS) - UE PASAR	SUPERVISOR SOCIAL	<p>"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"</p> <p>Proyecto en Agua y Saneamiento</p> <p>Localidad Cedemita Alto - Chota - Región Cajamarca</p> <p>- Evaluación y validación de los materiales, metodologías y estrategias educativas</p> <p>- Supervisión de la implementación de los planes Educación Sanitaria Ambiental - gestión de servicio que comprenden la capacitación en las familias, el fortalecimiento de habilidades sociales y capacidades de la JASS (para la administración, operación y mantenimiento (AOM) de los Sistemas) y la articulación de capacidades a las ATM de los Gobiernos Locales para que brinden la asistencia técnica, supervisión y monitoreo de las Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento (JASS)</p> <p>- Aplicación de metodologías/herramientas para la implementación de la Gestión Social</p> <p>- Implementación de un sistema de seguimiento y reporte de las actividades ejecutadas mes a mes en cada localidad con el porcentaje de avance para el cumplimiento de los indicadores programados por el Programa</p> <p>- Trabajo conjunto y las acciones concretas con los sectores Salud, Educación, para el cumplimiento de indicadores</p>	4/08/2021	4/12/2021	61	0	2	02
9	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (PNRS) - UE PASAR	SUPERVISOR SOCIAL	<p>Proyecto en Agua y Saneamiento</p> <p>Localidad Cedemita Alto - Chota - Región Cajamarca</p> <p>- Evaluación y validación de los materiales, metodologías y estrategias educativas</p> <p>- Supervisión de la implementación de los planes Educación Sanitaria Ambiental - gestión de servicio que comprenden la capacitación en las familias, el fortalecimiento de habilidades sociales y capacidades de la JASS (para la administración, operación y mantenimiento (AOM) de los Sistemas) y la articulación de capacidades a las ATM de los Gobiernos Locales para que brinden la asistencia técnica, supervisión y monitoreo de las Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento (JASS)</p> <p>- Aplicación de metodologías/herramientas para la implementación de la Gestión Social</p> <p>- Implementación de un sistema de seguimiento y reporte de las actividades ejecutadas mes a mes en cada localidad con el porcentaje de avance para el cumplimiento de los indicadores programados por el Programa</p> <p>- Trabajo conjunto y las acciones concretas con los sectores Salud, Educación, para el cumplimiento de indicadores</p>	10/11/2020	10/12/2020	30	0	1	0/1
10	CONSORCIO AMAUTA	COORDINADOR GENERAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL	<p>Proyecto de Agua y Alcantarillado</p> <p>Distrito de Alto Vilarte</p> <p>Lugar: Valle Amauta</p> <p>Región: Lima</p> <p>- Elaboración de un cronograma mensual de las actividades del equipo social</p> <p>- Monitorear al capacitador social sobre los talleres a la población beneficiaria</p> <p>- Monitorear y apoyar en los trabajos en campo de estos promotores sociales</p> <p>- Comunicación permanente con el equipo técnico para cualquier contingencia en campo</p> <p>Entrega de informe mensual de las actividades sociales</p>	1/01/2017	23/08/2017	173	0	0	0/0
11	CONSORCIO AMAUTA	CAPACITADOR SOCIAL	<p>Proyecto en Agua y Alcantarillado</p> <p>Distrito de Alto Vilarte</p> <p>Lugar: Valle Amauta</p> <p>Región: Lima</p> <p>- Elaborar estrategias para la actividad de talleres a la población beneficiaria</p> <p>- Presentar mensualmente las propuestas de materiales didácticos para los talleres</p> <p>- Apoyar en las convocatorias a las reuniones informativas</p> <p>Elaborar informes mensuales de las actividades encomendadas</p>	15/10/2016	31/12/2016	77	0	2	0/2
12	FORCODES - ZONAL PIURA	SUPERVISOR SOCIAL	<p>Proyecto en Agua y Saneamiento</p> <p>- Fortalecer las áreas técnicas municipales (ATM) para una adecuada operación y mantenimiento del sistema</p> <p>- Acompañar al JASS/OC para institucionalizar las AOM de los servicios</p> <p>- Asesorar y acompañar en los procesos de control y vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano, en las comunidades de su ámbito en coordinación con las ATM y los establecimientos de salud</p> <p>- Supervisar que el Promotor social realice las actividades de sensibilización a la población beneficiaria</p> <p>- Elaboración del estado situacional de las localidades (Educación Sanitaria, JASS y municipio, micromedición)</p> <p>- Elaboración de planes de capacitación (educación sanitaria, JASS y municipios)</p> <p>- Elaboración de informes</p> <p>Código SNIP N° 160572</p>	10/02/2015	20/05/2016	131	0	4	0/4

Puig





PERU

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

14	CONSORCIO ELIMESTUDIOS-HYSA-ZAVALETA INGENIEROS	PROMOTOR SOCIAL	Proyecto en Agua y Saneamiento - Supervisar las actividades de las firmas consultoras para planificar, programar, y ejecutar la intervención técnica - Social. - Supervisar los procesos de capacitaciones realizadas por los Gestores Sociales dirigidos a Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento y familias en temas de gestión, planificación e implementación. - Apoyar en la articulación intra institucional e interinstitucional conjuntamente con los Gestores Sociales responsables de la implementación de los procesos del componente social, desarrollen sus acciones articuladas con el componente técnico, así como los sectores de salud y educación y programas sociales existentes. - Elaboración de planes de capacitación (educación sanitaria, JASS y municipios) - Conformación y o reactivación de JASS. - Actividades de fortalecimiento municipal para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	15/08/2014	30/01/2015	168	0	0	0/0
15	AMAZONIA RURAL del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Viceministerio de Construcción y Saneamiento - Programa Nacional de Saneamiento Rural	GESTOR SOCIAL	Proyecto en Agua y Saneamiento - Coordinación con autoridades Municipales para la realización del taller de promoción del PNSR. - Realizar convocatoria a nivel de autoridades locales tomando en cuenta su influencia dentro del Distrito. - Asesoramiento para la firma de convenio, tomando en cuenta una Reunión de consejo, elaboración del acta de compromiso y acta de aprobación del convenio. - Solicitar la documentación necesaria para la tramitación del convenio (Credencial del alcalde y Regidores, Acta de Sesión de consejo, ROF, MOF aprobado en sesión de consejo, etc).	14/11/2013	14/08/2014	273	0	0	0/0
16	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Viceministerio de Construcción y Saneamiento - Programa Nacional de Saneamiento Rural	GESTOR SOCIAL	Proyecto en Agua y Saneamiento - Gestión Municipal - Coordinación con autoridades Municipales para la realización del taller de promoción del PNSR. - Realizar convocatoria a nivel de autoridades locales tomando en cuenta su influencia dentro del Distrito. - Asesoramiento para la firma de convenio, tomando en cuenta una Reunión de consejo, elaboración del acta de compromiso y acta de aprobación del convenio. - Solicitar la documentación necesaria para la tramitación del convenio (Credencial del alcalde y Regidores, Acta de Sesión de consejo, ROF, MOF aprobado en sesión de consejo, etc).	5/08/2013	5/09/2013	31	0	1	0/1
17	ZAVALETA INGENIEROS SAC	ESPECIALISTA SOCIAL	Proyecto en Agua y Saneamiento Distritos: Nuevo Cajamarca, Jelepacio y San Juan Bautista. Realizado en el distrito de Nuevo Cajamarca, Provincia de Rioja, Departamento de San Martín. Visitando 20 localidades, realizando las siguientes actividades: Levantamiento de información para Elegibilidad de las localidades que cumplen con los criterios establecidos por el Programa Amazonia Rural, en la cual se aplicó las fichas de datos de la localidad y la ficha de información técnica de los sistemas de agua y saneamiento.	22/10/2012	18/12/2012	57	0	1	0/1
18	CONSORCIO INTIGRAI COMAHYRA	ESPECIALISTA SOCIAL	Proyecto en Agua y Saneamiento Realizado en el Departamento de Cajamarca, teniendo a cargo 04 localidades para desempeñar las siguientes actividades: - Elaboración del estado situacional de las localidades (Educación Sanitaria, JASS y municipio, micromedición) - Elaboración de planes de capacitación (educación sanitaria, JASS y municipios) - Conformación y o reactivación de JASS. - Implementación de planes de educación sanitaria, JASS y Municipio. - Coordinación con autoridades municipales y comunidades de las localidades beneficiarias, para el desarrollo de las actividades correspondientes al proyecto de agua y saneamiento. - Desarrollo de asambleas de promoción y inicio de actividades de PRONASAR. - Desarrollo de actividades de fortalecimiento de la JASS. - Elaboración de base de datos para procesamiento de encuestas, con software SPSS3. - Actividades de fortalecimiento municipal para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	18/01/2012	30/06/2012	164	0	5	0/5
19	CONSORCIO INTIGRAI COMAHYRA	ESPECIALISTA SOCIAL	Proyecto en Agua y Saneamiento - Elaboración del estado situacional de las localidades (Educación Sanitaria, JASS y municipio, micromedición) - Elaboración de planes de capacitación (educación sanitaria, JASS y municipios) - Conformación y o reactivación de JASS. - Implementación de planes de educación sanitaria, JASS y Municipios.	04/12/2011	04/03/2012	50	0	0	0/0

Revisado





PERU

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

		No del Bicentenario, de la consolidación de la independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas	"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"						
20	FOHECODES - RONALD CHILAYO	GESTOR COMUNAL	Para desarrollar el componente de Capacitación Social en la fase de pre inversión del proyecto "Instalación de letreros en el caserio San Antonio, distrito de Choros, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca" realizando las siguientes actividades: - Mapeo de Actores. - Diagnósticos de necesidades de capacitación - Taller de pensamiento concertado y participativo. - Acciones aplicativas.	18/08/2011	18/10/2011	61	0	2	0/2
21	CONHYDRA PERÚ S.A. E.S.P. SUCURSAL DEL PERÚ	ESPECIALISTA SOCIAL	Proyecto en Agua y Saneamiento Localidades de: Callanca, Unión de Porcuys, Loma Grande y Naranjo de Hinton. Distrito de Huarmaca Región: Piura Realizado en el Departamento de Piura, teniendo a cargo 04 localidades para desempeñar las siguientes actividades: - Elaboración del Plan de Capacitación en Educación Sanitaria, JASS y JASS Integral y Municipio. - Coordinar, organizar y difundir los lineamientos del programa social con autoridades locales, líderes, personal de la municipalidad, personal de Establecimiento de Salud e Instituciones Educativas. - Capacitación a niños de instituciones educativas. - Promover la implementación de áreas de asseo en las viviendas. - Difusión de cuñas radiales de emisoras o altoparlantes de las localidades. - Monitoreo y evaluación del Plan propuesto - Asistencia técnica en Limpieza, operación y mantenimiento de los medidores. - Capacitación en gestión y administración de Sistemas de agua y saneamiento a las JASS. - Capacitación a Municipalidad en fortalecimiento de la gestión de los servicios de saneamiento. Elaboración de informes mensuales y final.	7/03/2011	30/06/2011	116	0	3	0/3
22	CONHYDRA PERÚ S.A. E.S.P. SUCURSAL DEL PERÚ	ESPECIALISTA SOCIAL	Proyecto en Agua y Saneamiento Localidades de: Callanca, Unión de Porcuys, Loma Grande y Naranjo de Hinton. Distrito de Huarmaca Región: Piura Realizado en el Departamento de Piura, teniendo a cargo 04 localidades para desempeñar las siguientes actividades: - Elaboración del Plan de Capacitación en Educación Sanitaria, JASS y JASS Integral y Municipio. - Coordinar, organizar y difundir los lineamientos del programa social con autoridades locales, líderes, personal de la municipalidad, personal de Establecimiento de Salud e Instituciones Educativas. - Capacitación a niños de instituciones educativas. - Difusión de cuñas radiales de emisoras o altoparlantes de las localidades. - Monitoreo y evaluación del Plan propuesto - Elaboración Plan de Capacitación a JASS en temas de Administración Operación y Mantenimiento. - Asistencia técnica en la elaboración del Plan Anual de Trabajo. - Elaboración Plan de Capacitación de Micromedicación. - Asistencia técnica en Limpieza, operación y mantenimiento de los medidores. Elaboración de informes mensuales y final.	21/12/2010	20/01/2011	30	0	1	0/1
23	CONHYDRA PERÚ S.A. E.S.P. SUCURSAL DEL PERÚ	ESPECIALISTA SOCIAL	Proyecto en Agua y Saneamiento Localidades de: Callanca, Unión de Porcuys, Loma Grande y Naranjo de Hinton. Distrito de Huarmaca Región: Piura Realizado en el Departamento de Piura, teniendo a cargo 04 localidades para desempeñar las siguientes actividades: - Elaboración del Plan de Capacitación en Educación Sanitaria, JASS y JASS Integral y Municipio. - Promover la implementación de áreas de asseo en las viviendas. - Difusión de cuñas radiales de emisoras o altoparlantes de las localidades. - Monitoreo y evaluación del Plan propuesto - Elaboración Plan de Capacitación a JASS en temas de Administración Operación y Mantenimiento. - Elaboración Plan de Capacitación de Micromedicación. - Asistencia técnica en Limpieza, operación y mantenimiento de los medidores. - Capacitación en gestión y administración de Sistemas de agua y saneamiento a las JASS. - Capacitación a Municipalidad en fortalecimiento de la gestión de los servicios de saneamiento. Elaboración de informes mensuales y final.	20/09/2010	20/12/2010	91	0	3	0/3

Paul





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

		"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"					
		100 años del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas					
		Proyecto en Agua y Saneamiento					
		Realizado en el Departamento de Lambayeque, teniendo a cargo 05 localidades para desempeñar las siguientes actividades:					
		- Coordinar, organizar y difundir los lineamientos del programa social con autoridades municipales y comunales de la localidad.					
		- Enumeración y empadronamiento de familias beneficiarias.					
		- Desarrollo de asambleas de Promoción y de reinicio de actividades del PRONASAR, en las localidades beneficiarias.					
		- Desarrollo de fortalecimiento de JASS (elección de consejos directivos, aprobación de estatutos, socialización de las opciones técnicas en agua y saneamiento).					
		- Elaboración de base de datos para procesamiento de encuestas, con software SPSS.					
		- Elaboración de diagnóstico socioeconómico - cultural, de las localidades en intervención.					
		- Desarrollo de taller participativo con autoridades comunales y municipales, para la elaboración de Matriz de Actores Involucrados.					
		Elaboración de informes mensuales y final.					
24	CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH	ESPECIALISTA SOCIAL	16/06/2009	20/02/2010	249	0	0/0
		Proyecto en Agua y Alcantarillado					
		Localidad: La Victoria					
		Districto: Monsefú					
		Región Lambayeque					
		Realizado en el Distrito de Monsefú, de la Provincia de Chiclayo - Lambayeque, desempeñando las siguientes actividades:					
		- Elaboración del estado situacional de las localidades (Educación Sanitaria, JASS y municipio, micromedicación)					
		- Elaboración de planes de capacitación (educación sanitaria, JASS y municipio)					
		- Conformación y a reiniciación de JASS.					
		- Implementación de planes de educación sanitaria.					
		- Informe de Mapeo de Actores.					
		- Informe de Diagnóstico de necesidades de capacitación.					
		- Taller de planeamiento concertado y participativo.					
		- Elaboración de informe final (Propuesta de desarrollo).					
		- Acciones aplicativas.					
		- Plan de capacitación social.					
		- Capacitación a las familias beneficiarias					
		Monitoreo y evaluación de las actividades realizadas					
25	Municipalidad Distrital de Monsefú	GESTOR COMUNAL	19/01/2008	20/02/2009	398	1	1/1
Total					2,888	7	11
							7/11

VI. REFERENCIAS LABORALES

Experiencia específica acumulada que se califica:

Total - 7 años, 11 meses

Detalle las referencias labores correspondientes a las tres últimas instituciones donde trabajó:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Jorge Luis Zavaleta Durán	ZAVALETA INGENIEROS SAC	Representante Legal	Jzavaleta@zavaleta.com	999716171
2	Carlos Daniel Carrera Ferrelly	PNSR - MVCS	Especialista Social	dcarrera@vivienda.gob	951547003
3	María Isabel Cajual Cortez	SEDAPAL	Supervisora Social		922502033

Nota: Puede adicionar más bloques de filas si así lo requiere.

Declaro que la información proporcionada es veraz y, en caso necesario, autorizo su investigación. De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa acepto expresamente que la entidad proceda a mi retiro automático, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me correspondan. La atribución de puntaje a los proponentes se basará estrictamente sobre la información registrada en los presentes formularios. Todo respaldo adicional servirá para validar la información proporcionada en el presente Anexo, y no podrá ser usada para mejorar la experiencia indicada.


FIRMA DEL CONSULTOR
FECHA: 16/04/2024





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANEXO N° 03

CONSULTORÍA INDIVIDUAL N° 21-2024-PNSU-UGPP BID

**"SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA Y AGUAS VERDES DE LA
PROVINCIA DE ZARUMILLA – DEPARTAMENTO DE TUMBES"**

(Internacional y Nacionales)

CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD Y DE INTEGRIDAD – GN-2350-15

Con el fin de cumplir los **REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD** y de **INTEGRIDAD** para la contratación como consultor individual, en Proyectos (o Programas) financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el Banco), CERTIFICO QUE:

(1) Soy ciudadano o residente permanente *"bona fide"* del siguiente país miembro del Banco: Perú

(2) Mantendré al mismo tiempo un solo contrato a tiempo completo financiado con recursos del Banco y en el caso de que mantenga más de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos del Banco, solo facturaré a un Proyecto (o Programa) por tareas desempeñadas en un solo día.

(3) Si hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los cuatro últimos años anteriores a la fecha de mi contrato de consultoría, no participé directa y principalmente en la operación a la que se encuentra vinculada la contratación de los servicios de consultoría objeto de este contrato.

(4) Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interés para aceptar este contrato.

(5) No tengo una relación de trabajo, incluido el empleo u otro arreglo financiero, o una relación familiar, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o personal, antes o durante la ejecución del contrato, con algún miembro del personal, consultor, firma consultora del Prestatario, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del Beneficiario de una Cooperación Técnica o miembro del personal del Banco que esté directa o indirectamente involucrado de cualquier manera con: (i) la preparación de los Términos de Referencia (TR) de este contrato; (ii) el proceso de selección de dicho contrato; o (iii) la supervisión de dicho contrato.

(6) Si fuera funcionario del gobierno o servidor público declaro que: (i) estoy con licencia sin goce de sueldo durante el plazo de ejecución de este contrato; (ii) no he trabajado en la entidad contratante, en el Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación Técnica durante el periodo de _____ (indicar expresamente el plazo) inmediatamente anterior al periodo en que comenzó la licencia; y (iii) mi contratación no genera un conflicto de intereses de acuerdo con el párrafo 1.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID (GN-2350-15).

(7) Informaré al Organismo ejecutor si durante la ejecución del contrato existe un cambio en lo declarado en esta Certificación de Elegibilidad e Integridad.

(8) Mantendré los más altos niveles éticos y no realizaré ninguna de las acciones que constituyen prácticas prohibidas definidas en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID -GN-2350-15, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado inelegible



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

para participar en contratos financiados por otras Instituciones Financieras Internacionales que han suscrito acuerdos con el Banco para el reconocimiento recíproco de sanciones. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento de sanciones del Banco, que, durante el proceso de mi contratación o durante la ejecución del contrato, he incurrido en prácticas prohibidas, el Banco podrá adoptar una o más de las siguientes medidas, sin que esta enumeración resulte taxativa:

- (a) Emitir una amonestación;
- (b) Informar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación Técnica o a las autoridades del país encargadas de hacer cumplir las leyes, los resultados del procedimiento para que tome(n) las medidas apropiadas;
- (c) Objetar mi contratación; y
- (d) Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o subcontratado por terceros elegibles, con recursos del Banco o administrados por el Banco.

(9) Tengo Relación de trabajo o familia con algún servidor del sector vivienda: SI ☐ o NO ☒
Si la respuesta es positiva, especificar los nombres, cargo y entidad:

-
-
-

QUEDA ENTENDIDO QUE CUALQUIER INFORMACIÓN FALSA O EQUÍVOCA QUE YO HAYA PROVEÍDO EN RELACIÓN CON ESTOS REQUERIMIENTOS DE ELEGIBILIDAD Y DE INTEGRIDAD QUE CONSTAN DE ESTA CERTIFICACIÓN Y DE LAS POLÍTICAS DEL BANCO, TORNARÁ NULO Y SIN EFECTO ESTE CONTRATO Y NO TENDRÉ DERECHO A REMUNERACIÓN O INDEMNIZACIÓN ALGUNA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES O SANCIONES QUE EL BANCO PUDIERA ADOPTAR DE ACUERDO CON SUS NORMAS Y POLÍTICAS.

FIRMA:

NOMBRE: JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ NIQUÉN

FECHA: 16/04/2024

Av. República de Panamá 3650, San Isidro - Lima 15047

Telf.: 211 7930

www.gob.pe/vivienda



BICENTENARIO
PERÚ
2024