


## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORDA (25 HP) PARA LA FASE DE EJECUCION DEL PLAN DE NEGOCIO, CUI N° 2649325, 2651982 y 2649381						
		ITEM	DESCRIPCIÓN					
		1	ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA LA FASE DE EJECUCION DEL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DE LAS EMBARCACIONES ARTESANALES MEDIANTE LA ADQUISICION DE MOTORES FUERA BORDA PARA LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL EL AROMITO S.A.C EN LAS PLAYAS, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO." CON CUI N°2649325					
		2	ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA LA FASE DE EJECUCION DEL PLAN DE NEGOCIO" MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EXTRACCION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DE LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL VANIA S.A.C., DISTRITO VENTANILLA, PROVINCA DEL CALLAO, REGION CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO." CON CUI N°2651982					
		3	ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA LA FASE DE EJECUCION DEL PLAN DE NEGOCIO" MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EXTRACTIVA DE RECURSOS MARINOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL GEORGE S.A.C. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO REGION CALLAO." CON CUI N°2649381					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OEI 08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI 07.02						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL	23						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 000992-2024-GRG/GRDE		Fecha de recepción	30/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
Fecha de la tercera versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
Fecha de la cuarta versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
Fecha de la quinta versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento								
-	-								
-	-								
-	-								
<b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>									
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/10/2024					
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO	-				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO	-				
Existe pluralidad de marcas.									
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	-	NO	x				
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.									
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	x				
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.									
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	x				
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.									
4	 <p><b>Gobierno Regional del Callao</b>  <b>HIRONI ZÚNIGA JAUREGUI</b>  <b>JEFE DE LOGÍSTICA</b>          Lic. Hiromi Zúñiga Jauregui          Jefe de la Oficina de Logística GORE CALLAO</p>								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									