

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	06.08.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTÁTIL DE CAMPO RESISTENTE, SUMERGIBLE PARA MEDICIONES EN TIEMPO REAL DE CLOROFILA A Y CIANOBACTERIAS						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	105						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 023-2023-EPSEL S.A.- GG/OCC/EB (809687)		Fecha de recepción	01.06.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	27.06.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	CON PROVEIDO INSERTO EN EL Informe N° 023-2023-EPSEL SA. GG/GO/OCC/EDB/SSB (809687) (A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTRANET)	21/06/2023			

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

REMITE EXPEDIENTE CON CONSULTAS DE PROVEEDOR - BRANCOMIN

1	1	1	CON PROVEIDO INSERTO EN EL Informe N° 023-2023- EPSEL SA. GG/GO/OCC/EDB/SSB (809687) (A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTRANET)	27/06/2023			
---	---	---	--	------------	--	--	--

REMITE EXPEDIENTE CON PROPUESTAS DE PROVEEDORES, PARA REVISIÓN DE OFERTAS, OPINIÓN TÉCNICA E INFORMES.

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	CON PROVEIDO INSERTO EN EL Informe N° 023-2023- EPSEL SA. GG/GO/OCC/EDB/SSB (809687) (A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTRANET)	23/06/2023			

EN ATENCIÓN A LAS CONSULTAS DEL ESTUDIO DE MERCADO SE REALIZA LA MODIFICACIÓN EN LOS RTM RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA

1	1	1	CON Memorandum N° 121-2023-EPSEL SA. GG/OCC (819589)	27/06/2023			
---	---	---	--	------------	--	--	--

OPINIÓN TÉCNICA A COTIZACIONES DE REQUERIMIENTO ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTÁTIL DE CAMPO RESISTENTE, SUMERGIBLE PARA MEDICIONES EN TIEMPO REAL DE CLOROFILA A Y CIANOBACTERIAS

--	--	--	--	--	--	--	--


Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Se efectuó ajustes al requerimiento conforme al numeral 2.9

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20.06.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26.06.2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	INTERNATIONAL QUICK SOLUTIONS E.I.R.L, DYNAMIC PROJECT PERÚ S.A.C. Y BRANDS COMPASS INTERNATIONAL S.A.C.			

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
SHANGHAI BOQUE INSTRUMENT CO., LTD, WALZ Y BBE MOLDAENKE GMBH				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4	 - ABOG. CECILIA J. TORRES LIMO SUBGERENTE DE OFICINA DE LOGISTICA NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			