

104 07


RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)

LICITACION PUBLICA N° 06-2023-CS-MDCH-1

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/08/2023						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO CON CUI:2383571 "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A TRAVEZ DE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA ANCCASCCOCHA Y DERIVACION DEL RIO PARARANI PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHOCCOYO, CHONTAHUILLQUI, TAMBULLA, PARARANI Y CCASA DEL SITRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC".						
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC	95	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.5 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP						
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 036-0002		Fecha de recepción		10/08/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
	Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							

10360

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación														
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																					
2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES																					
N° Item	Ajustes o modificaciones																				
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL																					
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL																					
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado			SI	X	NO																
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																					
3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																					
<p>"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA ANCCASCCOCHA Y DERIVACION DEL RIO PARARANI PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHOCCOYO, CHONTAHUILLQUE, TAMBULLA, PARARANI Y CCASA DEL, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC"</p> <table border="1"><tr><td>COSTO DIRECTO</td><td>17,579,838.13</td></tr><tr><td>GASTOS GENERALES (8.97%)</td><td>1,576,911.48</td></tr><tr><td>UTILIDAD (7.00%)</td><td>1,230,588.67</td></tr><tr><td>IGV (18%)</td><td>S/. 3,669,720.89</td></tr><tr><td>SUB TOTAL</td><td>S/. 24,057,059.17</td></tr><tr><td>DESARROLLO DE CAPACIDADES DE BENEFICIARIOS (GPSR)</td><td>132,161.85</td></tr><tr><td>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</td><td>S/. 24,189,221.02</td></tr></table>								COSTO DIRECTO	17,579,838.13	GASTOS GENERALES (8.97%)	1,576,911.48	UTILIDAD (7.00%)	1,230,588.67	IGV (18%)	S/. 3,669,720.89	SUB TOTAL	S/. 24,057,059.17	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE BENEFICIARIOS (GPSR)	132,161.85	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	S/. 24,189,221.02
COSTO DIRECTO	17,579,838.13																				
GASTOS GENERALES (8.97%)	1,576,911.48																				
UTILIDAD (7.00%)	1,230,588.67																				
IGV (18%)	S/. 3,669,720.89																				
SUB TOTAL	S/. 24,057,059.17																				
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE BENEFICIARIOS (GPSR)	132,161.85																				
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	S/. 24,189,221.02																				
3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda															
		MONTO	S/ 24,189,221.02																		
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																					
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO																	
4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO		SI		NO	X																
		De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.																			
5.		 Lic. Adm. Karina Quispe Nina JEFE O. ICIN DE LOGISTICA																			
		NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																			