

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES																																										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/06/2024																																								
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE OBRAS																																								
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CACERIO RINCONADA DEL CALLE DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO IMPERIAL, DISTRITO NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA" CUI N° 2347145																																								
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	160																																								
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO																																						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CODIGO UNICO UNIFICADO				2347145																																				
		Perfil Simplificado	X	Perfil		Factibilidad																																				
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Elaborado por	INOCENTE BORDA CHANCA		Aprobado por	JOSE LUIS GUTIERREZ LUYO																																				
		Evaluado por	OSCAR ABELARDO LEIVA QUISPE																																							
			Documento de aprobación	FORMATO N° 07 - A		Fecha de aprobación	13/12/2017																																			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																										
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO																																				
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																																								
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X																																					
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	180																																							
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CORTADORA DE CONCRETO</td><td>1</td></tr> <tr><td>CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 1,500 gl</td><td>1</td></tr> <tr><td>CAMION VOLQUETE 15 m2</td><td>1</td></tr> <tr><td>MOTOBOMBA 10 HP 4"</td><td>1</td></tr> <tr><td>CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,5020 gl</td><td>1</td></tr> <tr><td>ANDAMIO METALICO</td><td>1</td></tr> <tr><td>CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO</td><td>2</td></tr> <tr><td>COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM</td><td>2</td></tr> <tr><td>COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP</td><td>3</td></tr> <tr><td>CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 yd3</td><td>1</td></tr> <tr><td>CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3</td><td>1</td></tr> <tr><td>EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 YD3</td><td>1</td></tr> <tr><td>MARTILLO NEUMATICO 28 KG</td><td>1</td></tr> <tr><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"</td><td>1</td></tr> <tr><td>MEZCALDORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3</td><td>1</td></tr> <tr><td>SELLADOR TERMOFUSION PARA TUBERIA HDPE</td><td>1</td></tr> <tr><td>ESTACION TOTAL</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>					DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CORTADORA DE CONCRETO	1	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 1,500 gl	1	CAMION VOLQUETE 15 m2	1	MOTOBOMBA 10 HP 4"	1	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,5020 gl	1	ANDAMIO METALICO	1	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	2	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	2	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	3	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 yd3	1	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3	1	EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 YD3	1	MARTILLO NEUMATICO 28 KG	1	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	1	MEZCALDORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3	1	SELLADOR TERMOFUSION PARA TUBERIA HDPE	1	ESTACION TOTAL	1
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD																																									
CORTADORA DE CONCRETO	1																																									
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 1,500 gl	1																																									
CAMION VOLQUETE 15 m2	1																																									
MOTOBOMBA 10 HP 4"	1																																									
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,5020 gl	1																																									
ANDAMIO METALICO	1																																									
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	2																																									
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	2																																									
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	3																																									
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 yd3	1																																									
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3	1																																									
EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 YD3	1																																									
MARTILLO NEUMATICO 28 KG	1																																									
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	1																																									
MEZCALDORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3	1																																									
SELLADOR TERMOFUSION PARA TUBERIA HDPE	1																																									
ESTACION TOTAL	1																																									
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO																																								



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CORTADORA DE CONCRETO	1
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 1,500 gl	1
CAMION VOLQUETE 15 m2	1
MOTOBOMBA 10 HP 4"	1
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,5020 gl	1
ANDAMIO METALICO	1
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	2
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	2
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	3
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 yd3	1
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3	1
EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 YD3	1
MARTILLO NEUMATICO 28 KG	1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	1
MEZCALDORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3	1
SELLADOR TERMOFUSION PARA TUBERIA HDPE	1
ESTACION TOTAL	1

RELACIÓN DEL PERSONAL

CARGO - ROL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	GRADO O TÍTULO PROFESIONAL
Gerente de Obra (Administrador de contrato)	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y habilitado
Residente de Obra	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y habilitado.
Especialista en Calidad	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y habilitado.
Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Energía Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánico de Fluidos, Titulado, colegiado y habilitado.
Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y habilitado.
Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas	Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico, Titulado, colegiado y habilitado.

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL



CARGO - ROL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	EXPERIENCIA
Gerente de Obra de (Administrador de contrato)	Acreditar 30 meses de experiencia como Gerente, Director, Jefe, Residente, Supervisor, Inspector, Ingeniero, Coordinador, Administrador de Contrato o la Combinación de: Obra, en la ejecución, inspección o supervisión, en obras de saneamiento.
Residente de Obra	Acreditar 30 meses de experiencia como Residente, Supervisor, Inspector o la combinación de estos, de: Obra, en la ejecución, Inspección o Supervisión, en obras de saneamiento.
Especialista en Calidad	Acreditar 18 meses de experiencia como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, coordinador o la combinación de estos, de: Control de Calidad, Calidad, Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o Protocolos de Calidad; en la Ejecución o Inspección o Supervisión, de obras en general.
Especialista Ambiental	Acreditar 18 meses de experiencia como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de: Ambiental, Mitigación Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigación Ambiental, Impacto Ambiental, Medic Ambiente o SSOMA, en la Ejecución o Inspección o Supervisión, de obras en general.
Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Acreditar 18 meses de experiencia como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o Implementación de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, en la Ejecución o Inspección o Supervisión de obras en general.
Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas	Acreditar 18 meses de experiencia como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de: Equipamiento Electromecánico, Electromecánico, Mecánico Electricista, Instalaciones Electromecánica, Mecánico Eléctrico, Equipamiento Hidráulico y Electromecánico, en la Ejecución o Inspección o supervisión, de obras en saneamiento.
OTROS	

2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI
		OTROS			

2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	ING. MELISA VALERIANO SALDAÑA	Aprobado por	JUSTO VICTOR QUILLC/ MAYO
		Conformidad por	ING. EDGAR SANTOS VALENCIA MEDINA		
		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 049-2024- GRL/GRI	Fecha de aprobación	14/03/2024

2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO			
	Consignar una síntesis de las observaciones:			

Consignar una síntesis de las observaciones:																																										
2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR																																										
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																																							
NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO																																										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																																										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																																										
2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO																																										
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico																																									
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																										
	SI	NO	X																																							
	Documento de aprobación	Aprobado por	Fecha de aprobación																																							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																										
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA																																										
Fecha de determinación del presupuesto de obra		27/10/2023																																								
<div style="text-align: right;">000781</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">S10Página: 1</div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Hoja resumen</div> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 15%;">Obra</td><td style="width: 15%;">0201008</td><td style="width: 70%;">CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CACERIO RINCONADA DEL VALLE DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO IMPERIAL-DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL-PROVINCIA DE CAÑETE-REGION LIMA</td></tr><tr><td>Localización</td><td>150510</td><td>LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL</td></tr><tr><td>Fecha Al</td><td>27/10/2023</td><td></td></tr></table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Presupuesto base</div> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 10%;">001</td><td style="width: 60%;">CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANI</td><td style="width: 30%; text-align: right;">4,844,950.84</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">(CD) SI.</td><td style="text-align: right;">4,844,950.84</td></tr><tr><td></td><td>COSTO DIRECTO</td><td style="text-align: right;">4,844,950.84</td></tr><tr><td></td><td>GASTOS GENERALES (12.44%)</td><td style="text-align: right;">602,711.88</td></tr><tr><td></td><td>UTILIDAD (8%)</td><td style="text-align: right;">387,596.07</td></tr><tr><td></td><td>SUB TOTAL</td><td style="text-align: right;">5,835,258.79</td></tr><tr><td></td><td>IGV (18%)</td><td style="text-align: right;">1,050,346.58</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL PRESUPUESTO</td><td style="text-align: right;">6,885,605.37</td></tr></table> <div style="margin-top: 20px;">Descompuesto del costo directo<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 10%;">MANO DE OBRA</td><td style="width: 10%;">SI.</td><td style="width: 80%; text-align: right;">1,622,802.42</td></tr><tr><td>MATERIALES</td><td>SI.</td><td style="text-align: right;">2,269,626.95</td></tr></table></div>				Obra	0201008	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CACERIO RINCONADA DEL VALLE DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO IMPERIAL-DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL-PROVINCIA DE CAÑETE-REGION LIMA	Localización	150510	LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL	Fecha Al	27/10/2023		001	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANI	4,844,950.84		(CD) SI.	4,844,950.84		COSTO DIRECTO	4,844,950.84		GASTOS GENERALES (12.44%)	602,711.88		UTILIDAD (8%)	387,596.07		SUB TOTAL	5,835,258.79		IGV (18%)	1,050,346.58		TOTAL PRESUPUESTO	6,885,605.37	MANO DE OBRA	SI.	1,622,802.42	MATERIALES	SI.	2,269,626.95
Obra	0201008	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CACERIO RINCONADA DEL VALLE DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO IMPERIAL-DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL-PROVINCIA DE CAÑETE-REGION LIMA																																								
Localización	150510	LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL																																								
Fecha Al	27/10/2023																																									
001	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANI	4,844,950.84																																								
	(CD) SI.	4,844,950.84																																								
	COSTO DIRECTO	4,844,950.84																																								
	GASTOS GENERALES (12.44%)	602,711.88																																								
	UTILIDAD (8%)	387,596.07																																								
	SUB TOTAL	5,835,258.79																																								
	IGV (18%)	1,050,346.58																																								
	TOTAL PRESUPUESTO	6,885,605.37																																								
MANO DE OBRA	SI.	1,622,802.42																																								
MATERIALES	SI.	2,269,626.95																																								



EQUIPOS	S/.	952,521.47
SUBCONTRATOS	S/.	
Total descompuesto costo directo	S/.	4,844,950.84

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 27/10/2023



MELISA
VALERIANO SALDAÑA
Ingeniera Civil
CIP N° 310611

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

000648


PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CACERIO RINCONADA DEL VALLE DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO IMPERIAL - DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CAÑETE - REGION LIMA"

DEPART: LIMA

FECHA: OCTUBRE 2023

PROVINCIA: CAÑETE
DISTRITO: NUEVO IMPERIAL
LOCALIDAD: RINCONADA DEL VALLE

RESUMEN DE GASTOS GENERALES - EJECUCION				
DESCRIPCION	CD		MONTO	
COSTO DIRECTO	CD		S/.	4,844,950.84
GASTOS GENERALES	GG	12.44%	S/.	602,711.88
UTILIDAD	UTI	8.0%	S/.	387,596.07
SUB TOTAL	S_T		S/.	5,835,258.79
IMPUESTO (IGV)	I.G.V.	18.0%	S/.	1,050,346.58
TOTAL PRESUPUESTADO	T_P		S/.	6,885,605.37



GASTOS GENERALES FIJOS						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD	S/./u	S/.
(A) GASTOS GENERALES FIJOS						
A.1 GASTOS DE OFICINA, LICITACION Y CONTRATACION						
A.1.01	Gastos Notariales y Legales	Est.		1.00	650.00	650.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						
A.2 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA						
A.2.01	Ing. Residente de obra	Mes	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00
A.2.02	Materiales de Oficina	Est.	1.00	1.00	500.00	500.00
A.2.03	Fotocopias y planos	Est.	1.00	1.00	500.00	500.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA						
A.3 IMPUESTOS						
A.3.01	Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F.	Glb	1.00	0.005%	6,885,605.37	344.28
A.3.02	Seneca (del Total sin I.G.V.)	Glb	1.00	0.20%	6,885,605.37	13,771.21



A.3.03	Construccion 2% MO Construcion	Glb	1.00	2.00%	1,589,602.42	31,772.45
TOTAL COSTO IMPUESTOS						45,887.54
A.4 GASTOS DE ENSAYOS EN OBRA						
A.4.01	Ensayo de Densidad de Campo	Und.	1.00	21.00	70.00	1,470.00
A.4.02	Ensayo de Proctor Modificado	Und.	1.00	3.00	400.00	1,200.00
A.4.03	Ensayo de Mezcla del Concreto	Und.	1.00	3.00	450.00	1,350.00
A.4.04	Ensayo de Resistencia a la Compresion	Und.	1.00	23.00	45.00	1,035.00
TOTAL COSTO DE ENSAYOS						5,055.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						1.457% C.D. 70,592.54

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		VALOR UNIT. S/. / u	VALOR TOTAL S/.
			UNIDAD	MESES		
(B) GASTOS GENERALES VARIABLES						
B.1 PERSONAL TECNICO - CLAVE						153,600.00
B.1.01	Gerente de Obra (Administrador de Contrato)	Mes	0.50	6.00	9,000.00	27,000.00
B.1.02	Residente de obra	Mes	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00
B.1.03	Especialista en Calidad	Mes	0.40	6.00	6,000.00	14,400.00
B.1.04	Especialista Ambiental	Mes	0.40	6.00	5,000.00	12,000.00
B.1.05	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	1.00	6.00	5,500.00	33,000.00
B.1.06	Especialista en Obras Electricas o Electromecanicas	Mes	0.40	6.00	5,500.00	13,200.00
B.2 PERSONAL TECNICO - ASISTENCIA						63,500.00
B.2.01	Asistente de Residente de obra	Mes	1.00	6.00	4,000.00	24,000.00
B.2.02	Licenciado en Arqueologia	Mes	0.50	5.00	5,000.00	12,500.00
B.2.03	Almacenero	Mes	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00
B.2.04	Personal de guardiana	Mes	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00
B.2.05	Vigia	Mes	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00
B.3 OFICINA CENTRAL						23,700.00
B.3.01	Gerente Administrativo	Mes	0.20	6.00	9,000.00	10,800.00
B.3.02	Contador	Mes	0.20	6.00	4,500.00	5,400.00
B.3.03	Asistente Administrativo (logistico)	Mes	1.00	6.00	1,250.00	7,500.00
B.4 POLIZAS Y OTROS						113,566.50
B.4.01	Seguro contra todo riesgo personal tecnico adm. Estimado	Glb	1.00	6.00	7,224.00	43,344.00

MELISA
VALERIANO SALDAÑA
Ingeniera Civil
C.O. No 249814

000647

PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CACERIO RINCONADA DEL VALLE DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO IMPERIAL - DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CAÑETE - REGION LIMA"

DEPART.: LIMA PROVINCIA: CAÑETE

FECHA: OCTUBRE 2023 DISTRITO: NUEVO IMPERIAL

LOCALIDAD: RINCONADA DEL VALLE

RESUMEN DE GASTOS GENERALES - EJECUCION			
DESCRIPCION	CD	MONTO	
COSTO DIRECTO		S/. 4,844,950.84	
GASTOS GENERALES	GG	12.44%	S/. 602,711.88
UTILIDAD	UTI	8.0%	S/. 387,596.07
SUB TOTAL	S.T		S/. 5,835,258.79
IMPUESTO (IGV)	I.G.V.	18.0%	S/. 1,050,346.58
TOTAL PRESUPUESTADO	T.P		S/. 6,885,605.37

GASTOS GENERALES FIJOS					
B.4.02	Seguro contra todo riesgo personal operativo estimado	Glb	1.00	6.00	5,000.00
B.4.03	Seguro poliza Car monta estimado	Glb	1.00		22,722.50
B.4.04	Examen medico ocupacional	Glb	50.00		350.00
B.4 SEGUROS Y OTROS					111,384.97
B.4.01	Essalud (9% P.Un.-Aporte empleador)	Glb	1.00	1.00	21,672.00
B.4.02	S.C.T.R. (1.4% P.Unit. +IGV - Aporte empleador) Est	Glb	1.00	1.00	4,048.82
B.4.03	S.C.T.R. (1.03% P.Unit. +IGV - Aporte empleador) Est	Glb	1.00	1.00	2,997.48
B.4.04	CTS	Glb	1.00	1.00	20,066.67
B.4.05	Vacaciones (1/12 de P.Unit.-Asist Famil.)	Glb	1.00	1.00	20,066.67
B.4.06	Gratificacion (1/12 P. Unit.x2)	Glb	1.00	1.00	40,133.33
B.4.07	Seguro Vida Ley Est.)	Glb	1.00	6.00	400.00
B.5 EPP PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO					3,000.00
B.5.01	Implementos de seguridad: Botas, uniforme, cascos, chalecos, protector y guantes	Glb	12.00	1.00	250.00



B.6	GASTOS FINANCIEROS					55,084.84
3.6.01	Garantía de fiel cumplimiento de contrato (Carta fianza MC)	global	1.00	1.00	13,771.21	13,771.21
3.6.02	Garantía de adelanto directo (Carta fianza MC)	global	1.00	1.00	13,771.21	13,771.21
3.6.03	Garantía de adelanto de materiales (Carta fianza MC)	global	1.00	1.00	27,542.42	27,542.42
B.7	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA					8,283.04
3.7.01	Computadoras e impresoras	global	1.00	6.00	600.00	3,600.00
3.7.02	Servicio de internet	mes	1.00	6.00	160.00	960.00
3.7.03	Útiles de oficina	Est	1.00	6.00	410.00	2,460.00
3.7.04	Otros	Est	1.00	6.00	210.51	1,263.04
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES					10.983% C.D.	532,119.34

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

SEGÚN CRONOGRAMA DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIOS (6 MESES)

RESUMEN:

TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA	:	C.D.	=	S/. 4,844,950.84
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS	:	1.457% C.D.	=	S/. 70,592.54
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES	:	10.983% C.D.	=	S/. 532,119.34
TOTAL GASTOS GENERALES		12.44% C.D.	=	S/. 602,711.88



MELISA
VALERIANO SALDAÑA
Ingeniera Civil
CIP N° 310611

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	SOLES	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	6,885,605.37				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	<p>GOBIERNO REGIONAL DE LIMA</p> <p>Lic. Adm. VICTOR ALFONSO ARONI CANARI JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	--