

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/08/2024
1.2 ÁREA USUARIA	ARES DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS DE LOS SECTORES SAN LUIS, CORRAL DE PIEDRAS Y PAPELILLO DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA – PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI 2474470
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	28
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div align="right">Código</div> <div align="center">2474470</div> <div align="center">Documento que declaró la viabilidad</div>

<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>					
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 510-2024-MDP-DIDUR		Fecha de recepción	21/08/2024
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		N° 117-2024-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	09/04/2024
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
Consignar una síntesis de las observaciones									
Consignar una síntesis de las observaciones									

## 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

		Cantidad de					
--	--	-------------	--	--	--	--	--

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Comunicación de	Fecha de	Cantidad de respuestas a las	Comunicación de
---------	--	-----------------	----------	------------------------------	-----------------

Respuestas a las observaciones	Observaciones formuladas por el OEC	Respuesta del área usuaria	Remisión de la comunicación	Observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

[illegible]

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON								

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
NO.	

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS	
1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item
---------

# GASTOS DE SUPERVISION

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS DE LOS MUNICIPIOS PAPELILLO, CORRAL DE PIEDRAS Y SAN LUIS, DISTRITO DE PACUMPA, AYACUCHA - PERU, con GRN° 2474470

Fecha: 01/01/2024

Mes: DUECOS 2023

Monto de Ejecuciones:

REFERENCIA:  
8.00 Meses

SI: 6,704,998.74

## DURANTE EJECUCION DE OBRA

### PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Presupuesto
0001	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0002	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0003	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0004	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0005	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0006	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0007	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
						<b>Subtotal:</b>	<b>376,150.83</b>

### MATERIALES Y BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Presupuesto
0001	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0002	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0003	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0004	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0005	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0006	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0007	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
						<b>Subtotal:</b>	<b>376,150.83</b>

### MATERIALES Y BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Presupuesto
0001	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0002	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0003	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0004	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0005	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0006	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0007	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
						<b>Subtotal:</b>	<b>376,150.83</b>

### MATERIALES Y BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Presupuesto
0001	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0002	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0003	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0004	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0005	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0006	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
0007	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
						<b>Subtotal:</b>	<b>376,150.83</b>

## DURANTE Y POST EJECUCION DE OBRA

Subtotal: 376,150.83

### PERSONAL TECNICO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Presupuesto
001	Asesor técnico en ingeniería civil	hora	100	800.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
						<b>Subtotal:</b>	<b>376,150.83</b>

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION:



3,968,947.1%

385,150.55

Nº Item	Detalles de la Estructura
---------	---------------------------

	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 100,424.81 (Cien Mil Cuatrocientos Veinticuatro con 81/100 Soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/08/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/08/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÍSCOS  Lic. Mario Barrientos Ruidías Jefe de Logística						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							