


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24.12.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO UNION PALERMO, DISTRITO DE RIO TAMBO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO UNION PALERMO, DISTRITO DE RIO TAMBO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	705						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2624670					
			FORMATO N° 07-A					
			Fecha de registro: 7/12/2023 10:51:22 - Fecha de viabilidad: 12/12/2023 08:01:14					
			Estado: VIABLE Situación: VIABLE					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 5112-2024-GRJ/GRDE		Fecha de recepción	19/12/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							


<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**


<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>	
<b>DE LA ENTIDAD</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN ( SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD)

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 189,841.36					
EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
-----							



**4.**

<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	-	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	-
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	<b>X</b>	NO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JSR ASOCIADOS S.A.C. (20542487179); INVERSIONES AZUL ANDINO EIRL (20542513358); ESTEBAN DOMINGUEZ GIAN CARLO (10224994929); FUENTES DEL SEACE: CONSORCIO PUENTE AMAILLO); CONSORCIO VIAL PUERTO BERMUDEZ				
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	-	NO
				<b>X</b>



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**


*De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.*

<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	-	NO	<b>X</b>
------------	--	----	---	----	----------

*De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.*

<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	-	NO	<b>X</b>
------------	--	----	---	----	----------

*De ser afirmativa la respuesta, detallar.*

<b>5.</b>	 <b>Ing. Elmer Buitrago Ccoicca</b> SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

# ESTRUCTURAS DE COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO UNION PALERMO, DISTRITO DE RIO TAMBO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"

UBICACIÓN : UNION PALERMO-RIO TAMBO - SATIPO- JUNIN

FECHA : NOVIEMBRE 2024

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA :

meses de ejecución 5 de liquidación 2

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	PARCIALES S/.	TOTAL S/.
<b>COSTOS DE SUPERVISIÓN DE CONTINGENCIA, OBRA Y EQUIPAMIENTO</b>								
	<b>COSTO DIRECTO</b>			<b>CANTIDAD</b>	<b>MESES</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>		<b>85,000.00</b>
<b>A</b>	<b>SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES</b>							
	<b>a.1.0</b>	<b>Personal Profesional clave</b>						
	a.1.1	Jefe de Supervision	Mes	1.00	5.00	7,000.00	35,000.00	
	a.1.2	Especialista en Seguridad	Mes	1.00	5.00	3,500.00	17,500.00	
	a.1.3	Especialista en Calidad	Mes	1.00	5.00	3,500.00	17,500.00	
	a.1.4	Especialista en hidraulico	Mes	1.00	5.00	3,000.00	15,000.00	
	<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>49,617.90</b>
	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>			<b>CANTIDAD</b>	<b>MESES</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>5,197.54</b>	
<b>B</b>	<b>Alquileres y Servicios</b>							
	<b>b.1.0</b>	<b>Alquileres</b>						
	b.1.1	Oficina	Mes	1.00	5.00	551.51	2,757.54	
	b.1.2	Servicios, agua, y energia electrica	Mes	1.00	5.00	200.00	1,000.00	
<b>C</b>	<b>Movilización y Apoyo Logístico</b>							
	<b>c.1.0</b>	<b>Pasajes</b>			<b>N° DE PROF</b>			
	c.1.1	Pasajes Terrestres a Profesionales	und.	2.00	4.00	120.00	960.00	
	<b>c.2.0</b>	<b>Otros</b>						
	c.2.1	SCTR	GLB	1.00	4.00	120.00	480.00	
	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>			<b>CANTIDAD</b>	<b>N° JUEGOS OTROS</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>44,420.36</b>	
<b>D</b>	<b>Material Mobiliario y Útiles de Oficina</b>							
	d.1.1	Impresora multifuncional	mes	1.00	1.00	4,870.00	4,870.00	
	d.1.2	Laptop	mes	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
<b>E</b>	<b>Pruebas y Ensayos</b>							
	e.1.1	Estudio de Suelos	est.	6.00		320.00	1,920.00	
	e.1.2	Pueba de resistencia del concreto	est.	30.00		40.00	1,200.00	
	e.1.3	Diseño de mezcla	est.	4.00		350.00	1,400.00	
	<b>Equipos</b>							
	e.1.1	Nivel Topografico	est.	1.00		4,030.36	4,030.36	
	e.1.2	Camioneta	mes	5.00		3,000.00	15,000.00	
	e.1.3	Estacion Total	mes	5.00		2,000.00	10,000.00	
<b>COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (1)</b>								<b>134,617.90</b>
<b>COSTOS DE REVISION Y ELABORACION DE LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>								
	<b>COSTO DIRECTO</b>			<b>CANTIDAD</b>	<b>MESES</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>		<b>13,380.07</b>
<b>A</b>	<b>SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES</b>							
	<b>a.1.0</b>	<b>Personal Profesional clave</b>						
	a.1.1	Jefe de Supervision ( Jefe de Liquidación )	Mes	1.00	2.00	6,690.04	13,380.07	
	<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>5,223.46</b>
	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>			<b>CANTIDAD</b>	<b>MESES</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>1,600.00</b>	
<b>B</b>	<b>Alquileres y Servicios</b>							
	<b>b.1.0</b>	<b>Alquileres</b>						
	b.1.1	Oficina	Mes	1.00	1.00	700.00	700.00	
	b.1.2	Servicios, agua, y energia electrica	Mes	1.00	1.00	300.00	300.00	
<b>C</b>	<b>Movilización y Apoyo Logístico</b>							
	<b>c.1.0</b>	<b>Pasajes</b>			<b>N° DE PROF</b>			
	c.1.1	Pasajes Terrestres a Profesionales	und.	1.00	5.00	120.00	600.00	
	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>			<b>CANTIDAD</b>	<b>N° JUEGOS OTROS</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>3,623.46</b>	
<b>D</b>	<b>Material Mobiliario y Útiles de Oficina</b>							
	d.1.1	Impresión de planos	und.	150.00	1.00	4.50	675.00	
	d.1.2	Impresión de documentos	und.	2,000.00	1.00	0.10	200.00	
	d.1.3	Archivadores	und.	20.00	1.00	7.50	150.00	
	d.1.4	Copias e impresiones impresion de docs.	und.	350.00	2.00	0.10	70.00	
	d.1.5	Copias de Planos	und.	150.00	2.00	2.50	750.00	
	d.1.6	Escaneo de expediente de liquidacion de obra	und.	4.00	1.00	444.61	1,778.46	
<b>COSTOS DE REVISION Y ELABORACION DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (2)</b>								<b>18,603.53</b>
<b>TOTAL</b>								<b>153,221.44</b>
<b>UTILIDAD 5%</b>								<b>7,661.07</b>
<b>SUB TOTAL</b>								<b>160,882.51</b>
<b>IGV 18%</b>								<b>28,958.85</b>
<b>COSTO TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (1)+(2)</b>							<b>4,500%</b>	<b>189,841.36</b>