


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30.10.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN: SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO CUNAS EN EL SECTOR VISO BAJO, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	558-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	*****					
		Documento que declaró la viabilidad	*****					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REPORTE Nº 245-2024-GRJ/GRI		Fecha de recepción	24.10.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la tercera versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la cuarta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la quinta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI *****		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. *****						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI *****	NO	X				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI *****	NO	X				
		Documento de aprobación de la estandarización	*****	Fecha de aprobación	*****			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI *****	NO	X				
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	*****	Fecha de inicio de vigencia	*****			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones								
	***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones								
	***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones								



FORMATO																																																																																																																																																													
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																													
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																																																																																																																																													
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																						
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****																																																																																																																																																						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																													
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****																																																																																																																																																						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																													
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****																																																																																																																																																						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																													
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																													
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																												
	*****																																																																																																																																																												
	*****																																																																																																																																																												
	*****																																																																																																																																																												
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																													
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																													
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																													
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																													
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																												
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																													
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Subproyecto</th> <th>001</th> <th>RIO CUNAS - VISO BAJO</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cliente</td> <td colspan="4">GOBIERNO REGIONAL JUNIN</td> </tr> <tr> <td>Lugar</td> <td colspan="4">JUNIN - CHUPACA - CHUPACA</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Und.</td> <td colspan="2">Métrico</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>OBRAS PROVISIONALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3 50x2.40 CON GIGANTOGRAFIA</td> <td>und</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>ALQUILER DE CASETA DE GUARDIANA Y ALMACEN DE OBRA</td> <td>m2/m</td> <td>3.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>TRABAJOS PRELIMINARES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>TRAZO, REPLANTEO Y MARCACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01.01</td> <td>TRAZO, REPLANTEO Y MARCACION DE TERRENO</td> <td>km</td> <td>1.44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>HABILITACION DE CAMINOS Y ACCESOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.02.01</td> <td>HABILITACION DE CAMINOS Y ACCESOS</td> <td>km</td> <td>0.38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.01</td> <td>MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.01.01</td> <td>MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS</td> <td>gto</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>MOVIMIENTO DE TIERRAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.01</td> <td>DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CON MACQUARIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.01.01</td> <td>DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CON MACQUARIA</td> <td>m3</td> <td>47,468.41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.02</td> <td>CONFORMACION DEL TALUD CON MATERIAL DE RIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.02.01</td> <td>CONFORMACION DEL TALUD CON MATERIAL PROPIO DE RIO</td> <td>m3</td> <td>24,381.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.03</td> <td>ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (H=3.65 M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.03.01</td> <td>ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (H=3.65 M)</td> <td>m3</td> <td>5,809.95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>SEGURIDADES Y SALUD EN OBRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.01</td> <td>ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.01.01</td> <td>EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL</td> <td>gto</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.01.02</td> <td>EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA</td> <td>gto</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.01.03</td> <td>SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD</td> <td>gto</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>FLETE TERRESTRE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06.01</td> <td>FLETE TERRESTRE</td> <td>gto</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Subproyecto	001	RIO CUNAS - VISO BAJO			Cliente	GOBIERNO REGIONAL JUNIN				Lugar	JUNIN - CHUPACA - CHUPACA				Item	Descripción	Und.	Métrico		01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				01.01	OBRAS PROVISIONALES				01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3 50x2.40 CON GIGANTOGRAFIA	und	1.00		01.01.02	ALQUILER DE CASETA DE GUARDIANA Y ALMACEN DE OBRA	m2/m	3.00		02	TRABAJOS PRELIMINARES				02.01	TRAZO, REPLANTEO Y MARCACION				02.01.01	TRAZO, REPLANTEO Y MARCACION DE TERRENO	km	1.44		02.02	HABILITACION DE CAMINOS Y ACCESOS				02.02.01	HABILITACION DE CAMINOS Y ACCESOS	km	0.38		03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS				03.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS				03.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gto	1.00		04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				04.01	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CON MACQUARIA				04.01.01	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CON MACQUARIA	m3	47,468.41		04.02	CONFORMACION DEL TALUD CON MATERIAL DE RIO				04.02.01	CONFORMACION DEL TALUD CON MATERIAL PROPIO DE RIO	m3	24,381.00		04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (H=3.65 M)				04.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (H=3.65 M)	m3	5,809.95		05	SEGURIDADES Y SALUD EN OBRA				05.01	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS				05.01.01	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	gto	1.00		05.01.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	gto	1.00		05.01.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gto	1.00		06	FLETE TERRESTRE				06.01	FLETE TERRESTRE	gto	1.00	
Subproyecto	001	RIO CUNAS - VISO BAJO																																																																																																																																																											
Cliente	GOBIERNO REGIONAL JUNIN																																																																																																																																																												
Lugar	JUNIN - CHUPACA - CHUPACA																																																																																																																																																												
Item	Descripción	Und.	Métrico																																																																																																																																																										
01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES																																																																																																																																																												
01.01	OBRAS PROVISIONALES																																																																																																																																																												
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3 50x2.40 CON GIGANTOGRAFIA	und	1.00																																																																																																																																																										
01.01.02	ALQUILER DE CASETA DE GUARDIANA Y ALMACEN DE OBRA	m2/m	3.00																																																																																																																																																										
02	TRABAJOS PRELIMINARES																																																																																																																																																												
02.01	TRAZO, REPLANTEO Y MARCACION																																																																																																																																																												
02.01.01	TRAZO, REPLANTEO Y MARCACION DE TERRENO	km	1.44																																																																																																																																																										
02.02	HABILITACION DE CAMINOS Y ACCESOS																																																																																																																																																												
02.02.01	HABILITACION DE CAMINOS Y ACCESOS	km	0.38																																																																																																																																																										
03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS																																																																																																																																																												
03.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS																																																																																																																																																												
03.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gto	1.00																																																																																																																																																										
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS																																																																																																																																																												
04.01	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CON MACQUARIA																																																																																																																																																												
04.01.01	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CON MACQUARIA	m3	47,468.41																																																																																																																																																										
04.02	CONFORMACION DEL TALUD CON MATERIAL DE RIO																																																																																																																																																												
04.02.01	CONFORMACION DEL TALUD CON MATERIAL PROPIO DE RIO	m3	24,381.00																																																																																																																																																										
04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (H=3.65 M)																																																																																																																																																												
04.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (H=3.65 M)	m3	5,809.95																																																																																																																																																										
05	SEGURIDADES Y SALUD EN OBRA																																																																																																																																																												
05.01	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS																																																																																																																																																												
05.01.01	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	gto	1.00																																																																																																																																																										
05.01.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	gto	1.00																																																																																																																																																										
05.01.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gto	1.00																																																																																																																																																										
06	FLETE TERRESTRE																																																																																																																																																												
06.01	FLETE TERRESTRE	gto	1.00																																																																																																																																																										
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>																																																																																																																																																													
MONEDA	Nuevos Soles	*****	Dólares	*****	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																							
MONTO	*****																																																																																																																																																												
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																													
*****																																																																																																																																																													
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>																																																																																																																																																													
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		24/10/2024		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		29/10/2024																																																																																																																																																							
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CÚPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO	*****																																																																																																																																																						
ALVA LAZARO MELISSA ROSA WUENDY RUC N°10474864851/SOTO REMIGIO SERGIO CECILIO RUC N°10707538738// CONSORCIO - CONSORCIO URANO 20494686369 - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO S.A.C. 10413557912 - PEREZ TAPE JHON BRUCE																																																																																																																																																													
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>				SI	*****	NO	X																																																																																																																																																						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	*****	NO X
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	*****	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>Ing. Elmer Bujaico Ccoicca ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES</p>			
ING. ELMER BUJAICO CCOICCA				
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				