

| <p align="center">CUADRO DE EVALUACION AS-004-2023-MIDAGRI-PSI</p> <p align="center">CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO MULTICOMUNAL MUNCHASUSUYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA -PROVINCIA DE HUACAS SANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2504956</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------|--------------|--|--|-----------------------------|--|--|--------------|--|----------|--|----------------|---------------------------|---------|---|--------------|--|----------|--|-----------------|--------------------------|---------|---|--------------|----------------------------------|----------|--|
| 1 | NÚMERO DE ACTA | | 007-2023-AS04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <p>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</p> <p>En Lima, el día 26 de julio del año 2023, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato F-4 DC-017-2023-AS4, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de AS 004-2023-MIDAGRI-PSI-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO MULTICOMUNAL MUNCHASUSUYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA -PROVINCIA DE HUACAS SANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2504956, a fin de otorgar la BUENA PRO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <p>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</p> <p>El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Presidente</td> <td rowspan="2">OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ</td> <td>Titular</td> <td align="center">X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE - UGIRD</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Primer Miembro</td> <td rowspan="2">SAMUELSON CURI TAPAHUASCO</td> <td>Titular</td> <td align="center">X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE - UGIRD</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Segundo Miembro</td> <td rowspan="2">MARLON CÉSAR ASIAN SHUÑA</td> <td>Titular</td> <td align="center">X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">UADM - COORDINACION DE LOGISTICA</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | Presidente | OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ | Titular | X | Dependencia: | UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE - UGIRD | Suplente | | Primer Miembro | SAMUELSON CURI TAPAHUASCO | Titular | X | Dependencia: | UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE - UGIRD | Suplente | | Segundo Miembro | MARLON CÉSAR ASIAN SHUÑA | Titular | X | Dependencia: | UADM - COORDINACION DE LOGISTICA | Suplente | |
| Presidente | OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ | Titular | X | Dependencia: | UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE - UGIRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Suplente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer Miembro | SAMUELSON CURI TAPAHUASCO | Titular | X | Dependencia: | UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE - UGIRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Suplente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Miembro | MARLON CÉSAR ASIAN SHUÑA | Titular | X | Dependencia: | UADM - COORDINACION DE LOGISTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Suplente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <p>DETALLE DE LOS POSTORES QUE PASARON LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA:</p> <p>Acto seguido se procede a verificar las ofertas económicas de los postores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VILCA TUEROS ISAIAS ANTONIO - HILARIO VICTOR MARCELO ROJAS - CHERO OLIVOS FRANKLIN RICARDO <p>Los cuales pasaron a la etapa de evaluación económica, en vista de que obtuvieron y/o superaron el puntaje técnico de ochenta (80) puntos, de acuerdo con lo establecido en las bases integradas. Por lo que, el comité de selección procedió a verificar la OFERTA ECONÓMICA de los postores en el SEACE, de acuerdo a lo indicado en el Anexo N°04 que forma parte de la presente Acta.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <p>OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO</p> <p>De acuerdo con los resultados de la calificación y evaluación, el resultado es el siguiente:</p> <table border="1"> <tr> <th>Nombre o razón social del postor ganador</th> <th>Monto adjudicado (S/)</th> </tr> <tr> <td align="center">VILCA TUEROS ISAIAS ANTONIO</td> <td align="center">S/. 179,964.25</td> </tr> </table> | | | | | Nombre o razón social del postor ganador | Monto adjudicado (S/) | VILCA TUEROS ISAIAS ANTONIO | S/. 179,964.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre o razón social del postor ganador | Monto adjudicado (S/) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VILCA TUEROS ISAIAS ANTONIO | S/. 179,964.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | <p>ACUERDO ADOPTADO</p> <p>Los miembros del comité de selección del AS N°004-2023-MIDAGRIU-PSI - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO MULTICOMUNAL MUNCHASUSUYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - PROVINCIA DE HUACAS SANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2504956, dan por aprobados los resultados de la evaluación económica, otorgando la buena pro al postor mencionado en el numeral 5.</p> <p>Asimismo, se realizó el sorteo electrónico a través del SEACE en el cual según orden de prelación, el postor VILCA TUEROS ISAIAS ANTONIO ha ganado la buena pro.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | <table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2">  OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN </td> </tr> <tr> <td align="center">  SAMUELSON CURI TAPAHUASCO PRIMER MIEMBRO </td> <td align="center">  MARLON CÉSAR ASIAN SHUÑA SEGUNDO MIEMBRO </td> </tr> </table> | | | | |  OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN | |  SAMUELSON CURI TAPAHUASCO PRIMER MIEMBRO |  MARLON CÉSAR ASIAN SHUÑA SEGUNDO MIEMBRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  SAMUELSON CURI TAPAHUASCO PRIMER MIEMBRO |  MARLON CÉSAR ASIAN SHUÑA SEGUNDO MIEMBRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2023-MIDAGRI-PSI

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO MULTICOMUNAL MUNCHAS SUSUYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA -PROVINCIA DE HUACAS SANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2504956

| | | | | | |
|---|--|-------------|---------------|--------------|--|
| 1 | NÚMERO DE ACTA | | 006-2023-AS04 | | |
| 2 | SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL | | | | |
| En Lima, el día 25 de julio del año 2023, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato F-4 DC-017-2023-AS4, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de AS 004-2023-MIDAGRI-PSI-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO MULTICOMUNAL MUNCHAS SUSUYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA -PROVINCIA DE HUACAS SANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2504956, a fin de efectuar la EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN de ofertas. | | | | | |
| 3 | SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN | | | | |
| El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros: | | | | | |
| Presidente | OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ | Titular | X | Dependencia: | UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE - UGIRD |
| | | Suplente | | | |
| Primer Miembro | SAMUELSON CURI TAPAHUASCO | Titular | X | Dependencia: | UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE - UGIRD |
| | | Suplente | | | |
| Segundo Miembro | MARLON CÉSAR ASIAN SHUÑA | Titular | X | Dependencia: | UADM - COORDINACION DE LOGISTICA |
| | | Suplente | | | |
| 4 | DETALLE DE LOS PARTICIPANTES | | | | |
| De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores: | | | | | |
| Nº | Nombre o razón social del participante | RUC | | | |
| 1 | PALOMINO LOLI SIMON | 10065920919 | | | |
| 2 | MARCELO ROJAS HILARIO VICTOR | 10069397455 | | | |
| 3 | CASAS ALHUAY FREDDY MANUEL | 10070675043 | | | |
| 4 | QUIÑONES EUSEBIO CARLOS ALBERTO | 10071641274 | | | |
| 5 | CHERO OLIVOS FRANKLIN RICARDO | 10167017148 | | | |
| 6 | CHANCAFE REYES JOSE ALEXANDER | 10168032698 | | | |
| 7 | VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN | 10181420761 | | | |
| 8 | GOMEZ PALOMINO ROLANDO | 10282751921 | | | |
| 9 | VALENZUELA SALAS ANTONIO | 10294564662 | | | |
| 10 | MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL | 10321149869 | | | |
| 11 | REYES RODRIGUEZ JORGE LUIS | 10403280092 | | | |
| 12 | SALCEDO VILA VLADIMIR | 10415517284 | | | |
| 13 | VILCA TUEROS ISAIAS ANTONIO | 10432362626 | | | |
| 14 | INVERSIONES Y CONSTRUCTORES DEL NORTE S.A.C. | 20481535426 | | | |
| 15 | PROYECTOS E INVERSIONES MALDONADO E.I.R.L. | 20530913342 | | | |
| 16 | GREMPAC INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 20534524006 | | | |
| 17 | YANZ GROUP S.A.C. | 20534669071 | | | |
| 18 | ALPAMAYO CONTRATISTAS ASOCIADOS SAC | 20556983683 | | | |
| 19 | CONSULTORIAS Y PROYECTOS A & C S.A.C. | 20561186325 | | | |

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2023-MIDAGRI-PSI
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO MULTICOMUNAL MUNCHAS SUSUYA, DISTRITO DE
SANTIAGO DE LUCANAMARCA -PROVINCIA DE HUACAS SANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2504956

| | | |
|----|---|-------------|
| 20 | GRUPO LIVIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC | 20564348954 |
| 21 | EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. | 20571241723 |
| 22 | MAXIM INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.F | 20574769401 |
| 23 | ZAPATA Y ZULOETA E.I.R.L. | 20602336876 |
| 24 | LABORA.ES SOCIEDAD ANONIMA - LABORA.ES S.A. | 20603019793 |
| 25 | S & D CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. | 20603778325 |
| 26 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SAC | 20607769541 |
| 27 | -CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PUKA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20607861821 |
| 28 | CONSTRUCTORA ART PERU E.I.R.L. | 20608432257 |
| 29 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C. | 20609221578 |

Para el presente procedimiento de selección se han registrado un total de 29 de participantes, dicha relación se adjunta a la presente acta.

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en el cronograma, los siguientes postores registraron su oferta a través de la plataforma electrónica del SEACE:

| N° | Nombre o razón social del postor | Fecha de presentación |
|----|--|-----------------------|
| 1 | VILCA TUEROS ISAIAS ANTONIO | 27/06/2023 |
| 2 | SALCEDO VILA VLADIMIR | 27/06/2023 |
| 3 | CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA (CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PUKA SAC y PSP CONTRATISTAS S.C.R.L.) | 27/06/2023 |
| 4 | MARCELO ROJAS HILARIO VICTOR | 27/06/2023 |
| 5 | CHERO OLIVOS FRANKLIN RICARDO | 27/06/2023 |

Acto seguido, se procede con la descarga de las propuestas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Requerimientos Técnicos Mínimos previstos en las bases.

6 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

| N° | Nombre o razón social del postor | Item(s) a los que postula | Estado |
|----|--|---------------------------|-------------|
| 1 | VILCA TUEROS ISAIAS ANTONIO | Unico | ADMITIDA |
| 2 | SALCEDO VILA VLADIMIR | Unico | NO ADMITIDA |
| 3 | CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA (CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PUKA SAC y PSP CONTRATISTAS S.C.R.L.) | Unico | NO ADMITIDA |
| 4 | MARCELO ROJAS HILARIO VICTOR | Unico | ADMITIDA |
| 5 | CHERO OLIVOS FRANKLIN RICARDO | Unico | ADMITIDA |





OFERTAS QUE SE SOLICITÓ SUBSANACIÓN

Con fecha 20 de julio de 2023 se solicitó subsanar a las siguientes empresas:

1. SALCEDO VILA VLADIMIR- se solicitó subsanar el visado de los folios 1, 59, 71, 83, 111, de su oferta.
- Con fecha 24/07/2023 se evidencia en el SEACE que no se ha realizado la subsanación por lo que el postor es **NO ADMITIDO**.
2. CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA - Se solicitó subsanar los folios 11 y 17 toda vez que los DNI no se encuentran legibles en su oferta.
- Con fecha 24/07/2023 se evidencia en el SEACE que no se ha realizado la subsanación por lo que el consorcio es **NO ADMITIDO**.
3. CHERO OLIVOS FRANKLIN RICARDO - Se solicitó subsanar la foliatura de su oferta.
- Con fecha 24/07/2023 se evidencia en el SEACE que con fecha 21/07/2023 subsanó su oferta de manera correcta, por lo que el postor es **ADMITIDO**.

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2023-MIDAGRI-PSI

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO MULTICOMUNAL MUNCHA SUSUYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA -PROVINCIA DE HUACAS SANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2504956

| | | | | |
|---|---|----------|---|--|
| 7 | CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS | | | |
| 7.1 | DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS | | | |
| De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación de acuerdo a las bases integradas | | | | |
| N° | Nombre o razón social del postor | ESTADO | | |
| 1 | VILCA TUEROS ISAIAS ANTONIO | CALIFICA | | |
| 2 | MARCELO ROJAS HILARIO VICTOR | CALIFICA | | |
| 3 | CHERO OLIVOS FRANKLIN RICARDO | CALIFICA | | |
| El detalle y sustento de las ofertas Evaluadas del presente procedimiento de selección, se adjunta a la presente acta. | | | | |
| 8 | DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS | | | |
| De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación y los factores de evaluación, previstos en las bases, acorde al anexo N°03 que forma parte de la presente Acta. | | | | |
| 10 | ACUERDO ADOPTADO | | | |
| Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la Admisión, Evaluación y Calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y al cuadro de Calificación adjuntos que forman parte del Acta. | | | | |
| 11 | <div style="text-align: center;">  OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">  SAMUELSON CURI TAPAHUASCO PRIMER MIEMBRO </td> <td style="width: 50%; text-align: center;">  MARLON CÉSAR ASIAN SHUÑA SEGUNDO MIEMBRO </td> </tr> </table> | |  SAMUELSON CURI TAPAHUASCO PRIMER MIEMBRO |  MARLON CÉSAR ASIAN SHUÑA SEGUNDO MIEMBRO |
|  SAMUELSON CURI TAPAHUASCO PRIMER MIEMBRO |  MARLON CÉSAR ASIAN SHUÑA SEGUNDO MIEMBRO | | | |

ANEXO N° 01 - Apertura de Ofertas y Verificación de Documentación Obligatoria para Admisión de Ofertas (art. 73° del RLCE y Bases Integradas - Sección General ítem 1.8)
ADMISIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2023 - INVERMET

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MULTICOMUNAL MUNCHA SUSUYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - PROVINCIA DE HUACAS SANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2504956

| N° | POSTOR | 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria (Documentos para la admisión de la oferta) | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD |
|---|--|--|---|--|--|---|--|--|----------------------------|----------------------------|---|---------------|-------------------------------|
| | | a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) b) Documento que acredite la representación En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal / persona natural, copia del documento nacional de identidad. El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos (...) | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2) | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | e) Declaración jurada de cumplimiento de la oferta. (Anexo N° 4) | f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, a domicilio, el representante de la oferta y el porcentaje de consorcio así como los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) | g) El precio de la oferta en SOLES y: - El desglose de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. - Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento, cuando el procedimiento se haya convocado a licitación por escrito. - La prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6) | h) Solicitud de bonificación del cinco por ciento de la oferta por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N° 7). | | | | | |
| 1 | VILCA TUROES ISMAEL ANTONIO | CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE | | ADMITIDO | |
| 2 | SALCEDO VILA VLADIMIR | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Se solicitó subanar el visado de los folios 1, 59, 71, 83, 111, de su oferta. - Con fecha 24/07/2023 se evidencia en el SEACE que no se ha realizado la subanación por lo que el postor es NO ADMITIDO. | NO ADMITIDO | |
| 3 | CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA (CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PUKA SAC Y PSP CONTRATISTAS S.C.R.L.) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Se solicitó subanar los folios 11 y 17 toda vez que los DNI no se encuentran legibles en su oferta. - Con fecha 24/07/2023 se evidencia en el SEACE que no se ha realizado la subanación por lo que el consorcio es NO ADMITIDO. | NO ADMITIDO | |
| 4 | MARCELO ROJAS HILARIO VICTOR | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | ADMITIDO | |
| 5 | CHERO OLIVOS FRANKLIN RICARDO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Se solicitó subanar la foliatura de su oferta. - Con fecha 24/07/2023 se evidencia en el SEACE que con fecha 21/07/2023 subanó su oferta de manera correcta, por lo que el postor es ADMITIDO. | ADMITIDO | |
| PROPUESTAS QUE SE SOLICITARON SUBSANACIÓN | | | | | | | | | | | | | |

PROPUESTAS QUE SE SOLICITARON SUBSANACIÓN

ANEXO N° 02 - CALIFICACION DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2023-MIDAGRI-PSI
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO MULTICOMUNAL MUNCHASUSUYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA -PROVINCIA DE HUACAS SANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2504956

CUADRO DE CALIFICACION

| REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | | VILCA TUEROS ISAIAS ANTONIO | MARCELO ROJAS HILARIO VICTOR | CHERO OLIVOS FRANKLIN RICARDO |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| HABILITACIÓN | | | | |
| Requisitos: El postor debe estar debidamente inscrito y con habilitación vigente en el Registro Nacional de Proveedores como Consultoría de Obras, especialidad, Consultoría de obras de represas, irrigaciones y afines- categoría C. Acreditación: Constancia o documento de inscripción o renovación de RNP, vigente como proveedor de consultorías de obras – Consultorías en obras de represas, irrigaciones y afines "Categoría C". | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | S/. 1,956,416.90 | S/. 687,398.42 | S/. 680,712.00 |
| Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideraran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Coordinador y/o Jefe de Estudios en Elaboración de Estudios definitivos, y/o Expedientes Técnicos y/o supervisión de Expedientes técnicos y/o director de Estudios a nivel de Presas (*) y/o Evaluación expedientes técnicos para la Construcción, Creación y/o Ampliación de obras hidráulicas con fines de riego agrícola tales como: Presas (*) y/o bocatomas y/o canales y/o reservorios y/o sistemas de conducción de agua. (*) Presas, Represas y/o diques de almacenamiento de agua para riego. Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad". | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| COMITÉ DE SELECCIÓN | | CALIFICA | CALIFICA | CALIFICA |

ANEXO N°03
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2023-MIDAGRI-PSI-1
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO MULTICOMUNAL MUNCHCA SUSUYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2504956

| 1 POSTOR: VILCA TUEROS ISAIAS ANTONIO | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----------------|--------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-----------|
| N° | EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | Año | % Participación | Moneda | Monto Contratado | VR : Monto de Participación | 199,960.27 Monto Acumulado | VALIDACIONES (comentario) | CONDICIÓN | RESULTADO |
| 1 | CONTRATO N°001-2012 DE TRABAJO POR SERVICIOS Elaboración de Expediente Técnico: Presa Yanacocha del proyecto "Construcción del Sistema de riego en el sector Chinchaysuyo, del distrito de Huamanguilla - Huanta - Ayacucho" | | 0% | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | Se Adjunta contrato de Especialidad (Hidrología y ARD) NO ES SIMILAR A LO REQUERIDO, SE REQUIERE ESTUDIO COMPLETO | | |
| 2 | CONTRATO N°032-2014-CAC/JEHA-RL Elaboración de Expediente Técnico: Instalación del Servicio de Agua para el sistema de riego de los sectores Tranca, Parhuancancha y Toyalli -distrito de Alcamenca - Provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho", Presa Matara | | 100% | | 370,000.00 | 370,000.00 | 370,000.00 | ADJUNTA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO | | |
| 3 | ORDEN DE SERVICIO N°3606-2023 Elaboración de Expediente Técnico - Ingeniería básica, Servicio para el diseño de ingeniería de una Presa Ubicada en la laguna Chiquillay del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullicuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champaccococha, Ancatira, Choccecancha Y Argama AltaDistritos de San Jeronimo y Pacucha, Provincia de Andahuaylas - Apurímac" | | 0% | | 30,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | Se Adjunta O/S de Especialidad (DISEÑO PRESA) NO ES SIMILAR A LO REQUERIDO, SE REQUIERE ESTUDIO COMPLETO | M>=01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL | CALIFICA |
| 4 | CONTRATO N°010-2019-MIDAGRI-PESCS Elaboración del Expediente Técnico: Mejoramiento del Servicio de Agua para el sistema de riego de Pollotoca - Incauyo, Distrito de Puyusca, Provincia de Parinacochas, Región Ayacucho SNIP N° 379572 | | 50% | | 235,168.20 | 117,584.10 | 487,584.10 | ADJUNTA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO | | |
| 5 | CONTRATO N°018-2020/GOB.REG.HVCA/GSR-HIADM/OJL Elaboración del Expediente Técnico: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el sistema de riego Piedra Hermosa en el Distrito de Huaytará - Provincia de Huaytará, Departamento de Huancavelica" | | 100% | | 1,048,000.00 | 1,048,000.00 | 1,535,584.10 | ADJUNTA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO | | |
| 6 | CONTRATO N°47-2020-MINAGRI-PESCS Elaboración del Expediente Técnico: "Creación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Integrado Taccata - Umasi - Chacralla, Distrito de Canaria, Provincia de Víctor Fajardo - Distrito de Aucará - Provincia de Lucanas - Departamento de Ayacucho" CUI N° | | 50% | | 841,665.60 | 420,832.80 | 1,956,416.90 | ADJUNTA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO | | |
| TOTAL DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | | | | | | 1,956,416.90 | | 9.78 | CALIFICA |

ANEXO N°03
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2023-MIDAGRI-PSI-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MULTICOMUNAL MUNCHAS SUSUYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUZANAMARCA - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2504956

| 3 POSTOR: CHERO OLIVOS FRANKLIN RICARDO | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----------------|--------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-----------|
| N° | EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | Año | % Participación | Moneda | Monto Contratado | VR : Monto de Participación | 199,960.27 Monto Acumulado | VALIDACIONES (comentario) | CONDICIÓN | RESULTADO |
| 1 | CONTRATO N° 651-2014-ACFSACH "Instalación de la Presa Agua Blanca, distrito de Santiago ded Chuco, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad" con SNIP N° 290127 | | 100% | | 680,712.00 | 680,712.00 | 680,712.00 | ADJUNTA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO | M>=01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL | CALIFICA |
| TOTAL DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | | | | | | | 680,712.00 | 3.40 | CALIFICA |

| 2 POSTOR: HILARIO VICTOR MARCELO ROJAS | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----------------|--------|------------------|------------------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------|
| N° | EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | Año | % Participación | Moneda | Monto Contratado | VR.: | | VALIDACIONES (comentario) | CONDICIÓN | RESULTADO |
| | | | | | | Monto de Participación | Monto Acumulado | | | |
| 1 | CONTRATO N° 0108-2014-GRA-PRIDER Supervisión de la elaboración de Expediente Técnico proyecto: " Ampliación de la Presa Ancascocha y afianzamiento del valle de yauca-Ayacuchu" SNIP 43531 | | 50% | | 111,000.00 | | 55,500.00 | NO ADJUNTA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO. SE RESOLVIÓ EL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO | | |
| 2 | CONTRATO N° 06A-2018-MINAGRI-AGRO RURAL Elaboración de Expedite Técnico: Instalación del Sistema de riego Chaupichico - Saplay - Cira en Navan - Oyón - Lima | | 50% | | 403,796.83 | | 201,898.42 | ADJUNTA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. OBJETIVO: Construcción de Dique | | |
| 3 | CONTRATO N° 87-2018-MINAGRI-AGRO RURAL Elaboración de Expedite Técnico: Mejoramiento del Servicio de Agua del sistema de riego de la micro cuenca Taccacca en las comunidades de Huayhuahuasi, Oquebamba y Tolora Alta, Distrito de Coporaque, Provincia de Espinar - Cuzco | | 100% | | 290,000.00 | | 290,000.00 | ADJUNTA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. OBJETIVO: construcción de canal de 250 l/s | M>=01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL | CALIFICA |
| 4 | CONTRATO N° 052-2018-MINAGRI-AGRO RURAL Supervisión elaboración de de Expediente Técnico del proyecto: Instalación de la Presa Shishan para el servicio de agua del sistema de riego de Copa y Poquian, Distrito de Copa, Provincia de Cajatambo - Lima | | 100% | | 140,000.00 | | 140,000.00 | ADJUNTA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | | |
| TOTAL DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | | | | | | | 631,898.42 | 3.16 | CALIFICA |

ANEXO N° 02 - CALIFICACION DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2023-MIDAGRI-PSI
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO MULTICOMUNAL MUNCHA SUSUYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA -PROVINCIA DE HUACAS SANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2504956

FACTORES DE EVALUACIÓN

| FACTORES DE EVALUACION TECNICA | VILCA TUEROS ISAIAS ANTONIO | MARCELO ROJAS HILARIO VICTOR | CHERO OLIVOS FRANKLIN RICARDO |
|--|-----------------------------|---|-------------------------------|
| C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | S/. 1,956,416.90 | S/. 687,398.42 | S/. 680,712.00 |
| <p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:</p> <p>Coordinador y/o Jefe de Estudios en Elaboración de Estudios definitivos, y/o Expedientes Técnicos y/o supervisión de Expedientes técnicos y/o director de Estudios a nivel de Presas (*) y/o Evaluación expedientes técnicos para la Construcción, Creación y/o Ampliación de obras hidráulicas con fines de riego agrícola tales como: Presas (*) y/o bocatomas y/o canales y/o reservorios y/o sistemas de conducción de agua.</p> <p>(*) Presas, Represas y/o diques de almacenamiento de agua para riego.</p> <p>Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p> <p>Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad".</p> | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| <p>METODOLOGIA PROPUESTA</p> <p>Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descripción general del proyecto y metodologías a emplear en la elaboración del Expediente Técnico de Obra. - Cronograma calendarizado, estará referido al inicio del servicio, mostrando tareas actividades a realizar, las metas a cumplir y la fecha de presentación de los entregables (utilizando MS-PROJECT). - Programación de la participación de sus profesionales clave en campo y gabinete. <p>NOTA: No se considera como válidas simples transcripciones, redacciones y/o pagado y/o copiado de texto o imágenes.</p> <p>Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p> | CUMPLE | NO CUMPLE No presenta cronograma calendarizado, del inicio del servicio, mostrando tareas y actividades a realizar, las metas a cumplir y la fecha de presentación de los entregables (utilizando MS-PROJECT). | CUMPLE |
| CALIFICACIÓN | CALIFICA | CALIFICA | CALIFICA |

**ANEXO N°03
FACTORES DE EVALUACIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2023-MIDAGRI-PSI-1
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO MULTICOMUNAL MUNCHCA SUSUYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2504956**

1 POSTOR: VILCA TUEROS ISAIAS ANTONIO

| N° | EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | Año | % Participación | Moneda | Monto Contratado | Monto de Participación | Monto Acumulado | VALIDACIONES (comentario) | CONDICIÓN | PUNTAJE |
|----|---|-----|-----------------|--------|------------------|------------------------|---------------------|---|--|----------|
| 1 | CONTRATO N°001-2012 DE TRABAJO POR SERVICIOS Elaboración de Expediente Técnico: Presa Yanacocha del proyecto "Construcción del Sistema de riego en el sector Chinchaysuyo, del distrito de Huamanguilla - Huanta - Ayacucho" | | 0% | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | Se Adjunta contrato de Especialidad (Hidrología y ARD) NO ES SIMILAR A LO REQUERIDO, SE REQUIERE ESTUDIO COMPLETO | | |
| 2 | CONTRATO N°032-2014-CAC/IEHA-RL Elaboración de Expediente Técnico: Instalación del Servicio de Agua para el sistema de riego de los sectores Tranca, Parhuancancha y Toyalli-distrto de Alcamenca - Provincia de Victor Fajardo - Ayacucho", Presa Matara | | 100% | | 370,000.00 | 370,000.00 | 370,000.00 | ADJUNTA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO | M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad | |
| 3 | ORDEN DE SERVICIO N°3606-2023 Elaboración de Expediente Técnico - Ingeniería básica, Servicio para el diseño de ingeniería de una Presa Ubicada en la laguna Chinquillay del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chilicusa, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha Y Argama AltaDistritos de San Jeronimo y Pacucha, Provincia de Andahuaylas - Apurimac" | | 0% | | 30,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | Se Adjunta O/S de Especialidad (DISEÑO PRESA) NO ES SIMILAR A LO REQUERIDO, SE REQUIERE ESTUDIO COMPLETO | M >= 3 veces el valor referencial: 90 puntos | 90 ptos. |
| 4 | CONTRATO N°010-2019-MIDAGRI-PESCS Elaboración del Expediente Técnico: Mejoramiento del Servicio de Agua para el sistema de riego de Polloca - Incuyo, Distrito de Puyusca, Provincia de Parinacochas, Región Ayacucho SNIP N° 379572 | | 50% | | 235,168.20 | 117,584.10 | 487,584.10 | ADJUNTA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO | M >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial: 85 puntos | |
| 5 | CONTRATO N°018-2020/GOB.REG.HVCA/GSR-H/ADM/OL Elaboración del Expediente Técnico: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el sistema de riego Piedra Hermosa en el Distrito de Huaytará - Provincia de Huaytará, Departamento de Huancavelica" | | 100% | | 1,048,000.00 | 1,048,000.00 | 1,535,584.10 | ADJUNTA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO | M > 1 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial: 80 puntos | |
| 6 | CONTRATO N°47-2020-MINAGRI-PESCS Elaboración del Expediente Técnico: "Creación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Integrado Taccata - Umasi - Chacralia, Distrito de Canaria, Provincia de Victor Fajardo - Distrito de Aucará - Provincia de Lucanas - Departamento de Ayacucho" CUI N° | | 50% | | 841,665.60 | 420,832.80 | 1,956,416.90 | ADJUNTA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO | | |
| | | | | | | | 1,956,416.90 | | 9.78 | |

ANEXO N°03
FACTORES DE EVALUACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2023-MIDAGRI-PSI-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MULTICOMUNAL MUNCHA SUSUYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUZANAMARCA - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2504956

| 3 POSTOR: CHERO OLIVOS FRANKLIN RICARDO | | | | | | | | | | VR | |
|---|---|------|-----------------|--------|------------------|------------------------|-----------------|--|--|------------|--|
| N° | EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | Año | % Participación | Moneda | Monto Contratado | Monto de Participación | Monto Acumulado | VALIDACIONES (comentario) | CONDICIÓN | PUNTAJE | |
| 1 | CONTRATO N° 651-2014-ACFSACH "Instalación de la Presa Agua Blanca, distrito de Santiago de Chucuito, Provincia de Santiago de Chucuito - La Libertad" con SNIP N° 290127 | 2014 | 100% | Sol | 680,712.00 | 680,712.00 | 680,712.00 | ADJUNTA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO | M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad | | |
| 2 | CONTRATO N° 339-2012-ACFSACH (CONSORCIO SUYARIDA) "Construcción de Represa Suyarita en el distrito y Provincia de Santiago de Chucuito, La Libertad" | 2012 | 50% | Sol | 615,491.76 | 307,745.88 | - | NO CORRESPONDE POR SUPERAR LA ANTIGÜEDAD (10 AÑOS) | M >= 3 veces el valor referencial: 90 puntos M >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial: 85 puntos M > 1 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial: 80 puntos | 90 pto | |
| | | | | | | | 680,712.00 | | 3.40 | 199,960.27 | |

| 2 POSTOR: HILARIO VICTOR MARCELO ROJAS | | | | | | | | | | VR | |
|--|--|-----|-----------------|--------|------------------|------------------------|-----------------|---|--|------------|--|
| N° | EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | Año | % Participación | Moneda | Monto Contratado | Monto de Participación | Monto Acumulado | VALIDACIONES (comentario) | CONDICIÓN | PUNTAJE | |
| 1 | CONTRATO N° 0108-2014-GRA-PRIDER Supervisión de la elaboración de Expediente Técnico proyecto: "Ampliación de la Presa Ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca-Ayacucho" SNIP 43531 | | 50% | | 111,000.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | NO ADJUNTA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, SE RESOLVIÓ EL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO | M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad | | |
| 2 | CONTRATO N° 06A-2016-MINAGRI-AGRO RURAL Elaboración de Expediente Técnico: Instalación del Sistema de riego Chaupichico - Saplay - Cirra en Navan - Oyon - Lima | | 50% | | 403,796.83 | 201,898.42 | 257,398.42 | ADJUNTA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. OBJETIVO: Construcción de Dique | M >= 3 veces el valor referencial: 90 puntos M >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial: 85 puntos M > 1 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial: 80 puntos | 90 pto | |
| 3 | CONTRATO N° 87-2018-MINAGRI-AGRO RURAL Elaboración de Expediente Técnico: Mejoramiento del Servicio de Agua del sistema de riego de la micro cuenca Taccacca en las comunidades de Huayhuahuasi, Oquebamba y Totora Alta, Distrito de Coporaque, Provincia de Espinar - Cuzco | | 100% | | 290,000.00 | 290,000.00 | 547,398.42 | ADJUNTA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. OBJETO: construcción de canal de 250 l/s | | | |
| 4 | CONTRATO N° 052-2018-MINAGRI-AGRO RURAL Supervisión elaboración de Expediente Técnico del proyecto: Instalación de la Presa Shishan para el servicio de agua del sistema de riego de Copa y Poquian, Distrito de Copa, Provincia de Cajatambo - Lima | | 100% | | 140,000.00 | 140,000.00 | 687,398.42 | ADJUNTA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | | | |
| | | | | | | | 687,398.42 | | 3.44 | 199,960.27 | |

| EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD | | | | PUNTAJE | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------|-------|---------|--|
| POSTOR | | | | TOTAL | |
| 1 | VILCA TUEROS ISAIAS ANTONIO | 90.00 | 10.00 | 100.00 | |
| 3 | CHERO OLIVOS FRANKLIN RICARDO | 90.00 | 10.00 | 100.00 | |
| 2 | HILARIO VICTOR MARCELO ROJAS | 90.00 | 0.00 | 90.00 | |

ANEXO N° 04

DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA -PROVINCIA DE HUACAS SANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 2504956

SAMUELSON-CURI TAPAHUASCO
PRINTER MEMBERS

Handwritten signature: [Signature]

MARLON CÉSAR ASIAN SH
SEGUNDO MIEMBRO

