

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN EL(LA)
ALIMENTADOR NMOT-201 EN LA LOCALIDAD MOLINO DEL CARMEN, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DE LAMBAYEQUE”

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°
052-2024-ELECTRONORTE S.A.

ADMISIÓN DE OFERTA	6. CONSORCIO ENERGY	5. ENGINEERS CONSTRUCTORA E INVERSIONES GENERALES S.R.L.	4. GAMA CONTRATISTAS S.A.C.	3. SERVICIOS DE INGENIERIA LOS ANDES SAC	2. CONSORCIO EL CARMEN	1. CONSORCIO PROSPECTIVA
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
e) Declaración jurada del plazo de ejecución de la obra (Anexo N° 4)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	PRESENTA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PRESENTA	PRESENTA
g) El precio de la oferta en SOLES y: El desgregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último parrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. (Anexo N° 6) <u>El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.</u>	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
RESULTADO (ADMITIDO O NO ADMITIDO)	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO
ofertado	S/ 469,355.31	S/ 469,355.31	S/ 469,355.31	S/ 469,355.31	S/ 469,355.31	S/ 469,355.31
corregido (METRADOS Y P.U)	S/ 469,355.31	S/ 469,355.31	S/ 469,355.31	S/ 469,355.31	S/ 469,355.31	S/ 469,355.31
PERSONAL CON DISCAPACIDAD	NO	NO	NO	SI	SI	NO ACREDITA PAGO DEL MES ANTERIOR DE LA PLANILLA ELECTRONICA
MYPE	SI	SI	SI	SI	SI	SI

numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento, el cual establece que “(…) en los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados”

Valor Referencial (VR)	ftn1	
	Inferior	Superior
S/ 521,505.90	S/ 469,355.31	S/ 573,656.49

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR NIMOT-201 EN LA LOCALIDAD MOLINO DEL CARMEN, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"									
EVALUACION ECONOMICA									
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 052-2024-ELECTRONORTE S.A.									
	CRITERIO DE EVALUACIÓN – OBLIGATORIO	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	#REFI	6. CONSORCIO ENERGY	5. ENGINEERS CONSTRUCTORA E INVERSIONES GENERALES S.R.L.	4. GAMA CONTRATISTAS S.A.C.	3. SERVICIOS DE INGENIERIA LOS ANDES SAC	2. CONSORCIO EL CARMEN	1. CONSORCIO PROSPECTIVA
A.	PRECIO Evaluación: Se evaluará considerando la oferta económica del postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6).	MONTO ACREDITADO La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$ Donde: Pi = Oferta. Oi = Puntaje de la oferta a evaluar. Om = Precio I. Om = Precio de la oferta más baja. PMP= Puntaje máximo del precio.	S/ 469,355.31	S/ 469,355.31	S/ 469,355.31	S/ 469,355.31	S/ 469,355.31	S/ 469,355.31	S/ 469,355.31
PUNTAJE DE OFERTA TECNICA			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA			5	5	5	5	5	5	5
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO			0	0	0	0	10	10	0
PUNTAJE TOTAL			105.00	105.00	105.00	105.00	115.00	115.00	105.00
Orden de Prelación			2	2	2	2	1	1	2

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR NMOT-201 EN LA LOCALIDAD MOLINO DEL CARMEN, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE*
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 052-2024-ELECTRONORTE S.A.
REQUISITOS DE CALIFICACION

VALOR REFERENCIAL		S/ 521,505.90					
FACTORES DE EVALUACIÓN TÉCNICA		6. CONSORCIO ENERGY	5. ENGINEERS CONSTRUCTORA E INVERSIONES GENERALES S.R.L.	4. GAMA CONTRATISTAS S.A.C.	3. SERVICIOS DE INGENIERIA LOS ANDES SAC	2. CONSORCIO EL CARMEN	1. CONSORCIO PROSPECTIVA
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	Importe Acreditado	Importe Acreditado	Importe Acreditado	Importe Acreditado	Importe Acreditado	Importe Acreditado
	<p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará obra similar a:</p> <p>Creación, Ampliación, Mejoramiento, Remodelación, Reubicación y/o instalación (o la combinación de éstos) de:</p> <p>a)Redes de distribución de Media y Baja Tensión.</p> <p>b)Pequeños Sistemas Eléctricos y Sistemas Eléctricos Rurales.</p> <p>c)Alimentadores en Media Tensión hasta 33 kV.</p> <p>Acreditación:</p> <p>La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p>	S/ 896,852.22	S/ 2,121,642.66	S/ 1,320,600.77	S/ 1,295,318.32	S/ 1,851,834.56	S/ 2,515,854.65
		1.72	4.07	2.53	2.48	3.55	4.82
PUNTAJE TOTAL		CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA

1. CONSORCIO PROSPECTIVA

Nº 01/2023

12/01/2023

Nº	CLIENTE	DETALLE DEL CONTRATO	Nº CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	DIFERENCIA PRECEDENTE DE	MONEDA	IMPORTE	IMPORTE CORRIENTE	MONEDA FACTURADO ACUMULADO (S/.)	IMPORTE (S/.)	VALORES DE
PROYECTO S.A.C.												SEGUIMIENTO
1	DGER/MINEM	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE TRES DE MAYO DE RODEO Y MOSCA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO-PROVINCIA DE AMBO-DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	027-2023-MINEM/DGER	31/7/2023	23/5/2024			1,457,710.86		1,457,710.86		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU	CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA, SUBESTACION Y SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA, EN EL (LA) SEDE DE EL MANTARO (EL PABELLON DE LABORATORIOS DE CIENCIAS AGRARIAS, PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FAIJA Y LA EE.AA. EL MANTARO) DISTRITO DE EL MANTARO, PROVINCIA DE JAUIJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN - CUI N° 2488254	008-2021-JOL/UNCP	12/11/2021	31/1/2023			1,058,143.79		628,972.40		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
3												

2,515,854.65

CUMPLIDO

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA: EN EL(LA)
ALIMENTADOR NMOT-201 EN LA LOCALIDAD MOLINO DEL CARMEN, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº052-2024-ELECTRONORTE S.A.

2. CONSORCIO EL CARMEN

V.A. (X) U/121105.90

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE	MONTO FACTURADO ACUMULADO (S/.)	Resumen (S/.)	VALOR DE SUSTENTO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI	EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN EL SECTOR COCHAPAMPA DEL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	004-2022-MDI/UL	23/12/2022	27/12/2022			793,690.77		793,690.77		ACTA DE RECEPCION DE OBRA
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI	EJECUCIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACION RURAL AMPLIACION DEL CASERIO HUASICAJ, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE – LAMBAYEQUE		5/11/2018	27/5/2019			1,058,143.79		1,851,834.56		ACTA DE RECEPCION DE OBRA
1,851,834.56											CUMPLE	

3. SERVICIOS DE INGENIERIA LOS
ANDES SAC

V.B. (U.)

U/121,295.32

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	DIVERSIFICACIÓN PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CABLE	MONTO FACTURADO ACUMULADO (U.)	Resumen (U.)	DETALLE
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE	AMPLIACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO EL CARDO C.P. TONGORRAPE. PRIMERA ETAPA- DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE	6/6/2018	17/9/2018				133,266.40		133,266.40		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE	CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VÍA DE INGRESO DEL C.P. TONGORRAPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	29/9/2019	1/9/2020				99,625.94		232,892.34		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL CASERIO MONDRAGON DEL DISTRITO DE MOTUPE-PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	17/2/2022	13/10/2022				340,251.13		573,143.47		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL REDES PRIMARIAS 13.2 KV, REDES SECUNDARIAS 440/220 V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR EL CORRAL, CHAPIHUAL DEL DISTRITO DE HUARANCHAL - PROVINCIA DE OTUZCO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	8/6/2021	14/2/2023				315,959.93		889,103.40		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
5	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE EL PARADERO 31 HASTA PUENTE TULIPE DISTRITO DE PATAPO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2/6/2023	31/8/2024				406,214.92		1,295,318.32		

1,295,318.32

4. GAMA CONTRATISTAS S.A.C.

											N.º 151	
											121,585.90	
Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTOS FACTURADOS ACUMULADOS (N.º)	Presupuesto (N.º)	SUSTENTO
BIMATENA S.A.C.												
	EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS SMELTER SOCIEDAD ANONIMA (ECOSEM)	MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIAN BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PARA LA ALIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SMELTER	CONTRATO DE OBRA N° 0029	20/3/2018	21/6/2018			1,320,600.77		1,320,600.77		ACTA DE RECEPCION DE OBRA

1,320,600.77

5. ENGINEERS CONSTRUCTORA E INVERSIONES
GENERALES S.R.L.

V.B. (S/.)

S/521,505.90

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO (S/.)	Resumen (S/.)	
											521,505.90	SUSTENTO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO	CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL ANEXO DE HUAMBACHO VIEJO, DISTRITO DE SAMANCO, SANTA – ANCASH.	N° 007-2019/MDS	17/1/2020	5/4/2022			579,320.70		579,320.70		ACTA DE RECEPCION DE OBRA
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS LA MERCED, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ- DEPARTAMENTO DE ANCASH.	N° 002-2022-MPC	29/3/2022	13/2/2023			418,613.72		997,934.42		ACTA DE RECEPCION DE OBRA
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALVAS	CREACION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO DE CAYAC BAJO, PAMPA COLORADA, SAN MIGUEL Y HUAYOPAMPA, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	N° 036-2022-MDM	3/11/2022	1/8/2023			496,044.70		1,493,979.12		ACTA DE RECEPCION DE OBRA
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ELECTRIFICACION EN LAS LOCALIDADES DE JATUN CANCHA, CHINCHAN Y COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO , DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA HUARIDEPARTAMENTO DE ANCASH.	N° 203-2021-MDSM/CS-3	21/2/2022	10/10/2023			627,663.54		2,121,642.66		ACTA DE RECEPCION DE OBRA

2,335,642.66
6.07 veces el V.B.

6. CONSORCIO ENERGY

											V.R. (S/.)	
											Requiere (S/.)	S/121,505.90
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO (S/.)		SUSTENTO
INMATENA S.A.C.												
1	ELECTRO UCAYALI	EJECUCIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN CON SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS AA.HH 05 DE AGOSTO, MUYI PERU, JUAN SILVA BOCANEGRA Y EL RADAR"; QUE CELEBRAN LA EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANÓNIMA – ELECTRO UCAYALI S.A. Y CONSORCIO LA MAR Y CBI	G-28-2024-EU	29/2/2024	18/12/2024			435,113.76		435,113.76		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
2	HIDRANDINA	"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN MT, BT EN 10 AA.HH. EL MIRADO I, EL MIRADOR II, LOS OLIVOS, LOS DIAMANTES, AMPLIACIÓN NUEVO INDOAMÉRICA, RICHARD ACUÑA, TACABAMBA, LOS ROSALES, AMPLIACIÓN PRIMAVERA II (EX CLEMENTINA PERALTA) Y LAS PALMERAS PARTE ALTA, PERTENECIENTES AL AMT TNO008, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	GA/L-041-2022	19/5/2024	24/1/2023			461,738.46		896,852.22		
											896,852.22	CUMPLE
											1.72 veces el V.R.	