

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO ACOMAYO DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CUI N° 2628148						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO ACOMAYO DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CUI N° 2628148						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	120						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Unico de Inversiones		2628148				
		Documento que declaró la viabilidad		29/12/2023				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 002267-2024-GRH-GRI/SGE		Fecha de recepción	10/10/2024		
10/09/: MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	24/10/2024	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X		
	Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
	Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
	Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	2	Informe N° 003265-2024-GRH-GRA/SGA	11/10/2024	-	-	-
	1. Respecto al numeral 6.7.2.2. Plazo específico de revisión de entregables, del plazo establecido existe divergencia entre números y letras, por lo que requiere aclaración. 2. Respecto al numeral 8.9.2. otras penalidades aplicables, se incluyó penalidades que no corresponde cuando el objeto de la contratación es elaboración de expediente técnico, por otro lado, referente al supuesto de la penalidad G.							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	2	2	Informe N° 002390-2024-GRH-GRI/SGE	24/10/2024	-	-	-
1. Respecto al numeral 6.7.2.2. Plazo específico de revisión de entregables; efectuó la claración respecto al plazo consinado. 2. Respecto al numeral 8.9.2. otras penalidades aplicables, se suprimió las penalidades observadas.							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
-	-						
-	-						
-	-						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	ADJUNTO AL PRESENTE						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	ADJUNTO AL PRESENTE						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	S/ 302,777.38 (Trecientos Dos Mil Setecientos Setenta y Siete con 38/100 Soles)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
ADJUNTO AL PRESENTE							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			25/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			31/10/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	-
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	x
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	<div></div>				
CPC. Fredy Félix Segura Flores ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA LENTIDAD							
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO ACOMAYO DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CUI N° 2628148							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO (MES)	COSTO UNITARIO (\$/)	COSTO PARCIAL (\$/)	TOTAL (\$/.)
1	PERSONAL CLAVE (PROFESIONALES ESPECIALISTAS)						83,250.00
1.1	Jefe de Proyecto	mes	1	3	7,000.00	21,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	mes	1	2.5	5,500.00	13,750.00	
1.3	Especialista en Estructura	mes	1	2	5,500.00	11,000.00	
1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1	1.5	5,000.00	7,500.00	
1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1	1.5	5,000.00	7,500.00	
1.6	Especialista en Mecánica de Suelos y Geología	mes	1	1	5,000.00	5,000.00	
1.7	Especialista Ambiental	mes	1	1	5,000.00	5,000.00	
1.8	Especialista en Evaluación o Estimación de Riesgo	mes	1	1.5	5,000.00	7,500.00	
1.9	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	1	1	5,000.00	5,000.00	
2	PERSONAL TECNICO DE CAMPO Y GABINETE						25,500.00
	PERSONAL DE ASISTENTE PROFESIONAL						
2.1	Asistente de Arquitectura	mes	1	2.5	5,000.00	12,500.00	
2.2	Asistente en Ingeniería Civil	mes	1	2	5,000.00	10,000.00	
	PERSONAL TÉCNICO						
2.3	Técnico en Dibujo 2D/3D	mes	1	1	3,000.00	3,000.00	
3	ESTUDIOS BASICOS						25,000.00
3.1	Estudio Topográfico Georreferenciado	glb	1	-	10,000.00	10,000.00	
3.2	Estudio de Demolición	glb	1	-	5,000.00	5,000.00	
3.3	Ensayos de Laboratorio del Estudio de Mecánica de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua	glb	1	-	10,000.00	10,000.00	
4	TRAMITE DOCUMENTARIO						32,000.00
4.1	Pago de derecho de trámite por Certificado de Estudio de Impacto Ambiental	glb	1	-	10,000.00	10,000.00	
4.2	Pago de derecho de trámite de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)	glb	1	-	7,000.00	7,000.00	
4.3	Pago de derecho de trámite de Permisos de Uso de Energía Eléctrica y otros	glb	1	-	15,000.00	15,000.00	
5	OTROS						51,700.00
5.1	Estación Total, con precisión < 3", 2mm + 2 ppm, con certificado de calibración < 6 meses	glb	1	-	10,000.00	10,000.00	
5.2	Equipos GPS diferencial (Receptor GNSS de Doble Frecuencia con Precisión Milimétrica), con certificado de calibración certificado de calibración	glb	1	-	4,000.00	4,000.00	
5.3	Nivel de Ingeniería, con precisión < 2mm, inc. Trípode + 2 miras	glb	1	-	4,000.00	4,000.00	
5.4	Computadora de escritorio (incl. monitor, CPU, teclado y mouse) y/o laptops	und	2	3	3,000.00	18,000.00	
5.5	Plotter	und	1	2	5,000.00	10,000.00	
5.6	Impresora multifuncional	und	1	3	1,900.00	5,700.00	
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (\$/.) = 1+2+3+4+5 = A							217,450.00
GASTOS GENERALES 10% = B							21,745.00
UTILIDAD 8% = C							17,396.00
SUB TOTAL (\$/.) = A+B+C							256,591.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%							46,186.38
PUESTO TOTAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA							302,777.38

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS (PROVEEDOR) - SANTOS CIENFUEGOS ABRHAM ADONIAS

ESTRUCTURA DE COSTOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO (MES)	COSTO UNITARIO (\$/.)	COSTO PARCIAL (\$/.)	TOTAL (\$/.)
1	PERSONAL CLAVE (PROFESIONALES ESPECIALISTAS)						85,500.00
1.1	Jefe de Proyecto	mes	1	3	7,000.00	21,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	mes	1	2.5	6,000.00	15,000.00	
1.3	Especialista en Estructura	mes	1	2	6,000.00	12,000.00	
1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1	1.5	5,000.00	7,500.00	
1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1	1.5	5,000.00	7,500.00	
1.6	Especialista en Mecánica de Suelos y Geología	mes	1	1	5,000.00	5,000.00	
1.7	Especialista Ambiental	mes	1	1	5,000.00	5,000.00	
1.8	Especialista en Evaluación o Estimación de Riesgo	mes	1	1.5	5,000.00	7,500.00	
1.9	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	1	1	5,000.00	5,000.00	
2	PERSONAL TECNICO DE CAMPO Y GABINETE						25,500.00
	PERSONAL DE ASISTENTE PROFESIONAL						
2.1	Asistente de Arquitectura	mes	1	2.5	5,000.00	12,500.00	
2.2	Asistente en Ingeniería Civil	mes	1	2	5,000.00	10,000.00	
	PERSONAL TÉCNICO						
2.3	Técnico en Dibujo 2D/3D	mes	1	1	3,000.00	3,000.00	
3	ESTUDIOS BASICOS						25,000.00
3.1	Estudio Topográfico Georreferenciado	glb	1	-	10,000.00	10,000.00	
3.2	Estudio de Demolicion	glb	1	-	5,000.00	5,000.00	
3.3	Ensayos de Laboratorio del Estudio de Mecanica de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua	glb	1	-	10,000.00	10,000.00	
4	TRAMITE DOCUMENTARIO						32,000.00
4.1	Pago de derecho de tramite por Certificado de Estudio de Impacto Ambiental	glb	1	-	10,000.00	10,000.00	
4.2	Pago de derecho de tramite de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)	glb	1	-	7,000.00	7,000.00	
4.3	Pago de derecho de tramite de Permisos de Uso de Energía Eléctrica y otros	glb	1	-	15,000.00	15,000.00	
5	OTROS						51,700.00
5.1	Estación Total, con precisión < 3", 2mm + 2 ppm, con certificado de calibración < 6 meses	glb	1	-	10,000.00	10,000.00	
5.2	Equipos GPS diferencial (Receptor GNSS de Doble Frecuencia con Precisión Milimétrica), con certificado de calibración certificado de calibración	glb	1	-	4,000.00	4,000.00	
5.3	Nivel de Ingeniería, con precisión < 2mm, inc. Trípode + 2 miras	glb	1	-	4,000.00	4,000.00	
5.4	Computadora de escritorio (incl. monitor, CPU, teclado y mouse) y/o laptops	und	2	3	3,000.00	18,000.00	
5.5	Plotter	und	1	2	5,000.00	10,000.00	
5.6	Impresora multifuncional	und	1	3	1,900.00	5,700.00	
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (\$/.) = 1+2+3+4+5 = A							219,700.00
GASTOS GENERALES 10% = B							21,970.00
UTILIDAD 8% = C							17,576.00
SUB TOTAL (\$/.) = A+B+C							259,246.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%							46,664.28
PRESUPUESTO TOTAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA							305,910.28

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS (PROVEEDOR) - INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO (MES)	COSTO UNITARIO (\$/.)	COSTO PARCIAL (\$/.)	TOTAL (\$/.)
1	PERSONAL CLAVE (PROFESIONALES ESPECIALISTAS)						81,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	mes	1	3	7,000.00	21,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	mes	1	2.5	5,000.00	12,500.00	
1.3	Especialista en Estructura	mes	1	2	5,000.00	10,000.00	
1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1	1.5	5,000.00	7,500.00	
1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1	1.5	5,000.00	7,500.00	
1.6	Especialista en Mecánica de Suelos y Geología	mes	1	1	5,000.00	5,000.00	
1.7	Especialista Ambiental	mes	1	1	5,000.00	5,000.00	
1.8	Especialista en Evaluación o Estimación de Riesgo	mes	1	1.5	5,000.00	7,500.00	
1.9	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	1	1	5,000.00	5,000.00	
2	PERSONAL TECNICO DE CAMPO Y GABINETE						25,500.00
	PERSONAL DE ASISTENTE PROFESIONAL						
2.1	Asistente de Arquitectura	mes	1	2.5	5,000.00	12,500.00	
2.2	Asistente en Ingeniería Civil	mes	1	2	5,000.00	10,000.00	
	PERSONAL TÉCNICO						
2.3	Técnico en Dibujo 2D/3D	mes	1	1	3,000.00	3,000.00	
3	ESTUDIOS BASICOS						25,000.00
3.1	Estudio Topográfico Georreferenciado	glb	1	-	10,000.00	10,000.00	
3.2	Estudio de Demolicion	glb	1	-	5,000.00	5,000.00	
3.3	Ensayos de Laboratorio del Estudio de Mecanica de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua	glb	1	-	10,000.00	10,000.00	
4	TRAMITE DOCUMENTARIO						32,000.00
4.1	Pago de derecho de tramite por Certificado de Estudio de Impacto Ambiental	glb	1	-	10,000.00	10,000.00	
4.2	Pago de derecho de tramite de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)	glb	1	-	7,000.00	7,000.00	
4.3	Pago de derecho de tramite de Permisos de Uso de Energía Eléctrica y otros	glb	1	-	15,000.00	15,000.00	
5	OTROS						51,700.00
5.1	Estación Total, con precisión < 3", 2mm + 2 ppm, con certificado de calibración < 6 meses	glb	1	-	10,000.00	10,000.00	
5.2	Equipos GPS diferencial (Receptor GNSS de Doble Frecuencia con Precisión Milimétrica), con certificado de calibración certificado de calibración	glb	1	-	4,000.00	4,000.00	
5.3	Nivel de Ingeniería, con precisión < 2mm, inc. Trípode + 2 miras	glb	1	-	4,000.00	4,000.00	
5.4	Computadora de escritorio (incl. monitor, CPU, teclado y mouse) y/o laptops	und	2	3	3,000.00	18,000.00	
5.5	Plotter	und	1	2	5,000.00	10,000.00	
5.6	Impresora multifuncional	und	1	3	1,900.00	5,700.00	
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (\$/.) = 1+2+3+4+5 = A							215,200.00
GASTOS GENERALES 10% = B							21,520.00
UTILIDAD 8% = C							17,216.00
SUB TOTAL (\$/.) = A+B+C							253,936.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%							45,708.48
PRESUPUESTO TOTAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA							299,644.48