

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-EP/UO 0845-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y OTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DEL AGRUPAMIENTO AT N°3

Ruc/código : 20603546726

Fecha de envío : 17/05/2023

Nombre o Razón social : CAPITAL PROJECTS E.I.R.L.

Hora de envío : 10:11:27

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Especificar sobre el ITEM I: Transito alto o medio, Color, Tipo y Acabado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1

Literal: 6

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria, ha especificado que el ITEM 1 (Cerámico) es de Transito Alto y de color Gris Cemento así mismo el tipo y acabado se reafirman como aparecen en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora en las Bases, en la Sección Específica, Capítulo III (Requerimiento), numeral 6.1 DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CONDICIONES; las aclaraciones al respecto a la cerámica (Alto Tránsito, Color Gris cemento).

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-EP/UO 0845-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y OTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DEL AGRUPAMIENTO AT N°3

Ruc/código : 20603546726

Fecha de envío : 17/05/2023

Nombre o Razón social : CAPITAL PROJECTS E.I.R.L.

Hora de envío : 10:22:37

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ESPECIFICAR ITEM 11.: COLOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1

Literal: 6

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto al Item 11 (Pintura Satinada), en coordinación con el área usuaria el color a internar será el de Blanco Humo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El color de la Pintura a internarse será el de Blanco Humo y se establece en la Sección Específica, Capítulo III (Requerimiento), numeral 6.1 DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CONDICIONES de las Bases Integradas.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-EP/UO 0845-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y OTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DEL AGRUPAMIENTO AT N°3

Ruc/código :	20550694256	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	MEYBELYN PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:19:45

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita que se modifique el plazo de entrega y el puntaje por mejora del mismo, ya que resulta IRRACIONAL ofertar 1 día de entrega cuando existen sub. items (PINTURA Y CERAMICO) que en las bases integradas indica que el color será coordinado con el Area Usuaria entendiase que toda coordinacion formal se debe hacer luego de haber firmado el contrato o recibida la OC; tambien resulta restrictivo para proveedores de otras localidades del Perú ya que en 1 día es imposible realizar el embalaje rotulado y un viaje interprovincial hasta la localidad de Tacna; de lo antes mencionado podemos concluir que la bonificacion de puntaje por plazo de entrega estaria beneficiando directamente a los proveedores locales, por tal motivo se solicita que se modifique las bases de la siguiente manera:

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
HASTA: 12 - 14 DIAS: 10 PUNTOS
HASTA: 8 - 11 DIAS: 15 PUNTOS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1 **Literal:** 9 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBRE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Prevía coordinación y aprobación del área usuaria este Colegiado ha determinado ACOGER PARCIALMENTE su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se está especificando el color de la cerámica y pinturas a interior, por lo que se procederá solamente a aumentar el plazo de entrega a siete (7) días calendarios y el puntaje por mejora del mismo de la siguiente manera:

Hasta Cuatro (4) días calendario: 15 puntos
Hasta Cinco (5) días calendario: 13 puntos
Hasta Seis (6) días calendario: 10 puntos

en relación de la presente observación, en vista que la elaboración y/o modificación de los términos de referencia, es una facultad exclusiva que posee el Área Usuaria de la Entidad, siendo la única responsable de que los mismos sean adecuados y que se asegure la calidad técnica del presente servicio, disposición que además se encuentra sustentada en la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN.