




CONCURSO PÚBLICO N°011-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSU

CONTRATACIÓN DEL SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PTAP Y RESERVORIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". CUI N° 2513304.

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO					
1	NÚMERO DE ACTA		008-2025-CP011/CS		
2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En, San Isidro, a los 19 días del mes de febrero del año 2025, en el local del Área de Abastecimiento y Control Patrimonial del Programa Nacional de Saneamiento Urbano a las 18:14 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO N° 002-2022-CP011/0.4.1, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección del Concurso Público N° 11-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSU-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DEL SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PTAP Y RESERVORIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". CUI N° 2513304., a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.				
3	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN</b> El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	ROSALIA MILAGROS AMPUERO ESTRADA	Titular	X	Dependencia: Subunidad de Abastecimiento y Control Patrimonial
			Suplente		
	Primer Miembro	CARLOS ALBERTO ROLDAN SALAZAR	Titular	X	Dependencia: Unidad para la Mejora de la Prestación de Servicios
			Suplente		
	Segundo Miembro	RONALD GIOVANNE OLIVA CAIRO	Titular	X	Dependencia: Unidad para la Mejora de la Prestación de Servicios
			Suplente		
4	<b>OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO</b> De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:				
	Nombre o razón social del postor ganador				Monto adjudicado
	CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO				S/ 1,197,632.65
	JOBS CONTRATISTAS S.A.C., 20603009593				
	ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN, 10001046191				
5	<b>BASE LEGAL</b> Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".				
6	<b>ACUERDO ADOPTADO</b> Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4. Solicitando en la descripción del desarrollo de evaluación de los postores realizar fiscalización posterior de algunas experiencias.				
7	<div><div></div><div>ROSALIA MILAGROS AMPUERO ESTRADA PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</div></div> <div><div></div><div>CARLOS ALBERTO ROLDAN SALAZAR PRIMER MIEMBRO</div></div> <div><div></div><div>RONALD GIOVANNE OLIVA CAIRO SEGUNDO MIEMBRO</div></div>				



PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE

CONCURSO PÚBLICO N°011-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSU

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

"SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PTAP Y RESERVOIRIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". CUI N° 2513304."

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	
1	10001046191	ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	
2	10036949878	BARDALES RUIZ JESUS	
3	10073220616	GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	
4	10074282674	LOPEZ JULCA VICTOR RAUL	
5	10079637900	CHINCHAY BARRAGAN VICTOR MARTIN	
6	10166882961	PORTILLA SAMPEN JORGE LUIS	
7	10175354374	MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	
8	10180928672	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	
9	10266773884	ZORRILLA HUAMAN ANTONIO	
10	10267213513	AGUERO TORRES ALEJANDRO MAGNO	
11	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	
12	10316638215	QUINONES GRANADOS EDGAR ALFREDO	
13	10316735504	QUISPE DOMINGUEZ JULIO MANUEL	
14	10327393176	MANRIQUE FIGUEROA LUIS GILBERT	
15	10401747023	ROMERO MELGAR ROGERS ENRIQUE	
16	10404313598	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	
17	10408338374	ROMAN CASTILLO NEY EDWIN	
18	10422252407	NUNEZ CERCADO JOSE WILLIAMS	
19	10429065360	ZAFRA CHAVEZ HENRY ALAN	
20	10435858592	VILLACORTA DIAZ ALDO VITERBO	
21	10436980472	RIVERA CABRERA HANS PETER	
22	10437980395	CRISOSTOMO SUAREZ RAY VLADIMIR	
23	10443462991	GARCIA SILVA HUGO CESAR	
24	10454278033	QUISPE ZARATE RICHARD KRIS	
25	10707469256	ZUNIGA CHEPE OSCAR EDUARDO	
26	10708188340	SANTIAGO FLORES HENRY WILDER	
27	10806675895	IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	
28	20100878489	ANONIMA - CORPEI S.A.	
29	20341472564	HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.	
30	20390756012	INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	
31	20393345188	E.I.R.L.	
32	20409234462	RESPONSABILIDAD LIMITADA - HL CONSTRUCTORES	
33	20450449718	AYBARSA CONSULTORES E.I.R.L.	
34	20480401876	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L	
35	20480811004	CANACU CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	
36	20487566625	CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
37	20487594327	CONSULTORES COSTA NORTE S.R.L.	
38	20487876578	Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	
39	20493506430	XENA E.I.R.L.	
40	20493991117	S.A.C.	
41	20495807461	COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
42	20503028655	TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU	
43	20505426372	INVERSIONES VISAES E.I.R.L.	
44	20509882950	CERRADA	
45	20517483444	SCA CORPORACION S.A.C.	
46	20522161331	MORENO CONSULTORES SRL	
47	20527236801	ANONIMA CERRADA	
48	20534557516	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	
49	20538546489	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
50	20538812111	LIMITADA	
51	20542191059	DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.	
52	20543698912	HIM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	
53	20547506414	PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.	
54	20552088167	AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	
55	20557084364	URBANCAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
56	20563186314	DEL PERU	
57	20566350760	S.A. SUCURSAL EN EL PERU	
58	20570706170	RBG INGENIEROS S.A.C	
59	20573023481	GENERALES E.I.R.L.	
60	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	
61	20600835638	COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C.	



62	20600874757	S.A.C.	
63	20601028434	MS SERVICIOS S.A.C.	
64	20601137624	SUCURSAL DEL PERU	
65	20601219566	SUCURSAL EN PERU	
66	20601299799	DE HONG E.I.R.L.	
67	20601425204	CIVILSAPS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.	
68	20601531501	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	
69	20601626510	GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	
70	20602336876	ZAPATA Y ZULOETA E.I.R.L.	
71	20602480357	UNICON-A S.A.C.	
72	20603009593	JOBS CONTRATISTAS S.A.C.	
73	20603778325	S & D CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.	
74	20604370877	ASCURRA Y FLORES CONSTRUCTORA S.A.C.	
75	20604371857	S.A.C.	
76	20604942480	COLLANTES CORPORACION S.A.C.	
77	20605087966	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	
78	20605340149	CONSULTORES BIM E.I.R.L.	
79	20605422269	RAFAEL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	
80	20605973125	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	
81	20606113308	I3C PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
82	20606633514	NEGIFARMA SAC	
83	20607340201	ACCE CONSULTORES S.R.L.	
84	20608493477	BIGENIOS S.A.C.	
85	20610550038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	
86	20610738576	ENGINEERING LATINOAMERICANO E.I.R.L.	



## RELACION DE POSTORES

CONCURSO PÚBLICO N°011-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSU


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

"SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PTAP Y RESERVOIRIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". CUI N° 2513304."

Nro.	RUC	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBSERVACION
1	20538812111 20603718951	<b>CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA</b> CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU	Categoría D Categoría D
2	10074170337 20543698912	<b>CONSORCIO SAN IGNACIO</b> SALGUERO SUSANNE IVAN GASTON HIM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	Categoría D Categoría D
3	10073220616 10074282674	<b>CONSORCIO SANTIAGO II</b> GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO LOPEZ JULCA VICTOR RAUL	Categoría D Categoría C // Suspensión temporal en RUC
4	20600020430 10282269282	<b>CONSORCIO AMBIENTAL</b> GRUPO AYS S.A.C. QUISPE ALFARO ALFREDO	Categoría D Categoría C
5	20341472564 20570706170	<b>CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO</b> HIDROINGENIERIA S.R.LTDA. RBG INGENIEROS S.A.C	Categoría D Categoría D
6	20393345188 10408417479	<b>CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO</b> VIRGEN DE SUYAPA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO	Categoría D Categoría D
7	20487876578	<b>CONSORCIO SUPER SAN IGNACIO</b> <b>CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO</b>	OFERTA NO ENVIADA
8	20603009593 10001046191	<b>JOBS CONTRATISTAS S.A.C.</b> ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	Categoría D Categoría D



9	10072182320 20605973125	<p><b>CONSORCIO ALSAC</b></p> <p>AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.</p>	<p>Categoría D</p> <p>Categoría D //</p> <p>El consorciado KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C., se ha verificado en la búsqueda de proveedores del OSCE que cuenta con una socia que excede el 30% de participación, quien labora, y conforme establece el artículo 11 de la LCE, se encuentra impedido de ser postor, detallando a continuación:</p> <p>HUERTAS SOTO ALEXANDRA SELEN (SOCIO - EXCEDE EL 30% PART.)</p> <p>Entidad: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO</p> <p>Cargo: REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>Periodo: Del 22/07/2024 - Actualidad</p> <p>En ese sentido, no es válida dicha oferta quedando como NO ADMITIDA.</p>
10	10175354374 20495807461	<p><b>CONSORCIO EL VALLE</b></p> <p>MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</p>	<p>Categoría D</p> <p>Categoría C</p>
11	20480401876 10708188340	<p><b>CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO</b></p> <p>B &amp; V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L SANTIAGO FLORES HENRY WILDER</p>	<p>Categoría D</p> <p>Categoría D</p>



ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA

CONCURSO PÚBLICO N°011-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSU

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA.

"SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, FIAP Y RESERVOIRIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPTO. TACNA"

N° Postor	DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LAS OFERTAS						ESTADO	OBSERVACION
	Anexo 1	a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	Declaración jurada de prestación del servicio de consultoría de obra	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones		
1	SI	OBSERVADO	SI	SI	OBSERVADO	SI	NO ADMITIDO	EL SEGUNDO CONSORCIADO: SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU. NO ADJUNTA LA ACREDITACION DOCUMENTADA DE LA MATRIZ, CONFORME ESTABLECE LAS BASES INTEGRADAS.  EN EL ANEXO N° 4, DE FOLIO 0028 EL POSTOR INDICA QUE EL PLAZO DE SU SERVICIO SERA DE 360 DIAS CALENDARIOS PARA LA "EJECUCION DE LA OBRA", SIN EMBARGO EN LAS BASES INTEGRADAS, EN EL NUMERAL 1.8 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA INDICA QUE EL MENCIONADO SERVICIO SERA DE 360 DIAS PARA LA "SUPERVISION DE OBRA", NO SIENDO MATERIA DE SUBSANACION, POR TAL MOTIVO SE DA POR NO ADMITIDA.
2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO	

CONSORCIO SAN IGNACIO  
SALGUERO SUSANNE IVAN GASTON  
IHM INGENIEROS CONSULTORES S.A.



3	<p><b>CONSORCIO SANTIAGO II</b> GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO LOPEZ JULCA VICTOR RAUL</p>	OBSERVADO	SI	SI	SI	OBSERVADO	SI	NO ADMITIDO	<p>EL SEGUNDO CONSORCIADO: VICTOR RAUL LOPEZ JULCA EN LA CONSULTA RUC APARECE COMO ESTADO DE CONTRIBUYENTE SUSPENSIÓN TEMPORAL.</p> <p>EN EL ANEXO N° 4, DE FOLIO 014 EL POSTOR INDICA QUE EL PLAZO DE SU SERVICIO SERA DE 360 DIAS CALENDARIOS PARA LA "EJECUCIÓN DE LA OBRA", SIN EMBARGO EN LAS BASES INTEGRADAS, EN EL NUMERAL 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA INDICA QUE EL MENCIONADO SERVICIO SERA DE 360 DIAS PARA LA "SUPERVISIÓN DE OBRA", NO SIENDO MATERIA DE SUBSANACIÓN, POR TAL MOTIVO SE DA POR NO ADMITIDA.</p>
4	<p><b>CONSORCIO AMBIENTAL</b> GRUPO AYS S.A.C. QUISEP ALFARO ALFREDO</p>	SI	SI	SI	SI	SI	OBSERVADO	ADMITIDO	<p>Folio N° 015 - 16, Anexo N° 5 PROMESA DE CONSORCIO se advierte que las firmas de los integrantes del consorcio no se encuentran legalizadas según lo señalado en el artículo 52 del RLCE. En ese sentido, conforme a lo establecido en el literal c) del numeral 60.2 del Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y sus modificaciones, deberá subsanar el citado anexo, conforme a lo requerido por las bases integradas.</p>
5	<p><b>CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO</b> HIDROINGENIERIA S.R.LTDA. RBG INGENIEROS S.A.C</p>	SI	SI	SI	SI	SI	OBSERVADO	NO ADMITIDO	<p>EN EL ANEXO N° 4, DE FOLIO 025 EL POSTOR INDICA QUE EL PLAZO DE SU SERVICIO SERA DE 360 DIAS CALENDARIOS PARA LA "EJECUCIÓN DE LA OBRA", SIN EMBARGO EN LAS BASES INTEGRADAS, EN EL NUMERAL 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA INDICA QUE EL MENCIONADO SERVICIO SERA DE 360 DIAS PARA LA "SUPERVISIÓN DE OBRA", NO SIENDO MATERIA DE SUBSANACIÓN, POR TAL MOTIVO SE DA POR NO ADMITIDA.</p>





CONCURSO PÚBLICO N°011-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSU

"SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PTAP Y RESERVOIRIO; ADÉMAS DE OTROS ACTIVOS EN ELLA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". CUI N° 2513304."

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

CONSORCIO SAN IGNACIO

POSTOR N° 02:  
SALGUERO SUSANNE IVAN GASTON  
HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.

N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICIÓN	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor	5	PRESENTE	CUMPLE	ADMITIDO
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	10 - 15	PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 32 del Reglamento	17	PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	21	PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra	23	PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de constancia con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones	25 - 30	PRESENTE	CUMPLE	

2. REQUISITOS DE CALIFICACION

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CALIFICADO

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COIARUSE ATHANAXES APURIMAC	12/16/2015	100,065.90	39%	39,025.70	CONTRATO S/N-2015- ADC/A-A	SI CERTIFICADO DE CONFORMIDAD		FOLIO 43 - 58 En el Contrato S/N, en la cláusula décima señala expresamente que la conformidad será otorgada por la subgerencia de estudios de pre inversión y ejecución de obras, sin embargo en la conformidad lo suscribe el Gerente de Administración y Finanzas, existiendo incongruencia entre el contrato y conformidad, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
2	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	03/07/2017	478,032.37	40%	191,232.95	CONTRATO N° 021- 2016/VIVIENDA/VMCS/P NSU	-	CONSTANCIA 151- 2020- NVCS/PNSU	FOLIO 60 - 75
3	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	08/10/2019		30%		CONTRATO N° 034- 2018/VIVIENDA/VMCS/P NSU	-	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN CONSULTORIA DE OBRA N° 03- 2023	FOLIO 77 - 110 Por incongruencia entre los montos de las adicionales y deductivos: Constancia: 1,842,965.89 (+) 243,448.24 (+) 125,152.16 (-) Deductivo 1,761,261.97 TOTAL: Sin embargo, como datos de la supervisión en el numeral 4 del monto total de la obra señala que no se encuentra definido porque se encuentre en controversia, sin embargo en el numeral 3 indica como monto total ejecutado del contrato S/ 3,082,478.51, asimismo, se precisa un incremento del monto total contratado, en donde no figura en la constancia, y en donde señala datos de la supervisión son datos de la Obra siendo incongruente la misma constancia de cumplimiento de la prestación de la consultoría de obra, por tal motivo no es válida dicha experiencia.


4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA	06/26/2022	3,932,266.95	40%	1,572,906.78	CONTRATO N° 17-2020-MDPI	-	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 01-2022-USJ/MDPI	FOLIO 112 - 137
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS MATRAN LORETO	15/12/2014	333,300.00	100%		CONTRATO N° 17-2013-CE-MDLA	-	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 038-2015-A-MDLA	FOLIO 139 - 148 La fecha de término de la consultoría es el 15/12/2014, además no figura la conformidad en el certificado de servicio, asimismo, la fecha se encuentra fuera de los 10 años de antigüedad que establece los bases integrados, en este sentido, dicha experiencia no es válida. Asimismo, en la pag. 148 de la Resolución de liquidación final de la supervisión su culminación de la ejecución de la consultoría de obra ha sido el 07 de enero de 2015.
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS - PROVINCIA DEL DETER DEL MARAÑON	28/01/2019	1,011,684.58	50%	505,842.29	CONTRATO AS N° 001-2017-MDA-CS	SI CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		FOLIO 150 - 163
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN TARAPOTO PERU	12/05/2015	143,373.65	100%		CONTRATO 004-2013-MPSM	SI CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO		FOLIO 165 - 169 La fecha de término de la consultoría es el 20/04/2014, fecha en que se encuentra fuera de los 10 años de antigüedad que establece las bases integradas, además no conformidad lo suscribe la Gerencia de Administración y Finanzas, sin embargo en la cláusula octava del Contrato N° 004-2013-MPSM, señala que la conformidad lo otorgará la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, en ese sentido, existe incongruencia entre el contrato y el certificado de quien suscribe, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN	02/08/2015	234,659.94	100%		CONTRATO 075-2014-MPSM	SI CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN		FOLIO 171 - 177 La conformidad lo suscribe la Gerencia de Administración y Finanzas, sin embargo en la cláusula novena del Contrato N° 075-2014-MPSM, señala que la conformidad lo otorgará la Subgerencia de Estudios de Prevención y Ejecución de Obras, existiendo incongruencia entre el contrato y el certificado de quien suscribe, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN	01/08/2015	138,939.47	100%		CONTRATO N° 045-2014-MPSM	SI CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN		FOLIO 179 - 186 En el Contrato N° 045-2014-MPSM, en la cláusula décima señala expresamente que la conformidad será otorgada por la Subgerencia de Estudios de Prevención y Ejecución de Obras, sin embargo en la conformidad lo suscribe el Gerente de Administración y Finanzas, existiendo incongruencia entre el contrato y la conformidad, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROMPELLOS LORETO	20/05/2019	257,308.47	100%	257,308.47	CONTRATO N° 02-2018-MDT	-	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	FOLIO 189 - 200
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URUQUILLO LORETO	22/12/2018	206,000.00	100%	206,000.00	CONTRATO N° 02-2017-CS-MDU-CO	-	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	FOLIO 202 - 212
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI - LORETO	04/02/2017	97,400	100%		CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 22-2016-MDT	SI CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO		FOLIO 214 - 223 En el Contrato N° 022-2016-MDT, en la cláusula novena señala expresamente que la conformidad será otorgada por la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, sin embargo en la conformidad lo suscribe el Gerente de Administración y Finanzas, existiendo incongruencia entre el contrato y conformidad, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.



13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI - LORETO	12/04/2018	135000	100%			CONTRATO N° 10-2017-MDY	SI CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DELA PRESTACIÓN EFECTUADA		FOLIO 225 - 235 En el Contrato N° 010-2017-MDY, en la cláusula novena seña expresamente que la conformidad sera otorgada por la subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, sin embargo en la conformidad lo suscribe el Gerente de Administración y finanzas, existiendo incongruencia entre el contrato y conformidad, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
14	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	01/05/2021	213797.79	60%	1,282,258.67		CONTRATO N° 03-2020-VIVIENDA/VNCS/PNSU		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	FOLIO 237 - 248
15	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	19/09/2024	132524.11	100%	132,524.11		CONTRATO N° 013-2024-PNSU -UCP-JULIACA		FACTURAS Y COMPROBANTES DE PAGO	FOLIO 270 - 312
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					S/. 4,187,098.97					

3. FACTORES DE EVALUACION									
N°		FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACITATIVA			OBSERVACION		
A.		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
Anexo N° 8		Experiencia del Postor en Especialidad							
Monto facturado acumulado >= a tres (03) veces el valor referencial		(90 puntos)		3.0 V.R. >= 4,710,488.41					
Monto facturado acumulado >= a 2.20 veces y menor a 3 veces el valor referencial		(80 puntos)		2.2 V.R. >= 3,454,504.83 y 3.0 V.R. < 4,710,488.41		80.00			
Monto facturado acumulado > a 1.6 vez y menor a 2.20 veces el valor referencial		(70 puntos)		1.6 V.R. > 2,512,367.15 y 2.2 V.R. < 3,454,504.83					

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COIARUSE AYMARAES APURIMAC	12/16/2015	100,065.90	39%	39,025.70	CONTRATO S/N-2015-MDC/A-A	SI CERTIFICADO DE CONFORMIDAD		FOLIO 317-332 CONTRATO SIN NUMERO, SIN EMBAIGO SI SE ACEPTA DICHO DOCUMENTO AL SER UN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PREVALECIENDO EL CONTENIDO CONFORME SEÑALA EN LA RESOLUCION N° 4774 2023 (CE-36 Pag 22, NUMERAL 2).
2	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	03/07/2017	478,082.37	40%	191,232.95	CONTRATO N° 021-2016/VIVIENDA/VNCS/PNSU		CONSTANCIA 151-2020-VNCS/PNSU	FOLIO 334-349
3	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	08/10/2019	1,942,945.09	30%		CONTRATO N° 034-2019/VIVIENDA/VNCS/PNSU		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN CONSULTORIA DE OBRA N° 03-2023	FOLIO 351- 384 Por incongruencia entre los montos de los adicionales y deductivos: Control: 1,842,945.89 (+) Control: 243,448.24 (+) Deductivo 125,152.16 (-) TOTAL: 1,961,241.97 Sin embargo, como datos de la supervisión en el numeral 4 del monto total de la obra seña que no se encuentra del todo porque se encuentra en controversia, sin embargo en el numeral 3 indica como monto total ejecutado del contrato S/ 3,682,478.51, siendo incongruente la misma constancia de cumplimiento de la prestación de la constancia de obra, por tal motivo no es válida dicha experiencia.
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA	08/26/2022	393,226.95	40%	1,572,906.78	CONTRATO N° 19-2020-MDBI		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA N° 01-2022 USU/MDBI	FOLIO 386-411





5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS - MAYNAS LORETO	17/07/2015	333000	100%			CONTRATO N° 17-2013-CE-MDLA		RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 038-2015-A-MDLA	FOLIO 413-422	La fecha de término de la consultoría es el 15/12/2014, además no figura la conformidad en el certificado de servicio, asimismo, la fecha se encuentra fuera de los 10 años de antigüedad que establece las bases integradas, en ese sentido, dicha experiencia no es válida. Asimismo, en la página 148 de la Resolución de liquidación final de la supervisión su culminación de la ejecución de la consultoría de obra ha sido el 07 de enero de 2015.
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS - PROVINCIA DEL CAJAMARCA	28/12/2019 / 15/03/2019	1011484.58	50%	505.642.29		CONTRATO AS N° 001-2017-MDA-CS	SI CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		FOLIO 424-437	
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN TAPACHO PERU	12/05/2015	163373.65	100%			CONTRATO 004-2013-MPSM	SI CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO		FOLIO 439-443	La fecha de término de la consultoría es el 20/04/2014, fecha en que se encuentra fuera de los 10 años de antigüedad que establece las bases integradas, además la conformidad lo suscribe la Gerencia de Administración y Finanzas, sin embargo en la cláusula octava del Contrato N° 004-2013-MPSM, señala que la conformidad la otorgará la Subgerencia de Estudios de pre inversión y Ejecución de Obras, existiendo incongruencia entre el contrato y el certificado de quien suscribe, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN	02/08/2015	234659.94	100%			CONTRATO 075-2014-MPSM	SI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN		FOLIO 445-451	La conformidad lo suscribe la Gerencia de Administración y Finanzas, sin embargo en la cláusula novena del Contrato N° 075-2014-MPSM, señala que la conformidad la otorgará la Subgerencia de Estudios de pre inversión y Ejecución de Obras, existiendo incongruencia entre el contrato y el certificado de quien suscribe, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN	01/08/2015	138929.47	100%			CONTRATO N° 045-2014-MPSM	SI CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN		FOLIO 453-460	En el Contrato N° 045-2014-MPSM, en la cláusula décima señala expresamente que la conformidad será otorgada por la Subgerencia de Estudios de pre inversión y Ejecución de obras, sin embargo en la conformidad lo suscribe el Gerente de Administración y Finanzas, existiendo incongruencia entre el contrato y la conformidad, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS LORETO	20/05/2019	257308.47	100%	257.308.47		CONTRATO N° 02-2018-MDT		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 462-474	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URUBI LORETO	22/10/2018	206000	100%	206.000.00		CONTRATO N° 02-2017-CS-MDU-CO		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 476-486	
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI LORETO	04/12/2017	97400	100%			CONTRATO DE CONSULTORIA N° 22-2016-MDY	SI CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO		FOLIO 488-497	En el Contrato N° 022-2016-MDY, en la cláusula novena señala expresamente que la conformidad será otorgada por la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, sin embargo en la conformidad lo suscribe el Gerente de Administración y Finanzas, existiendo incongruencia entre el contrato y la conformidad, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI LORETO	12/04/2016	135000	100%			CONTRATO N° 10-2017-MDY	SI CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN EFECTUADA		FOLIO 499-509	En el Contrato N° 010-2017-MDY, en la cláusula novena señala expresamente que la conformidad será otorgada por la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, sin embargo en la conformidad lo suscribe el Gerente de Administración y Finanzas, existiendo incongruencia entre el contrato y la conformidad, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.



14	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	01/08/2021	2137097.79	60%	1,282,258.67	CONTRATO N° 03-2020-VIVIENDA/VINC/PNSU		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	FOLIO 511-542
15	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	19/09/2024	132524.11	100%	132,524.11	CONTRATO N° 013-2024-PNSU -UCP-JULIACA		FACTURAS Y COMPROBANTES DE PAGO	FOLIO 544-586
MONTO TOTAL EQUIVALENTE									
S/. 4,187,098.97									
<b>B METODOLOGIA PROPUESTA</b>									
					FOLIOS	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE OBTENIDO		
Declararla la metodología que sustenta la oferta 10 puntos No desarrolla la metodología que sustenta la oferta 0 puntos					588 626	CUMPLE	10		

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACION CONFORME AL FACTOR DE EVALUACION		90 PUNTOS
---	--	-----------



Programa Municipal de  
Saneamiento Urbano

CONCURSO PÚBLICO N°011-2024/VIVIENDA/VMG/PRSU

"SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE CATTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PTAP Y RESERVOIRIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". CUI N° 2513304."

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

CONSORCIO AMBIENTAL

POSTOR N° 04:  
GRUPO AYS S.A.C.  
QUISPE ALFARO ALFREDO

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION	
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS									
Anexo N° 01		Declaración jurada de datos del postor			4	PRESENTE	CUMPLE	ADMITIDO	
		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.			5 - 11	PRESENTE	CUMPLE		
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 32 del Reglamento			12	PRESENTE	CUMPLE		
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección			13	PRESENTE	CUMPLE		
Anexo N° 04		Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra			14	PRESENTE	CUMPLE		
Anexo N° 05		Promesa de consorcio con límites legalizados, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se comprometa cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones			15-16	PRESENTE	SUBSANO	Subsano contrato legalizado	
2. REQUISITOS DE CALIFICACION									
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA PARADO DE BELLIDO - CANGALLO - AYACUCHO	10/30/2023	649,195.00	50%	0.00	CONTRATO DE SUPERVISIÓN N° 001-2022-MDHP/GM	-	CONSANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 27-35 Contiene ítem y es saneamiento básico, contiene pozo séptico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de ítem de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA HUANTA - AYACUCHO		674,500.00	60%	0.00	CONTRATO N° 041-2022-MDHP/GM	-	FACTURAS	FOLIO 57-165 Folio 77 al 165. Factura Electrónica E-001-2, E-001-3, E-001-4, E-001-5, E-001-6, E-001-7, E-001-8, E-001-10, E-001-11, E-001-12, E-001-13, E-001-134 no acredita documento por entidad del sistema financiero conforme establece las bases integradas, por tal motivo no es válida dicha experiencia. Contiene ítem y es saneamiento básico, contiene pozo séptico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de ítem de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.

3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA - CARHUAZ - ANCASH			50%	302,689.68	0.00	CONTRATO N° 011-2022/MDA/ABASTECIMIENTO		FACTURAS	FOLIO 167-242 Folio 179 al 242, Factura Electrónica E-001-1, E-001-2, E-001-4, E-001-8, E-001-11, E-001-8, E-001-10, E-001-11, E-001-12, E-001-16, E-001-18, E-001-19 no acredita documento por encima del sistema financiero conforme establece las bases integradas. Se precisa que la Factura E-001-15, adjunta boleta de pago a folio 220 por el monto de 1,507.00, cuyo monto no es concorde con la factura, no siendo válido. Por tal motivo no es válida dicha experiencia. CONTIENE JASS (NO CORRESPONDE A CASCO URBANO)
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARIJAMUNU - MADRE DE DIOS	09/04/2024		100%	101,550.00	0.00	CONTRATO N° 011-2022-MP-TAH/SGL		RESOLUCIÓN GERENCIA N° 192-2024-GM-MP/TAH	FOLIO 244-254 Contiene ítem y es saneamiento básico, contiene pozo réplica, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARIJAMUNU - MADRE DE DIOS	04/09/2024		100%	172,000.00	0.00	CONTRATO N° 012-2022-MP-TAH/SGL		RESOLUCIÓN GERENCIA N° 188-2024-GM-MP/TAH	FOLIO 258-270 Contiene ítem y es saneamiento básico, contiene pozo réplica, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
6	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. - SEDA- AYACUCHO	27/12/2022		100%	367,184.34	367,184.34	CONTRATO N° 031-2021-SEDA-AYACUCHO/GG		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 272-292
7	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL			100%	342,466.86	0.00	CONTRATO 077-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 294-324 Contiene URS, pozo percolador y es saneamiento básico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
8	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. - SEDA- AYACUCHO	01/06/2022		40%	467,960.27	187,184.11	CONTRATO 027-2020-SEDA-AYACUCHO/GG		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 326-345
9	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL			100%	186,853.49	0.00	CONTRATO N° 0189-2019-VIVIENDA/VMCS/PNSR		CARTA N° 900-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP, APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN A FOLIO 354	FOLIO 348-373 Contiene URS, ítem y es saneamiento básico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAYA - AYMARAE			100%	127,875.00		CONTRATO N° S/N		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 375-384 En la constancia de prestación de consultoría de obra se indica número de procedimiento de selección del año 2017 y el octavo del año 2018, ante incongruencia no es válida dicha experiencia.
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHIEGUA - HUANTA - AYACUCHO			100%	391,244.00	0.00	CONTRATO N° 035-2018-MDL/GM		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 386-410 En la constancia de cumplimiento se indica el contrato N° 281-2017-MDL/GM, siendo el procedimiento de selección del año 2018, pero el contrato adjunto es el N° 035-2018-MDL/GM, existiendo incongruencia en ambos documentos, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA - ANGAEL HUANCAYELICA -	10/07/2019		60%	403,771.00	242,262.60	CONTRATO N° 08-2017-MDSTP-GM	SI CONFORMIDAD DE SERVICIO DE OBRA		FOLIO 412-435
13	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. SEDA- AYACUCHO	20/08/2018		70%	371,454.81	260,018.37	CONTRATO N° 131-2017-SEDA-AYACUCHO/GG		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 427-444



14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHERO APURIMAC	29/09/2022	415,033.09	80%	0.00	CONTRATO N° 247-2017-MICH		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 466-462 SANEAMIENTO RURAL (PNSR), CUENTA CON LEIRINAS, POZOS SEPTICOS
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	31/01/2017	96,541.22	100%	0.00	CONTRATO 117-2016-MDSMCH/A	SI CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO		FOLIO 464-468
16	NUCLEO EJECUTOR SNIP 237662 AGCAYACU PNSR Y NUCLEO EJECUTOR SNIP 240710 - PUCACASA CHPCCA - PNSR		69,630.00	100%	0.00	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 002-DEL SUPERVISOR DEL PORTECTO		CERTIFICADO	FOLIO 470-475 Contiene UBS, pozo parcelador y es saneamiento básico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA, GRAU APURIMAC			100%	0.00	CONTRATO N° 16-2017-MDSR/GBA/APU-2017	SI CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DELA PRESTACIÓN EFECTUADA	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 482-492 Contiene letrinas y es saneamiento básico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO		111,076.11	100%	0.00	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 037-2019-MDSAA/UA		FACTURAS	FOLIO 594-592 Contiene Unidad de saneamiento básico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
19	SUNAT	06/07/2020	154,572.39	100%	154,572.39	CONTRATO N° 181-2019/SUNAT - CONSULTORIA DE OBRA		CONSTANCIA DE PRESTACION N° 163-2020-SUNAT/BB1300	FOLIO 573-593
20	EDCOSAM S.A.C.	26/04/2018	2,596,683.03	100%	0.00	CONTRATO S/N		CERTIFICADO	FOLIO 594-603 ECOSAM S.A.C. con RUC 20530661190 la empresa empleadora quien suscribe el contrato y la constancia de cumplimiento, en su certificado de actividad económica del RUC, es en venta de materiales de construcción, cemento, en el RNP se encuentra su registro en bienes y servicios, precisando que en la búsqueda de proveedores la contratación con el estado ha sido solo en bienes. En esta sentencia, toda información contenida en la alerta técnica debe ser objetiva, clara, precisa y congruente ante la ley de la posibilidad al Comité de Selección la verificación directa de lo alertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, conforme establece el numeral 19, párr. 3º de la Resolución N° 03578-2023-ICE-S2 Por tal motivo, la experiencia presentada otorgada por la empresa empleadora ECOSAM S.A.C. quien suscribe contrato y certificado particular no es congruente con el RUC, ni RNP ni buscador de proveedores de contratación con el estado, solicitando que se realice fiscalización posterior.
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					S/ 1,211,221.81				



Programa Nacional de  
Saneamiento Urbano

CONCURSO PÚBLICO Nº011-2024/VIVIENDA/VMAC/PNSU

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
"SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PTAP Y RESERVOIRIO, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". CUI N° 2513304."

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO

POSTOR N° 08: JOBS CONTRATISTAS S.A.C.  
ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN

N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor	07 - 08	PRESENTÓ	CUMPLE	ADMITIDO
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	11 - 18 19 - 22	PRESENTÓ	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	24	PRESENTÓ	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.	26	PRESENTÓ	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra	28	PRESENTÓ	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones	30 - 32	PRESENTÓ	CUMPLE	
2. REQUISITOS DE CALIFICACION					

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						CALIFICADO		
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO S/.	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OBSERVACION
1	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN		52,845.61	60%	0.00	CONTRATO N° 046-2022- GRSM/GGR	-	FOLIO 43 - 244 Contiene UBS, letrinas y es saneamiento básico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PABLO MIGUEL - SAN MARTIN	18/11/2024	1,830,227.33	100%	1,830,227.33	CONTRATO N° 33-2023- MDPM	-	FOLIO 246 - 339
3	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO - SAN MARTIN	13/11/2024	615,379.88	50%	307,689.94	CONTRATO N° 019-2024- GRSM-PEAM-GG	-	FOLIO 341 - 410 Folio 404- 410 La Factura E001-8, la acreditación de los voucher, se encuentra ilegible, por tal motivo no se considera dicha experiencia.

4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL - LORETO	07/07/2016	839,408.05	80%	0.00	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 007-2015-MDSR/ALA	-	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 412 - 433	En la cláusula décima del CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 007-2015-MDSR/ALA, señala que la conformidad será otorgada por el Área de Infraestructura y Obras, sin embargo en la constancia de conformidad del servicio de consultoría de obra lo suscribe el Alcalde, siendo incongruente entre el contrato y la constancia.
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO - NAUTA	31/08/2023	6,994,355.56	50%	3,497,277.78	CONTRATO N° 044-2019-MPL-N	-	RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL N° 730-2023-GM-MPL - RESOLUCION DE LIQUIDACION	FOLIO 435 - 461	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	06/11/2023	10,110,792.85	40%	4,044,317.14	CONTRATO N° 237-2019-MDNC	-	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 463 - 484	
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					S/ 8,679,512.19					

3. FACTORES DE EVALUACION									
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA			FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION	
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Anexo N° 8		Experiencia del Postor en Especialidad							
Monto facturado acumulado		>= a Tres (03) veces el valor referencial			(90 puntos)	3.0 V.R. >= 4,710,688.41			
Monto facturado acumulado		>= a 2.20 veces y menor a 3 veces el valor referencial			(80 puntos)	2.2 V.R. >= 3,454,504.83 y 3.0 V.R. < 4,710,688.41	S/ 9,679,512.19	90.00	
Monto facturado acumulado		> a 1.6 vez y menor a 2.20 veces el valor referencial			(70 puntos)	1.6 V.R. > 2,512,367.15 y 2.2 V.R. < 3,454,504.83		El proveedor cumple con la experiencia en la especialidad de acuerdo a lo indicado en los bores integrados.	

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO S/.	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN		52,845.61	60%		CONTRATO N° 046-2022-GFSM/GSR	-	FACTURAS	FOLIO 491-692 Contiene UBS, letrinas y es saneamiento básico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL - SAN MARTIN	18/11/2024	1,830,227.33	100%	1,830,227.33	CONTRATO N° 33-2023-MDPM	-	FACTURAS	FOLIO 694 - 787



3	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO - SAN MARTÍN	13/11/2024	615,379.88	50%	307,689.94	CONTRATO N° 019-2024-GRSM-PEAM-GG	-	FACTURAS	FOLIO 789 - 858  Folio 852- 858 La Factura E001-8, la acreditación de los voucher, se encuentra ilegible, por tal motivo no se considera dicha experiencia.
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL - LORETO	07/07/2016	839,408.05	80%		CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 007-2015-MDSR/ALA	-	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 860 - 881  En la cláusula décima del CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 007-2015-MDSR/ALA, señala que la conformidad será otorgada por el Área de Infraestructura y Obras, sin embargo en la constancia de conformidad del servicio de consultoría de obra lo suscribe el Alcalde, siendo incongruente entre el contrato y la constancia.
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO - NAUTA	31/08/2023	6,994,555.56	50%	3,497,277.78	CONTRATO N° 044-2019-MPL-N	-	RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL N° 250-2023 GM-MPL - RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN	FOLIO 883 - 909
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	06/11/2023	10,110,792.85	40%	4,044,312.14	CONTRATO N° 237-2019-MDNC	-	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 911 - 932
					S/. 9,679,512.19				
MONTO TOTAL EQUIVALENTE									

8	METODOLOGIA PROPUESTA	FOLIOS	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE OBTENIDO
Desarrolla la metodología que sustenta la oferta 10 puntos No desarrolla la metodología que sustenta la oferta 0 puntos		934 - 965	CUMPLE	10 PUNTOS

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN CONFORME AL FACTOR DE EVALUACIÓN			100 PUNTOS
ANEXO 7	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV	967 - 969	SAN MARTIN

CONCURSO PÚBLICO Nº011-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSU

"SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PIAP Y RESERVIORIO; ADEMAS DE OROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". CUI Nº 2513304."

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

CONSORCIO EL VALLE

POSTOR Nº 10: MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER  
CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor	7 - 8	PRESENTE	CUMPLE	ADMITIDO
Anexo N° 02	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	9 - 16	PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 32 del Reglamento Copiluto III de la presente sección	18	PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra	20	PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se comprometen cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones	24 - 28	PRESENTE	CUMPLE	

DESCALIFICADO										
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OTRO	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE - CHICLAYO	11/12/2014	1,264,772.29	40%	0.00	CONTRATO N° 07-2012-MDE/A	SI CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO			FOLIO 42 -59 La fecha de la conformidad de la consultoría es el 11/12/2014, fecha en que se encuentra fuera de los 10 años de antigüedad que establece las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL MANUEL A. MESONES MUÑO - FERREÑAE	20/4/2014	415,179.00	50%	0.00	CONTRATO S/N 2012	SI CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO			FOLIO 61-70 La fecha de término de la consultoría es el 20/04/2014, fecha en que se encuentra fuera de los 10 años de antigüedad que establece las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPPE - LAMBAEQUE	29/12/2014	1,479,257.56	40%	0.00	CONTRATO S/N 2012	SI CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO			FOLIO 72-81 El comité no acepta dicha experiencia dado que el término real de la obra ha sido el 28/12/2013, fecha en que supera los 10 años de antigüedad, asimismo, se precisa que la emisión de la conformidad es del 03/06/2022, en donde no detalla ni señala de los 9 años transcurrido, ni tampoco adjunta documento que pueda corroborar del tiempo transcurrido, en ese sentido la información debe ser congruente entre si conforme señala Resolución N° 03578-2023-TCE-S2. Por tal motivo, se solicita realizar fiscalización posterior a la conformidad del servicio de consultoría.

4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS - LAMBAYEQUE	26/2/2016	49,949.96	30%	14,984.99	CONCURSO PUBLICO N° 01- 2013-MDO-/CE	SI CERTIFICADO CON FACTURA	FACTURA	Las siguientes facturas no adjuntan documento de acreditación, por cuanto la sumatoria de los cheques o estado de cuenta no suman el monto señalado en la factura, en ese sentido, no se toma en consideración dicha experiencia: FACTURA N° 0002-0000039 FACTURA N° 0002-000048 FACTURA N° 0002-000058  Las dos últimas facturas, adjuntan estado de cuenta mas la deducción, cuyos montos converdan con la factura, en ese sentido se considera: FACTURA N° 0002-0000501 FACTURA N° 0002-000524 SI/49,949.96	Las siguientes facturas superan los 10 años de antigüedad, mediante el cual no se consideran válidas: FACTURA N° 0001-000062 FACTURA N° 0001-000084 FACTURA N° 0001-000116 FACTURA N° 0001-000125 FACTURA N° 0001-000129 FACTURA N° 0001-000174 FACTURA N° 0001-000184 FACTURA N° 0001-000196 FACTURA N° 0001-000198 FACTURA N° 0001-000204  Las siguientes facturas no acreditan voucher del banco financiero conforme establece las bases integradas, en ese sentido no se consideran válidas: FACTURA N° 0001-0000236 FACTURA N° 0001-0000227, no es legible FACTURA N° 0001-0000246 FACTURA N° 0001-0000247 FACTURA N° 0001-0000248 FACTURA N° 0002-0000003 FACTURA N° 0002-000013 FACTURA N° 0002-000014 FACTURA N° 0002-000026	FOLIO 83 - 164
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALLA - LAMBAYEQUE	26/2/2016	459,639.35	100%	0.00	CONTRATO N° 01-2014- MDO/A	SI CONSTANCIA DE CONFORMIDAD POR SERVICIO DE CONSULTORIA	SI	La constancia de conformidad por servicio de consultoría lo firma la Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente y en el Contrato de la Clausula Octava señala expresamente que: será otorgada por división de infraestructura y desarrollo urbano y rural, existiendo incongruencia entre el Contrato y la conformidad.	FOLIO 165 - 171	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN - CAJAMARCA	29/12/2018	220,208.56	85%	0.00	CONTRATO N° 69-2018- MDC/A	SI CUMPLE CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	SI CUMPLE CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	Contiene UBS, letinas, contiene pozo séptico y es saneamiento básico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.  La constancia de conformidad por servicio de consultoría lo firma el Alcalde y en el Contrato de la Clausula Decima señala expresamente que: será otorgada por la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural (DIDUR), existiendo incongruencia entre el Contrato y la conformidad.	FOLIO 172 - 182	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA - AREQUIPA	5/5/2019	220,500.00	100%	220,500.00	CONTRATO S/N - 2010	-	-	Certifica	FOLIO 183 - 188	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRÉS DE CUTERVO	18/2/2021	237,245.40	100%	237,245.40	CONTRATO N° 06-2019- MDSAC/A	-	-	Constancia de Prestación de Consultoría de Obra	FOLIO 189 - 197	
9	SEDA AYACUCHO	1/6/2022	487,960.27	60%	292,776.16	CONTRATO N° 27-2020- SEDA-AYACUCHO/GG	-	-	Constancia de Prestación de Consultoría de Obra	FOLIO 198 - 210	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUJA - CHOJA - CAJAMARCA	31/5/2021	238,335.92	100%	0.00	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 05-2020-MDA/A	-	-	Constancia de Prestación de Consultoría de Obra	FOLIO 211 - 219	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA - CHOJA - CAJAMARCA	18/6/2024	185,569.40	100%	0.00	CONTRATO DE SERVICIO N° 079-2020- MDLUGM	-	-	Resolución de Gerencia N° 010-A- 2024-MDLUGM/DASC	Contiene UBS y es saneamiento básico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.	FOLIO 220 - 234
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ - LA LIBERTAD	23/11/2022	1,035,240.69	55%	569,382.38	CONTRATO N° 16-2020- MDSJLL	-	-	Constancia de Prestación	Contiene UBS, letinas y es saneamiento básico, contiene pozo séptico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.  El comité de Selección no esta considerando la Resolución de Alcaldía N° 83- 2022-MDSJ/A, debido a que no indican monto, hace prevalecer lo señalado en la constancia de prestación.	FOLIO 235 - 265



13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA - CHOYA - CAJAMARCA	15/6/2022	255,000.00	100%	0.00		CONTRATO N° 118-2021-MDT		Constancia de Prestación de Consultoría de Obra	FOLIO 266 - 283 Contiene UBS, ítemas y es saneamiento básico, contiene pozo séptico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida. FOLIO 284 - 295
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA - CHOYA - CAJAMARCA	27/12/2023	213,594.27	100%	0.00		CONTRATO N° 13-2021-MDA/A		Resolución de Alcaldía N° 0203-2023-MDA/A	Contiene UBS, ítemas y es saneamiento básico, contiene pozo séptico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida. FOLIO 296 - 312
15	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO - CAJAMARCA	27/12/2023	194,920.60	100%	0.00		CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA N° 10-2021-MPC		Resolución de Gerencia Municipal N° 301-2023-MPC/GM	Contiene UBS, ítemas y es saneamiento básico, contiene pozo séptico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida. FOLIO 313 - 335
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA - CAJAMARCA	7/7/2023	233,312.24	100%	0.00		CONTRATO N° 61-2022-MDT		Resolución de Alcaldía N° 345-2023-MDT/A	Cuenta con JAS (JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO) y es saneamiento básico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida. FOLIO 336 - 350
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACHIRI - APURIMAC	12/12/2023	715,617.47	100%	0.00		CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 127-2022-MDP-AL		Constancia de Prestación de Consultoría de Obra	Contiene UBS, ítemas y es saneamiento básico, contiene pozo séptico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
			MONTO TOTAL EQUIVALENTE			1,334,868.93				



CONCURSO PÚBLICO N°011-2024/VIVIENDA/VACS/PHSU

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PIAP Y RESERVOIRIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(A) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". CUI N° 2513304"

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO

POSTOR N° 11: B. & V. CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L. SANTIAGO FLORES HENRY WILDER

N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICIÓN	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS					
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor	7	PRESENTE	CUMPLE	ADMITIDO
Anexo N° 02	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	9 - 13	PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	15	PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	17	PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 05	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra	19	PRESENTE	CUMPLE	
Anexo N° 06	Formulario de compromiso con fines reguladores, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante legal, la firma, el domicilio común y las calificaciones de las que se conforma cada uno de los integrantes del consorcio al como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones	21 - 23	PRESENTE	CUMPLE	

2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
N°	EMPLEADOR	FECHA TÉRMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO	ORO	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO NUEVO - FERREÑE	27/10/2015	1,307,000.00	45%	588,150.00	CONTRATO N° 02-2011-MD/N-F/ABAS	SI CONFORMIDAD DEL SERVICIO	FOLIO 31-54	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LASIJAS - MOQUEPE - LAMBAYEQUE	4/2/2016	198,152.64	90%	178,337.38	CONTRATO DE SERVICIO N° 170-2013-MD/M	SI CONFORMIDAD DEL SERVICIO	FOLIO 56 - 71	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - LAMBAYEQUE	27/11/2015	318,540.23	50%	164,270.12	CONTRATO N° 222-2014-MD/V	CONSTANCIA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	FOLIO 73 - 89	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL NIÑOS - CAJAMARCA	31/1/2022	1,027,847.71	50%	0.00	CONTRATO N° 01-2020-MD/N/A	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 017-2022-MD/N/A	FOLIO 91 - 117	Contiene pazo súplico y es saneamiento básico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN - TAMBILIO	15/03/2020	2,234,814.50	40%	1,002,666.23	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 142-2017-GM/PHSU	-	FOLIO 119 - 157	
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN	21/11/2020	592,483.84	100%	592,483.84	CONTRATO N° 123-2018-MHAC-J	-	FOLIO 159 - 168	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN - CAJAMARCA	29/11/2022	628,873.64	80%	0.00	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA N° 02-2021-MDC	CONSTANCIA PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 170 - 201	Contiene tanque séptico, zanja de filtración y es saneamiento básico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de similar de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
8	MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA AMAZONAS	14/12/2022	927,576.00	20%	185,515.20	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2021-MDC/A	CONSTANCIA PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 203 - 225	

Handwritten signatures in blue ink.

9	MUNICIPALIDAD DE VISTA ALEGRE - AMAZONAS	27/12/2022	1,289,115.20	50%	634,557.60	CONTRATO N° 02-2019 MOVA/CS		CONSTANCIA PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 227 - 276		
10	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - AMAZONIA RURAL	13/9/2019	331,757.77	100%	331,757.77	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 001- 2019/VIVIENDA/VACS/P NSU/AMAZONIA RURAL		FACTURAS	FOLIO 278 - 464  EL DOCUMENTO QUE ACREDITA DEL BANCO FINANCIERO DE FOLIOS 388, 391, 394, 396, 399, 401, 404, 406, 408, 409, 412, 414, 415, 431, 434, 437, 446, 449, 452, 467 QUE CORRESPONDEN RESPECTIVAMENTE A FACTURA E001-16, E001-22, E001- 25, E001-28, E001-29, E001-31, E001-41, E001-36, E001-40, E001-50, E001-66, E001- 97, E001-187, E001-120, E001-182, E001-188, E001-68 NO SE ENCUENTRA LEGIBLE, EN ESE SENTIDO LAS FACTURAS NO SE DAN POR VALIDA LA EXPERIENCIA.  EL DOCUMENTO QUE ACREDITA DEL BANCO FINANCIERO DE FOLIOS 420, 422 Y 464 NO EVIDENCIA EL MONTO DE LA FACTURA MENOS LA DETRACCION.  Las siguientes Facturas si concuerda con el voucher, detallando a continuacion Facturas E001-66, E001-69, E001-197, E001-153, E001-206, E001-224, E001-62, siendo un monto de S/ 331,757.77		
11	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNBU				0.00	CONTRATO N° 51- 2021/VIVIENDA/VACS/P NSU		FACTURAS	FOLIO 469 - 643  De acuerdo a la consulta de Infobras, se ha podido visualizar que la Obra se encuentra paralizada, no siendo concordante con la acreditación de los requisitos de calificación por parte de las bases integradas, siendo un requisito indispensable que sea en ejecución, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.		
12	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNBU	21/12/2023	291,224.17	50%	145,612.09	CONTRATO N° 48- 2023/VIVIENDA/VACS/P NSU		FACTURA	FOLIO 645 - 674  El documento que acredita del banco financiero no concuerda con el monto de la detracción de la Factura: E001-3, E001-4, E001-5, E001-7, E001-8, E001-9 folio 677, 688, 695, 704, 712, 721, no siendo válida dicha experiencia.  La Factura: E001-10, no adjunta voucher o algún documento de la entidad financiera a folio 723 al 724, no siendo válida dicha experiencia.  La Factura N° E001-2, si concuerda los montos, en ese sentido cumple dicha experiencia.		
13	EPS NOR PUNO		1,242,788.60	50%	621,394.30	CONTRATO N° 01-2023- CP-EPN NOR PUNO S.A.		FACTURA	FOLIO 726 - 765  La Factura E001-1, E001-2, E001-3, E001-5, E001-7, E001-8, E001-9, se dan por válidas porque concuerdan los montos, haciendo un monto total de S/ 1,242,788.60  El folio 750 no se visualiza la factura, estando entrecortada siendo ilegible, por tal motivo no se da por válida dicha experiencia.		
					MONTO TOTAL EQUIVALENTE						
					S/ 4,447 744.01						
3 FACTORES DE EVALUACION											
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACILITATIVA				FOLIOS		MONTO ACREDITADO		PUNTAJE OBTENIDO	
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
Area N° 8		Experiencia del Postor en Especialidad									
Monto facturado acumulado >= a tres (03) veces el valor referencial		(90 puntos)				3.0 V.R. >= 4,710,406.41					
Monto facturado acumulado >= a 2.20 veces y menor a 3 veces el valor referencial		(80 puntos)				2.2 V.R. >= 3,454,504.83 y 3.0 V.R. < 4,710,406.41		43 - 745		80.00	
Monto facturado acumulado > a 1.6 vez y menor a 2.20 veces el valor referencial		(70 puntos)				1.6 V.R. > 2,512,367.15 y 2.2 V.R. < 3,454,504.83		S/ 4,447 744.81		El proveedor cumple con la experiencia en la especialidad de acuerdo a lo indicado en las bases integradas	



N°	EMPAREADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO NUEVO - FERRERAE	27/10/2015	1,307,000.00	45%	588,150.00	CONTRATO N° 02-2011-MDPA-F/ARAS	SI CONFORMIDAD DEL SERVICIO		FOLIO 43-58
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUINAS - HOCUPE - LAMBATIQUE	4/2/2016	198,152.64	90%	178,337.38	CONTRATO DE SERVICIO N° 170-2013-MDPA	SI CONFORMIDAD DEL SERVICIO		FOLIO 56 - 71
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - LAMBATEQUE	27/11/2015	378,540.23	50%	184,270.12	CONTRATO N° 222-2014-MDPA	-	CONSTANCIA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	FOLIO 73 - 89
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL NEPOS - CAJAMARCA	3/1/2022	1,037,847.71	50%	0.00	CONTRATO N° 01-2020-MUN/A	-	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 017-2022-MDPA	FOLIO 91 - 117 Contiene pozo séptico y es saneamiento básico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción del ítem de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPO	15/03/2020	2,234,814.50	45%	1,005,666.53	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 42-2017-GA/MPSM	-	CONSTANCIA PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 119 - 157
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	21/19/2020	592,483.84	100%	592,483.84	CONTRATO N° 173-2018-MDPA	-	CONSTANCIA PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 159 - 168
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHANI - CAJAMARCA	29/11/2022	628,893.64	80%	0.00	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02-2021-MDC	-	CONSTANCIA PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA Y RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 329-2022-MDPA	FOLIO 170 - 201 Contiene tanque séptico, zanja de filtración y es saneamiento básico, por cuanto no se encuentra enmarcado dentro de la descripción de ítem de las bases integradas, por tal motivo, dicha experiencia no es válida.

8	MUNICIPALIDAD SANTA CATALINA AMAZONAS	14/12/2022	927.576,00	20%	185.515,20	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRAS N° 003-2019-MDSC/A		CONSANCIA PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 203 - 225	
9	MUNICIPALIDAD DE VISTA ALLEGRE - AMAZONAS	27/12/2022	1.269.115,20	50%	634.557,60	CONTRATO N° 02-2019-MDSC/A		CONSANCIA PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 227 - 276	
10	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - AMAZONIA RURAL	13/9/2019	331.757,77	100%	331.757,77	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 001-2019/VIVIENDA/VNCS/P NSR/AMAZONIA RURAL		FACTURAS	FOLIO 278 - 388 EL DOCUMENTO QUE ACREDITA DEL BANCO FINANCIERO DE FOLIOS 388, 391, 394, 396, 399, 400, 403, 404, 407, 410, 420, 422, 427, 430, 432, 437, 440, 443, 447, 450, 453, 457, 460, 463, 467, 470, 473, 476, 479, 482, 485, 488, 491, 494, 497, 500, 503, 506, 509, 512, 515, 518, 521, 524, 527, 530, 533, 536, 539, 542, 545, 548, 551, 554, 557, 560, 563, 566, 569, 572, 575, 578, 581, 584, 587, 590, 593, 596, 599, 602, 605, 608, 611, 614, 617, 620, 623, 626, 629, 632, 635, 638, 641, 644, 647, 650, 653, 656, 659, 662, 665, 668, 671, 674, 677, 680, 683, 686, 689, 692, 695, 698, 701, 704, 707, 710, 713, 716, 719, 722, 725, 728, 731, 734, 737, 740, 743, 746, 749, 752, 755, 758, 761, 764, 767, 770, 773, 776, 779, 782, 785, 788, 791, 794, 797, 800, 803, 806, 809, 812, 815, 818, 821, 824, 827, 830, 833, 836, 839, 842, 845, 848, 851, 854, 857, 860, 863, 866, 869, 872, 875, 878, 881, 884, 887, 890, 893, 896, 899, 902, 905, 908, 911, 914, 917, 920, 923, 926, 929, 932, 935, 938, 941, 944, 947, 950, 953, 956, 959, 962, 965, 968, 971, 974, 977, 980, 983, 986, 989, 992, 995, 998, 1001, 1004, 1007, 1010, 1013, 1016, 1019, 1022, 1025, 1028, 1031, 1034, 1037, 1040, 1043, 1046, 1049, 1052, 1055, 1058, 1061, 1064, 1067, 1070, 1073, 1076, 1079, 1082, 1085, 1088, 1091, 1094, 1097, 1100, 1103, 1106, 1109, 1112, 1115, 1118, 1121, 1124, 1127, 1130, 1133, 1136, 1139, 1142, 1145, 1148, 1151, 1154, 1157, 1160, 1163, 1166, 1169, 1172, 1175, 1178, 1181, 1184, 1187, 1190, 1193, 1196, 1199, 1202, 1205, 1208, 1211, 1214, 1217, 1220, 1223, 1226, 1229, 1232, 1235, 1238, 1241, 1244, 1247, 1250, 1253, 1256, 1259, 1262, 1265, 1268, 1271, 1274, 1277, 1280, 1283, 1286, 1289, 1292, 1295, 1298, 1301, 1304, 1307, 1310, 1313, 1316, 1319, 1322, 1325, 1328, 1331, 1334, 1337, 1340, 1343, 1346, 1349, 1352, 1355, 1358, 1361, 1364, 1367, 1370, 1373, 1376, 1379, 1382, 1385, 1388, 1391, 1394, 1397, 1400, 1403, 1406, 1409, 1412, 1415, 1418, 1421, 1424, 1427, 1430, 1433, 1436, 1439, 1442, 1445, 1448, 1451, 1454, 1457, 1460, 1463, 1466, 1469, 1472, 1475, 1478, 1481, 1484, 1487, 1490, 1493, 1496, 1499, 1502, 1505, 1508, 1511, 1514, 1517, 1520, 1523, 1526, 1529, 1532, 1535, 1538, 1541, 1544, 1547, 1550, 1553, 1556, 1559, 1562, 1565, 1568, 1571, 1574, 1577, 1580, 1583, 1586, 1589, 1592, 1595, 1598, 1601, 1604, 1607, 1610, 1613, 1616, 1619, 1622, 1625, 1628, 1631, 1634, 1637, 1640, 1643, 1646, 1649, 1652, 1655, 1658, 1661, 1664, 1667, 1670, 1673, 1676, 1679, 1682, 1685, 1688, 1691, 1694, 1697, 1700, 1703, 1706, 1709, 1712, 1715, 1718, 1721, 1724, 1727, 1730, 1733, 1736, 1739, 1742, 1745, 1748, 1751, 1754, 1757, 1760, 1763, 1766, 1769, 1772, 1775, 1778, 1781, 1784, 1787, 1790, 1793, 1796, 1799, 1802, 1805, 1808, 1811, 1814, 1817, 1820, 1823, 1826, 1829, 1832, 1835, 1838, 1841, 1844, 1847, 1850, 1853, 1856, 1859, 1862, 1865, 1868, 1871, 1874, 1877, 1880, 1883, 1886, 1889, 1892, 1895, 1898, 1901, 1904, 1907, 1910, 1913, 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020, 2023, 2026, 2029, 2032, 2035, 2038, 2041, 2044, 2047, 2050, 2053, 2056, 2059, 2062, 2065, 2068, 2071, 2074, 2077, 2080, 2083, 2086, 2089, 2092, 2095, 2098, 2101, 2104, 2107, 2110, 2113, 2116, 2119, 2122, 2125, 2128, 2131, 2134, 2137, 2140, 2143, 2146, 2149, 2152, 2155, 2158, 2161, 2164, 2167, 2170, 2173, 2176, 2179, 2182, 2185, 2188, 2191, 2194, 2197, 2200, 2203, 2206, 2209, 2212, 2215, 2218, 2221, 2224, 2227, 2230, 2233, 2236, 2239, 2242, 2245, 2248, 2251, 2254, 2257, 2260, 2263, 2266, 2269, 2272, 2275, 2278, 2281, 2284, 2287, 2290, 2293, 2296, 2299, 2302, 2305, 2308, 2311, 2314, 2317, 2320, 2323, 2326, 2329, 2332, 2335, 2338, 2341, 2344, 2347, 2350, 2353, 2356, 2359, 2362, 2365, 2368, 2371, 2374, 2377, 2380, 2383, 2386, 2389, 2392, 2395, 2398, 2401, 2404, 2407, 2410, 2413, 2416, 2419, 2422, 2425, 2428, 2431, 2434, 2437, 2440, 2443, 2446, 2449, 2452, 2455, 2458, 2461, 2464, 2467, 2470, 2473, 2476, 2479, 2482, 2485, 2488, 2491, 2494, 2497, 2500, 2503, 2506, 2509, 2512, 2515, 2518, 2521, 2524, 2527, 2530, 2533, 2536, 2539, 2542, 2545, 2548, 2551, 2554, 2557, 2560, 2563, 2566, 2569, 2572, 2575, 2578, 2581, 2584, 2587, 2590, 2593, 2596, 2599, 2602, 2605, 2608, 2611, 2614, 2617, 2620, 2623, 2626, 2629, 2632, 2635, 2638, 2641, 2644, 2647, 2650, 2653, 2656, 2659, 2662, 2665, 2668, 2671, 2674, 2677, 2680, 2683, 2686, 2689, 2692, 2695, 2698, 2701, 2704, 2707, 2710, 2713, 2716, 2719, 2722, 2725, 2728, 2731, 2734, 2737, 2740, 2743, 2746, 2749, 2752, 2755, 2758, 2761, 2764, 2767, 2770, 2773, 2776, 2779, 2782, 2785, 2788, 2791, 2794, 2797, 2800, 2803, 2806, 2809, 2812, 2815, 2818, 2821, 2824, 2827, 2830, 2833, 2836, 2839, 2842, 2845, 2848, 2851, 2854, 2857, 2860, 2863, 2866, 2869, 2872, 2875, 2878, 2881, 2884, 2887, 2890, 2893, 2896, 2899, 2902, 2905, 2908, 2911, 2914, 2917, 2920, 2923, 2926, 2929, 2932, 2935, 2938, 2941, 2944, 2947, 2950, 2953, 2956, 2959, 2962, 2965, 2968, 2971, 2974, 2977, 2980, 2983, 2986, 2989, 2992, 2995, 2998, 3001, 3004, 3007, 3010, 3013, 3016, 3019, 3022, 3025, 3028, 3031, 3034, 3037, 3040, 3043, 3046, 3049, 3052, 3055, 3058, 3061, 3064, 3067, 3070, 3073, 3076, 3079, 3082, 3085, 3088, 3091, 3094, 3097, 3100, 3103, 3106, 3109, 3112, 3115, 3118, 3121, 3124, 3127, 3130, 3133, 3136, 3139, 3142, 3145, 3148, 3151, 3154, 3157, 3160, 3163, 3166, 3169, 3172, 3175, 3178, 3181, 3184, 3187, 3190, 3193, 3196, 3199, 3202, 3205, 3208, 3211, 3214, 3217, 3220, 3223, 3226, 3229, 3232, 3235, 3238, 3241, 3244, 3247, 3250, 3253, 3256, 3259, 3262, 3265, 3268, 3271, 3274, 3277, 3280, 3283, 3286, 3289, 3292, 3295, 3298, 3301, 3304, 3307, 3310, 3313, 3316, 3319, 3322, 3325, 3328, 3331, 3334, 3337, 3340, 3343, 3346, 3349, 3352, 3355, 3358, 3361, 3364, 3367, 3370, 3373, 3376, 3379, 3382, 3385, 3388, 3391, 3394, 3397, 3400, 3403, 3406, 3409, 3412, 3415, 3418, 3421, 3424, 3427, 3430, 3433, 3436, 3439, 3442, 3445, 3448, 3451, 3454, 3457, 3460, 3463, 3466, 3469, 3472, 3475, 3478, 3481, 3484, 3487, 3490, 3493, 3496, 3499, 3502, 3505, 3508, 3511, 3514, 3517, 3520, 3523, 3526, 3529, 3532, 3535, 3538, 3541, 3544, 3547, 3550, 3553, 3556, 3559, 3562, 3565, 3568, 3571, 3574, 3577, 3580, 3583, 3586, 3589, 3592, 3595, 3598, 3601, 3604, 3607, 3610, 3613, 3616, 3619, 3622, 3625, 3628, 3631, 3634, 3637, 3640, 3643, 3646, 3649, 3652, 3655, 3658, 3661, 3664, 3667, 3670, 3673, 3676, 3679, 3682, 3685, 3688, 3691, 3694, 3697, 3700, 3703, 3706, 3709, 3712, 3715, 3718, 3721, 3724, 3727, 3730, 3733, 3736, 3739, 3742, 3745, 3748, 3751, 3754, 3757, 3760, 3763, 3766, 3769, 3772, 3775, 3778, 3781, 3784, 3787, 3790, 3793, 3796, 3799, 3802, 3805, 3808, 3811, 3814, 3817, 3820, 3823, 3826, 3829, 3832, 3835, 3838, 3841, 3844, 3847, 3850, 3853, 3856, 3859, 3862, 3865, 3868, 3871, 3874, 3877, 3880, 3883, 3886, 3889, 3892, 3895, 3898, 3901, 3904, 3907, 3910, 3913, 3916, 3919, 3922, 3925, 3928, 3931, 3934, 3937, 3940, 3943, 3946, 3949, 3952, 3955, 3958, 3961, 3964, 3967, 3970, 3973, 3976, 3979, 3982, 3985, 3988, 3991, 3994, 3997, 4000, 4003, 4006, 4009, 4012, 4015, 4018, 4021, 4024, 4027, 4030, 4033, 4036, 4039, 4042, 4045, 4048, 4051, 4054, 4057, 4060, 4063, 4066, 4069, 4072, 4075, 4078, 4081, 4084, 4087, 4090, 4093, 4096, 4099, 4102, 4105, 4108, 4111, 4114, 4117, 4120, 4123, 4126, 4129, 4132, 4135, 4138, 4141, 4144, 4147, 4150, 4153, 4156, 4159, 4162, 4165, 4168, 4171, 4174, 4177, 4180, 4183, 4186, 4189, 4192, 4195, 4198, 4201, 4204, 4207, 4210, 4213, 4216, 4219, 4222, 4225, 4228, 4231, 4234, 4237, 4240, 4243, 4246, 4249, 4252, 4255, 4258, 4261, 4264, 4267, 4270, 4273, 4276, 4279, 4282, 4285, 4288, 4291, 4294, 4297, 4300, 4303, 4306, 4309, 4312, 4315, 4318, 4321, 4324, 4327, 4330, 4333, 4336, 4339, 4342, 4345, 4348, 4351, 4354, 4357, 4360, 4363, 4366, 4369, 4372, 4375, 4378, 4381, 4384, 4387, 4390, 4393, 4396, 4399, 4402, 4405, 4408, 4411, 4414, 4417, 4420, 4423, 4426, 4429, 4432, 4435, 4438, 4441, 4444, 4447, 4450, 4453, 4456, 4459, 4462, 4465, 4468, 4471, 4474, 4477, 4480, 4483, 4486, 4489, 4492, 4495, 4498, 4501, 4504, 4507, 4510, 4513, 4516, 4519, 4522, 4525, 4528, 4531, 4534, 4537, 4540, 4543, 4546, 4549, 4552, 4555, 4558, 4561, 4564, 4567, 4570, 4573, 4576, 4579, 4582, 4585, 4588, 4591, 4594, 4597, 4600, 4603, 4606, 4609, 4612, 4615, 4618, 4621, 4624, 4627, 4630, 4633, 4636, 4639, 4642, 4645, 4648, 4651, 4654, 4657, 4660, 4663, 4666, 4669, 4672, 4675, 4678, 4681, 4684, 4687, 4690, 4693, 4696, 4699, 4702, 4705, 4708, 4711, 4714, 4717, 4720, 4723, 4726, 4729, 4732, 4735, 4738, 4741, 4744, 4747, 4750, 4753, 4756, 4759, 4762, 4765, 4768, 4771, 4774, 4777, 4780, 4783, 4786, 4789, 4792, 4795, 4798, 4801, 4804, 4807, 4810, 4813, 4816, 4819, 4822, 4825, 4828, 4831, 4834, 4837, 4840, 4843, 4846, 4849, 4852, 4855, 4858, 4861, 4864, 4867, 4870, 4873, 4876, 4879, 4882, 4885, 4888, 4891, 4894, 4897, 4900, 4903, 4906, 4909, 4912, 4915, 4918, 4921, 4924, 4927, 4930, 4933, 4936, 4939, 4942, 4945, 4948, 4951, 4954, 4957, 4960, 4963, 4966, 4969, 4972, 4975, 4978, 4981, 4984, 4987, 4990, 4993, 4996, 4999, 5002, 5005, 5008, 5011, 5014, 5017, 5020, 5023, 5026, 5029, 5032, 5035, 5038, 5041, 5044, 5047, 5050, 5053, 5056, 5059, 5062, 5065, 5068, 5071, 5074, 5077, 5080, 5083, 5086, 5089, 5092, 5095, 5098, 5101, 5104, 5107, 5110, 5113, 5116, 5119, 5122, 5125, 5128, 5131, 5134, 5137, 5140, 5143, 5146, 5149, 5152, 5155, 5158, 5161, 5164, 5167, 5170, 5173, 5176, 5179, 5182, 5185, 5188, 5191, 5194, 5197, 5200, 5203, 5206, 5209, 5212, 5215, 5218, 5221, 5224, 5227, 5230, 5233, 5236, 5239, 5242, 5245, 5248, 5251, 5254, 5257, 5260, 5263, 5266, 5269, 5272, 5275, 5278, 5281, 5284, 5287, 5290, 5293, 5296, 5299, 5302, 5305, 5308, 5311, 5314, 5317, 5320, 5323, 5326, 5329, 5332, 5335, 5338, 5341, 5344, 5347, 5350, 5353, 5356, 5359, 5362, 5365, 5368, 5371, 5374, 5377, 5380, 5383, 5386, 5389, 5392, 5395, 5398, 5401, 5404, 5407, 5410, 5413, 5416, 5419, 5422, 5425, 5428, 5431, 5434, 5437, 5440, 5443, 5446, 5449, 5452, 5455, 5458, 5461, 5464, 5467, 5470, 5473, 5476, 5479, 5482, 5485, 5488, 5491, 5494, 5497, 5500, 5503, 5506, 5509, 5512, 5515, 5518, 5521, 5524, 5527, 5530, 5533, 5536, 5539, 5542, 5545, 5548, 5551, 5554, 5557, 5560, 5563, 5566, 5569, 5572, 5575, 5578, 5581, 5584, 5587, 5590, 5593, 5596, 5599, 5602, 5605, 5608, 5611, 5614, 5617, 5620, 5623, 5626, 5629, 5632, 5635, 5638, 5641, 5644, 5647, 5650, 5653, 5656, 5659, 5662, 5665, 5668, 5671, 5674, 5677, 5680, 5683, 5686, 5689, 5692, 5695, 5698, 5701, 5704, 5707, 5710, 5713, 5716, 5719, 5722, 5725, 5728, 5731, 5734, 5737, 5740, 5743, 5746, 5749, 5752, 5755, 5758, 5761, 5764, 5767, 5770, 5773, 5776, 5779, 5782, 5785, 5788, 5791, 5794, 5797, 5800, 5803, 5806, 5809, 5812, 5815, 5818, 5821, 5824, 5827, 5830, 5833, 5836, 5839, 5842, 5845, 5848, 5851, 5854, 5857, 5860, 5863, 5866, 5869, 5872, 5875, 5878, 5881, 5884, 5887, 5890, 5893, 5896, 5899, 5902, 5905, 5908, 5911, 5914, 5917, 5920, 5923, 5926, 5929, 5932, 5935, 5938, 5941, 5944, 5947, 5950, 5953, 5956, 5959, 5962, 5965, 5968, 5971, 5974, 5977, 5980, 5983, 5986, 5989, 5992, 5995, 5998, 6001, 6004, 6007, 6010, 6013, 6016, 6019, 6022, 6025, 6028, 6031, 6034, 6037, 6040, 6043, 6046, 6049, 6052, 6055, 6058, 6061, 6064, 6067, 6070, 6073, 6076, 6079, 6082, 6085, 6088, 6091, 6094, 6097, 6100, 6103, 6106, 6109, 6112, 6115, 6118, 6121, 6124, 6127, 6130, 6133, 6136, 6139, 6142, 6145, 6148, 6151, 6154, 6157, 6160, 6163, 6166, 6169, 6172, 6175, 6178, 6181, 6184, 6187, 6190, 6193, 6196, 6199, 6202, 6205, 6208, 6211, 6214, 6217, 6220, 6223, 6226, 6229, 6232, 6235, 6238, 6241, 6244, 6247, 6250, 6253, 6256, 6259, 6262, 6265, 6268, 6271, 6274, 6277, 6280, 6283, 6286, 6289, 6292, 6295, 6298, 6301, 6304, 6307, 6310, 6313, 6316, 6319, 6322, 6325, 6328, 6331, 6334, 6337, 6340, 6343, 6346, 6349, 6352, 6355, 6358, 6361, 6364, 6367, 6370, 6373, 6376, 6379, 6382, 6385, 6388, 6391, 6394, 6397, 6400, 6403, 6406, 6409, 6412, 6415, 6418, 6421, 6424, 6427, 6430, 6433, 6436,	



CONCURSO PÚBLICO N°011-2024/VIVIENDA/MCS/PNSU

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

"SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION, PTAP Y RESERVORIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(A) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". CUI N° 2513304."

EVALUACION ECONOMICA

N° POSTOR	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PROPUESTA ECONOMICA	0.80	0.20	PUNTAJE TOTAL C1*PT+C2*Pei
			PUNTAJE TECNICO (PT) C1=0.8	PUNTAJE ECONOMICO (PE) C1 = 0.2	
2	CONSORCIO SAN IGNACIO SALGUERO SUSANNE IVAN GASTON HIM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	1,413,206.53	90.00	84.75	88.95
8	CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO JOBS CONTRATISTAS S.A.C. ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	1,197,632.65	100.00	100.00	100.00
11	CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L SANTIAGO FLORES HENRY WILDER	1,197,632.65	80.00	100.00	84.00



CONCURSO PÚBLICO N°011-2024/VIVIENDA/MCS/PSU

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

"SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PTAP Y RESERVORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI N° 2513304."

FACTORES DE EVALUACION

N° ITEM	POSTOR	FACTORES DE EVALUACION				PUNTAJE TOTAL TECNICO
		EVALUACION TECNICA			METODOLOGIA PROPUESTA	
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				
		M >= 3 veces el valor referencial: ( 90 puntos)	M >= 2,20 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial (80 puntos)	M > 1,60 veces el valor referencial y < 2,20 veces el valor referencial ( 70 puntos)		
		2	CONSORCIO SAN IGNACIO  SALGUERO SUSANNE IVAN GASTON HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.	80.00		
8	CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO  JOBS CONTRATISTAS S.A.C. ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	90.00	10.00	100.00		
11	CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO  B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L SANTIAGO FLORES HENRY WILDER	80.00	0.00	80.00		

