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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
s Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . o ..
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R ; .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lla nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio 2019, diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

ELECTROSUR S.A.
CONCURSO PUBLICO N° CP-013-2024-ES

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier ofro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacidon publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales'). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

" Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el articulo 74 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

CALIFICACION DE OFERTAS

La calificacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1y 75.2
del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdmicas
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1.13.

1.14.

que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccién revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacién
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacion, calificacidn, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Ill
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el
articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

e Enlos contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el
monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados sea igual
o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel
cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

e En los contratos periédicos de prestacion de servicios en general que celebren las
Entidades con las micro y pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia
de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es
retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo,
conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidon especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

@
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbhs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccioén especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

\_ 0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de
la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida la recepcion, salvo
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

11.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad —
ELECTROSUR S.A.

RUC N° : 20119205949

Domicilio legal : Calle Zela No 408-Tacna

Teléfono: : 052-583315

Correo electrénico: : ,

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
“SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INVERSION - TACNA”

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia General N° G-
057-2024-ES el 06 de mayo de 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Diretamente Recaudados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del ario fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

DISTRIBUCION DE LA BUENA PRO

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) DIAS CALENDARIO, el mismo que se computara a partir desde la

/
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1.9.

1.10.

fecha en que se cumplan las siguientes condiciones:

El periodo de implementacién y de suscrito el acta de inicio contractual, el cual tendra un plazo
maximo de quince (15) dias calendarios a partir del dia siguiente de la firma del contrato, debiendo
el postor ser responsable de todo el ambito del contrato, ademas no podra ser total ni
parcialmente subcontratado. en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/.10.00 (Diez con 00/100 Soles) en las ventanillas de las sedes de
Electrosur S.A. en las localidades de Tacna, Moquegua e llo, o podra ser abonado en la Cta. Cte.
N° 232-0100001189 del Banco Continental, recabando el ejemplar de las bases en Calle Zela N°
408 de la Ciudad de Tacna.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- LEY N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- LEY N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo
de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Cddigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2.CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos2, la siguiente documentacion:

2.21. Documentacion de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre
que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o
documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

2

3

La omisiéon del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)*

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con

dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.

Importante

e El comité de seleccioén verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

e [En caso de requerir estructura de costos o analisis de precios, esta se presenta para el
perfeccionamiento del contrato.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el

contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de
ser el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copiade la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de

persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo

En caso de considerar como factor de evaluacion la mejora del plazo de prestacion del servicio, el plazo ofertado en dicho

anexo servira también para acreditar este factor.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE ingresar al

siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los documentos
previstos en los literales d) y e).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion € (Anexo N° 12).

h) Estructura de costos’.

i)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional
NO CLAVE, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en
el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

j)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional NO CLAVE. (...)”

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos periédicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por
la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo
establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el
REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la
solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la
condicion de MYPE, o cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas
en el REMYPE.

e En los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el
monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados sea igual o
menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel
cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

En este caso se ha determinado que adicionalmente se va considerar otro tipo de
documentacidon a ser presentada para el perfeccionamiento del contrato, siendo la
siguiente:

a) Correo Electrénico para efectos de la notificaciéon durante la ejecucion del contrato.

Importante

¢ Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

7 Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucién contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que

comprenden la oferta.

@
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.5,

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A dirigido al
Departamento de Logistica, sito en la calle Zela N° 408 Tacna.

Asimismo, cualquier comunicacion al respecto se podra realizar al teléfono 052-583315 Anexo 242
asi como al correo electrénico: contratoslogistica@electrosur.com.pe.

IMPORTANTE: Toda comunicacion escrita dirigida a ELECTROSUR S.A. relacionada con el
tramite de perfeccionamiento del contrato, debera hacer referencia al EXPEDIENTE N°
20240300001322.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, se puede perfeccionar el contrato
con la suscripcion del documento o con la recepcion de una orden de servicios, cuando el monto
del valor estimado del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00).

FORMA DE PAGO

ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestacion a la CONTRATISTA en soles, en PAGOS
PARCIALES de forma mensual, conforme al servicio prestado (actividad realizada y hora cuadrilla
ejecutada) y en funcién al precio unitario del contrato original, luego de la recepcion formal y
completa de la documentaciéon correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestacion a la CONTRATISTA en soles, mediante
pagos mensuales, luego de emitida la conformidad por parte de:

- Gerente Zonal de Tacna.

Previamente, la CONTRATISTA debera haber cumplido con lo indicado en el numeral 14
(Programacion y valorizacion de los trabajos).

Cabe precisar que las actividades relacionadas con el control del personal y de aseguramiento de
medidas de seguridad en las actividades contratadas se encuentran bajo responsabilidad del Area
de Recursos Humanos y Oficina de Seguridad de ELECTROSUR.

Para el pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL PROVEEDOR, ELECTROSUR S.A
debe contar con la siguiente documentacion:

8

Segun lo previsto en la Opinidon N° 009-2016/DTN.
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¢ Informe de Conformidad emitido por el Administrador de Contrato de cada Sede

e Comprobante de pago. (FACTURA), debiendo indicar en el comprobante de pago el N° de
Contrato.

¢ Hoja de Entrada del Servicio.

Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo siguiente:

En el comprobante de pago debera indicar el Nimero de Contrato.

Si el comprobante de pago a presentar es emitido fisicamente, debera adjuntar la Consulta
de Autorizacién de Comprobantes de Pago y otros documentos.

Si es emitido electronicamente a través del SEE-SOL (Portal SUNAT), serd necesaria la
presentacion impresa.

Si es emitido a través del SEE del Contribuyente u OSE, debera adjuntar la constancia que
acredite la remision al correo comprobantes@electrosur.com.pe de los archivos PDF, XML y
CDR del comprobante emitido y la Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrénico
(Impresa al reverso del comprobante).

Para el tramite regular de pago, es requisito indispensable la presentacion de la
documentacion fisica.

Asimismo, al momento de presentar el comprobante de pago, debera indicar el nUmero de
cuenta corriente y/o ahorros con el Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) para efectuar el
pago via banca por internet. (Formato Proveedores de Tesoreria). Adicionalmente remitir la
informacion a los correos electronicos yromero@electrosur.com.pe.

Dicha documentacion se debe presentar en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INVERSION — TACNA
1. FINALIDAD PUBLICA
El presente requerimiento tiene por objeto la contratacion de los Servicios de Actividades de
Inversién Tacna de ELECTROSUR S.A.
Siendo actividades estratégicas de cumplimiento del contrato del concesionario de distribucion
eléctrica en el ambito de Tacna, requeridas para la prestacion del servicio publico de electricidad
con estandares de calidad y confiabilidad se requiere de la contratacion de una empresa por
tercerizacion de servicios para la ejecucién de las actividades Operativas y de Mantenimiento de
redes eléctricas de media y baja tension, subestaciones, alumbrado publico y lineas de transmisién
en el ambito senalado.
2. ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACION
La contratacién esta vinculada al cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad de los bienes y
servicios, y mejorar la eficiencia operativa, segun siguiente cuadro:
Objetivo ;
Perspectiva | estratégico Acciones Estratégicas Institucionales Objetivo Area Plan de accién
ELS
Incrementar el Plan de Subsanacién de
cumplimiento de las | deficiencias de seguridad
metas y publica en MT
procedimientos Plan de subsanacion de
fiscalizados por deficiencias de seguridad
OSINERGMIN publica en BT
. . Plan de cumplimiento de
" Mejorar la calidad de .
AEI 11. Impulsar la renovacion de redes suministro operaciones y
OEI 5. Mejorar eléctricas, mejora de los sistemas de mantenimiento segun VAD
P la calidad de | proteccion, construccion de anillos en las redes Reducir las
rocesos o ; . - ) . .
los servicios | MT e incrementar la calidad de la prestaciony | compensaciones por | Plan de Mejoramiento de
eléctricos supervision de los servicios prestados por mala calidad de la calidad de suministro
terceros. suministro
Mejorar la calidad de Plan d_e‘mejoramlento del
: servicio de alumbrado
Alumbrado Publico X
publico
Cambio del parque de Plan de mstalagon ylo
; reemplazo de lamparas
AP con tecnologia .
LED en lugar de ldmparas
LED X
de sodio
AEI 13. Fortalecer los planes de accion de Reducir las pérdidas Plan de reduccion de
mantenimiento predictivo, preventivo y de energia en pérdidas técnicas de
OEI 6. Mejorar | correctivo de las instalaciones eléctricas que distribucion energia
la eficiencia evidencie las mejoras mediante la reduccién .
Procesos : : . Reducir las
operativa y sostenida de observaciones por compensaciones por | Plan de mejoramiento de
administrativa incumplimientos que realizan los entes mzla calidad dep calidad dJe roducto
reguladores y fiscalizadores y fortaleciendo la roducto produ
calidad los servicios de terceros produ
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AE| 6. Mejorar la atencion a los clientes
OFEI 3 mediante el Incremento en la capacitacion del
y personal de atencion clientes, personal técnico . . . e
Grupos de | Incrementar la . : Mejorar la Atencion al | Plan de satisfaccion de los
. X " y personal de terceros orientado al cambio de ! X
Interés satisfaccion L cliente clientes
del cliente la cultura de servicio, incluyendo la
virtualizacion de los procesos y la mejora
continua.
AEI 9. Incrementar uso de nuevas tecnologias
OEI 5. Meiorar para operacion y control a distancia en
- Vel operaciones y comercial, mejora de procesos y | Implementar trabajos . ol
la calidad de 7 . . .~ | Plan de implementacién de
Procesos - ampliacién de las operaciones de en caliente en Media ! .
los servicios - . . o trabajos en caliente
cléctricos mantenimiento en caliente para mejorar la Tension
calidad del servicio con mayor eficiencia y
eficacia
AE| 3. Fortalecer la seguridad y salud en el
OEl 2. trabajo y el manejo ambiental mediante la Controlar y promover Plan de sequimiento
Grupos de | Incrementar el | incorporacion de normas ISO, incremento de la | la mejora continua de | 9 3{
o . fiscalizacié o Sequri S control para promover la
interés valor social y iscalizacion y control de cumplimiento la Seguridad y Salud . !
. . . . Co ) mejora continua de SST
ambiental normativo y la mejora continua para disminuir en el Trabajo
riesgos

3. NUMERO DE REFERENCIA DEL PAC

La presente contratacion corresponde al N° 35 del plan Anual de Contrataciones 2024.

4. BASE LEGAL

Las actividades contratadas estan enmarcadas mediante las disposiciones de la legislacién y
normatividad vigentes, las cuales son fiscalizables:

Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y modificatorias.

Decreto Supremo N° 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y
modificatorias.

Decreto Supremo N° 020-97-EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos
NTCSE- y modificatorias.

Ley 28749, Ley General de Electrificacion Rural y modificatorias

Resolucién Directoral N° 016-2008-EM/DGE: Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos Rurales y modificatorias.

Decreto Supremo N° 025-2007-EM: Reglamento de la Ley N° 28749, Ley General de
Electrificacion Rural y modificatorias.

Ley N° 29783-Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley 30222 y
modificatorias.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
y modificatorias.

Ley N° 30222-Ley que modifica la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y
modificatorias.

Decreto Supremo N°006-2014-TR-Modifican el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Normas de Analisis y Seguridad en el Trabajo (AST) y demas Normas y directivas internas de
Electrosur S.A.

Resolucién Ministerial N° 050-2013-TR y modificatorias, Formatos referenciales con
Informaciéon Minima que deben contener los Registros Obligatorios del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo D.S.N°012-2014-TR y modificatorias que aprueba el Registro Unico de
Informacidon sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades
Ocupacionales y Modifica el Art. 110° del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Resolucién Ministerial N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
con Electricidad — RESESATE y modificatorias.

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Electrosur S.A.

Resolucién Ministerial N° 312-2011-MINSA y modificatorias - Documento Técnico-Protocolos
de Examenes Médicos Ocupacionales y Guias de diagndstico de los Examenes Médicos
Obligatorios por Actividad.

D.S. N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y
modificatorias.

Ley N° 26790- Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud y modificatorias.
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- D.S. N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito y modificatorias.

- Ley N° 28611 Ley General del Ambiente y modificatorias.

- Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sdlidos y su Reglamento D.S. N° 057-2004-PCM y
modificatorias.

- D.S. N°057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sdlidos y modificatorias.

- D.S. N° 029-94-EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas y
modificatorias.

- Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM y modificatorias, Reglamento nacional para la gestion
y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrénicos.

- Ley N° 28256 y modificatorias, Ley que regula el transporte terrestre de materiales peligrosos
y residuos peligrosos.

- D.S. N° 006-2008-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley de Tercerizacién Ley de
Tercerizacion. Mediante Decreto Supremo N° 006-2008-TR, el Ministerio de Trabajo y
Promocion del Empleo (MTPE) ha aprobado el Reglamento de la Ley N° 29245 y el Decreto
Legislativo N° 1038, que regulan la tercerizacion de servicios y modificatorias.

- Cadigo Nacional de Electricidad Suministro 2011 y modificatorias.

- Cadigo Nacional de Electricidad Utilizacién Resoluciéon Ministerial N° 037-2006-EM/VME y
modificatorias.

- Resolucion Osinergmin N° 078 - 2007 — OS/CD Procedimiento de Supervision de la
Operatividad del Alumbrado Publico y modificatorias.

- Resolucién Osinergmin N° 228 - 2009 — OS/CD Procedimiento para la Supervision de las
Instalaciones de Distribuciéon Eléctrica por Seguridad Publica y modificatorias.

- Resolucion Osinergmin N° 074-2004-OS/CD Procedimiento para la Supervision de la
Operatividad de los Sistemas Eléctricos y modificatorias.

- MEM / DEP - 311, Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de
Lineas y Redes Primarias y modificatorias.

- Procedimiento para la Supervision de la Atencién de Denuncias por deficiencias de Alcance
general en la prestacion del servicio publico de electricidad, segun la Resolucién de consejo
directivo Osinergmin N° 094-2017-OS/CD y modificatorias.

- Valor Agregado de Distribucién (VAD)

Y demas normatividad legal vigente dentro de los alcances del presente Contrato.

5. DEFINICION DE TERMINOS

- Procedimiento: es la "forma especifica para llevar a cabo una actividad o un proceso".

- Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactian, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.

- Instructivo: es documento que describe de forma mas detallada el “cédmo” desarrollar una
actividad dentro de un procedimiento.

- Analisis de Seguridad de Trabajo (AST): es un método que consiste en establecer
procedimientos escritos que identifican todos los riesgos posibles, relacionados con una tarea
especifica o actividad individual. Desarrollando métodos unificados para hacer los trabajos
correctamente.

- Contratista: Empresa que suscribe el contrato de prestacion del servicio con el objeto de ejecutar
las actividades encargadas por Electrosur S.A.

- Cuadrilla: Unidad de trabajo conformada por un vehiculo, herramientas, equipos de trabajo y de
seguridad, escaleras, materiales que suministra LA CONTRATISTA, un chofer-técnico, uno o
mas técnicos electricistas y un jefe responsable de cuadrilla.

- Concesionario: Empresa de distribucion del servicio publico de electricidad.

- Usuario: Es todo aquel que, encontrandose dentro de la concesion de la empresa, utiliza la
energia eléctrica.

- Cliente: Es todo aquel que cuenta con un contrato de suministro de energia eléctrica vigente.

- Ex-cliente: También denominado “suministro Inactivo” y es todo aquel que no cuenta con un
contrato de suministro de energia eléctrica vigente.

- Red de Distribucion Secundaria: Pueden ser aéreas o subterraneas, de 380 V (con neutro
corrido) 0 220 V. Las redes de distribucion secundarias pueden ser de diferentes tipos o calibres.

- Red de Distribucién Primaria: Pueden ser aéreas o subterraneas, de 10.000 V, 13.200 V o
22.900 V. Las redes de distribucion primarias pueden ser de diferentes tipos o calibres.

- Linea Primaria: Son lineas aéreas con niveles de tensién de 10.000 V, 13.200 V o0 22.900 V.
que transportan el suministro eléctrico a las diferentes localidades de un sistema eléctrico.

- Linea de Transmisidn: Son lineas aéreas con niveles de tensién de 33000 V y 66000 V. que
transportan el suministro eléctrico a las diferentes subestaciones de transformacién en los
Sistemas Eléctricos de Electrosur S.A..
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- Acometida: Es el conductor(es) que permite(n) la alimentacién eléctrica entre la red de
distribucion secundaria y los bornes de entrada del equipo de medicion (sistema de medicion
directo); o entre la red de distribucién secundaria y la llave general del cliente (sistema de
medicion indirecto). Su instalacion puede ser del tipo aérea, subterranea o mixta.

- Aérea: acometida aérea conectada a la red de distribucién aérea.

- Subterranea: acometida subterranea conectada a la red de distribucién subterranea.

- Mixta: acometida subterrdnea conectada a la red de distribucion aérea.

- Acometida Simple: es aquella acometida que solo alimenta a un solo suministro ya sea
monofasica o trifasica.

- Sistema de Medicién: Es el conjunto de elementos y/o equipos que permiten el registro de
consumos de los usuarios (medidor, transformadores de corriente, transformadores de tension,
entre otros).

- Medidor: Es un registrador de los consumos y/o parametros configurados en el equipo.

- Equipo de Proteccion: Se utiliza como limitador de corriente, con el objeto de proteger el
sistema de medicion y la red de distribucion secundaria de una probable sobrecarga. En las
conexiones domiciliarias se tienen instalados fusibles, interruptores térmicos, interruptores termo
magnéticos, interruptores diferenciales.

- Caja Porta Medidor: Es una caja metalica en la cual se encuentran instalados el medidor, el
sistema de proteccién y/o los transformadores de corriente.

- Conexiéon Domiciliaria: Se encuentra compuesta por todos los elementos que la componen:
acometida, medidor, sistema de proteccion, entre otros.

- Sistema Interconectado: Es cuando el suministro de energia eléctrica de una localidad proviene
del sistema interconectado nacional.

- SED: Subestacion de Distribucion.

- SET: Subestacion Eléctrica de Transformacién, también se le denomina centro de
transformacion. Para los casos de Electrosur S.A. son aquellos centros donde se transforma la
tension de: 66/10 kV, 33/22.9 kV, 138/22.9/10 kV, entre otros.

- Ley: Ley de Concesiones Eléctricas aprobado por D.L. N° 25844 y modificatorias.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas aprobado por D.S. N° 009-93/EM
y modificatorias.

- NTCSE: Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos aprobado por D.S. N° 020-97-EM
y modificatorias.

- Base Metodolégica: Base Metodoldgica para la aplicacion de la Norma Técnica de Calidad de
los Servicios Eléctricos (la que se encuentre vigente).

- RESESATAE: Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo de las actividades Eléctricas
vigente.

- Normativa: Todas las disposiciones emitidas para el Sub Sector Electricidad.

- OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria.

- DGE: Direccion General de Electricidad.

- Fotocheck: Es el carné de identificacion de cada personal de la CONTRATISTA.

- Urgencia: Falla mayor fortuita en instalaciones de AT, MT, SED, BT y AP que requiere atencion
inmediata. Para atencion en este servicio, en horario normal o fuera de él.

- Interrupcion: Falta del suministro del servicio publico de electricidad como consecuencia de una
desconexion forzada (falla) o maniobra (por mantenimiento o emergencia) de una instalacion
eléctrica.

- Emergencia: Desperfecto en instalaciones de AT, MT, SED, BT, AP y Conexidn Eléctrica, falla
en el sistema o en un usuario puntual, a ser atendido por el servicio de emergencias las 24 horas.

5.1 DEFINICION DE TERMINO PARA LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS COMO INVERSION

- Activo: es un recurso controlado por la empresa como resultado de hechos pasados, del que se
espera obtener en el futuro beneficios econdmicos. En las redes eléctricas se considera activos
a los siguientes elementos:

Transformadores y equipo eléctricos.
Estructuras eléctricas.

Tableros de distribucion.

Retenidas.

Puestas a tierra (s6lo tipo PAT-1).
Luminarias.

Conductores.
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6.

- Gasto: Son aquellas erogaciones que se realizan para el mantenimiento de las instalaciones de
la empresa. Sélo contribuye a la generacion de ingresos en el mismo periodo que se produce.

- Instalacién de redes: aquellas tareas y/o actividades que se realizan para ampliacién de redes
eléctricas de la empresa, con el fin de atender de nuevos clientes u otros.

- Cambio de redes: aquellas tareas y/o actividades que se ejecutan para renovar los activos
existentes por otros de mejores caracteristicas, que exista la probabilidad que la empresa
obtenga en el futuro mayor beneficio econémico.

- Reposicion de redes: aquellas tareas y/o actividades que se ejecutan para reemplazar activos

existentes de similares caracteristicas.

Mantenimiento de redes: Aquellas tareas y/o actividades que se ejecutan para mantener en

optimas condiciones las instalaciones eléctricas de la empresa.

- Adecuacion de Redes: Comprende tareas y/o actividades para reubicar los activos instalados,
a fin de atender adecuadamente la demanda de energia eléctrica de los clientes.

- Mejoramiento de Redes: Comprende tareas y/o actividades que se ejecutan para mejorar las
redes eléctricas existentes.

- Sistema Georreferenciado (GIS) Sistema que proporciona una plataforma basada en
estandares que permiten el analisis espacial, gestién de datos y mapeo de las instalaciones
eléctricas.

ZONAS DE TRABAJO
: Sistema Sector . DIHEIEE Tiempo
Item Zona Eléctrico Tioi Localidades SED en Km promedio de
pico N o
(*) viaje
Tacha - -
Magollo 5 5 min
Tacna 2 Pocollay 702 4 6 min
Calana 10 12 min
Pachia 18 16 min
Yarada 40 30 min
Yarada 3 Boca del Rio 117 56 40 min
Vila Vila 62 45 min
Sama Inclan 45 30 min
Sama Las Yaras 44 30 min
Tomasiri 4 Locumba 129 94 1h 10 min
Proter Sama 50 40 min
Ite 107 1h 15 min
Tarata 100 1h 15 min
Chucatamani 114 2h
Estique, Estique
1 TACNA Pampa 7 th
Sitajara 125 1h 45 min
Susapaya 128 2h
Tarucachi 90 1h 10 min
Ticaco 98 1 h 35 min
P‘é';% ”(;ZM 52 40 min
Tarata 4 El Ayro 107 100 oh
Candarave 168 2 h 30 min
Cairani 200 2 h 45 min
Camilaca 232 2 h 45 min
Curibaya 162 1h 30 min
Huanuara 164 2h
Quillahuani 162 2h
Aricota 156 1h45min
llabaya, Chejaya, 115 1h 15 min
Poquera

(*) Se considera la distancia desde los grupos de trabajo ubicados en Tacna hasta las localidades
mencionadas.

Nota: Toda localidad no mencionada y se encuentre dentro del area de responsabilidad Técnica
y/o concesion de ELECTROSUR deberan ser atendidas por la CONTRATISTA. En el caso que
por necesidad del servicio Electrosur S.A. requiera implementar nuevos sistemas eléctricos o
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fusionar los existentes, la CONTRATISTA también debera prestar el servicio a los clientes
asociados a dichos sistemas eléctricos.

7. DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Servicio de Mantenimiento eléctrico (Actividades de Inversion) para los sistemas eléctricos de
Tacna, Yarada, Tomasiri, Tarata y Sistemas Eléctricos Rurales (SER) ubicados en la Region
Tacna, en las Redes en Media Tension (MT), Lineas de Transmisiéon (AT), Subestaciones de
Distribucién (SED), Redes en Baja Tensién (BT) y Alumbrado Publico (AP).

8. REQUERIMIENTO MINIMO DE PERSONAL Y VEHICULOS
A. PERSONAL MiNIMO PRINCIPAL, AUXILIAR Y DE APOYO

Compuesto y distribuido de la siguiente manera:

- 01 Supervisor de Mantenimiento.

- 01 Supervisor de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
- 01 Asistente de Mantenimiento.

- 01 Asistente Administrativo.

- 01 Almacenero.

- 01 Digitador de Registro GIS.

Las coordinaciones del cumplimiento de obligaciones contractuales seran exclusivamente entre el
supervisor (coordinador) de la CONTRATISTA y el administrador de contrato de ELECTROSUR,
asi como también con el contratista de Operaciones Técnicas.

B. PERSONAL TECNICO Y VEHICULOS.

El personal técnico esta compuesto por técnicos electricistas y ayudantes. A fin de garantizar el
cumplimiento de las actividades de mantenimiento, se recomienda a la CONTRATISTA las
Cantidades de Personal Técnico y Vehiculos detallados en el siguiente cuadro:

Servicio de Actividades de Inversion Tacna:

Personal Vehiculos
Cuadrilla de: Jefe de | Técnico | Técnico | , Total | Camioneta Gri Camis
cuadrilla | TM1 | Tm2 | Ayudante ax4 rua | Camion
Lineas primarias () 2 1 1 5 1(™)
Baja tension 1% 2 1 1 5 1 1)
Subestaciones 1(%) 1 1 3 1 1)
Alumbrado publico 1 1 2 109
TOTAL 3 6 4 2 15 3 2

(*)  Personal Minimo que debe garantizar la CONTRATISTA.

(**) Vehiculos que debe garantizar la CONTRATISTA (minimo).

(***) Para este caso, el CONTRATISTA puede utilizar una gria de menor capacidad, que sea
capaz de elevar dos técnicos en su propia canastilla.

(****) Para este caso, el CONTRATISTA puede utilizar un camién (uso a criterio de la
contratista, segun programa de actividades) de tal manera que facilite el traslado de
materiales.

El personal minimo requerido, debe ser considerado en el staff de personal de cumplimiento
obligatorio durante la vigencia del contrato; el CONTRATISTA debera de contar con la cantidad
de personal técnico y vehiculos minimos requeridos. Asimismo, la contratista debera atender
casos de contingencia, domingos o feriados o cuando se programe cortes de energia.

Sila ejecucion de actividades programadas demanda cantidades mayores de personal y vehiculos,
la Contratista esta en la obligacion incrementar mayor cantidad de personal y vehiculos. El chofer
operador de grua deberé ser considerado como un técnico adicional tipo TM1.

Por ningun motivo el Contratista podra reducir el nimero minimo de personal técnico requerido.
En general cuando se requiera una mayor cantidad de personal, equipos, herramientas y/o
vehiculos para el incremento de actividades de cualquier orden, la CONTRATISTA estara obligado
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a suministrar los recursos de tal manera que estos sean suficientes para cubrir la demanda exigida.
Los trabajos que requieran mayor fuerza laboral seran previamente coordinados entre el
administrador de contrato y la contratista.

Se considera zona de trabajo rural:

1. Tarata: ambito de accién: SET Challaguaya, SET Tarata, SET Alto Toquela, SET El Ayro y
todos sus alimentadores asociados.

2. Candarave: lugar de trabajo: Curibaya, Caserio Aricota y Huaytiri.

3. Locumba: lugar de trabajo: Tomasiri, Locumba, Camiara, Ite.

4. Boca del Rio: lugar de trabajo: La Yarada-Los Palos, Boca del Rio, lte.

REQUISITOS DEL PERSONAL

El Perfil del PERSONAL CLAVE: Supervisor de Mantenimiento (01) y Supervisor de Seguridad
(01) esta indicado en el ANEXO A.1.

El perfil del PERSONAL NO CLAVE: técnicos y de personal de apoyo requerido estan indicados
en el ANEXO A.2.

El postor debera de adjuntar el cuadro resumen segun ANEXO B con la experiencia del personal
clave: de acuerdo con el perfil indicado en ANEXO A.1.

Para el cumplimiento de las actividades contratadas, ELECTROSUR sugiere la distribucion del
personal minimo requerido de acuerdo con el organigrama adjunto (ANEXO C).

Si durante la ejecucion del contrato, la CONTRATISTA por una causa fortuita o de fuerza mayor
requiere el cambio del personal clave, éste se realizara previa aprobacién de ELECTROSUR, para
lo que deberan presentar el curriculo del personal propuesto el cual debera cumplir con los mismos
requisitos y experiencia del personal propuesto por la CONTRATISTA, se otorgara un plazo de 30
dias calendario (como maximo) para cubrir la plaza vacante; durante dicho periodo se debe
encargar la responsabilidad al jefe inmediato superior, en caso del supervisor de mantenimiento el
encargado temporal sera el asistente de mantenimiento.

Otras consideraciones respecto al personal:

a) El CONTRATISTA debera acreditar al inicio del servicio al personal no clave para cumplir con
las obligaciones del contrato, el mismo que debera incrementar de acuerdo con la necesidad
del servicio.

b) Todos los cambios de personal durante la ejecucion del servicio deberan ser puestos en
conocimiento y contar con la conformidad de ELECTROSUR antes de ser efectuados.

c) A fin de no paralizar la ejecucion de los trabajos, LA CONTRATISTA podra prever personal
técnico de retén previamente acreditado por ELECTROSUR a fin de que reemplace al personal
que se retira, hasta que se formalice el cambio.

d) ELECTROSUR en cualquier momento del servicio podra solicitar a la CONTRATISTA el retiro
0 cambio del personal.

REQUISITOS MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA, VEHICULOS, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE COMUNICACION

Las herramientas, elementos de trabajo y uniformes utilizados por la CONTRATISTA deberan
mantenerse en buen estado de uso y poseer las caracteristicas adecuadas para el trabajo a
realizar, lo cual sera controlado periédicamente por ELECTROSUR.

La infraestructura que emplee la CONTRATISTA debera cumplir con las exigencias minimas que
se enumeran a continuacion:

10.1 EQUIPAMIENTO MINIMO DEL PERSONAL

ITEM EPP’S Y HERRAMIENTAS PERSONALES Ingeniero | Técnico

1 Carné de Identificacién — Fotocheck X X
Uniforme de algodén 100% de acuerdo a la zona de trabajo. Se

2 , N X X
deberé de entregar 2 veces al afo.
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3 Chaleco color corporativo con logotipo de identificacion, con cintas X X
reflejantes. Se debera de entregar 2 veces al afio.

Zapatos dieléctricos. Se debera de entregar 2 veces al afio; debe
cumplir con las normas de seguridad para este tipo de producto.
Casco dieléctrico con barbiquejo NORMA ANSI Z-89.

1-1997 Clase E.

Kit de Guantes Dieléctricos de Baja Tension, NORMA ASTMD-120
Clase 0 (guante de algodon, cuero y latex)

Guantes de cuero para trabajos mecanicos

Arnés de seguridad, estrobo y doble linea de vida

(doble seguro), para técnicos linieros de mantenimiento.

Lentes de proteccion X

©| oo |N| o
x| X | X| X

La CONTRATISTA debera entregar, a su personal, EPP (Equipos de Proteccion Personal),
herramientas y equipos que sean necesarios para el cumplimiento del trabajo encargado; asi
como de todos los implementos de seguridad necesaria y vestimenta apropiada. La
CONTRATISTA debera tener estricto control sobre el estado de conservacion de todos los
implementos de seguridad, herramientas y uniforme de trabajo. Aquellos que se deterioren
(guantes de algoddn, dieléctricos, badana, cuero, lentes proteccién, mascara de proteccion
facial, uniforme, entre otros) deberan ser renovados inmediatamente por la CONTRATISTA
una vez que se detecte alguna deficiencia.

El personal que va a realizar trabajos con electricidad (en caliente), debera contar ademas con
indumentaria antiflama y guantes dieléctricos adecuados al nivel de tension. Entre las
actividades a desarrollar en caliente son las de baja tensién como: Instalacién de caja de
derivacion, cambio de conductor autoportante, cambio de fotocelda, interruptor, bobina,
instalacion de conectores en baja tensién, mantenimiento de alumbrado publico, etc.

10.2 EQUIPAMIENTO PARA CAMIONETAS DOBLE CABINA

- Camioneta 4x4 Doble Cabina, con una antigiedad no mayor a ocho (08) afios y un recorrido
no mayor de 100,000 km al inicio del contrato, el mismo que deberan estar en buen estado
de conservacion y operatividad.

- Los vehiculos deberan contar con toda la documentacion exigida por las autoridades para su
circulacion. Dicha documentacién debera encontrarse vigente, de manera ininterrumpida,
durante la vigencia del contrato de servicios.

e Seguro Obligatorio contra accidentes de transito — SOAT.
o Certificado de Revision Técnica vigente, de acuerdo a lo establecido en la normativa.
¢ Tarjeta de propiedad.

- Los vehiculos que utilice la CONTRATISTA quedaran obligados a portar de manera
permanente todos los sticker's e identificaciones que exija ELECTROSUR, sean estos
publicitarios o informativos, asimismo quedaran obligados a portar la identificacién que
indique ser “CONTRATISTA de ELECTROSUR” durante la vigencia de contrato.

- Deberan contar con cajon metalico o de madera con candado para cumplir con el servicio
requerido.

- Todos los vehiculos deberan contar con un sistema de apoyo para las escaleras telescopicas
tipo jaula, esto con la finalidad de contar con mayor espacio para el traslado de materiales al
lugar de trabajo.

- Todos los vehiculos que utilice la contratista sean propios o alquilados, deberan contar con
barra antivuelco exterior de acuerdo a la normatividad vigente.

- No se aceptaran vehiculos que no se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento.

- Deberéan contar con el combustible necesario para cumplir con la jornada diaria.

- Deberan contar con un botiquin de emergencias, debidamente implementado y de acuerdo a
lo establecido en la Resolucién Directoral No. 367-2010-MTC/015 y Resolucién 1011-2010-
MTC/15, que permitan una atencion rapida y oportuna en caso de accidentes.

10.3 EQUIPAMIENTO PARA CAMION GRUA PARA EL SERVICIO DE REDES Y
SUBESTACIONES

- Los camiones grua hidraulicos, deberan de tener la capacidad suficiente para el traslado y
maniobra de postes de concreto de hasta 15/600 m/kg, con todos los niveles de seguridad.

@

/




/ ELECTROSUR S.A.

CONCURSO PUBLICO N° CP-013-2024-ES

- Los vehiculos deberan tener una antigiiedad no mayor a diez (10) afos y un recorrido no
mayor de 180,000 km al inicio de la prestacion del servicio, los cuales seran refrendados por
la tarjeta de propiedad y la certificacion de operatividad y caracteristicas de cada unidad
vehicular.

Los camiones grua deberan estar equipadas para trabajar con canastillas para dos personas,
que cumplan con las caracteristicas técnicas y de seguridad para trabajos a altura.

Los camiones grua hidraulicos, deberan de contar con todos los requerimientos de seguridad
tales como: cufias triangulares de madera, eslingas de seguridad hasta de 6 toneladas, vigas
de madera para apoyo de fijaciéon de la grua, barandas de seguridad, triangulos de seguridad
y herramientas mecanicas.

Los vehiculos deberan contar con toda la documentacion exigida por las autoridades para su
circulacion (permisos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Certificaciones de
Operatividad tanto del Camién como de la Grua Hidraulica, asi como las revisiones técnicas
correspondientes). Dicha documentacién debera encontrarse vigente, de manera
ininterrumpida, durante la vigencia del contrato de servicios.

Los camiones grua hidraulicos, tanto del camién como del equipo de la grua hidraulica, seran
refrendados por la tarjeta de propiedad y la certificacion de operatividad y caracteristicas de
cada unidad vehicular, asi como su equipo hidraulico.

En caso que se requiera mayor cantidad de equipos por encima del minimo establecido, el
contratista debe de gestionar la cantidad.

10.4 EQUIPAMIENTO PARA CAMION (Su uso es opcional a criterio de la contratista, segin
programa de actividades).

- Los vehiculos deberan tener una antigiedad no mayor a diez (10) afios y un recorrido no
mayor de 150,000 km al inicio de la prestacion del servicio, los cuales seran refrendados por
la tarjeta de propiedad y la certificacion de operatividad y caracteristicas de cada unidad
vehicular.

- El camion debera contar con todos los requerimientos de seguridad tales como: cufas
triangulares de madera, barandas de seguridad, triangulos de seguridad y herramientas
mecanicas.

- Los vehiculos deberan contar con toda la documentacién exigida por las autoridades para su
circulacion (permisos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, asi como las
revisiones técnicas correspondientes). Dicha documentacion debera encontrarse vigente, de
manera ininterrumpida, durante la vigencia del contrato de servicios.

10.5 EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Para la prestacion del servicio, se requiere que el CONTRATISTA cuente con las siguientes
herramientas y equipos:

Descripcion Und. | Total

Pértigas de 8 cuerpos Und. 2
Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos Und. 6
Equipo GPS, para replanteo de actividades con un error méximo de 4m | Und. 1
Telurémetro Und. 1
Megbhmetro Und 1
Pinza amperimétrica con calibracién vigente Und 1
Indicador de secuencia de fases Und. 1
Puesta a tierra temporal en corto circuito para redes aéreas con

terminales a presién. Und. 10
Ensunchadora de cinta de fleje de acero Und 2
Mordazas (Ranas) Und 6
Poleas de Al p’ conductor de 35-120 mm2 Und 10
Tecles de palanca c/cadenade 2 TN Und 2
Tecles de palanca c/cadena de % TN Und 5
Barretas Und 4
Palas tipo cuchara Und 4
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Juego de dados con rachet Und 2
Prensa para terminales eléctricos de 25 hasta 240 mm2 Und 2
Cizalla corta cable tipo rachet Und 1
Grupo electrdgeno de 5 KW de potencia Und 1
Martillo demoledor de 1.5 Kw minimo Und 1
Atornillador de impacto portatil, de 18 V Minimo Und 2
Radio Comunicaciones punto a punto con alcance minimo de 10 Km Und. 4
Celular con acceso a internet 4G con cdmara Pza. 6
Tablet con acceso a internet 4G Und 1

Asimismo, para el desarrollo eficiente y eficaz de sus actividades, deberd de contar con la
cantidad necesaria de herramientas de acuerdo a los requerimientos de las actividades.

10.6 REQUERIMIENTOS MINIMOS DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y UBICACION

- Los supervisores y Jefes de Cuadrilla de la CONTRATISTA deberan estar equipada con
teléfonos celulares con red privada de comunicacién, asociada a la red de telefonia de
ELECTROSUR, hasta la culminaciéon del contrato. Actualmente Electrosur S.A. mantiene el
sistema de comunicacion con la empresa América Mévil S.A.A., Sin embargo, al tratarse de
una empresa publica el operador esta sujeto a licitacién, por lo que el Contratista debe prever
el cambio de operador para garantizar la comunicacién del mismo operador de
ELECTROSUR.

- Parala elaboracion de los informes técnicos por modificacion de redes o ampliaciones, debera
contar con equipos de georreferenciacion (GPS).

La CONTRATISTA debera entregar a su personal técnico, EPP (Equipos de Proteccidn
Personal), herramientas y equipos establecidos en el literal A y B y los que sean minimamente
necesarios para el cumplimiento de las actividades.

La CONTRATISTA debera tener estricto control sobre el estado de conservacion de todos los
implementos de seguridad, herramientas, equipos y uniforme de trabajo. Aquellos que se
deterioren y se encuentren en mal estado deberan ser renovados inmediatamente por la
CONTRATISTA una vez que se detecte alguna deficiencia.

10.7 EQUIPOS PARA EL USO DEL SISTEMA GEOREFERENCIADO

- Dos equipos de las siguientes caracteristicas.
= Intel Core i7 minimo.
= Procesador de decima generacion.
= Memoria RAM 16 GB.
= Aimacenamiento de estado sélido SSD, no menor a 500 GB.
= Tarjeta de video no integrada, con memoria RAM 4GB minimo.
= Monitor de 22” o mejor.
= Sistema operativo Windows 11 original y licenciado.
= Debe incluir un antivirus con licencia vigente.
= Cualquier software de uso en el equipo debe estar licenciado.

- Debe contar con licencia actualizada y vigente del OFFICE 365 como minimo una cuenta.

- La red de conexion de cada equipo debe soportar la cantidad de informacién que sera
administrada para la actualizacion del GIS debe contar con paridad con un ancho de banda
no menor a 100 Mbps y latencia no mayor a 5 ms; las pruebas de ancho de banda se
realizaran mediante el software iperf; el tipo de conexiéon que adoptara el contratista debera
estar propuesta en un Plan de implementacion presentado previamente, pendiente
aprobacion por el administrador del contrato.

- La supervisién de los trabajos en el Sistema Georeferenciado (Digitadores GIS) estara a cargo
del Departamento de Mantenimiento de la Gerencia Técnica.

- Impresora multifuncional que permita la impresién a colores con inyeccién de tinta.

10.8 LOCALES DE TRABAJO

El local estara ubicado en la: Ciudad de Tacna. El local debera de contar con Mobiliario
ergondémico y confort (aire acondicionado), ambientes personales (oficinas separadas) para:

/
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- Un ambiente para el supervisor de mantenimiento.

- Un ambiente para el personal administrativo / supervisor de seguridad.

- Un ambiente para los asistentes de mantenimiento y personal GIS.

- Mobiliario de oficina ergonémico y confort.

- Almacén para guardar materiales (postes de MT y BT, transformadores, pastorales, etc.),
con espacio suficiente para ser ordenados y clasificados.

- Equipos de cémputo.

- Impresora a color.

- Conexién a Internet con paridad con un ancho de banda no menor a 100 Mbps y latencia no
mayor a 5 ms

Estas oficinas deben ser adecuados para: coordinar con el personal, gestionar las Ordenes de
Trabajo o autorizaciones.

PROGRAMACION Y VALORIZACION DE LOS TRABAJOS

Las actividades se ejecutaran entre los dias lunes a domingo previa programacién semanal de
actividades. Un conjunto de actividades conforma la programaciéon semanal de actividades.

A. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES (SEMANAL)

La programacion de actividades se iniciara con la visita de campo los dias lunes y martes de la
primera semana en donde se propondra las actividades a realizar la segunda semana estas
propuestas seran plasmadas en el GIS en el estado propuesto a: bajo el criterio de agrupacion
por orden de trabajo cuya codificacién debera corresponder a la remitida en la programacién
semanal, esta totalmente prohibido la eliminacion de cualquier elemento por parte del personal
GIS; esto con la finalidad de contar para el dia miércoles con los planos de las actividades a
realizar la segunda semana.

El programa semanal de actividades sera definido en la reunién de los miércoles de cada
semana con la participacion de los coordinadores de la CONTRATISTA, supervisores externos
y coordinadores de contrato de ELECTROSUR.

Durante la programacioén de actividades, se determinara si la actividad corresponde a cuentas
de INVERSION, también se fijara el tiempo estimado para la realizacién de cada actividad, para
lo cual la CONTRATISTA debera de prever la asignacion del personal y recursos necesarios
para la ejecucion de la actividad.

ELECTROSUR se compromete a entregar oportunamente los materiales necesarios para la
ejecucion de la actividad.

También durante la programacion semanal, los miércoles de cada semana, se fijaran los cortes
programados (con la cual la contratista toma conocimiento de las fechas de los cortes
programados de energia), el contratista debe prever la presentacién de su plan de trabajo,
hasta el mediodia del viernes de cada semana con la finalidad de tramitar la orden de
maniobra, caso contrario, la CONTRATISTA sera el responsable de la no ejecucion de la
actividad.

ELECTROSUR entregara la programacion semanal de actividades los dias miércoles de cada
semana, con la cual la CONTRATISTA quedara notificado para el desarrollo de sus actividades
y solicitar el requerimiento de materiales.

La entrega de los materiales suministrados por ELECTROSUR al CONTRATISTA se realizara
los dias jueves y viernes, con excepciones los dias lunes de cada semana, en los almacenes
de:

- Tacna (Almaceén Vifani).

La CONTRATISTA debe realizar el transporte de materiales a todas las zonas de trabajo. Para
el caso de transporte de postes a zonas rurales fuera de la ciudad de Tacna, en una cantidad
que no puedan ser llevados por la Grua propia de la CONTRATISTA se ha considerado la
partida TRANSPORTE.

La CONTRATISTA debera realizar el transporte de material desmontado o sobrante de campo
hasta los almacenes de ELECTROSUR como plazo maximo hasta el tercer dia calendario de
finalizada la semana.
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Actividades no programadas:

Las actividades no programadas, constituyen los casos tipificados como urgencias (choque de
postes, reposicion de conductor por hurto, por riesgo eléctrico, etc), las mismas que requieran
una atencion inmediata. ELECTROSUR notificara a la CONTRATISTA por radio, por correo
electrénico, por teléfono celular o por cualquier otro medio de comunicacion para que la
CONTRATISTA pueda asignar el personal y equipo necesario para la atencién oportuna y
reposicién del servicio o cumplimiento, con el ente fiscalizador (regulador).

La CONTRATISTA una vez ejecutado las 6rdenes de trabajo de existir algun trabajo no
programado, ejecutado o modificaciones a los trabajos programados debera actualizar el GIS
con los datos de campo, siempre en propuesto a:

. PRESENTACION DE INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

Finalizado la semana (dia domingo), la CONTRATISTA debera presentar a ELECTROSUR los
informes semanales de actividades correspondiente a INVERSION para lo cual tiene un plazo
de cinco (05) dias calendarios (dia viernes). Para cumplir con los plazos establecidos La
CONTRATISTA debe prever trabajos por turnos (incluido los domingos).

El informe semanal sera presentado en digital por cada actividad ejecutada en archivos
individuales (en formato pdf con sus respectivas firmas digitales de la contratista), el cual
debera ser cargado en un enlace en modo escritura en archivos que no superen los 100 Mb
cada uno y debidamente paginados, asi mismo la CONTRATISTA debe presentar en el enlace
una carta por cada informe detallando la cantidad de archivos adjuntos. El enlace sera creado
por el coordinador técnico del contrato el cual caducard culminado el plazo de entrega del
informe semanal, remitiendo el enlace en modo lectura acompanado del QR respectivo.

INFORME DE SEMANAL - INVERSION:

Para las actividades consideradas como Inversion, el informe semanal debera contener y
respetar el orden de la siguiente documentacion:

- Indice

- Resumen ejecutivo, memoria descriptiva, especificaciones técnicas de suministro de
materiales y especificaciones técnicas de montaje electromecanico.

- Acta de recepcion por la culminacién de los servicios.

- Acta de inspeccion y pruebas eléctricas.

- Cuadro resumen de avance financiero de la ejecucién de las actividades de mantenimiento.

- Resumen valorizado de las actividades ejecutadas en la semana por tipo de trabajo realizado
(media tension, baja tension, subestaciones y alumbrado publico).

- Formato de Manual de Costos.

- Cuadro resumen de la liquidacion semanal de los materiales suministrados por
ELECTROSUR. El cuadro debe indicar el numero de guia de remisién, el material, la cantidad
suministrada, lo utilizado por orden de trabajo y el saldo.

- Cuadro resumen de la liquidacién semanal de los materiales suministrados por el
CONTRATISTA por orden de trabajo. Sélo aplica para el suministro de retenidas y Puestas a
tierra tipo PAT-1. El cuadro debe indicar el material, la cantidad suministrada, lo utilizado en
cada semana y el saldo.

- Reportes de valorizacién por tipo de trabajo realizado (media y baja tension, subestaciones y
alumbrado publico), por tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo), por partida
presupuestal (distribucién primaria, secundaria, alumbrado publico), agrupadas por
alimentador, sistema eléctrico, etc.

- Todos los materiales instalados para inversidén seran nuevos retirados de los almacenes de
ELECTROSUR y/o suministrados por el CONTRATISTA, los activos deberan estar
etiquetados segun el siguiente detalle:

a. En el caso de etiquetado de activos eléctricos, debe considerar etiqueta de alta resistencia
a la humedad, la radiacion solar y el pegamento de alta calidad, como son:
transformadores, tableros de distribucion, interruptores, reconectadores,
seccionalizadores y otros equipos eléctricos. La etiqueta sera de aluminio anodizado con
adhesivo de espuma acrilica con doble capa o similar de alta resistencia a la intemperie,
previamente debera limpiar el area para asegurar el correcto pegado.

b. La etiqueta con la que se realizara la codificacién debera contar con los siguientes datos:

1. Descripcion del activo
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Codigo de barra

Nro. de Serie

Modelo

Marca

Razén social de “ELECTROSUR S.A.” y afio del inventario”20__”

Cédigo del activo con prefijo “AF”

c. Eltamafo de las etiquetas de aluminio sera “A6”, salvo equipos de menor tamano y en tal
caso sera de acuerdo al aprobado por Electrosur.

d. Los equipos seran etiquetados preferentemente antes de su montaje, instalacion o puesta
en servicio.

e. La etiqueta sera colocada en lugar visible para su posterior inventario y fotografiado.

El formato de la etiqueta sera el siguiente:

AF 430309

TABLERO DE DISTRIBUCION
DIXIN SAC. S: SIN 19T.09.20

NookrwN

—h

electrosur s.a. 2021

De existir material suministrado sobrante, nuevo o usado, se debe devolver a los almacenes
de ELECTROSUR vy sustentarse mediante sus respectivas guias de remision.

POR CADA ORDEN DE TRABAJO:

- Valorizacion de las partidas ejecutadas por estructura intervenida y total.

- Planilla de inventario valorizado de la actividad, donde se aprecie claramente el costo del
montaje electromecanico y lo correspondiente a los materiales suministrados por el
CONTRATISTA

- Planilla de Inventario del material instalado, distinguiendo lo suministrado por ELECTROSUR
y la CONTRATISTA, donde se indique las guias de remision o notas de salida y su estado.

- Planilla de Inventario del material desmontado, donde indique la guia de remisién por su
traslado a los almacenes de ELECTROSUR.

- Copia de movimiento de mercancias (notas de salida de almacén) suministrado por
ELECTROSUR con sus respectivas guias de remision, indicadas segun planilla de inventario
de material instalado.

- Acta de entrega de los materiales desmontados en campo a los almacenes de ELECTROSUR
con sus respectivas guias de remision, el mismo, que debe de contener el formato de
clasificacién de materiales de segundo uso, segun el siguiente criterio:

» Material reutilizable
» Material para baja (en desuso)
* Material peligroso

- Plano impreso del antes y después de los trabajos ejecutados, obtenido del Sistema
Georeferenciado de Electrosur (GIS), debe indicar alimentador de las redes eléctricas.

- Reporte GIS tipo inventario (en fisico y archivo Excel) del ingreso de los trabajos ejecutados
GIS (segun ANEXO G.1).

- Reporte GIS tipo inventario (en fisico y archivo Excel) por las redes desmontadas GIS (segun
ANEXO G.2).

- Fotos del antes y después de los trabajos ejecutados.

- Copia en medio magnético (expediente de valorizacion, cuadros en Excel, fotos digitales
formato *.JPG, otros) del informe semanal completo.

Para la codificacion de estructuras de activo fijo se debera respetar lo indicado en el ANEXO
H: CODIFICACION Y PINTADO DE ESTRUCTURAS (para el caso de nueva infraestructura
se tendréa que realizar el pintado respectivo en coordinacion con el supervisor GIS).

La informacién solicitada debe ser presentada por la CONTRATISTA en coordinacion con
ELECTROSUR.

C. REVISION DEL INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES
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Con el informe semanal de actividades presentado por el CONTRATISTA, ELECTROSUR en
un plazo de cinco (5) dias habiles procedera a efectuar la respectiva revision ya sea de campo
0 gabinete segun corresponda, verificando la correcta ejecucion de los trabajos y de los bienes
utilizados.

La CONTRATISTA esta obligado a culminar el 100% de los trabajos programados por
actividad, caso contrario sera pasible a la aplicacion de penalidades y la actividad no sera
valorizada en el informe semanal.

ELECTROSUR procedera a devolver los informes semanales que se encuentren incompletos,
estando el CONTRATISTA sujeto a la aplicacidon de penalidades detalladas en el item 32:
Escala de Penalidades.

En caso de encontrar observaciones, ELECTROSUR procedera a devolver los informes
semanales, estando el CONTRATISTA sujeto a la aplicacion de penalidades detalladas en el
item 32: Escala de Penalidades.

Por ningiin motivo debera haber observaciones de trabajos inconclusos. Si al revisar el
informe semanal de actividades se encuentran trabajos inconclusos (falta codificacién de
postes, retiro de postes, limpieza de la zona de trabajo, etc.), se le aplicara ala CONTRATISTA
las penalidades indicadas en el item 32: Escala de Penalidades.

D. VALIDACION DE INFORMACION GEOREFERENCIADA EN EL GIS

Luego de revision del informe semanal de actividades, el informe semanal sera derivado area
del GIS (a cargo de la Gerencia Técnica) de ELECTROSUR para su validacion respectiva,
quien en coordinacién con el Area de Patrimonio de ELECTROSUR en un plazo de tres (03)
dias habiles emitira el informe de conformidad a lo siguiente:

- Plano impreso del antes y después de los trabajos ejecutados.
- Reporte GIS tipo inventario del ingreso de los trabajos ejecutados GIS.
- Reporte GIS tipo inventario por las redes desmontadas GIS.

E. APROBACION DE INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

El Coordinador Técnico de las Gerencia Zonal Tacna de ELECTROSUR, aprobara el informe
semanal en un plazo de dos (2) dias habiles luego de haber obtenido el informe de conformidad
del responsable del GIS a cargo de la Gerencia Técnica segun el literal D: Validacion e
informacioén georeferenciada.

En caso de encontrar observaciones en la validacion de informacién georeferenciada en el GIS
(literal D: Validacion e informacién georeferenciada), ELECTROSUR procedera a devolver los
informes semanales, estando el CONTRATISTA sujeto a la aplicacion de penalidades
detalladas en el item 31: Escala de Penalidades.

. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Para el informe mensual, se debera de agrupar 04 o 05 informes semanales aprobados por los
coordinadores técnicos de ELECTROSUR pertenecientes al mes respectivo. En caso que una
semana tenga 04 o mas dias que correspondan al mes siguiente, el informe semanal completo
sera considerado para la siguiente facturacion. El monto de la facturacion corresponde a la
suma de las valorizaciones aprobadas en cada informe semanal.

Ademas de los 04 o 05 informes semanales, se deberan incluir la siguiente documentacion:
Para el informe mensual de actividades — INVERSION

a) Indice.

b) Cuadro resumen de avance financiero mensual.

c) Resumen valorizado mensual de las actividades ejecutadas por tipo de trabajo realizado
(media tensidn, baja tension, subestaciones y alumbrado publico), indicando la semana a la
que pertenecen.
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d) Reportes de valorizacion por alimentador: por nivel de tension (media, baja tension,
subestaciones y alumbrado publico) y por partida presupuestal (redes primarias, redes
secundarias y alumbrado publico).

e) Cuadro de ejecucién mensual de acuerdo a la clasificacion de manual de costos.

G. FACTURACION MENSUAL DE ACTIVIDADES.

Una vez presentados los informes mensuales por la CONTRATISTA, ELECTROSUR
procedera a elaborar las Hojas de Entrada de Servicio en un plazo maximo de dos (2) dias
habiles para la facturacién mensual (INVERSION) previo informe de aprobacién emitido por el
Coordinador Técnico de la Gerencia Zonal Tacna.

Las Hojas de Entrada se entregaran formalmente al CONTRATISTA por el Administrador del
Contrato previa aprobacion de los siguientes informes:

- Informe de cumplimiento de Obligaciones Laborales (Emitido por el Departamento de
Gestion Humana de ELECTROSUR)

- Informe de cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Emitido por la Oficina de
Prevencion, Riesgos y Medio Ambiente de ELECTROSUR)

- Informe de cumplimiento de informes semanales que conforman la valorizacion mensual,
segun numeral E: Aprobacién de informe semanal (Emitido por el Coordinador Técnico de
la Gerencia Zonal Tacna de ELECTROSUR).

- Informe de cumplimiento de informes semanales que conforman la valorizacién mensual
de la VALIDACION de la informacion Georeferenciada en GIS (Emitido por el encargado
del Sistema Georeferenciado de ELECTROSUR, segun lo establecido en el literal D:
Validacion e informacion georeferenciada. Este informe debe tener V°B° del Departamento
de Activo Fijo).

- Informe de cumplimiento de valorizacién mensual donde se verifique la documentacién
establecida en el numeral F: Informe mensual de actividades (Emitido por el Coordinador
Técnico de la Gerencia Zonal Tacna de ELECTROSUR).

- Es responsabilidad del CONTRATISTA presentar la documentacion solicitada por las
areas respectivas para la revision y verificacién que acrediten el cumplimiento de estas
obligaciones.

Posteriormente, el CONTRATISTA procedera a presentar su factura para el pago respectivo.

12. ACTIVIDADES DE INVERSION.

Las actividades a desarrollar por la CONTRATISTA se indican en el ANEXO D (sin ser éstas
limitativas):

Los servicios de urgencia constituidos por una falla menor o mayor en cualquier elemento de la
infraestructura eléctrica de los sistemas de distribucion deben ser atendidos por la CONTRATISTA
en cualquier momento del dia, tarde, noche o madrugada, sea en dia laborable o no laborable
(domingos y feriados)

La CONTRATISTA en forma diaria al inicio de la jornada laboral debera presentar a la Empresa
las 6rdenes de trabajo de su personal (via correo electronico al Coordinador Técnico).

Las ordenes de trabajo de la CONTRATISTA deberan de contener: descripcion de la actividad a
desarrollar (de acuerdo al programa semanal de actividades), fecha, cantidad y nombre de
personal que intervendra en la ejecucion de la actividad, lugar donde se desarrollara la actividad,
Materiales, Herramientas y equipos a utilizar.

PRESUPUESTO REFERENCIAL

El detalle del desarrollo de las actividades a realizar y los materiales a suministrar por la contratista
se detalla en el ANEXO D.

Las cantidades referenciales para las actividades se muestran en el ANEXO E.

La CONTRATISTA debera de considerar en su propuesta el sueldo del personal principal, de
apoyo, administrativo y técnico y todos los beneficios y obligaciones de acuerdo a ley. También
debera considerar viaticos y hospedajes para los trabajos a realizar en zonas rurales.
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Asimismo, la CONTRATISTA para sus analisis de costos unitarios debera de considerar como
minimo los siguientes haberes basicos:

HABERES
PERSONAL BASICOS
(S1)

Supervisores
Supervisor de Mantenimiento 4,200.00
Supervisor de SST y Medio Ambiente 3,000.00
Personal de apoyo y administrativo
Asistente de mantenimiento 3,000.00
Almacenero 2,000.00
Digitador del Registro GIS 2,300.00
Asistente administrativo 2,000.00
Técnicos de mantenimiento:
Jefe de Cuadrilla de Mantenimiento (CCM) 2,400.00
Técnico de Mantenimiento (TM1) 2,250.00
Técnico de Mantenimiento (TM2) 2,000.00
Ayudante 1,650.00

En base al monto sefialado (haberes basicos) la CONTRATISTA debera de considerar
obligatoriamente todos los beneficios y obligaciones (independientemente de su régimen laboral),
como son Asignacion Familiar (si corresponde), Gratificacién por Fiestas Patrias y Navidad,
Compensacion por Tiempo de Servicio (CTS), Vacaciones.

Los costos de transporte del personal y materiales para el desarrollo de actividades deberan ser
incluidos en la propuesta del CONTRATISTA.

La CONTRATISTA debera considerar dentro de sus costos el pago de la mano de obra por horas
extra que implica el pago por la atencion fuera de la jornada normal, domingos y feriados.

El pago de la mano de obra por horas extra se realizara de la siguiente forma: Se aplicara como
sobre tasa el 25% para las actividades desarrolladas en las dos primeras horas después de la
jornada, 35% a partir de la tercera hora después de la jornada y el 100% para domingos y feriado.

La CONTRATISTA debera considerar el pago de viaticos: alojamiento, alimentacion y horas extras
cuando el personal de realice trabajos fuera de su ZONA DE TRABAJO. La CONTRATISTA
debera considerar en su propuesta: alquiler del local principal, comunicaciones (internet, radio,
GPS, celulares, etc.), mobiliario de oficina, computadoras, laptops, impresoras, seguros, carta
fianza, entre otros que demande para la correcta prestacion del servicio.

La CONTRATISTA debera considerar en sus costos, la contratacién de pdliza de seguros
siguientes:

POLIZA DE SEGUROS:

La CONTRATISTA debera obtener y mantener vigente durante el plazo de contratacion del
servicio, Pélizas de Seguros en Companias de Seguro autorizadas por la SBS, para que le permita
cubrir el pago por indemnizaciones a terceros, reposicion de bienes patrimoniales a
ELECTROSUR S.A. o de terceros en locales de ELECTROSUR S.A., siempre que asi lo determine
la investigacion policial o de Ministerio Publico y la Oficina de Prevencion de Riesgos y Medio
Ambiente de Electrosur S.A., determine responsabilidad pecuniaria de la empresa proveedora del
servicio.

El postor favorecido con la buena pro, previa a la firma del contrato, debera presentar las Pdlizas
obligatorias con las que debe contar su empresa as cuales son:
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a) Pdliza de Responsabilidad Civil General, cubriendo los dafios que pudiera ocasionar a
terceros, producto de sus operaciones, con una cobertura que en ningun caso debera ser
inferior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

b) Pdliza de Responsabilidad Civil General Extracontractual, para cubrir dafios materiales y/o
personales incluyendo muerte, en los siguientes casos:

- Responsabilidad civil patronal, cubriendo a todo el personal de la CONTRATISTA, con una
cobertura que en ningun caso debera ser inferior a cincuenta (50) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT).

- Responsabilidad civil contra terceros con una cobertura que en ningun caso debera ser
inferior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

- De accidentes personales para el personal de riesgo, que cubra adicionalmente: muerte e
invalidez con una cobertura que en ningln caso debera ser inferior a cincuenta (50)
Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

c) Seguro complementario de Trabajo de Riesgo, SCTR Salud y Pension, de todos los
trabajadores.

14. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
LUGAR:

El trabajo a ejecutar cubrird cada una de las actividades en campo descritas en el presente
documento, en la Concesion de ELECTROSUR en el ambito de Tacna, conforme al numeral 6
referente a las Zonas de Trabajo.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

Las actividades contratadas tendran un periodo de ejecucion de TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO (365) DIAS CALENDARIO, el mismo que se computara a partir desde la fecha en que se
cumplan las siguientes condiciones:

El periodo de implementacion y de suscrito el acta de inicio contractual, el cual tendra un plazo
maximo de quince (15) dias calendarios a partir del dia siguiente de la firma del contrato, debiendo
el postor ser responsable de todo el ambito del contrato, ademas no podra ser total ni parcialmente
subcontratado.

15. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Electrosur S.A. determina medidas de control (Inspeccién del cumplimiento de las actividades y
resultados), a ser realizadas durante la ejecucion del contrato, es decir, durante el desarrollo del
servicio.

Por ello para la funcion de inspeccionar, controlar y efectuar el cumplimiento y seguimiento en lo
que se refiere a la parte técnica de los contratos suscritos con la contratista, designa como
COORDINADORES TECNICOS a:

= Enlasede Tacna, el Jefe del Departamento de Operaciones Zonal Tacna.

Las gerencias ejerceran la toma de decisiones para velar el correcto cumplimiento del contrato,
por lo que se les designa como ADMINISTRADORES DEL CONTRATO a:

= Enla sede Tacna, el Gerente de Zonal de Tacna.
16. FORMA DE PAGO

ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestacion a la CONTRATISTA en soles, en PAGOS
PARCIALES de forma mensual, conforme al servicio prestado (actividad realizada y hora cuadrilla
ejecutada) y en funcién al precio unitario del contrato original, luego de la recepcién formal y
completa de la documentaciéon correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestacién a la CONTRATISTA en soles, mediante
pagos mensuales, luego de emitida la conformidad por parte de:

- Gerente Zonal de Tacna.
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Previamente, la CONTRATISTA debera haber cumplido con lo indicado en el numeral 14
(Programacion y valorizacion de los trabajos).

Cabe precisar que las actividades relacionadas con el control del personal y de aseguramiento de
medidas de seguridad en las actividades contratadas se encuentran bajo responsabilidad del Area
de Recursos Humanos y Oficina de Seguridad de ELECTROSUR.

Para el pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL PROVEEDOR, ELECTROSUR S.A
debe contar con la siguiente documentacion:

Informe de Conformidad emitido por el Administrador de Contrato de cada Sede

Comprobante de pago. (FACTURA), debiendo indicar en el comprobante de pago el N° de
Contrato.

Hoja de Entrada del Servicio.

Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo siguiente:

- En el comprobante de pago debera indicar el Nimero de Contrato.

- Si el comprobante de pago a presentar es emitido fisicamente, debera adjuntar la Consulta
de Autorizacion de Comprobantes de Pago y otros documentos.

- Si es emitido electronicamente a través del SEE-SOL (Portal SUNAT), sera necesaria la
presentacion impresa.

- Si es emitido a través del SEE del Contribuyente u OSE, debera adjuntar la constancia que
acredite la remisién al correo comprobantes@electrosur.com.pe de los archivos PDF, XML y
CDR del comprobante emitido y la Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrénico
(Impresa al reverso del comprobante).

- Para el trdmite regular de pago, es requisito indispensable la presentacién de la
documentacioén fisica.

- Asimismo, al momento de presentar el comprobante de pago, debera indicar el nimero de
cuenta corriente y/o ahorros con el Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) para efectuar el
pago via banca por internet. (Formato Proveedores de Tesoreria). Adicionalmente remitir la
informacion a los correos electronicos yromero@electrosur.com.pe.

Dicha documentacion se debe presentar en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A.

SISTEMA DE CONTRATACION
A precios unitarios.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

Es un requisito indispensable para perfeccionar el Contrato que el postor ganador entregue a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantendra vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion a cargo del contratista. El postor y/o contratista, entregara pudiendo ser
carta fianza original emitidas por entidades bajo la supervision de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior.

En los contratos periddicos de suministro de bienes o de prestacién de servicios en general, asi
como en los contratos de consultoria en general, de ejecucion y consultoria de obras que celebren
las Entidades con las micro y pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia
de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es
retenido por la Entidad.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de ELECTROSUR S.A., no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40.2 del
TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y el Art. 173° de su Reglamento.

El plazo minimo de responsabilidad del contratista es de (01) afio, contados a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CODIGO DE ETICA.
Adicionalmente a las obligaciones especificados en el presente Términos de Referencia, tanto El
CONTRATISTA como ELECTROSUR S.A. se comprometen a respetar el cédigo de Etica de
ELECTROSUR S.A.
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Al momento de la suscripcion del contrato ELECTROSUR S.A. otorgara una copia del Cédigo de
Etica de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA.

DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

Asimismo, la suspension automatica del plazo de ejecucion de contrato se dara cuando se
produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion y/o inicio de la obra, ante
la necesidad de liberacion de interferencias durante la fase de ejecucion de inversiones realizada
por un tercero, por el tiempo que dure la liberacién de interferencia y/o la disponibilidad de areas,
segun corresponda, ELECTROSUR S.A. procedera a suspender automaticamente el plazo de
ejecucion. La suspension hasta la culminacion de dicho evento, no comprendera el reconocimiento
de mayores gastos generales, costos directos y otros que demanden gastos adicionales.

RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion por incumplimiento del contrato, sera aplicada de conformidad con
el Art. 32, 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Art. 164, 165 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. Segun el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias se sujetan entre las partes durante la ejecucion del contrato, se resuelve
mediante conciliacién o arbitraje institucional en el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio
de Tacna.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el
articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
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en caso de incumplimiento. En caso de no cumplir con los plazos de entrega, se aplicaran las
penalidades previstas en la Ley de Contrataciones o en las disposiciones internas de la Entidad.

OTRAS OBLIGACIONES.

Sin perjuicio de la indemnizacién por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
aplicadas al contratista, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas ni de las
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Los datos personales brindados u obtenidos en relacién a la ejecuciéon o negociacion de una
relaciéon contractual o profesional con ELECTROSUR S.A. no seran comunicados, compartidos ni
transferidos a terceros sin el previo consentimiento de este, debe guardarse la debida
confidencialidad de esta informacion y el secreto profesional cuando corresponda; esta obligacion
alcanza a todo personal o colaborador que actie por mandato de EL CONTRATISTA. Esta
obligacién permanece vigente aun después del vencimiento de su contrato.

En caso se autorice que los datos personales sean tratados en soportes o bancos de datos de EL
CONTRATISTA, esta comunicacién sera a titulo de encargado de banco de datos y debera
implementar medidas de seguridad necesarias para asegurar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de estos datos, segun lo establecido en la Ley 29733 y en sus normas
complementarias. Esta obligacién sera de especial observacién en el tratamiento de datos
personales que se realicen en las transmisiones electronicas de la informacion, segun los
estandares establecidos en la Directiva de Seguridad de la Informacién Administrada por los
Bancos de Datos Personales, aprobada por Resolucion Directoral N° 019-2013-JUS/DGPDP.

Luego del término de la prestacion de servicios contratados, EL CONTRATISTA debera devolver
estos datos personales a ELECTROSUR S.A. o destruirlos luego de haber enviado una copia de
esta informacion a ELECTROSUR, salvo pacto en contrario.

Los datos personales que proporcione EL CONTRATISTA de su personal o personas que estén
bajo su mando a ELECTROSUR S.A. son porque EL CONTRATISTA es responsable de estos o
tiene la facultad de brindarlos segun exigencias establecidas en la Ley 29733 y en sus normas
complementarias, siendo el Unico responsable de ello ante cualquier efecto o consecuencia legal
derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al firmante del
cumplimiento de lo establecido en este parrafo.

CONFIDENCIALIDAD.
El contratista mantendra reserva y confidencialidad de la informacién a la que tenga acceso y que
se encuentre relacionada con la prestacién, queda prohibido revelar dicha informacion a terceros.

Para la guarda de confidencialidad y seguridad que debe cumplir EL CONTRATISTA, se anexara
en el contrato lo siguiente:

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

EL CONTRATISTA se compromete a no revelar a terceros y a no usar en su provecho, ningun tipo
de informacion de caracter reservado o confidencial a que hayan tenido acceso como
consecuencia del Contrato.

Consecuentemente, .................. , en adelante EL CONTRATISTA, se obliga a guardar en forma
permanente, aun vencido el plazo del Contrato, absoluta reserva y confidencialidad respecto a los
servicios que ELECTROSUR S.A. le ha encargado realizar, asi como respecto de toda la
informacion a que la empresa... y/o las personas de las que éste se valga, sean dependientes o
no, para prestar los servicios contratados con ELECTROSUR SA , tengan acceso como
consecuencia de la prestacion de dichos servicios, respondiendo por el incumplimiento de esta
obligacion.

EL CONTRATISTA debe guardar la confidencialidad y las medidas de seguridad de los datos
personales que tenga conocimiento como resultado de la prestacion de servicios que realice a
favor de ELECTROSUR S.A., segun lo exigido en la Ley 29733, Ley de Proteccion de Datos
Personales y sus demas normas complementarias.
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La entrega de datos personales de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA solo es en calidad
de encargado del banco de datos personales y para los fines que se hayan detallado en el contrato
de prestaciones de servicios que hayan acordado ambas partes, bajo ningin concepto EL
CONTRATISTA podra entenderse como titular del banco de datos personales, salvo excepcién
acordada mediante acuerdo escrito. Asi, los datos personales remitidos por ELECTROSUR S.A.
a EL CONTRATISTA o que este adquiera como consecuencia de manera directa o indirecta de la
ejecucion del presente contrato, seran solo tratados para el estricto cumplimiento de las
obligaciones que haya contraido con ELECTROSUR S.A.

EL CONTRATISTA solo podrd modificar, actualizar y/o suprimir estos datos personales cuando
sea en el marco del cumplimiento de las obligaciones que haya contraido de manera expresa con
ELECTROSUR S.A. y siguiendo las obligaciones establecidas en la Ley 29733 y su Reglamento,
acciones que deberan ser notificadas previamente al ELECTROSUR S.A., EL CONTRATISTA se
encuentra prohibido de ceder los datos personales a un tercero que no sea ELECTROSUR SA ,
en caso que realice actos de sub contratacién para tratamiento de datos personales, debera
previamente notificar y obtener la autorizacion de ELECTROSUR S.A.

ELECTROSUR S.A. es el titular del banco de datos personales en el cual se recopilara todos los
datos personales brindados por EL CONTRATISTA sea de si mismo o se sus colaboradores, asi
como de los datos personales que facilite en comunicaciones sucesivas como resultado de la
relacion o negociacion contractual o profesional que se establezca entre ambas partes.

EL CONTRATISTA declara que los datos personales que proporcione a ELECTROSUR S.A. son
porque este ultimo es titular de estos o titular del banco de datos proporcionado o tiene la facultad
de brindarlos segun exigencias establecidas en la Ley 29733 y sus normas complementarias,
siendo el unico responsable de ello ante cualquier efecto o consecuencia legal derivado de este
incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al firmante del cumplimiento de lo
establecido en este parrafo.

Los datos personales brindados u obtenidos en relacion a la ejecucion o negociacion de una
relacion contractual o profesionales con ELECTROSUR S.A. no seran comunicados, compartidos
ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de ELECTROSUR S.A.

EL CONTRATISTA declara que solo remitira y transferira a ELECTROSUR S.A. los datos
personales de sus colaboradores que en su representacion presten servicios para ELECTROSUR
S.A. cuando haya obtenido los consentimientos de estos cumpliendo las exigencias establecidas
en la Ley 29733 y sus normas complementarias, entre los fines de tratamiento que se debe
contemplar EL CONTRATISTA estan los datos personales para la identificacion de su personal,
datos relativos a seguros de salud, que ELECTROSUR S.A. este puede en cualquier momento
solicitar al colaborador realizar un examen poligrafico y examen de alcoholemia, en caso de
resultado positivo o negacion de la realizacion de algunos de los examenes ELECTROSUR S.A.
puede denegar el ingreso al colaborador y tomarse como un incumplimiento contractual por parte
de EL CONTRATISTA.

En caso de observarse una conducta inapropiada realizada por este colaborador del EL
CONTRATISTA, en especial las que pongan en peligro la seguridad y prevencién de incidencias
de ELECTROSUR SA, se impedira inmediatamente que el colaborador de EL CONTRATISTA siga
prestando servicios de manera directa o indirecta a ELECTROSUR S.A.

SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

El CONTRATISTA se compromete a respetar y aplicar en el servicio brindado, las politicas,
procedimientos y controles de los sistemas de gestién; las politicas especificas de seguridad de
informacion, metodologias, estdndares y otros establecidos por Electrosur S.A., los mismos que
estan publicados en la pagina web de Electrosur S.A. (http://www.electrosur.com.pe) y que declara
conocer y aceptar.

Con la previa evaluacién y conformidad respectiva, Electrosur s.a. autorizara todos los accesos a
recursos o herramientas propias de la institucion y que son requeridos por el CONTRATISTA para
la prestacion del presente servicio. Una vez finalizado el contrato, todos los accesos seran
retirados.

ElI CONTRATISTA debe tomar medidas de proteccién de la informacion de Electrosur s.a. que se
encuentre almacenada en los equipos y/o dispositivos que requieran mantenimiento fuera de las
instalaciones de Electrosur s.a.
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El CONTRATISTA debe reportar incidentes, eventos u otro riesgo potencial de seguridad de la
informacion para Electrosur s.a. a fin de realizar la investigacion correspondiente.

EI CONTRATISTA se compromete, a brindar todas las facilidades necesarias para que Electrosur
s.a. audite y/o monitoree sobre los aspectos de seguridad de la informacion de los servicios e
informacion materia del contrato y sobre los aspectos de almacenamiento de datos.

EI CONTRATISTA exime de toda responsabilidad a Electrosur s.a., sus empleados y funcionarios,
por cualquier litigio, accion legal o procedimiento administrativo, reclamacion o demanda que
pudiera derivarse de cualquier trasgresién o supuesta trasgresion de cualquier patente, uso de
modelo, disefio registrado, marca registrada, derechos de autor o cualquier otro derecho de
propiedad intelectual que estuviese registrado o de alguna otra forma existente a la fecha del
contrato debido a la instalacion del bien por parte del CONTRATISTA o el uso de los mismos por
parte de Electrosur S.A.

30. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES
Las actividades seran definidas por ELECTROSUR, por lo que la CONTRATISTA debera
presentar los procedimientos e instructivos para la realizacién de actividades.

31. SUMINISTRO DE MATERIALES
30.1 POR PARTE DE LA CONTRATISTA

La CONTRATISTA proporcionara los materiales menores y complementarios considerados
como insumos para las actividades, tales como:

Para el suministro de materiales, el contratista debera de presentar a ELECTROSUR los
materiales a utilizar. ELECTROSUR aprobara la calidad del material.

La CONTRATISTA debera tener en stock una cantidad minima de materiales por mes, las
cantidades seran coordinadas entre los administradores de ELECTROSUR vy el coordinador
general de la CONTRATISTA.

A. Formatos de 6rdenes de trabajo, seguridad, entre otros.

B. Agregados e insumos
- Agua.
- Arena.
- Cemento.
- Cinta aislante de uso exterior 33+
- Trapo Industrial.
- Piedras.
- Pintura.
- Tiner.
- Pintura Alto Transito.
- Solvente.

C. Materiales para mantenimiento en baja tension

- Conectores de aluminio y bimetalico. Las caracteristicas técnicas de los conectores se
encuentran detallados en el Anexo D de los Términos de Referencia de las bases.

- Caja de derivacion policarbonatada de 9 salidas, 5 barras (Fases R, S, T, N + AP).

- Fleje de acero y sus hebillas.

- Cable de cobre tipo NYY 5-1x10 mm2.

- Grapa de suspension angular para conductor autoportante.

- Grapa de anclaje conica para conductor autoportante

- Pernos ojo, con ojal abierto 5/8", tuerca ojo 5/8”, incl. arandela, tuerca y contratuerca.

- Arandela curvada.

- Gancho banda.

- Terminal a compresion.

- Brazo distanciador de F°G°.

D. Materiales y ferreteria menor para mantenimiento de media tension
- Varilla de armar para conductor.
- Alambre de amarre de Aluminio recocido sélido.
- Grapa de anclaje tipo pistola de Al y F°G°.
- Conectores de aluminio, bimetalicos y cobre.
- Conectores a compresion.
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- Fusibles tipo chicote tipo "K

- Lamina metalica.

- Perno ojo, maquinado, doble armado de A°G° 5/8" & hasta 20" de long. con tuerca y
contratuerca

- Arandela cuadrada curva o plana 57x57x5mm.

- Tuerca ojo de A°G°, perno horquilla, grillete, adaptador anillo-bola, casquillo.

- Espiga para aislador tipo PIN en cruceta.

- Espiga vértice p/aislador tipo PIN en punta de poste, incl. 2 pernos maquinados.

- Manguito de empalme/reparacién de aluminio.

E. Materiales y ferreteria menor para mantenimiento de subestaciones de distribuciéon

- Tablero de distribucién 0.9x0.7x0.3m con 3 interruptores termomagnéticos de 3x100 A 18
KA, 1 interruptor termomagnético 3x50 A 18 KA, contactor telemecanique 40 A, fusibles,
barras de cobre, fotocelda, conexionado, interruptor para ckto. de control Terminal a
compresion de Cu estafnado.

- Fotocelda electrénica 1000 W, 10 A

- Contactor trifasico telemecanique tipo D40, 60 A en AC-1.

- Bobina p/contactor telemecanique D40, 220 V, 60 HZ.

F. Materiales y ferreteria menor para mantenimiento de alumbrado publico
- Morceto tipo pirafia bimetalico 1.5-10/10-95 mm2.
- Conductor de Cu cableado tipo NLT 2x2,5 mm?2.
- Pastoral simple F°G° PS/1.5/1.1/1.5"@ con 2 abrazaderas.

G. Materiales para mantenimiento de puesta a tierra.
- Varilla de cobre de 5/8" @ x 2.40 m de long.
- Cemento conductivo (25 Kg).
- Tierra vegetal.
- Conector (conexidn con soldadura Cadweld).
- Antirrobo de electrodo de puesta a tierra.
- Caja de puesta a tierra de PVC provista de tapa y asa.
- Conductor de cobre desnudo o cableado temple blando 25 mm2
- Tubo PVC-SAP para proteccion de bajada, con grapas para ajuste
- Plancha de Cu. para linea a tierra tipo J.

H. Materiales para mantenimiento de retenidas.
- Abrazadera partida de a°g® de 2"x1/4"x 190mm @ interno provisto de 3 pernos con sus
respectivas tuercas y arandelas.
- Perno angular con ojal-guardacabo de 16mm@, Provisto de tuerca y contratuerca.
- Alambre de acero galvanizado N° 12 AWG para entorchado.
- Aislador polimérico tipo suspensién de 27kV.
- Aislador de traccion tipo ANSI 54-2
- Arandela cuadrada curva de 57 x 57 x 5 mm, agujero de 18 mm @.
- Bloque de concreto para Retenida de BT.
- Bloque de concreto para Retenida de MT.
- Cable de acero grado Siemens Martin, de 13 mm J, 7 hilos (MT).
- Cable de acero grado Siemens-Martin, 10 mm o, 7 hilos (BT).
- Brazo contrapunta de 61 mm @ x 1200mm, con abrazadera.
- Brazo contrapunta de A°G° de 50.8 mm x 1000 mm con abrazadera de 04 pernos.
- Guardacabo de A° G° para cable de 13mm @
- Canaleta Guardacable de F°G° de 1.6mm (1/16") x 2400mm.
- Mordaza preformada de A° G° para cable de 13 mm @.
- Mordaza preformada para cable de 10mm J.
- Varilla de anclaje acero de 16mm@x2400mm long. Con ojal-guardacabo un extremo, Tca y
Ctca en otro.
- Girillete de A°G° tipo U con pasador de seguridad.
- Tuerca ojo de A°G° para perno de 16 mm (5/8)" @.

Los materiales mencionados deberan estar incluidos en los costos unitarios ofertados en sus
propuestas econodmicas. De ser necesario ELECTROSUR se reserva el derecho de exigir
pruebas de control de calidad de los materiales a ser suministrados por la CONTRATISTA, a fin
de garantizar que el material utilizado sea de especificaciones técnicas de 6ptima calidad.

O/
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En caso que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, estos
deberan ser reemplazados por cuenta de la CONTRATISTA. Todo material utilizado por la
CONTRATISTA debera contar con una garantia de reemplazo por defectos de fabricacion y/o
por no cumplir con las normas técnicas de calidad y/o exigencias de ELECTROSUR u otros.

30.2 POR PARTE DE ELECTROSUR

32.

A

C.

D.

m

P
S

ELECTROSUR garantiza la provision de materiales en forma permanente, para lo cual la
CONTRATISTA gestionara con una semana de anticipacion su requerimiento acorde a la
programacion de trabajos.

Los materiales a suministrar por ELECTROSUR son:

. Postes y crucetas:
- Poste para baja tension (7 a 9 metros, de CAC, fibra de vidrio o madera).
- Poste para media tension (11 a 16 metros, de CAC, fibra de vidrio o madera).
- Estructuras biposte y monoposte de CAC
- Crucetas, ménsulas, palomillas, lozas para transformador de CAV, madera 6 F°G°.

Conductor y cables de baja y media tension:
- Cable autoportante de aluminio o cobre.
- Conductor de baja tensién CPI.
- Conductor de aleacién de aluminio (AAAC)
- Conductor de aluminio con refuerzo de acero (ASCR)
- Cable de cobre NYY

Aisladores:
- Aisladores de porcelana tipo PIN y suspension (cadena).
- Aisladores poliméricos tipo PIN y suspension.

Transformadores y tableros:

- Transformadores monofasicos.
- Transformadores trifasicos.

- Tableros de distribucion.

Equipos de maniobra y proteccion:
- Seccionadores tipo Cut-Out.
- Seccionadores tipo barra.
- Pararrayos.
- Equipos de maniobra para MT (interruptores, disyuntores, reclosers, etc).
- Banco de condensadores.
- Interruptores termomagnéticos.

Lamparas, luminarias y accesorios de alumbrado publico:
- Lamparas de vapor de sodio.
- Luminarias para lampara de vapor de sodio / LED.
- Balastro e ignitores para luminaria.
- Pastorales parabdlicas de concreto o F°G°.

ENALIDADES
i EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

D

F
F

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

onde:

= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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OTRAS PENALIDADES:
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

item Tipificacion de la infraccion Unidad Multa en S/. Procedimiento
ASPECTOS GENERALES
No menor a 0.5 ni Segun informe del
La CONTRATISTA no cumple con contar | Por persona/ Por mayor a 1 UIT, por coordinador técnico y

1 con el personal profesional clave ylo dia cada dia de ausencia administrador del
cambia de personal sin la aprobacion (después de los 30 contrato
previa de la Empresa. dias de plazo

otorgado)
La CONTRATISTA no cumple con contar
con el requerimiento minimo principal, | Por persona/ Por Segun informe del

9 auxiliar y apoyo administrativo y/o cambia dia 200 coordinador técnico y
de personal sin la aprobacion previa de la administrador del
Empresa a excepcion del personal clave contrato
(numeral 8-A)

La CONTRATISTA reduce el nimero de Segun informe del

3 personal tgcmco minimo .r'equerldq ylo Por personal Por 200 coordlr)gdor técnico y
cambia sin la aprobacién previa de la dia administrador del
Empresa. contrato
La CONTRATISTA reduce el numero de . Segun informe del

. . L . Por Equipo, Por . -
equipos y unidades méviles minimo . ' coordinador técnico y

4 . s g Unidad Mavil/ 200 L
requerido y/o cambia sin la aprobacion Por dia administrador del
previa de la Empresa. contrato
La CONTRATISTA ylo su personal Segun informe del
efectlian cobros indebidos al cliente (La g coordinador técnico y

5 S . . Por Infraccién 2000 L
sancién incluye el retiro del trabajador administrador del
implicado) contrato
Cuando la CONTRATISTA y/o sus Segun informe del

. . e . coordinador técnico y

6 trabajadores efectian ampliaciones de | Cada ampliacion 2000 Iy

! S administrador del
redes sin autorizacion de ELS.
contrato
Las unidades vehiculares de la Segun informe del
CONTRATISTA, no se encuentren | Por unidad/ Por 200 coordinador técnico y
7 presentables (deterioradas, abolladas, Dia administrador del
falta de pintado) contrato
EJECUCION DE ACTIVIDADES
La CONTRATISTA No cumple con la 500 (Adicionalmente | g0 informe del
. . asumira el costo de la ; -

8 subsanacion de la denuncia de Alumbrado Por cada multa que imponga coordinador técnico y
Publico dentro de los plazos establecidos | Denuncia ((UAP) Osineramin oor el administrador del
por OSINERGMIN. sinergmin p contrato

incumplimiento)

o/
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item Tipificacion de la infraccion Unidad Multa en S/. Procedimiento
La CONTRATISTA NO cumple con realizar .
. L Segun informe del
los informes diarios de acuerdo a lo coordinador técnico
9 establecido en las bases (debe ser remitido Por dia 200 o y
. " . administrador del
via correo electrénico al coordinador
o contrato
técnico del contrato).
La CONTRATISTA NO hace alcance de las
Ordenes de Trabajo de su personal en Segun informe del
forma diaria antes de las 8:00 a.m., segln . coordinador técnico y
10 . Por dia 200 Iy
el programa de actividades semanales administrador del
(debe ser remitido via correo electronico al contrato
coordinador técnico del contrato).
La CONTRATISTA no cumple con efectuar
la limpieza de la zona de trabajo y/o no deja Segun informe del
1" Ia. propiedad .publ|ca y/(.).pnvada en las Cada infraccion 500 coordmgdortecmcoy
mismas o mejores condiciones de lo que administrador del
encontré una vez culminado la ejecucion contrato
del trabajo
La CONTRATISTA no cumple con la
ejecucion de las actividades programadas Seqdn informe del
semanales (En Redes de MT, BT, SE y - 9 .
o Por actividad / coordinador técnico y
12 | Operatividad de AP) dentro del plazo 1,000 s
. Por semana administrador del
establecido. No es causal de
) L . contrato
incumplimiento la falta de materiales
suministrados por ELECTROSUR.
, . Segun informe del
No proveer el material o proveer material coordinador técnico
13 | inadecuado para el desarrollo de la Por actividad 500 L y
o, administrador del
actividad.
contrato
Trabajo mal ejecutado (La Actividad sera C;ig?ﬂg?;?;ém;i?
14 | considerado como no ejecutada y debera Por actividad 1,000 L y
administrador del
de rehacerse).
contrato
1,000 (Adicionalmente .
o Segun informe del
. - . asumira el costo de las ; -t
Por incumplimiento de horario programado . coordinador técnico y
15 ) Por cada caso compensaciones Iy
de corte de energia administrador del
acorde a las NTCSE y contrato
Procedimiento 074 (*))
La CONTRATISTA NO hace alcance de .
. s Segun informe del
sus planes de trabajo por correo electronico X e
o s Por corte coordinador técnico y
16 | los dias viernes antes del medio dia para 500 L
. . programado administrador del
cumplir con el corte de energia
contrato
programado.
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES
La CONTRATISTA no cumple con . Segyn '”f"”?“e .del
. Por cada dia de coordinador técnico y
17 | presentar su informe semanal en la fecha 500 "
limi retraso administrador del
imite.
contrato
La CONTRATISTA presenta su informe .
: . Segun informe del
semanal incompleto, impidiendo su Por cada : -
S iy coordinador técnico y
18 | correcta verificacion por parte de devolucion de 500 administrador del
ELECTROSUR (Esta penalidad conlleva a | informe semanal
S : contrato
la devolucién del informe semanal).
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item Tipificacion de la infraccion Unidad Multa en S/. Procedimiento

La CONTRATISTA no cumple con levantar
las observaciones al informe semanal (En
caso de existir observaciones el
procedimiento de  subsanacion  de
observaciones se encuentra establecido en
el numeral 168.4 del articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones
que a la letra sefiala: “De existir
observaciones, la Entidad las comunica al

contratista, indicando claramente el sentido Segun informe del

Por cada dia de coordinador técnico y

19 | de estas, otorgadndole un plazo para 500 Iy
. retraso administrador del
subsanar no menor de dos (2) ni mayor de contrato
ocho (08) dias. Dependiendo de Ila
complejidad o  sofisticacion de las
subsanaciones a  realizar, (...).
Subsanadas las observaciones dentro del
plazo otorgado, no corresponde la
aplicacién de penalidades”). El plazo de
aplicacion de la penalidad se computa
después de cumplido el plazo otorgado
para levantar las observaciones.
. Segun informe del
Por presentar el informe semanal, y que en Por cada ) -
P . s coordinador técnico y
20 | la verificacion en campo el trabajo se actividad del 2,000 o
. ) . administrador del
encuentre incompleto o inconcluso. informe semanal
contrato
IDENTIFICACION
Segun informe del
21 No colocgr el Iogot!pg distintivo del servicio Por cada caso 300 coorqudor técnico y
en las unidades moviles administrador del
contrato
Segun informe del
22 | Personal en estado de etilico Por cada Caso 1,000 (la suspension coordmador tecnico y
del trabajador) administrador del
contrato

33.

34.

35.

36.

(*) Para el calculo de la sancion se asumira que las tolerancias estan siendo superadas con este
intervalo de interrupcion.

En caso que la CONTRATISTA supere la penalidad méxima del 10% del monto contractual, podra
ser causal de resolucién de contrato.

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El contratista debera cumplir con los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente de acuerdo
al ANEXO | Obligaciones de seguridad, salud y medio ambiente, cuyo cumplimiento es
indispensable para el inicio contractual.

OBLIGACIONES LABORALES
El contratista debera cumplir con las obligaciones en aspectos laborales de acuerdo al ANEXO J:
Obligaciones en aspectos laborales.

OBLIGACIONES DE INFORMACION EN EL SISTEMA GEOREFERENCIADO - GIS
El contratista debera cumplir con los requisitos de GIS de acuerdo al ANEXO F.

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD ANTE EL COVID-19 EN EL TRABAJO PARA
CONTRATISTAS DE BIENES Y SERVICIOS

La CONTRATISTA debera cumplir con lo dispuesto en el ANEXO K: Obligaciones de seguridad y
salud ante el COVID-19 en el trabajo para contratistas de bienes y servicios
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37. OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA
La CONTRATISTA se obliga a contar, utilizar y mantener los equipos de protecciéon personal,
equipos y herramientas adecuados y en condiciones operativas para la correcta ejecucion de las
actividades contratadas durante la vigencia del contrato.

La CONTRATISTA se obliga a contar y mantener durante la vigencia del contrato el personal y
vehiculos minimos exigidos.

De producirse un accidente leve o grave imputable a la CONTRATISTA, esta debera asumir la
curacién del personal, los costos que generen este accidente y el pago integro de la multa
impuesta por OSINERGMIN, ademas de informar el accidente o cuasi accidente a ELECTROSUR.

Solamente se atribuiran a la CONTRATISTA las penalidades y responsabilidades que hayan sido
generadas por el mismo CONTRATISTA.

Todas las actividades que ejecute la CONTRATISTA y genere observaciones y/o multas a
ELECTROSUR por parte de los entes fiscalizadores, seran asumidas por la CONTRATISTA.
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ANEXO A:
A.1. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE

e SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO (01 PROFESIONAL):

Especialidad

Experiencia

Dedicacion

Funcién

Ingeniero electricista o0 mecanico electricista, colegiado.

Haber ejercido el cargo de supervisor en las actividades de operacion y/o
mantenimiento en sistemas de distribucién eléctrica en Media Tension o Baja
tensién o Subestaciones de Distribucion o Alumbrado Publico; o prestado
servicios como residente, supervisor y/o inspector de obras de adecuacion,
remodelacion, renovacion, mejoramiento, o subsanacion de deficiencias en
redes en Media Tension y/o Baja Tension u otras obras donde se haya
intervenido en instalaciones eléctricas de Media Tensién y/o Baja Tension,
con una experiencia no menor de tres (03) afios de servicios, dicha
experiencia debera acreditarse con (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

A tiempo completo, durante la prestacién del servicio. No podra ocupar otro
puesto dentro de la organizacion, ni ejercer labores de supervision o residente
de obra en forma simultanea para si o para otra empresa.

Sera responsable de la realizacién, supervision y ejecucion de la ordenes de
trabajo del personal a su cargo, y su reporte respectivo, y entregaran a la
Empresa la informacion diaria relacionada con la prestacion del servicio, tales
como interrupciones, atencion de urgencias, atenciéon de reclamos y otros
eventos. Asimismo, debera hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y
Salud en el trabajo acorde a las normativas vigentes mediante una
supervision permanente y llenado de todos los formatos de seguridad
establecidos en la normatividad vigente, asimismo son los encargados de
coordinar y participar con el personal a su cargo en la atencién de
emergencias mediante los turnos de retenes. Participar de los turnos de reten
para atender las emergencias y garantizar la continuidad del servicio
eléctrico.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de
su participacion efectiva en la ejecucion del contrato.

e SUPERVISOR DE SEGURIDAD (01 PERSONAL):

Especialidad

Experiencia

Dedicacion

Funcién

Ingeniero electricista 0 mecanico electricista o ingeniero de seguridad y/o
medio ambiente, colegiado.

Haber participado en la ejecucion y/o control de planes, programas y/o
actividades de seguridad e higiene ocupacional en actividades de operacién
y/o mantenimiento en sistemas de distribucion eléctrica u obras en redes de
alta, media y/o baja tensién y/o subestaciones de distribucion y/o transmision,
durante un periodo minimo acumulado de un (01) afio en actividades del
sector eléctrico, dicha experiencia debera acreditarse con (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto.

A tiempo completo, durante la prestacién del servicio. No podra ocupar otro
puesto dentro de la organizacion, ni ejercer labores de supervision o residente
de obra en forma simultanea para si o para otra empresa.

Sera responsable de la ejecucién y control de los planes y programas de
seguridad e higiene ocupacional durante el desarrollo del contrato. Asimismo,
debera hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo
acorde a las normativas vigentes. Participar en la atencién de urgencias.
Participar de los turnos de reten para atender las emergencias y garantizar la
continuidad del servicio eléctrico.
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La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de
su participacion efectiva en la ejecucion del contrato.

A.2. PERFIL DEL PERSONAL TECNICO Y APOYO ADMINISTRATIVO

TECNICOS DE MANTENIMIENTO:

e JEFE DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO (CCM):

Especialidad

Experiencia

Dedicacion

Funcion

Técnico electricista titulado de Institutos Superiores Tecnoldgicos como
SENATI u otras instituciones con el mismo nivel.

Haber laborado en actividades de Operaciéon y Mantenimiento u obras de
electrificacion en sistemas eléctricos de distribucién, experiencia no menor de
tres (03) aios.

A tiempo completo, durante la prestacién del servicio.

Ejercer supervision a los técnicos de la cuadrilla de mantenimiento a su cargo,
ejecutar los trabajos de las actividades programadas en cumplimiento de las
Ordenes de Trabajo, presentar correctamente la informacién de campo con
las evidencias o muestras fotograficas, realizar los metrados de la
valorizacién de las actividades ejecutadas, realizar la liquidacion de los
materiales a su cargo. Participar de los turnos de reten para atender las
emergencias y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

e TECNICO DE MANTENIMIENTO (TM1):

Especialidad

Experiencia

Dedicacion

Funcioén

Técnico electricista titulado de Institutos Superiores Tecnoldgicos como
SENATI u otras instituciones con el mismo nivel.

Haber laborado en actividades de Operacién y Mantenimiento u obras de
electrificacion en sistemas eléctricos de distribucion, experiencia no menor de
tres (03) aios.

A tiempo completo, durante la prestacion del servicio.

Ejecutar los trabajos de las actividades de operaciéon y mantenimiento en
cumplimiento de las Ordenes de Trabajo, participar en la atencién de
urgencias, presentar correctamente la informacion de campo con las
evidencias o muestras fotograficas, que deben ser entregadas a sus
supervisores. Participar de los turnos de reten para atender las emergencias
y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

e TECNICO DE MANTENIMIENTO (TM2):

Especialidad

Experiencia

Dedicacion

Funcioén

e AYUDANTE:

Dedicacioén

Funcién

Técnico electricista titulado de Institutos Superiores Tecnoldgicos como
SENATI u otras instituciones con el mismo nivel.

Haber laborado en actividades de Operacion y Mantenimiento u obras de
electrificacion en sistemas eléctricos de distribucion, experiencia no menor de
dos (02) afos.

A tiempo completo, durante la prestacion del servicio.

Debera realizar labores de mantenimiento y operacion de redes en MT, BT,
SE y AP, participar en la atencién de urgencias y otras que a criterio del
supervisor inmediato puedan ser realizadas. Participar de los turnos de reten
para atender las emergencias y garantizar la continuidad del servicio
eléctrico.

A tiempo completo, durante la prestacién del servicio.

Debera realizar labores diversas: excavaciones de huecos, reparaciones
civiles, carga de materiales, etc. Participar de los turnos de reten para atender
las emergencias y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.
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PERSONAL DE APOYO:

e DIGITADOR DE REGISTRO GIS.

Especialidad

Experiencia

Dedicacion

Funcioén

Bachiller o técnico titulado en Ingenieria Eléctrica, Informatica o Sistemas o
carrera afin.

Haber laborado en actividades administrativas, contables y/o logisticas en
obras de electrificacién, operacion y/o mantenimiento de sistemas eléctricos
de distribucién, experiencia no menor de un (01) afio.

A tiempo completo, durante la prestacion del servicio.

Requerido para el registro correcto y oportuno en el Sistema Georeferenciado
que indique Electrosur S.A., de las modificaciones que se realicen en la red
eléctrica producto del mantenimiento realizado u otras actualizaciones del
Sistema Georeferenciado a pedido de Electrosur S.A. También brindara
apoyo en soporte informatico requerido. Participar de los turnos de reten para
atender las emergencias y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

o ASISTENTE DE MANTENIMIENTO:

Especialidad

Experiencia

Dedicacion

Funcion

e ALMACENERO:

Especialidad

Experiencia

Dedicacion

Funcioén

Ingeniero en Ingenieria Eléctrica o Mecanica Eléctrica, colegiado.

Haber laborado en actividades de valorizacion y/o asistente en operacion y/o
mantenimiento de sistemas eléctricos de distribucion y/o obras en redes de
alta, media y/o baja tensién y/o subestaciones de distribucion y/o transmisién,
experiencia no menor de un (1) afio.

A tiempo completo, durante la prestacién del servicio.

Realizar las liquidaciones, valorizaciones semanales, informes de
actividades. Participar de los turnos de reten para atender las emergencias y
garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

Ingeniero o Bachiller en Ingenieria Eléctrica o Mecanica Eléctrica,
Administracion, Contabilidad.

Haber laborado en actividades administrativas, contables y/o logisticas en
obras de electrificacion, operacion y/o mantenimiento de sistemas eléctricos
de distribucién, y contar con el conocimiento de los materiales eléctricos,
experiencia no menor de un (01) afo.

A tiempo completo, durante la prestacion del servicio.
Sera responsable del control de almacenes. Participar de los turnos de reten

para atender las emergencias y garantizar la continuidad del servicio
eléctrico.

e ASISTENTE ADMINISTRATIVO:

Especialidad

Experiencia

Dedicacion

Funcioén

Ingeniero o Bachiller en electricidad, administracién, contabilidad, contador,
economista o carrera afin.

Haber laborado en actividades administrativas, contables y/o logisticas en
obras de electrificacién, operaciéon y/o mantenimiento de sistemas eléctricos
de distribucién, experiencia no menor de un (01) afio.

A tiempo completo, durante la prestacion del servicio.

Gestion de personal, gestion logistica, asistente administrativo.

©/
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ANEXO B:
FORMATO DE CUADRO RESUMEN PERSONAL CLAVE

Sefiores

COMITE ESPECIAL

Presente. -

Nombre del........cccoevvvvrennnnne reSPONSADIL: ... ————

El que SUSCHDE....coiierecc e , con (documento de identidad) N°........coins ,
Representante Legal de la Empresa...........ccooceeeeeviiciscverennnnn, , con RUC. N° ..o, , 'y con Domicilio
Legal BN , detallamos lo siguiente:

Experiencia en la especialidad y actividad (Empezar por el mas reciente).

Item Certifir‘::(;::rg:)a;:’;ancia Descripcion PeriOdSe(lj.ﬁ.IiKIr.ft.aCién. MESES P?ﬁi.?a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
TaCtNa. . .ceiieieeiiieie
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Firma, Huella Digital, Nombres y Apellidos
Razén Social de la empresa del personal propuesto
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ANEXO C:

ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INVERSION - TACNA

SEDE TACNA

Supervisor de
Mantenimiento

Supervisor de Seguridad -

Asistente Administrafivo -

Almacenero -

Asist. de mantenimiento -

Cuadrilla de Mantenimiento

Digitador de Registro GIS -

Media Tension

Jefe Cuadrilla 1
Técnico TM1 2
Técnico TM2 1

Ayudante 1

Cuadrilla de Mantenimiento

Cuadrilla de Mantenimiento
Subestaciones

Jefe Cuadrilla 1

Técnico TM1 1

Técnico TM2 1

Baja Tension

Jefe Cuadrilla 1
Técnico TM1 2
Técnico TM2 1

Ayudante 1

Cuadrilla de Mantenimiento de
Alumbrado Publico

Técnico TM1

1
Técnico TM2 1
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ANEXO D:

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INVERSION DE ELECTROSUR S.A.

(Nota. - Para todas las actividades corresponde: transporte de materiales desde el almacén de Electrosur al

lugar de instalacion, traslado de material desmontado a almacén de Electrosur, seializacion, limpieza de la

zona de trabajo)

Materiales a suministrar por la

Ferreteria)

autoportante.

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.
1 MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA
TENSION
11 Postes
Traslado de materiales al lugar de instalacion,
" izado de poste, montaje de ferreteria y Agregados para cimentar poste, pintura
Instalacion de poste de - ; e ) »
111 Poste | conductor, conexion de acometidas, para codificacion (para la cimentacion se
CACde7a9m . g I o
cimentacion, relleno y compactado, limpieza de | debe utilizar 01 bls. de cemento)
zona de trabajo, pintado de codificacion.
Traslado de materiales al lugar de instalacion,
Instalacion de un poste izado de poste, montaje de ferreteria y Agregados para cimentar poste, pintura
112 defibrade vidriode 7 a Poste | conductor, conexion de acometidas, para codificacion (para la cimentacion se
9m cimentacion, relleno y compactado, limpieza de | debe utilizar 01 bls. de cemento)
zona de trabajo, pintado de codificacién.
Traslado de materiales al lugar de instalacion,
retiro de poste existente (de fierro, madera, fibra
0 CAC), izado de poste nuevo (de CAC),
cimentacion, relleno y compactado, traspaso de Agregados para cimentar poste, pintura
113 Cambio de un poste por Poste ferreteria, caja delderlvacu).n, conductor, para codificacion (para la cimentacion se
CACde7a9m pastoral y luminaria, conexiones de alumbrado y o
) . S debe utilizar 01 bls. de cemento)
acometidas existentes, limpieza de zona de
trabajo, pintado de codificacién (codigo eléctrico
y cadigo de activo), traslado del material
desmontado.
Traslado de materiales al lugar de instalacion,
retiro de poste existente (de fierro, madera, fibra
0 CAC), izado de poste nuevo (de fibra de
Cambio de un poste por vidrio), cimentacion, relleno y compactado, Agregados para cimentar poste, pintura
114 fibrade vidiode7a9 Poste | traspaso de ferreteria, caja de derivacion, para codificacion (para la cimentacion se
m conductor, pastoral y luminaria, conexiones de | debe utilizar 01 bls. de cemento)
alumbrado y acometidas existentes, limpieza de
zona de trabajo, pintado de codificacion,
traslado del material desmontado.
Desmontaje de conductor, luminaria y ferreteria,
115 Retiro de un poste de 7 Poste retiro de poste, relleno y compactado, limpieza
Y a9m de zona de trabajo, traslado del material
desmontado.
1.2 Conductores
Instalacion de Transporte de materiales al lugar de instalacion,
1.2.1 conductor autoportante m tendido y flechgdo del conductor, amarres y Cinta aislante
remates, conexionado a la red existente.
Transporte de materiales al lugar de instalacion,
retiro de conductor existente, tendido y flechado
Cambio de conductor del conductor, amarres y remates, conexionado . .
122 m . " " Cinta aislante
autoportante a la red existente, conexion y desconexién a la
caja de derivacion, traslado del material
desmontado.
) Desconexionado de la red, desmontaje del
123 aRSttérooc:;gt(;nductor m conductor existente, bobinado o enrollado de Cinta aislante
P cables, traslado del conductor desmontado.
Retiro de conductor Desconexionado de la red, desmontaje del
124 X m conductor existente, bobinado o enrollado de Cinta aislante
convencional
cables, traslado del conductor desmontado.
13 Ferreteria para conductor
" autoportante
Instalacién de armado Montaje de armado de alineamiento en of grapa d? susper:smn angular, 01 Pemo
. . . . o . o con ojal abierto 5/8", 02 arandelas
1.3.1  de alineamiento (Incl. Cjto. | estructura de baja tension o media tensién para das 50x50x5mm: o Ia f .
Ferreteria) conductor autoportante curvadas oOxoBxomm; 0 la erreteria
' necesaria para montar el armado.
" . . 02 grapas de anclaje cdnica, perno ojo
Instalamgn de armado . qutaje de armadq de anf:]a]e en estructura de 5/8" 02 arandelas curvadas 50x50x5mm,
1.3.2  de anclaje (Incl. Cjto. | baja tensién o media tension para conductor

01 tuerca ojo 5/8"; o la ferreteria necesaria
para montar el armado.
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Materiales a suministrar por la

de CAC.de12a16m

compactado, limpieza de zona de trabajo,
pintado de codificacion.

Descripcion Unid. Detalle de la actividad "
contratista.
Instglamor) de aff".a‘.m Montaje de armado fin de linea o inicio de of grapa d? anclaj(-:\‘ conica, pemo 0jo 0
de fin de linea o inicio . A . iy .| con ojal abierto 5/8", 02 arandelas
133 L Cjto. | derivacién en estructura de baja tensién o media . .
de derivacion (Incl. 2 curvadas 50x50x5mm; o la ferreteria
. tension para conductor autoportante. )
Ferreteria) necesaria para montar el armado.
1.4  Conectores para baja tension
Cambio o instalacién de N
conector BT aluminio Cambio o instalacion de conector para 01 conector a compresion tipo H (ALAI)
141 Und - para conductor BT, incl. cinta aislante
(Incl. Conector a conductor de aluminio. Mastic+33 o PAD 2230
compresion) astict33 0 )
Cambio o instalacion de .
conector BT aluminio Cambio o instalacion de conector para 01 conector dgble via AI'Al para conductor
142 Und o BT, 2 pernos, incl. cubierta aislante y gel
(Incl. Conector 2 conductor de aluminio.
pemos) protector.
Cambio o instalacion de 01 conector a compresion tipo H (Al-Cu)
conector BT bimetalico Cambio o instalacion de conector bimetalico P! tpo
143 (Incl. Conector a Und ara conductor de BT para conductor BT, incl. cinta aislante
compresion) P ' Mastic+33 o PAD 2230,
Cambio o instalacion de .
conector BT bimetalico Cambio o instalacion de conector bimetalico 01 conector dqble via AI-Cu para conductor
144 (Incl. Conector 2 Und ara conductor de BT BT, 2 pernos, incl. cubierta aislante y gel
pern‘os) P ' protector.
1.5 Cajas de derivacion
. . - 01 abrazadera de F°G tipo collarin, fleje de
Instalacion de caja de _Transpo_(te delmaterlales aI_ lugar dg ms_tglamon, acero inoxidable 3/4" y hebilla, cable de
N . instalacién y fijado de la caja de derivacion .
151 derivacion (Incl. Cito. nueva. conexionado de las acometidas v a la cobre tipo NYY 5-1x10 mm2, conector
ferreteria) red ex}stente y bimetalico Al/Cu (c/cubierta aislante y gel
' protector), abrazadera plastica de amarre
01 Caja de derivacion policarbonatada de 9
Instalacion de caja de Transporte de materiales al lugar de instalacion, Zzlrlgsas\&e?rgadr;a;(gatise;gllsa{rTiﬁ Nﬂ;.ézl’ o1
derivacion (Incl. . instalacion y fijado de la caja de derivacion ey "p arin, fiej
15.2 . ; Cito. ; . acero inoxidable 3/4" y hebilla, cable de
ferreteria y caja de nueva, conexionado de las acometidas y a la bre tioo NYY 5-1x10 mm2 ¢
derivacion) red existente cobre lipo ~1x19 mm2, conector
' bimetalico Al/Cu (c/cubierta aislante y gel
protector), abrazadera plastica de amarre
Transporte de materiales al lugar de instalacion, on g P
- : : . 01 abrazadera de F°G tipo collarin, fleje de
Cambio de caja de ret.|ro d? conexiones y aco[nepdas, relt|'ro de'la acero inoxidable 3/4" y hebilla, cable de
T . caja existente y su ferreteria, instalacion y fijado .
1.5.3  derivacion (Incl. Cito. . L . cobre tipo NYY 5-1x10 mm2, conector
. de la caja de derivacion nueva, conexionadode | .~ ° . . .
ferreteria) . ; bimetalico Al/Cu (c/cubierta aislante y gel
las acometidas y a la red existente, traslado del o
material desmontado. protector), abrazadera plastica de amarre
. . " 01 Caja de derivacion policarbonatada de 9
Transporte de materiales al lugar de instalacion, .
Cambio de caja de retiro de conexiones y acometidas, retiro de la Zzlrl;j?:&zrga(jr;a;"(gat?e;(:Rc;llsa{;ﬁ Nﬂ;.gzé’ 01
derivacion (Incl. . caja existente y su ferreteria, instalacion y fijado ey "p arin, fiej
154 ] ; Cjto. . L ) acero inoxidable 3/4" y hebilla, cable de
ferreteria y caja de de la caja de derivacion nueva, conexionado de cobre tipo NYY 5-1x10 mm2, conector
derivacion) Ina%si é?;?;éf;z Xt:dlz red existente, traslado del bimetalico AVCu (clcubierta aislante y gel
' protector), abrazadera plastica de amarre
1.6 Otras actividades
164 g::uixc;(;?iadeer:etgblero Circuito Conexionado de red de baja tension (todas las | 05 terminal a compresion tipo ojo 16-70
- . fases) con terminal, ajuste de borneras. mm2
(Incl. terminal)
16.2 Instala_uon_ de fleje de Punto | Asegurar instalaciones con fleje de acero. 01m d.e fleje de acero 3/4" y sus hebillas
acero inoxidable para ajustes.
Instalacion de brazo Instalacién de brazo de F°G® para distanciar 01 brazo distanciador de F°G° de 2.5" x
1.6.3 distanciador para Punto | linea de BT, instalacion de la ferreteria, 0.8 a 1.2 m (incl. abrazadera y pemos de
conductor autoportante conexionado de conductor de baja tension fijacion)
2 MANTENIMIENTO DE REDES Y
LINEAS DE TRANSMISION
21 Postes
Transporte de materiales al lugar de instalacion,
Instalacion de un poste instalacion de crucetas, ferreterias y aisladores, | Agregados para cimentar poste, pintura
2141 P Poste | izado de poste, cimentacion, relleno y para codificacién (para la cimentacion se

debe utilizar 02 bls. de cemento)

@/
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Descripcion

Unid.

Detalle de la actividad

Materiales a suministrar por la

cobre 0 aluminio

amarres, empalmes y remates.

contratista.
Transporte de materiales al lugar de instalacion,
Instalacion de un poste instalacion de crucetas, ferreterias y aisladores, Aareaados para cimentar poste. pintura
212 demaderade 12a 16 Poste | izado de poste, cimentacion, relleno y gregacos parz poste. p
v . para codificacion.
m compactado, limpieza de zona de trabajo,
pintado de codificacion.
Transporte de materiales al lugar de instalacion,
Instalacion de un poste instalacion de crucetas, ferreterias y aisladores, | Agregados para cimentar poste, pintura
2.1.3  de fibra de vidrio de 12 Poste | izado de poste, cimentacion, relleno y para codificacion (para la cimentacion se
al6m compactado, limpieza de zona de trabajo, debe utilizar 1.5 bls. de cemento)
pintado de codificacion.
Transporte de materiales al lugar de instalacion,
desmontaje de conductor, crucetas, ferreterias y
aisladores, retiro de poste existente, instalacion . .
. : . Agregados para cimentar poste, pintura
Cambio de un poste por de crucetas, ferreterias y aisladores en el poste L : -
214 Poste ) f Lo S para codificacion (para la cimentacion se
CAC.de12a16m nuevo, izado de poste, cimentacién, instalacion -
o debe utilizar 02 bls. de cemento)
y templado del conductor, limpieza de zona de
trabajo, pintado de c6digo, traslado del material
desmontado.
Transporte de materiales al lugar de instalacion,
desmontaje de conductor, crucetas, ferreterias y
aisladores, retiro de poste existente, instalacion A d . .
Cambio de un poste por Post de crucetas, ferreterias y aisladores en el poste grega dofs para C||mentar po'tsth, pintura
215 oste N f Lo s para codificacién, lamina metalica para
maderade 12a 16 m nuevo, izado de poste, mmgntgcwn, instalacion colocar el cédigo de ser necesario.
y templado del conductor, limpieza de zona de
trabajo, pintado de codigo, traslado del material
desmontado.
Transporte de materiales al lugar de instalacion,
desmontaje de conductor, crucetas, ferreterias y
Cambio de un poste por aisladores, refiro de Poste gmstente, instalacion Agregados para cimentar poste, pintura
o de crucetas, ferreterias y aisladores en el poste PO o
2.1.6 fibrade vidriode 12 a Poste ) . oo M para codificacién, lamina metalica para
nuevo, izado de poste, cimentacién, instalacion g )
16m o colocar el codigo de ser necesario.
y templado del conductor, limpieza de zona de
trabajo, pintado de c6digo, traslado del material
desmontado.
Desmontaje de conductor, cruceta, ferreteria y
217 Retiro de un poste de Poste aisladores, apertura de hoyo, retiro de poste,
" CAC.de12a16m relleno y compactado, limpieza de desmonte,
traslado del material desmontado.
Desmontaje de conductor, cruceta, ferreteria y
218 Retiro de un poste de Poste aisladores, retiro de poste, relleno y
""" maderade12a16m compactado, limpieza de desmonte, traslado del
material desmontado.
2.2 Conductores
Instalacion de
conductor de cobre o Trasporte de materiales al lugar de instalacion, '
2.21  aluminio hasta 50 mm? m tendido y flechado del conductor, amarres y )j/anllas de armar para conductor, alambre
. . . e amarre.
(Incl. varilla de armar, remates, conexionado a la red existente.
alambre de amarre)
Instalacion de
conducor de cobre o Trasporte de materiales al lugar de instalacion
aluminio mayor a 50 ! " | Varillas de armar para conductor, alambre
222 hasta 150 mm? (Inl. m tendido y erchgdo del conductor, amarres y de amarre.
. remates, conexionado a la red existente.
varilla de armar,
alambre de amarre)
. Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
Cambio de conductor . ; .
de cobre o aluminio retiro de conductor existente, bobinado 0 .
) enrollado de cables desmontados, tendido y Varillas de armar para conductor, alambre
2.2.3  hasta 50 mm? (Incl. m
. flechado del conductor, amarres y remates, de amarre.
varilla de armar, . .
conexionado a la red existente, traslado del
alambre de amarre) .
material desmontado.
Cambio de conductor Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
de cobre o aluminio retiro de conductor existente, bobinado o
mayor a 50 hasta 150 enrollado de cables desmontados, tendido y Varillas de armar para conductor, alambre
224 A . m
mm? (Incl. varilla de flechado del conductor, amarres y remates, de amarre.
armar, alambre de conexionado a la red existente, traslado del
amarre) material desmontado.
Desconexionado de la red, desmontaje del
Retiro de conductor de conductor existente, bobinado o enrollado de
225 s m ! i
cobre o aluminio cables desmontados, desmontaje de aisladores,
traslado del conductor desmontado.
Templado de red aérea —
226 para conductor de m Fijacion de conductor, puesta en flecha,
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Materiales a suministrar por la

condensadores

instalacion de los cables de bajada, instalacion
de fusibles, conexionado a la linea.

Descripcion Unid. Detalle de la actividad "
contratista.
Instalacion de empalme
9p7 €N conductor de MT Und Instalacién del manguito para realizar el 01 Manguito de empalme/reparacion de

" (Incl. manguito de empalme o reparacion del conductor. aluminio
empalme)

Transporte de materiales al lugar de instalacion,
Instalacion de terminal instalacion de terminaciones para el cable; en el
228 tripolar o unipolar (3 Jao caso de termocontraibles se debera aplicar el
- fazes) tino esterior g0 procedimiento adecuado para su instalacion,
P realizar las mediciones de aislamiento fase fase
y fase tierra.
e Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
229 Lnustfliﬂgztge dzal\t/)IITe' m tendido y flechado del conductor, conexionado a
P la red existente.
23 Crucetas y aisladores
Ir:;aslii:;zn dgecg:\uccreettz g Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
931 fiermo en poste Poste instalacion de aisladores con sus soportes,

e existentepincl montaie instalacion de cruceta o ménsulas (juego) en
de aisla dé)res. I poste existente, ajuste de ferreteria.
Lnsz:igf;iiﬁg?:do Trasporte de materiales al lugar de instalacién,

oo instalacion de aisladores con sus soportes,
232 \I/:erct;ica(lnzj agg:;oﬁtr;)én Poste instalacién de armado de F°G® de alineamiento
poste existente mayor a 2 m, ajuste de ferreteria.
ldnesfr:ifelx('):(?: :jgf do Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
233 (mayor aJ 2m), vertical u | Poste instalacion de aisladores con sus soportes,

e horiZontal en Yoste instalacion de armado de F°G® de anclaje
existente P mayor a 2 m, ajuste de ferreteria.

Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
Cambio de cruceta o retiro de cruceta o ménsulas existente con sus
234 ménsulas de concreto o Poste aisladores, instalacion de aisladores con sus
7 fierro, incl. desmontaje soportes, instalacion de cruceta o ménsulas
y montaje de aisladores (juego), ajuste de ferreteria, traslado de material
desmontado.
Retiro de cruceta o Retiro de cruceta o ménsulas (juego) de
2.3.5 ménsulas de concretoo | Poste | concreto o fierro, desomntaje de aisladores,
fierro traslado de material desmontado.
Retiro de armado de Retiro de armado de F°G° mayor a2 m de
2.3.6  alineamiento o anclaje Poste | anclaje o alineamiento existente con sus
de F°G° (mayora 2 m) aisladores, traslado de material desmontado.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
Cambio de un aislador desamarre de conductor, retiro de aislador y
2.3.7  polimérico o porcelana Und | espiga instalado de aislador y espiga, ajuste,
tipo PIN y accesorios amarre de conductores, traslado de material
desmontado.
Cambio de aisladores Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
polimérico y/o desamarre de conductor, retiro de aislador y
2.3.8  porcelana tipo Und | espiga instalado de aislador y espiga, ajuste,
suspension y amarre de conductores, traslado de material
accesorios desmontado.
Enderezado. aiuste o Enderezado y/o reubicacion de cruceta, ajuste
2.3.9 reubicacion Hejcruceta Pza. | de tuercas de la abrazadera y/o rioscas,
conexionado de la red.
24 Equipos de regulacion y
" proteccion
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
" montaje de soporte para el equipo, instalacion
24 Lr;sctsifggnofe Jgo. | de seccionador (todas las fases), instalacion de
los cables de bajada, instalacion de fusibles,
conexionado a la linea.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
Instalacion de montaje de soporte para el equipo, instalacion
242 Araravos Jgo. | de pararrayos (todas las fases), instalacion de
P Y los cables de bajada, instalacién de fusibles,
conexionado a la linea.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
Instalacion de banco de montaje de soporte para el equipo, instalacion
243 Jgo. | de banco de condensadores (todas las fases),
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Materiales a suministrar por la

de aluminio (Incl.
conector a compresion)

para conductores de aluminio

Descripcion Unid. Detalle de la actividad "
contratista.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
| " montaje de soporte para el equipo, instalacion
nstalacion de recloser . : -
244 o interruptor Jgo. | de recloser o interruptor, instalacion de los
cables de bajada, instalacion de fusibles,
conexionado a la linea.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
desconexionado de la red, retiro de
24.5 Cambio de seccionador Jgo. | seccionador, instalacion de seccionador (todas
las fases), instalacion de fusibles, conexionado
ala linea, traslado de material desmontado.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
desconexionado de la red, retiro de pararrayos,
24.6 Cambio de pararrayos Jgo. | instalacion de pararrayos (todas las fases)
instalacion de fusibles, conexionado a la linea,
traslado de material desmontado.
Desconexionado de la red, retiro de seccionador
247 Retiro de seccionador o J o pararrayos (todas las fases), retiro de los
4. go. . )
pararrayos cables de bajada, desmontaje de soporte,
traslado de material desmontado.
Retiro de recloser, Desconexionado de la red, retiro del equipo,
2.4.8 interruptor o banco de Jgo. | retiro de los cables de bajada, desmontaje de
condensadores soporte, traslado de material desmontado.
25 Ferreteria para media tensién
01 perno ojo, 6 01 perno magquinado, 6 01
Montaje de ferreteria: permno ojo, perno perno de doble armado, 6 01 perno con
951 Instalacion de perno Und maquinado, perno de doble armado, pemo con | horquilla, de A°G® 5/8" @ hasta 20" de
" (Incl. perno) horquilla, con sus arandelas, ajuste de tuercasy | long. con tuercas, contratuercas y
contratuercas. arandelas curvas o planas, pemeria
adicional para MT
Instalacion de tuerca o . X
. . - L 01 tuerca ojo, 6 01 grillete, 6 01 adaptador
0jo 0 adaptadores de Montaje de ferreteria: tuerca ojo, grillete . ) L
252 aisIadores (Incl. Und adaptador anillo-bola, casquillo-ojo, ajustes. 2;!%?2?&%0; d?;gﬂ:}";;?f,\lﬁgado’ u
ferreteria)
253 Ianbsrt :zlgggpad(?ncl. Und Montaje de ferreteria: abrazadera partida para | 01 abrazadera para poste con pernos,
poste, con pernos, tuerca y contratuerca tuercas y contratuercas
abrazadera)
Instalacion de espiga
254  paraaislador en cruceta Und Montaje de espiga para aislador en cruceta. 01 espiga para aislador tipo PIN en cruceta
(Incl. espiga)
Instalacion de espiga
955 Par@ aislador en cabeza U Montaje de espiga para aislador en punta de 01 espiga vertice p/aislador tipo PIN en
5. ) nd : ;
de poste (Incl. Espiga'y poste. punta de poste, incl. 2 pernos maquinados
pemos maquinados)
Instalacion de grapa de
256 anclaje de aluminio 2 Und | Montaje de grapa de andlaje, conexionados. 01 grapa de anclaje tipo pistola de Al., 2
pemos (Incl. grapa de pernos.
anclaje)
Instalacion de grapa de
257 anclaje de aluminio 3 Und Montaje de grapa de anclaje, conexionados. 01 grapa de anclaje tipo pistola de Al., 3
pernos (Incl. grapa de pernos.
anclaje)
Instalacion de grapa de
258 anclaje de F°G* 2 Und Montaje de grapa de anclaje, conexionados. 01 grapa de anciaje fipo pistola de F*G*, 2
pemos (Incl. grapa de pernos.
anclaje)
26 Gonectores
Cambio o instalacion de
261 conector para conductor U Cambio o instalacion de conector para 01 Conector doble via Al/Al para conductor
6. L nd L
de aluminio (Incl. conductores de aluminio de MT de 2 pernos
conector de 2 pernos)
Cambio o instalacién de
262 conector para conductor Und Cambio o instalacién de conector para 01 Conector doble via Al/Al para conductor
% de aluminio (Incl. conductores de aluminio de MT de 3 pernos
conector de 3 pernos)
Cambio o instalacién de
263 conector a compresion Und Cambio o instalacion de conector a compresion | 01 Conector a compresion tipo H (Al/Al) 50-

70/50-70 mm2
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Materiales a suministrar por la

distribucion aérea
biposte

transformador, desmontaje de cruceta soporte
del transformador, retiro de postes, cierre de
hoyo y limpieza de escombros, traslado de
material desmontado.

Descripcion Unid. Detalle de la actividad "
contratista.
Cambio o instalacion de
conectora_ compresion Cambio o instalacion de conector a compresion | 01 Conector a compresion tipo H (Al/Al)
26.4  dealuminio (Incl. Und -
g para conductores de aluminio mayores de 70 mm2
conector a compresion
grande)
Cambio o instalacion de
conector de cobre o Cambio o instalacion de conector de cobre o 01 Conector doble via Cu/Cu 6 bimetalico
265 [ O Und A
bimetalico (Incl. bimetalico. para conductor de MT de 2 pemos
conector de 2 pemnos)
Cambio o instalacién de
266 conector a compresion Und Cambio o instalacion de conector a compresion | 01 Conector a compresion tipo H (Al/Cu)
7 bimetalico (Incl. bimetélico. 50-70/35-50 mm2
conector a compresion)
Cambio o instalacién de
cgnec’tqra compresion Cambio o instalacion de conector a compresion | 01 Conector a compresion tipo H (Al/Cu)
26.7 bimetslico (Incl. Und | bimetalico 120-150/35-50 mm2
conector a compresion '
grande)
27 Cambio de fusibles
Cambio de fusible tipo .
274 chicote menora100A | Und | Cambio de fusibles fipo chicote. 01 fusible desde 1 hasta 100 A de
. capacidad
(Incl. fusible)
Cambio de fusible tipo ,
2.7.2  chicote mayora 100 A Und | Cambio de fusibles tipo chicote. of fus]ble mayor a 100 hasta 200 A de
. capacidad
(Incl. fusible)
Otras actividades de
29 s
mantenimiento en redes
Realizar la maniobra con el equipo adecuado.
Ejecucion de apertura o . Retirar conector 0 empalme en caso de
291 - Cito. ”
cierre de puentes apertura, e instalar conector o empalmar en
caso de cierre
3 MANTENIMIENTO DE .
SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION
3.1  Estructura componente
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
izado de postes (incluye agregados), montaje de
armado, plataforma, cruceta o ménsula para
equipos de proteccion, montaje y fijacién del
transformador, instalacion de pararrayos y Agreqados para cimentar poste. pintura
Montaje de subestacion seccionadores con su ferreteria, montaje de gregados parz poste, pint
R DO " ; para codificacion. (para la cimentacion se
3.1.1  de distribucion aérea SED | tablero de distribucion, instalacién de bajadas o
. . ” debe utilizar 02 bls. de cemento por cada
biposte de la red a equipos de proteccion, de los oste)
equipos al transformador y de éste al tablero de P
distribucion, conexionado a las barras
colectoras, pruebas y puesta en servicio,
pintado de la codificacion y sefializacion
respectiva, limpieza de escombros.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
izado de poste (incluye agregados), montaje de
armado, plataforma, cruceta o ménsula para
equipos de proteccion, montaje y fijacion del
transformador, instalacién de pararrayos y
Montaje de subestacion seccionadores con su ferreteria, montaje de Agregados para cimentar poste, pintura
3.1.2  de distribucion aérea SED | tablero de distribucion, instalacion de bajadas para codificacion. (para la cimentacion se
monoposte de la red a equipos de proteccion, de los debe utilizar 02 bls. de cemento)
equipos al transformador y de éste al tablero de
distribucion, conexionado a las barras
colectoras, pruebas y puesta en servicio,
pintado de la codificacion y sefializacion
respectiva, limpieza de escombros.
Desconexionado del transformador, puesta a
tierra, equipos de proteccion, retiro de cruceta,
. Cut Out y pararrayos con su ferreteria, retiro del
Ej;;?:;%ﬁ gg tablero y conductor de puesta a tierra, retiro de
313 SED | amarres del transformador, desmontaje del
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Descripcion

Unid.

Detalle de la actividad

Materiales a suministrar por la

de operatividad, traslado de material
desmontado.

contratista.
Desconexionado del transformador, puesta a
tierra, equipos de proteccion, retiro de cruceta,
. Cut Out y pararrayos con su ferreteria, retiro del
Desmontaje de . .
¥ tablero y conductor de puesta a tierra, retiro de
subestacion de .
314 SED | amarres del transformador, desmontaje del
distribucion aérea .
transformador, desmontaje de cruceta soporte
monoposte ) :
del transformador, retiro de poste, cierre de
hoyo y limpieza de escombros, traslado de
material desmontado.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
montaje de armado, plataforma, cruceta o
ménsula para equipos de proteccion, montaje y
fijacién del transformador, instalacion de
. - pararrayos y seccionadores con su ferreteria,
Montaje de subestacion ; TR o
A montaje de tablero de distribucion, instalacion . e
3.1.5 dedistribucion aérea en SED ; . " Pintura para codificacion.
: de bajadas de la red a equipos de proteccion,
poste de MT existente . .
de los equipos al transformador y de éste al
tablero de distribucion, conexionado a las barras
colectoras, pruebas y puesta en servicio,
pintado de la codificacion y sefializacion
respectiva.
3.2 Transformadores
" Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
Instalacion de X .
montaje del nuevo transformador, conexionado
3.21 transformador 5 KVA a Und : . S Iy
en media y baja tension, conexién de puestas a
75 KVA i
tierra en el transformador.
" Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
Instalacion de . .
322 transformador mayor a Und montajg del nuevo trgpsformad'o’r, conexionado
- en media y baja tension, conexion de puestas a
75 KVA hasta 250 KVA .
tierra en el transformador.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
maniobras de apertura y cierre del seccionador,
Cambio de desconexion del transformador, desmontaje del
transformador, montaje del nuevo
323 transformador 5 KVAa Und transformador, conexionado en media y baja
75 KVA " . .
tension, conexion de puestas a tierra en el
transformador, traslado de material
desmontado.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
maniobras de apertura y cierre del seccionador,
. desconexion del transformador, desmontaje del
Cambio de .
transformador, montaje del nuevo
824 transformador mayor a Und transformador, conexionado en media y baja
75 KVA hasta 250 KVA > nedia y baj
tension, conexion de puestas a tierra en el
transformador, traslado de material
desmontado.
Mantenimiento de
33 ]
subestaciones
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
maniobras de apertura y cierre del seccionador,
desconexionado de tablero, desmontaje del
3.3.1  Cambio de tablero Und | tablero, montaje del tablero de distribucién,
conexionado y cambio de cables de bajada y
red secundaria, pruebas, puesta en servicio,
traslado de material desmontado.
Trasporte de materiales al lugar de instalacién, | Tablero de distribucion 0.9x0.7x0.3m con 3
maniobras de apertura y cierre del seccionador, | interruptores termomagnéticos de 3x100 A
Cambio de tablero (Indl desconexionado de tablero, desmontaje del 18 KA, 1 interruptor termomagnético 3x50
332 01 tablero) ' Und | tablero, montaje del tablero de distribucion, A 18 KA, contactor telemecanique 40 A,
conexionado y cambio de cables de bajada y fusibles, barras de cobre, fotocelda,
red secundaria, pruebas, puesta en servicio, conexionado, interruptor para ckto. de
traslado de material desmontado. control
) Maniobras de apertura y cierre del seccionador,
333 R.e“f° dgltablero de Und | desconexionado de tablero, desmontaje del
distribucion )
tablero, traslado de material desmontado.
Otras actividades en
34 -
Subestaciones
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
. maniobras de apertura y cierre del seccionador,
Cambio de cables de . . |
. . retiro de conductores de bajada existentes,
34.1 bajada de MT en SED Cjto. |. ? h X
aérea instalacion de nuevas bajadas, ajuste y pruebas
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Descripcion Unid. Detalle de la actividad LEEEEE sum_mlstrar Eeile
contratista.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
) maniobras de apertura y cierre del seccionador,
Cambio de cables de . . )
. . retiro de conductores de bajada existentes,
342 bajada de BT en SED Cito. |. # h -
. instalacion de nuevas bajadas, ajuste y pruebas
aérea - )
de operatividad, traslado de material
desmontado.
Instalacién o cambio de Desconexioén del circuito a intervenir, retiro del
343 terminal de compresion Und terminal si corresponde, instalacién o cambio de | 01 terminal a compresién de Cu estafiado
% de 256 35 mm2 (Incl. terminal y prensado, ajuste final, puesta en de 25 6 35 mm2
terminal) operatividad.
Instalacién o cambio de Desconexioén del circuito a intervenir, retiro del
344 terminal de compresion Und terminal si corresponde, instalacién o cambio de | 01 terminal a compresién de Cu estafiado
7 de 506 70 mm2 (Incl. terminal y prensado, ajuste final, puesta en de 50 6 70 mm2
terminal) operatividad.
4 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO
Instalacion de alumbrado
41 A
publico
" - Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
Instalacion de luminaria ! | . la luminari
astoral (Incl. 2 . montaje de pastoral, mor)taje dela uminaria con o
411 YP - Cjto. | lamparay todos sus equipos y accesorios, 02 conectores tipo pirafia, conductor NLT
conectores pirafia, )
conexionado a la red con conectores, pruebas
cond. NLT) . :
de funcionamiento.
Instalacion de luminaria Traqurte de materiales al I_ugarde msta_laaon, 01 pastoral simple F°G PS/1.0 -
montaje de pastoral, montaje de luminaria con 11/15"
412 )1/ pa1s tgral (2|ncl. Patstoral Cjto. | lampara y todos sus equipos y accesorios 1.5 : ‘1d1 gTQj c,\c;IrJI_ZOaZbrazad?ras ptgra
a 1.5 m, 2 conectores . ' poste de BT o MT, 02 conectores tipo
pirafia, cond. NLT) conexu)_nadoga la red con conectores, pruebas pirafia, conductor NLT
de funcionamiento.
Mantenimiento de alumbrado
4.2 o
publico
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
retiro de luminaria existente, montaje de la
421  Cambio de luminaria Equipo | luminaria con ldmpara y todos sus equipos y Cinta aislante
accesorios, conexionado, pruebas de
encendido, traslado de material desmontado.
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
Cambio de pastoral retiro de luminaria y accesorios, desmontaje de
422  (Incl. 02 conectores Cjto. | pastoral existente, instalacion del nuevo 02 conectores tipo pirafia, conductor NLT
pirafia, conductor NLT) pastoral, montaje de luminaria y accesorios,
traslado de material desmontado.
Cambio de pastoral Trgsporte de. malterlales al Iugar de mstalaqon, 01 pastoral simple F°G PS/1.0-
iz (psomtaton, | o | L) s S oo |51 4150 on 2 et
= 02 conectores pirafia, Jo-|p 7 L . poste de BT o MT, 02 conectores tipo
pastoral, montaje de luminaria y accesorios, -
cond. NLT) . pirafia, conductor NLT
traslado de material desmontado.
43 Mantenimiento de acometida
"~ deAP
Cambio de acometida | i6n del estado de | inos d
de alumbrado pblico . nspeccion de gsta o de los equipos de o
431 (Inl. 02 conectores Cjto. | alumbrado publico, cambio de la acometida, 02 conectores tipo pirafia, conductor NLT
L conexionado con conectores.
pirafia, cond. NLT)
Cambio o instalacién de
conectores de Inspeccién del estado de los equipos de
432 acometida de Cjto. | alumbrado publico, cambio o instalacién de 02 conectores tipo pirafia
alumbrado publico (Incl. conectores de derivacion a alumbrado publico.
02 conectores pirafia)
5 MANTENIMIENTO DE PUESTA A
TIERRA Y RETENIDAS
Instalacion de Sistemas de
5.1 -
Puesta a Tierra
Instalacién de varilla, relleno y compactado 01 bls. de cemento conductivo, varilla de
" . h - ’ y comp ’ cobre, conductor de cobre desnudo o
Instalacion de sistema instalacion de conductor de bajada, 1
; . . forrado, conector (conexion con soldadura
de puesta a tierra tipo . conexionado a elementos a proteger, .
511 Cito. . e Cadweld), antirrobo de electrodo de puesta
PAT-1, terreno normal conexionado a la varilla, pintado de . : .
; P - a tierra, caja de puesta a tierra de PVC,
(Incl. materiales) sefializacion, limpieza de desmonte, mediciones | _. .
pintura, tubo de PVC y flejes para proteger
de PAT. X
cable de bajada.
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Materiales a suministrar por la

(Incl. retenida
contrapunta)

ojo, instalacion de cable con accesorios, fijacion
y templado, limpieza de de zona de trabajo.

Descripcion Unid. Detalle de la actividad "
contratista.
g . 02 bls. de cemento conductivo, varilla de
" ) Instalacion de varilla, relleno y compactado,
Instalacion de sistema . . . cobre, conductor de cobre desnudo o
; . instalacion de conductor de bajada, -
de puesta a tierra tipo conexionado a elementos a proteder forrado, conector (conexién con soldadura
5.1.2 PAT-1, terreno de alta Cito. ionado a [a varila. pi p q dg ' Cadweld), antirrobo de electrodo de puesta
resistividad (Incl. conje;gongl O?. a varilia, pintado de - a tierra, caja de puesta a tierra de PVC,
materiales) sefializacion, limpieza de desmonte, mediciones pintura, tubo de PVC y flejes para proteger
de PAT. X
cable de bajada.
Instalacion de sistema Apertura de hoyo, instalacion de conductor de
X . . ) : Conductor de cobre desnudo o forrado,
5.1.3 de puesta a tierra tipo Cjto. | bajada, conexionado a elementos a proteger, lancha de Cu. tierra veaetal. agregados
PAT-0 (Incl. materiales) conexionado a tierra, limpieza de desmonte. P ' getal, agreg
5.3 Instalacion de retenidas de BT
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
Instalacion de retenida instalacion de la varilla y bloque de concreto,
531 Cjto. | compactado, instalacion de abrazadera o pemo
para BT oo M : "
ojo, instalacion de cable con accesorios, fijacion
y templado, limpieza de de zona de trabajo.
01 retenida simple para poste de MT con
todos sus accesorios (Varilla de anclaje
acero de 16mm@x2400mm , bloque de
Trasporte de materiales al lugar de instalacién, | concreto, abrazadera o perno angular,
Instalacion de retenida instalacion de la varilla y bloque de concreto, Cable de acero grado Siemens Martin, de
53.2  simple para BT (Incl. Cjto. | compactado, instalacion de abrazadera o pero | 10 mm @, 7 hilos , Aislador de traccion tipo
retenida simple) 0jo, instalacion de cable con accesorios, fijacion | ANSI 54-2, Alambre de acero galvanizado
y templado, limpieza de de zona de trabajo. N° 12 AWG, guardacabos, Canaleta
Guardacable de F°G° de 1.6mm, Mordaza
preformada de A° G° para cable de 13 mm
@ y otros accesorios necesarios).
01 retenida simple para poste de MT con
todos sus accesorios (Varilla de anclaje
acero de 16mm@x2400mm , bloque de
. . Trasporte de materiales al lugar de instalacion concreto, abrazadera o perno angular,
Instalacion de retenida instalacion de | ila v bl d ' | Cable de acero grado Siemens Martin, de
contrapunta para BT . instalacion € 1a varila y bloque de concreto, 10 mm @, 7 hilos , Aislador de traccion tipo
533 ) Cjto. | compactado, instalacion de abrazadera o perno ; ' .
(Incl. retenida . iy .o .. | ANSI 54-2, Alambre de acero galvanizado
0jo, instalacion de cable con accesorios, fijacion | o
contrapunta) templado. limpieza de de zona de frabaio N° 12 AWG, guardacabos, Canaleta
y tempiado, fimp I0- Guardacable de F°G° de 1.6mm, Mordaza
preformada de A° G° para cable de 13 mm
@, Brazo contrapunta de A°G° de 50.8 mm
x 1000 y otros accesorios necesarios).
o . Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
Instalacion de retenida . - )
. . instalacion de abrazadera o pemno ojo, o .
534 aéreade BT (Incl. Cjto. |. - o 01 retenida aérea con todos sus accesorios
. instalacion de cable con accesorios, fijacion y
retenida)
templado.
5.4 Instalacion de retenidas de MT
Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
Instalacion de retenida instalacion de la varilla y bloque de concreto,
541 Cjto. | compactado, instalacion de abrazadera o pemo
para MT o y AP
0jo, instalacion de cable con accesorios, fijacion
y templado, limpieza de de zona de trabajo.
01 retenida simple para poste de MT con
todos sus accesorios (Varilla de anclaje
acero de 16mm@x2400mm , bloque de
. . " concreto, abrazadera o perno angular,
Trasporte de materiales al lugar de instalacion, ! -
" . . - . Cable de acero grado Siemens Martin, de
Instalacion de retenida instalacion de la varilla y bloque de concreto, 13 mm @. 7 hilos . Aislador polimérico tioo
54.2  simple para MT (Incl. Cjto. | compactado, instalacion de abrazadera o perno o ' P P
S o y . e .. | suspension de 27kV, Alambre de acero
retenida simple) 0jo, instalacion de cable con accesorios, fijacion galvanizado N° 12 AWG, quardacabos
y templado, limpieza de de zona de trabajo. Canaleta Guardacable de F°G° de 1.6mm,
Mordaza preformada de A° G° para cable
de 13 mm @y otros accesorios
necesarios).
01 retenida simple para poste de MT con
todos sus accesorios (Varilla de anclaje
acero de 16mm@x2400mm , bloque de
" . Trasporte de materiales al lugar de instalacion, | concreto, abrazadera o perno angular,
Instalacion de retenida instalacion de | ila v bl d ! -
contrapunta para MT . instalacion e la varilla y bloque de concreto, Cable de acero gradp Slemeng M?rtln, Fie
543 Cjto. | compactado, instalacién de abrazadera o perno | 13 mm @, 7 hilos , Aislador polimérico tipo

suspension de 27kV, Alambre de acero
galvanizado N° 12 AWG, guardacabos,
Canaleta Guardacable de F°G° de 1.6mm,
Mordaza preformada de A° G° para cable
de 13 mm @, Brazo contrapunta de A°G°
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duro/rocoso)

terreno rocoso donde no se puede realizar la
excavacion a mano, por lo que se requiere la
utilizacién de equipo mecanico.

Descripcion Unid. Detalle de la actividad "
contratista.
de 61mm x 1200 mm y otros accesorios
necesarios).
01 retenida simple para poste de MT con
todos sus accesorios (Varilla de anclaje
acero de 16mm@x2400mm , bloque de
. . " concreto, abrazadera o perno angular,
Instalacion de retenida _'I'ratsgl)or_tg dg Taterlgal:es atlllugar ge mstala?on, Cable de acero grado Siemens Martin, de
simple tipo Y (Incl . Instatacion de a variia y bioque de concreto, 13 mm @, 7 hilos , Aislador polimérico tipo
544 S ' Cjto. | compactado, instalacion de abrazadera o perno - .
retenida simple y 0. instalacion de cabl o5, fiiacion | Suspension de 27kV, Alambre de acero
accesorios) ojo, instalacion de cable con accesorios, fijacion galvanizado N° 12 AWG, guardacabos,
y templado, limpieza de de zona de trabajo. Canaleta Guardacable de F°G® de 1.6mm
Mordaza preformada de A° G° para cable
de 13 mm @'y otros accesorios
necesarios).
01 retenida simple para poste de MT con
todos sus accesorios (Varilla de anclaje
acero de 16mm@x2400mm , bloque de
concreto, abrazadera o perno angular,
Instalacion de retenida _Traspor_tg de materlgles al lugar de instalacion, | Cable de acero gradp Slemeng M'artln, Fje
: instalacion de la varilla y bloque de concreto, 13 mm @, 7 hilos , Aislador polimérico tipo
contrapunta tipo Y (Incl. . . e o
545 . Cjto. | compactado, instalacion de abrazadera o pero | suspension de 27kV, Alambre de acero
retenida contrapunta y 0. instalacion de cabl 05, firacio . o
accesorios) 0jo, insta acion de cable con accesorios, fijacion galvanizado N° 12 AWG, guardacabos,
y templado, limpieza de de zona de trabajo. Canaleta Guardacable de F°G° de 1.6mm,
Mordaza preformada de A° G° para cable
de 13 mm @, Brazo contrapunta de A°G®
de 61 mm x 1200 mm y otros accesorios
necesarios).
" ) Trasporte de materiales al lugar de instalacion,
Instalacion de retenida A 9 .
. . instalacion de abrazadera o pemo ojo, s .
54.6 aéreade MT (Incl. Cjto. |. I o 01 retenida aérea con todos sus accesorios
. instalacion de cable con accesorios, fijacion y
retenida)
templado.
6 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
6.1  Apertura de huecos
Apertura de hueco para Demarcacién y sefializacion de la zona de
P P trabajo, apertura de hoyo de 1.20 m de
6.1.1  poste BT (terreno und . -
profundidad y 0.60 m de ancho., limpieza del
conglomerado) .
desmonte de la zona de trabajo.
Demarcacion y sefializacion de la zona de
trabajo, apertura de hoyo de 1.20 m de
Apertura de hueco para profundidad y 0.60 m de ancho, limpieza del
6.1.2 poste BT (terreno und | desmonte de la zona de trabajo. Se considera
duro/rocoso) terreno rocoso donde no se puede realizar la
excavacion a mano, por lo que se requiere la
utilizacién de equipo mecanico.
Demarcacién y sefializacion de la zona de
trabajo, apertura de hoyo (para poste de 12 m
613 Agstréu’\rﬂe%_d(tteel:;encoo para und de 1.50 m x0.80m; para poste de 13 m de
o Eon lomerado) 1.80m x0.80m; para poste de 15m de 2.00 m de
9 profundidad x 0.80 m), limpieza del desmonte
de la zona de trabajo.
Demarcacién y sefializacion de la zona de
trabajo, apertura de hoyo de 0.80 m de
Apertura de hueco para profundidad y 0.60 m de ancho, limpieza del
6.14  poste MT (terreno und desmonte de la zona de trabajo. Se considera
duro/rocoso) terreno rocoso donde no se puede realizar la
excavacion a mano, por lo que se requiere la
utilizacién de equipo mecanico.
Demarcacion y sefializacion de la zona de
Apert.ura de hueco para trabajo, apertura de hoyo de 2.00m de
6.1.5 retenida (terreno und A S
profundidad x 1.0m de ancho, limpieza del
conglomerado) )
desmonte de la zona de trabajo.
Demarcacion y sefializacion de la zona de
trabajo, apertura de hoyo de 1.20m de
Apertura de hueco para profundidad x 1.0m de ancho,, limpieza del
6.1.6  retenida (terreno und desmonte de la zona de trabajo. Se considera
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Materiales a suministrar por la

Comprende: Alto Peru, El Ayro, Alto Toquela,
Toquela

Descripcion Unid. Detalle de la actividad "
contratista.
Avertura de hueco para Demarcacion y sefializacion de la zona de
P ; P trabajo, apertura de hoyo de 3.00 de
6.1.7  puesta a tierra PAT-1 und A S
profundidad x 1.0m de ancho, limpieza del
(terreno conglomerado) )
desmonte de la zona de trabajo.
Demarcacion y sefializacion de la zona de
trabajo, apertura de hoyo de 1.20 de
Apertura de hueco para profundidad x 1.0m de ancho,, limpieza del
6.1.8  puesta a tierra PAT-1 und desmonte de la zona de trabajo. Se considera
(terreno duro/rocoso) terreno rocoso donde no se puede realizar la
excavacion a mano, por lo que se requiere la
utilizacién de equipo mecanico.
6.2 Reparaciones
Rotura de pista asfaltica, compactacion del
Rotura y reparacion de terreno, vaciado de la capa asfaltica,
6.2.1 m2 s PSR
asfalto compactacion de la capa asfaltica, limpieza del
&rea de servicio.
Rotura v reparacion de Rotura de vereda, reparacion de veredas,
6.2.2 yrep m2 pintado de lineas de vereda, limpieza del &rea
veredas .
de servicio.
7 | TRANSPORTE
7.1 Transporte de materiales Tacna
Carguio de los postes y otros en el semi tréiler
tipo plataforma desde los almacenes de
Electrosur, incl. personal y equipos necesarios
Transporte de postes para la carga (grda), transporte de postes al
711  de MT y/o BT entre vigje | destino, descargue de los postes y otros
Tacna y Prov. de Tarata materiales.
Comprende Prov. Tarata: Tarata, Chucatamani,
Estiquipampa, Sitajara, Susapaya, Tarucachi,
Ticaco
Carguio de los postes y otros en el semi tréiler
tipo plataforma desde los almacenes de
Transporte de postes Electrosur, incl. personal y equipos necesarios
de MT y/o BT entre . la carga (grua), transporte de postes al destino,
712 viaje .
Tacna y Prov. de descargue de los postes y otros materiales.
Candarave Comprende Prov. de Candarave: Cairani,
Camilaca, Candarave, Curibaya, Huanuara,
Quilahuani
Carguio de los postes y otros en el semi trailer
tipo plataforma desde los almacenes de
Transporte de postes Electrosur, incl. personal y equipos necesarios
de MT y/o BT entre . para la carga (gria), transporte de postes al
713 viaje )
Tacna y Prov. de Jorge destino, descargue de los postes y otros
Basadre materiales.
Comprende Prov. Jorge Basadre: Ite, Locumba,
llabaya
Carguio de los postes y otros en el semi trailer
tipo plataforma desde los almacenes de
Transporte de postes Electrosur, incl. personal y equipos necesarios
de MT y/o BT entre - para la carga (gra), transporte de postes al
714 viaje .
Tacna y Samal/ Boca destino, descargue de los postes y otros
del Rio materiales.
Comprende: Tomasiri, Sama Inclan, Las Yaras,
Boca del Rio, Vila Vila, Puerto Grau
Carguio de los postes y otros en el semi trailer
tipo plataforma desde los almacenes de
Transporte de postes Electrosur, incl. gersonal Yy equipos necesarios
- para la carga (gria), transporte de postes al
7.1.5 de MT y/o BT entre viaje )
destino, descargue de los postes y otros
Tacna y Palca y zonas .
materiales.
Comprende: Palca, Causuri, Caplina, Ataspaca,
Vilavilani
Carguio de los postes y otros en el semi trailer
tipo plataforma desde los almacenes de
Transporte de postes Electrosur, incl. personal y equipos necesarios
716 de MT y/o BT entre viaie | Par la carga (grua), transporte de postes al
©" Tacnay Ayro/ Alto I destino, descargue de los postes y otros
Toquela materiales.
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materiales.
Comprende: Yarada, Los Palos, Santa Rosa

Descripcion Unid. Detalle de la actividad .
contratista.
Carguio de los postes y otros en el semi trailer
tipo plataforma desde los almacenes de
Transporte de postes Electrosur, incl. personal y equipos necesarios
7.1.7  de MT y/o BT entre viaje | para la carga (grda), transporte de postes al
Tacna y Yarada destino, descargue de los postes y otros




/ ELECTROSUR S.A.

CONCURSO PUBLICO N° CP-013-2024-ES

ANEXO E:
CANTIDADES REFERENCIALES DE ACTIVIDADES DE INVERSION DE ELECTROSUR S.A.

Cant. Actividades de Inversion
No Descripcion de la actividad Unid. Tacna Yarada | Tomasiri | Tarata 'ITz;:t:L
Cant. Cant. Cant. Cant.
1 | MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION
1.1 Postes
1.1.1  Instalacion de poste de CACde 7a9m Poste 15 5 5 5 30
1.1.2  Instalacion de un poste de fibra de vidriode 7a9m Poste 50 10 5 5 70
1.1.3  Cambio de un poste por CACde 7a9m Poste 50 10 5 4 69
1.1.4  Cambio de un poste por fibra de vidrio de 7a 9 m Poste 160 20 15 5 200
115 Retirodeunpostede7a9m Poste 5 4 4 3 16
1.1.6  Rehundido de un postede 7a9m Poste 0 0 0 0 -
1.1.7  Reubicacion de un postede 7a9m Poste 0 0 0 0 -
1.2 Conductores
1.2.1  Instalacion de conductor autoportante m 2,500 1,000 500 250 4,250
1.2.2  Cambio de conductor autoportante m 16,000 2,500 2,500 | 1,500 22,500
1.2.3  Retiro de conductor autoportante m 500.0 250 250 150 1,150
1.24  Retiro de conductor convencional m 503.0 300 280 265 1,348
1.2.5  Retiro de cable de comunicaciones (fibra) m 0 0 0 0 -
1.3 Ferreteria para conductor autoportante
1.3.1  Instalacion de armado de alineamiento (Incl. Ferreteria) Cjto. 432 82 70 41 624
1.3.2  Instalacion de armado de anclaje (Incl. Ferreteria) Cjto. 123 23 20 12 178
133 ldn:rti?:;?r?(?r?cir?;?; :r(:‘)m de linea o inicio de Cto. 185 35 30 18 268
1.4 Conectores para baja tension
141 8221(9%;);;@(‘;%2{;:36?) conector BT aluminio (Incl. Und 200 75 50 50 375
142 8z?ebé?0?£n:;?ch;?n de conector BT aluminio (Incl. Und 140 40 25 25 230
143 ginmebé?oﬁ ;ncs(t)?rl]e'iocrg)sr;éi? conector BT bimetalico (Incl. Und 200 75 50 50 375
144 gizwebé?osénséarLa:)c;;)n de conector BT bimetalico (Incl. Und 100 40 20 20 180
1.5 Cajas de derivacion
1.5.1 Instalacion de caja de derivacion (Incl. ferreteria) Cjto. 30 2 2 2 36
152 ldnesrti?:;?r?) de caja de derivacion (Incl. ferreteria y caja de Cio. 71 3 3 3 80
1.5.3  Cambio de caja de derivacion (Incl. ferreteria) Cito. 20 2 2 2 26
154 dC:rriT\]/Zfic;jne) caja de derivacion (Incl. ferreteria y caja de Co. 50 3 3 3 59
1.6  Otras actividades
1.6.1  Conexion de red secundaria en tablero (Incl. terminal) Circuito 15 3 3 3 24
1.6.2  Instalacién de fleje de acero inoxidable Punto 30 13 13 13 69
163 Lnusttglgiﬂgztge brazo distanciador para conductor Punto 70 2 9 9 76
2 | MANTENIMIENTO DE REDES Y LINEAS DE TRANSMISION
21 Postes
2.1.1 |Instalacion de un poste de C.A.C.de 12a16 m Poste 13 4 4 2 23
2.1.2  |Instalacion de un poste de madera de 12a 16 m Poste 0 0 0 0 -
2.1.3 Instalacion de un poste de fibra de vidrio de 12a 16 m Poste 20 8 8 8 44
214  Cambio de un poste por C.A.C.de 12a 16 m Poste 18 5 5 5 33
2.1.5 Cambio de un poste por madera de 12216 m Poste 0 0 0 0 -
2.1.6  Cambio de un poste por fibra de vidrio de 12a 16 m Poste 40 15 15 15 85
21.7 Retirodeunpostede CA.C.de12a16m Poste 3 3 3 3 12
2.1.8  Retiro de un poste de madera de 12a 16 m Poste 1 1 1 1 4
219 Rehundido de poste de 12a 16 m Poste 0 0 0 0 -
2.2 Conductores
291 Instalacion de conductor de cobre o aluminio hasta 50 m 2,000 1,000 1,000 750 4750

e mm? (Incl. varilla de armar, alambre de amarre)
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Cant. Actividades de Inversion Total
No Descripcion de la actividad Unid. Tacna Yarada | Tomasiri | Tarata Tz:::na
Cant. Cant. Cant. Cant.
999 Instalacién de 2conductorlde cobre 0 aluminio mayor a 50 m 2,000 2,000 2000 | 1,000 7,000
hasta 150 mm? (Incl. varilla de armar, alambre de amarre)
Cambio de conductor de cobre o aluminio hasta 50 mm?
223 (Incl. varilla de armar, alambre de amarre) m 6,000 1,000 1,000 1,000 9,000
294 Cambio de cor;ductor de. cobre 0 aluminio mayor a 50 m 15,000 7,500 7500 | 25500 32,500
hasta 150 mm? (Incl. varilla de armar, alambre de amarre)
2.2.5 Retiro de conductor de cobre o aluminio m 250 250 250 250 1,000
226 Templgdo de red aérea para conductor de cobre o m 0 0 0 0 )
aluminio
997 Instalaqon de empalme en conductor de MT (Incl. Und 20 3 3 3 2
manguito de empalme)
928 Insta!amon de terminal tripolar o unipolar (3 fases) tipo Jgo. 3 2 2 2 9
exterior
2.2.9 Instalacién de cable autoportante de MT m 250 50 50 50 400
2.3 Crucetas y aisladores
231 Instalacm_)n de crgceta 0 me.nsulaslde concreto o fierro en Poste 10 3 9 2 17
poste existente, incl. montaje de aisladores
932 Instalamo_n de armgdo de aI|neam|ent_o de F°G° (mayor a Poste 10 9 9 9 16
2 m), vertical u horizontal en poste existente
Instalacién de armado de anclaje de F°G® (mayor a 2 m),
233 vertical u horizontal en poste existente Poste 10 2 2 2 16
934 Cambio dz_e cruceta 0 mensglas de concreto o fierro, incl. Poste 15 8 8 5 36
desmontaje y montaje de aisladores
2.3.5 Retiro de cruceta o ménsulas de concreto o fierro Poste 5 2 2 2 1"
236 Retiro de armado de alineamiento o anclaje de F°G Poste 5 2 2 2 1"
(mayora2m)
Cambio de un aislador polimérico o porcelana tipo PIN y
237 accesorios Und 50 25 25 13 113
238 Cambio ld’e a|s|adoresl polimérico y/o porcelana tipo Und 75 38 38 13 164
suspension y accesorios
2.3.9 Enderezado, ajuste o reubicacion de cruceta Pza. 13 3 3 3 22
2.4 Equipos de regulacién y proteccion
24.1 |Instalacion de seccionador Jgo. 15 3 3 2 23
24.2 |Instalacion de pararrayos Jgo. 1 1 1 2
24.3 Instalacion de banco de condensadores Jgo. 4 1 1 1
244 |Instalacion de recloser o interruptor Jgo. 1 1 1
245 Cambio de seccionador Jgo. 50 5 5 3 63
246 Cambio de pararrayos Jgo. 1 1 2 5
24.7  Retiro de seccionador o pararrayos Jgo. 3 2 2 2
2.4.8 Retiro de recloser, interruptor o banco de condensadores Jgo. 2 2 2
2.5  Ferreteria para media tension
25.1 Instalacion de perno (Incl. perno) Und 100 25 25 13 163
959 Instalacién d<'e tuerca ojo o adaptadores de aisladores Und 50 25 25 13 13
(Incl. ferreteria)
25.3 Instalacion de abrazadera (Incl. abrazadera) Und 20 15 15 15 65
254 Lnss;ieg:;:lon de espiga para aislador en cruceta (Incl. Und 16 15 15 15 61
255 Instalaciop de espiga para a.islador en cabeza de poste Und 10 10 10 10 40
(Incl. Espiga y pernos maquinados)
256 Instalacion de grapa de anclaje de aluminio 2 pernos (Incl. Und 100 30 30 30 190
grapa de anclaje)
257 Instalacion de grapa de anclaje de aluminio 3 pernos (Incl. Und 75 20 20 15 130
grapa de anclaje)
258 Instalacion de grapa de anclaje de F°G® 2 pernos (Incl. Und 10 5 5 5 25
grapa de anclaje)
2.6 Conectores
Cambio o instalacion de conector para conductor de
261 aluminio (Incl. conector de 2 pernos) Und 100 2 20 20 160
262 Cam_b|9 o instalacién de conector para conductor de Und 150 25 25 25 295
aluminio (Incl. conector de 3 pernos)
263 Cam_blg o instalacion de conector a compresion de Und 150 25 25 25 295
aluminio (Incl. conector a compresién)
264 Camplp o instalacion de conector a compresion de Und 150 25 25 25 295
aluminio (Incl. conector a compresidn grande)
265 Cambio o instalacion de conector de cobre o bimetalico Und 150 25 25 25 295
(Incl. conector de 2 pernos)
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Cant. Actividades de Inversion

pirafia, cond. NLT)

No Descripcion de la actividad Unid. Tacna Yarada | Tomasiri | Tarata 'ITz;:t:L
Cant. Cant. Cant. Cant.
266 g:(r:?bcig r?ei(;ztra;agf)mn ;;jrz Scigg;ector a compresion bimetalico Und 150 40 40 40 270
26.7 g:(r:?bég :el(;ztragag(l)omn ’;irz scif)gegc::r: dae;:ompreswn bimetalico Und 150 40 40 40 270
2.7 Cambio de fusibles
271 gjzzglt;l;) de fusible tipo chicote menor a 100 A (Incl. Und 20 8 8 8 4
972 E;:Elt;i;) de fusible tipo chicote mayor a 100 A (Incl. Und 20 8 8 8 44
2.8 Limpieza de lineas primarias
2.8.1  Limpieza de aisladores tipo PIN poliméricos o porcelana Und 0 0 0 0 -
282 IC.;rIjlzineaze:j éﬂ; oariie;gg;es tipo suspension poliméricos o Jgo 0 0 0 0 )
2.8.3 Limpiezay ajuste de Cut Out o pararrayos Und 0 0 0 0 -
2.9 Otras actividades de mantenimiento en redes
29.1  Ejecucién de apertura o cierre de puentes Cjto. 20 5 5 5 35
29.2 Poda de arboles Arbol 0 0 0 0 -
2.9.3 Instalacién de mangas aislantes en conductor de MT m 0 0 0 0 -
294 |Instalacion de cono de seguridad para poste de MT Und 0 0 0 0 -
295 Inspeccion termogréfica Estructura 0 0 0 0 -
3 | MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION
3.1 Estructura componente
3.1.1  Montaje de subestacion de distribucion aérea biposte SED 9 1 1 1 12
3.1.2  Montaje de subestacion de distribucion aérea monoposte SED 4 1 1 1 7
3.1.3  Desmontaje de subestacion de distribucion aérea biposte SED 8 1 1 1 1
314 ziirggg:(jae de subestacion de distribucion aérea SED 4 y 1 1 7
315 m$n;iji:tgrenzubestamon de distribucion aérea en poste de SED 4 2 1 1 8
3.2 Transformadores
3.2.1 Instalacién de transformador 5 KVA a 75 KVA Und 4 2 1 1 8
322 Ixflacic’)n de transformador mayor a 75 KVA hasta 250 Und 4 9 1 1 8
3.2.3  Cambio de transformador 5 KVA a 75 KVA Und 8 5 5 1 19
324  Cambio de transformador mayor a 75 KVA hasta 250 KVA Und 8 5 3 1 17
325 Retiro de transformador 5 KVA a 75 KVA Und 0 0 0 0 -
3.2.6  Retiro de transformador mayor a 75 KVA hasta 250 KVA Und 0 0 0 0 -
3.3 Mantenimiento de subestaciones
3.3.1  Cambio de tablero Und 13 2 2 1 18
3.3.2  Cambio de tablero (Incl. 01 tablero) Und 4 1 1 1 7
3.3.3  Retiro de tablero de distribucion Und 4 1 1 1
3.34 Limpieza tablero de distribucion Und 0 0 0 0 -
3.3.5 Limpieza de transformador o equipo de maniobra SED 0 0 0 0 -
3.4 Otras actividades en Subestaciones
3.4.1  Cambio de cables de bajada de MT en SED aérea Cjto. 4 1 1 1 7
34.2 Cambio de cables de bajada de BT en SED aérea Cito. 4 1 1 1 7
343 L;n;ﬁlrig(zrngl CtaeTr::g :I;a terminal de compresion de 25 6 Und 300 50 50 50 450
344 ;n()s:iﬁt;(zrnzl'c?er:rg:gﬁ;e terminal de compresion de 50 6 Und 250 25 25 25 305
34.5 Cambio de fotocelda (Incl. célula fotoeléctrica) Und 0 0 0 0 -
346 Cambio de contactor (Incl. contactor telemecanique) Und 0 0 0 0 -
347 S(fr?;ak);?o??etl);ggfag?ﬁe(;omacmr (Incl. Bobina para Und 0 0 0 0 )
3.4.8 Variacion de TAP de transformador de distribucion Und 0 0 0 0 -
4 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
4.1 Instalacion de alumbrado publico
411 Instalacién de luminaria y pastoral (Incl. 2 conectores Cio. 40 5 2 2 49
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Cant. Actividades de Inversion

No Descripcion de la actividad Unid. Tacna Yarada | Tomasiri | Tarata 'ITz;:t:L
Cant. Cant. Cant. Cant.
412 Instalacién de Ium_lna_na y pastoral (Incl. Pastoral 1a 1.5 Cto. 50 20 8 8 86
m, 2 conectores pirafia, cond. NLT)
4.2 Mantenimiento de alumbrado publico
421  Cambio de luminaria Equipo 2,000 40 40 40 2,120
4929 ('\“]E_Irp)blo de pastoral (Incl. 02 conectores pirafia, conductor Co. 40 2 5 5 52
423 Cambio de pgstf)ral (Incl. pastoral 1a 1.5 m, 02 Cio. 60 15 10 5 90
conectores pirafia, cond. NLT)
424  Cambio de equipo Cito. -
425 Cambio de lamparas Cjto. -
426 Enderezado de pastorales girados Pza. -
427 Limpieza de luminaria y ldmpara Cito. -
4.3 Mantenimiento de acometida de AP
431 Cambio de af;orpenda de alumbrado publico (Incl. 02 Cio. 25 5 5 3 38
conectores pirafia, cond. NLT)
432 Cambio o ms}algmon de conectores de alcor~net|da de Cto. 25 25 13 13 76
alumbrado publico (Incl. 02 conectores pirafia)
4.4  Atencion de denuncias de alumbrado publico
441  Atencidn de denuncia de alumbrado publico UAP 0 0 0 0 -
442 Atencién de (_ien~un0|a de alumbrado publico (Incl. 02 UAP 0 0 0 0 )
conectores pirafia)
5 | MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA Y RETENIDAS
5.1 Instalacion de Sistemas de Puesta a Tierra
511 Instalacion de sistema de puesta atierra tipo PAT-1, Co. 100 13 10 10 133
terreno normal (Incl. materiales)
512 Instalacion de S|st<‘am.alde puesta a tler_ra tipo PAT-1, Cio. 50 5 5 5 65
terreno de alta resistividad (Incl. materiales)
513 Instalgmon de sistema de puesta a tierra tipo PAT-0 (Incl. Cio. 50 20 20 20 110
materiales)
5.2 Mantenimiento de Sistemas de Puesta a Tierra
Mantenimiento de pozos de tierra de distribucién (Incl. 01 .
521 bls. de cemento conductivo de 25 kg) Cio 0 0 0 0 )
522 Reposmlon 0 cambio de caja de puesta a tierra (Incl. 01 Und. 0 0 0 0 )
caja de PVC)
Reposicion o cambio de cable de bajada de puesta a
523 fioma (Incl. cond. de cobre) Und. 0 0 0 0 )
524 Reposicion de conector de puesta a tierra (01 Incl. Und. 0 0 0 0 )
conector AB)
5.3 Instalacion de retenidas de BT
5.3.1 Instalacion de retenida para BT Cito. 4 1 1 1 7
532 Is?r?1t;||:)(:|on de retenida simple para BT (Incl. retenida Cio. 8 6 6 2 2
533 Instalacion de retenida contrapunta para BT (Incl. retenida Cio. 40 6 6 9 54
contrapunta)
5.34 Instalacion de retenida aérea de BT (Incl. retenida) Cjto. 20 2 2 2 26
5.4 Instalacion de retenidas de MT
54.1 |Instalacion de retenida para MT Cjto. 20 4 4 2 30
542 Isr;r?]tslls)mon de retenida simple para MT (Incl. retenida Cio. 8 4 4 9 18
543 Installamon de retenida contrapunta para MT (Incl. Cio. 15 4 4 2 25
retenida contrapunta)
54.4 Instalamon de retenida simple tipo Y (Incl. retenida simple Cito. 8 4 4 2 18
y accesorios)
545 Instalacion de retenldg contrapunta tipo Y (Incl. retenida Cto. 15 4 4 2 25
contrapunta y accesorios)
54.6 Instalacion de retenida aérea de MT (Incl. retenida) Cito. 15 2 2 1 20
5.5 Mantenimiento de retenidas
5.5.1  Reposicion de cable de retenida (Incl. cable y accesorios) Und. 0 0 0 0 -
5.5.2  Reposicion de brazo contrapunta (Incl. brazo contrapunta) Und. 0 0 0 0 -
55.3  Cambio de cable de retenida (Incl. cable y accesorios) Und. 0 0 0 0 -
554 Retemplado de retenida Und. 0 0 0 0 -
55.5 Retiro de retenida Cjto. 0 0 0 0 -
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Cant. Actividades de Inversion

No Descripcion de la actividad Unid. Tacna Yarada | Tomasiri | Tarata 'ITz;:t:L
Cant. Cant. Cant. Cant.
6 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
6.1 Apertura de huecos
6.1.1  Apertura de hueco para poste BT (terreno conglomerado) und 248 41 27 17 333
6.1.2  Apertura de hueco para poste BT (terreno duro/rocoso) und 28 5 3 2 38
6.1.3  Apertura de hueco para poste MT (terreno conglomerado) und 82 29 29 27 167
6.1.4  Apertura de hueco para poste MT (terreno duro/rocoso) und 9 3 3 3 18
6.1.5  Apertura de hueco para retenida (terreno conglomerado) und 106 30 30 14 180
6.1.6  Apertura de hueco para retenida (terreno duro/rocoso) und 14 4 4 2 24
647 ?g)r?grtlg::edr:dhou)eco para puesta a tierra PAT-1 (terreno und 135 16 14 14 179
618 ngor/tggoc;ﬁ)hueco para puesta a tierra PAT-1 (terreno und 15 2 2 2 21
6.2 Reparaciones
6.2.1  Roturay reparacion de asfalto m2 20 2 1 25
6.2.2  Roturay reparacion de veredas m2 20 2 1 25
7 | TRANSPORTE
7.1 Transporte de materiales Tacna
711 g(rea?:?aot;te de postes de MT y/o BT entre Tacna y Prov. viaie 1 1
712 g;agzzggfa(\ilz postes de MT y/o BT entre Tacna y Prov. viaie 1 1
713 g‘raaﬁ%c;rtgad; g:)estes de MT y/o BT entre Tacna y Prov. viaie 1 1
714 gfcr;szglrtgige postes de MT y/o BT entre Tacna y Sama/ viaie 1 1
715 I;ir;ssporte de postes de MT y/o BT entre Tacna y Palca y viaie )
716 Lrte:)niggztglge postes de MT y/o BT entre Tacna y Ayro/ viaie 1 1
7.1.7  Transporte de postes de MT y/o BT entre Tacna y Yarada viaje 1 1
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ANEXO F:

OBLIGACIONES DE INFORMACION GEOREFENCIADO - GIS

El CONTRATISTA tiene la obligacion de cumplir expresamente con los aspectos contemplados
en el presente Anexo, los mismos que deberan ser cumplidos de manera obligatoria y sin objecion
alguna, obligaciones que se detallan a continuacion:

- Valorizacion de los trabajos ejecutados por estructura intervenida y total.

- Planilla de armados del material suministrados por ELECTROSUR, donde se indique
claramente las guias de remisidbn o notas de salida de donde provienen los materiales
utilizados, y su liquidacién respectiva.

- Planilla de armados de materiales suministrados por la CONTRATISTA.

- Planilla de armado de montaje electromecanico

- Fotos del antes y después de los trabajos ejecutados.

- Plano impreso antes y después de los trabajos ejecutados, obtenido del Sistema
Georeferenciado de Electrosur (GIS).

- Los planos después de los trabajos ejecutados, deben estar actualizados en el Sistema
Georeferenciado de Electrosur (GIS).

- Reporte de GIS de las actividades de Gasto e Inversién.
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REPORTE DE REGISTRO DE TRABAJO BT

ANEXO G.1: MODELO REPORTE GIS TRABAJOS EJECUTADOS

ANEXO G:

Y 1D REGISTRO DE TRABAJO IDACTIVO (A SEMANA

RESUI
NORMA  DESCNORMA  TIPO EST. ASICO UNIDAD
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fcleumsnr_::.ra

REPORTE DE REGISTRO DE TRABAIO BT

Estado:

Fecha Inicio:

Fecha Final:

Orde n de

Numero de contrato:

[supervisar

|Conformidad de 3
SISTEMA ELECTRICD SET

ANEXO G.2: MODELO REPORTE GIS REDES DESMONTADAS

RESUMEN
NORMA  DESCNORMA  TIPO ESTFSIC0  UNIDAD  CANTIDAD COMPONE
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ANEXO H:

H.1. CODIFICACION Y PINTADO DE ESTRUCTURAS

Para la actividad de codificacion y pintado de estructuras se tomara en cuenta lo siguiente:

La codificacién y pintado de estructuras se realizard semanalmente y segun las especificaciones que se adjuntan
anexo H.3.
En redes de BT: se pintara cddigo de activo fijo.
En redes de MT, Equipos de proteccion y Subestaciones: se pintara cadigo de activo fijo, codigo de alimentador,
codigo de equipo de proteccidn, y codigo de subestacion. Asimismo, sefializar puestas a tierra y simbolos de
riesgo eléctrico.
Para generar los cddigos de activo el contratista debe enviar lo siguiente:
e Planilla de metrados.
e Reporte GIS tipo inventario para codificacion de activo fijo en Excel (segin anexo N°H.2).
o  Guia de remisién de materiales entregados por Electrosur S.A. (indicando numero de reserva).
Los codigos seran proporcionados por el Dpto. de Activo Fijo.
Debe existir consistencia en los alimentadores intervenidos y sus ubicaciones eléctricas de la planilla, reporte GIS
y planos.
El contratista tomara fotos de los activos pintados y seran entregados en la valorizacién semanal y/o mensual,
segun detalle siguiente:
o Transformadores y equipo eléctricos: 2 fotografias (placa de datos y panoramica)
Estructuras: 1 fotografia
Tableros de distribucién: 2 fotografias (placa de datos y panoramica)
Retenidas: 1 fotografia
Puestas a tierra: 1 fotografia
Luminarias: 1 fotografia
Red eléctrica: 1 fotografia

Las fotografias legibles de todos los activos con cddigo seran entregadas en medio magnético CD, en formato *.JPG y
debidamente renombrados con el codigo de activo, segun formato siguiente;

AF_XXXXXX_1.JPG

AF_XXXXXX_2.JPG
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H.2. MODELO REPORTE GIS PARA CODIFICACION ACTIVO FIJO

REPORTE DE REGISTRO DE TRABAJO BT

CIRCUMD  INIOO FINAL IDOMIETO NORMA  DESCHORMA TIPO EST. ASICO UNIDAD  CANTIDAD ESTADO CAIADERIV PROPIEDAD X

1D REGISTRO DE TRABAIO

NORMA  DESCHORMA TPO EST. ASICO UNIDAD  CANTIDAD COMPONE




ELECTROSUR S.A.
CONCURSO PUBLICO N° CP-013-2024-ES

H.3. ESPECIFICACIONES DEL CODIGO DE ACTIVO

CODIGO DE ACTIVO FIJO

OURWN=|
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ANEXO I:
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Es politica de ELECTROSUR S.A., en adelante la ENTIDAD, garantizar la seguridad y la salud en el trabajo de sus
trabajadores, contratistas y de terceras personas que se encuentren dentro de los locales de la institucién.

De igual manera implementar buenas précticas ambientales para el ahorro de agua, energia y consumibles; asi como el
efectivo tratamiento y disposicion final de los residuos.

La ENTIDAD, fomenta una cultura de prevencion y mitigacion de riesgos e impactos ambientales, a través de un adecuado
sistema de gestion de la seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, en concordancia con la normatividad pertinente,
compromiso que debe asumir el Contratista, como responsable de la prevencion de accidentes, enfermedades
profesionales y dafios al medio ambiente en cada una de las areas donde ejecuten sus prestaciones.

BASE LEGAL

— Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

— Ley 30222, Ley que modifica la ley 29783.

— Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

— Ley 26790, Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud.

— Ley 28048. Ley de proteccion de la mujer gestante.

— Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.

— Ley N° 27626, De las empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores.

— Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos.

— Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29783.

— Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

— Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma G-050 Seguridad Durante
la Construccion.

— Decreto Supremo N° 008-2010-SA y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29344.

— Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias.

— Decreto Supremo N° 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

— Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley N° 28048.

— Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas.

— Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278

— Resoluciéon Ministerial N° 374-2008-TR, Listado de los agentes fisicos, quimicos, bioldgicos, ergondémicos y
psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrién vy el feto,
sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia y los periodos en los que afecta el
embarazo.

— Resolucién Ministerial N° 480-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades
Profesionales.

— R.M. N° 312-2011-MINSA, Documento Técnico Protocolos de Exdmenes Médico Ocupacionales y Guias de
Diagnostico de los examenes Médicos obligatorios por Actividad.

— Resolucién Ministerial N° 111-2013-MEM/DM: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.

— Resolucién Ministerial N° 214-2011 MEM/DM: Cédigo Nacional de Electricidad — Suministro.

— Res. N° 021-2010-OS/CD, “Procedimiento para la Supervisién de la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
de las Actividades Eléctricas” - OSINERGMIN.

— NTP 400.034, Andamios. Requisitos.

La relacién de normas nacionales descritas anteriormente, es solo referencial y no exime al CONTRATISTA Y/O

SUBCONTRATISTA del cumplimiento de toda la normatividad que le sea aplicable en materia de seguridad y salud, asi
como todas aquellas normas y lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en su conocimiento.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

Por medio del presente, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, se obliga a lo siguiente:

1.1. Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre Seguridad, Salud y medio ambiente en el trabajo, que a modo
de referencia se mencionan en el Numeral Il.
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1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.11.

1.12.

Asignar a la ENTIDAD, personal que posea las habilidades y los conocimientos suficientes, adquiridos a través
de los programas de capacitacion y la propia experiencia acumulada a través de los afios.

Capacitar adecuadamente a su personal respecto de los riesgos a los que estd expuesto en funcion a las
caracteristicas de las labores o actividades que desarrolla y el cargo que ocupa.

Evaluacion de los riesgos de las actividades que efectuara su personal, adoptando las medidas necesarias de
control antes del inicio de las actividades.

Contar con las licencias y/o las certificaciones nacionales y/o extranjeras que sean requeridas y/o necesarias de
acuerdo con la normativa vigente, segun sea el trabajo o actividad a realizar.

Prevenir el impacto que sobre el medio ambiente tenga el manejo y la manipulacién de residuos, materiales,
insumos o sustancias quimicas que sean utilizados y/o desechados en las actividades que son materia del
presente contrato.

Cumplir con las reglas de conducta y de seguridad interna que disponga la ENTIDAD.

Conocer y difundir a su personal, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ENTIDAD, asi
como todas las medidas para el cuidado de la seguridad y salud en el trabajo dispuestas por esta.

Contar con los implementos de seguridad adecuados para el tipo de trabajo que se va a realizar.

Proporcionara a su personal, los equipos de proteccion y la ropa de trabajo que sea la adecuada para resguardarlo
de los potenciales dafios por efectos mecanicos, contaminantes, quimicos y biologicos, ambientales y/o
meteoroldgicos. De igual forma, debera controlar el correcto uso de estos elementos, asi como su calidad.
Suministrar todo los equipos y herramientas que su personal requiera para el desarrollo y ejecucion adecuada de
los trabajos o actividades contratados. Los mismos que deberan ser de dptima calidad, de caracteristicas para su
uso y encontrarse en buen estado. Cualquier situacion que afecte el funcionamiento y la calidad de estos, debera
ser reemplazado y debe ser puesto en conocimiento inmediato del personal de la ENTIDAD.

Presentar al area usuaria la documentacion obligatoria que se ha establecido en el numeral IV de este anexo, con
copia al correo electrnico siguiente:

Seguridadels@gmail.com

DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA POR EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

EI CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, debera presentar al area usuaria de manera fisica y antes del inicio de las
actividades contratadas por la ENTIDAD, la siguiente documentacion debidamente firmada por el representante legal del
contratista:

1.1.

1.2.

Datos del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA
1.1.1.  Nombre Comercial.

1.1.2. RUC.

1.1.3.  Domicilio real

1.14.  Representante Legal.

DNI del Representante Legal.
Celular del Representante Legal.
Correo Electroénico.

Persona de Contacto.

. DNI de la Persona de Contacto.

0. Celular de la Persona de Contacto.
1. Correo Electronico.

- a aaaa
A A a A
- 2 WO N W,

Documentos de Seguridad, Salud y Medioambiente
1.2.1.  LaPolitica y Objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.2.2.  Laidentificacion de peligros, evaluacion y control de riesgos (IPERC), donde se describen las actividades,
sus peligros y riesgos, asi como los controles implementados.
1.2.3.  ElPrograma Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST).
1.24.  Los documentos de la Planificacion de la Actividad Preventiva consistentes en:
o ElPlan de Contingencias que incluya las brigadas de emergencia.
e Procedimientos de Trabajos y AST de las tareas a realizar, cuando sea necesario.
e Encaso de ser 20 o mas trabajadores, se debera acreditar la conformacion del comité de seguridad y
la designacion del Ingeniero de Seguridad.
e En caso de ser menos de 20 trabajadores, se debera acreditar la designacion del Supervisor de
Seguridad.
o De ser necesario otros documentos del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.25.  Formato N° 1: Resumen de Riesgos Criticos, conteniendo la informacion que se detalla en el Cuadro 1.
1.26.  Formato N° 3: Nomina del personal asignado a las Actividades a ser efectuadas por el CONTRATISTA
ylo SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la informacion que se detalla en el Cuadro N° 3.
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1.2.7.  Formato N° 4: Némina de Supervisores Directos asignados a las Actividades a ser efectuadas por el
CONTRATISTA y/lo SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la informacidn que se detalla en el Cuadro
N° 4,

1.2.8.  Copia del Certificado de aptitud médica ocupacional de Examenes Médicos de los trabajadores con fecha
vigente, de acuerdo a lo establecido en la R.M. N° 312-2011-MINSA.

1.2.9.  Copia del registro de capacitacion donde figure haber efectuado:
— Curso de induccién referidos a su PASST antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA.
— Capacitaciones especificas a los peligros y riesgos identificados en su IPERC.

1.3. Documentos adicionales para CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realizan Actividades de Alto
Riesgo.
Aquel CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realiza actividades de alto riesgo de acuerdo a lo establecido
en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias, deberan
presentar ademas los siguientes documentos:

1.3.1.  Organigrama del Empresa incluyendo a los trabajadores designados y/o contratados a ejecutar la OBRA,
SERVICIO U CONSULTORIA.

1.3.2.  Copia de la Pdliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - Pension y copia del Contrato del
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Salud, adjuntando los comprobantes de pago.

1.3.3.  Fotocopia simple del fotocheck de trabajo, D.N.I. y licencia de conducir de ser el caso.

1.3.4.  Copia del cargo de entrega de Equipos de Proteccidn Personal — EPPs a todos los trabajadores.

1.3.5.  Copia del cargo de entrega de ropa de trabajo y calzado de seguridad a todos los trabajadores.

1.3.6.  Plan de Manejo de Residuos Solidos y Materiales Peligrosos.

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podra iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratado si no
ha presentado todos los documentos de Seguridad y salud en el Trabajo al Area Usuaria que genero el Pedido Marco o
Pedido de Compra, el incumplimiento de este requisito se considera una Infraccién tipificada como GRAVE y esta sujeta
a la penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo.

Los Organos de Control y Fiscalizacion de la ENTIDAD, de detectar esta Infraccion Grave por parte del CONTRATISTA
Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Area Usuaria la paralizacion de manera inmediata de los trabajos y procedera a
aplicar la penalidad correspondiente establecida.

El incumplimiento de esta obligacion de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte de la CONTRATISTA
Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, sanciones y denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal
a la ENTIDAD y SUS FUNCIONARIOS, seran de entera responsabilidad del Area Usuaria que género el Pedido
Marco o Pedido de Compra.

V.  INSPECCION INICIAL DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

El personal del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, que vaya a efectuar actividades consideradas de Alto Riesgo
y que se encuentren contempladas en el Anexo N° 5 del D.S. N° 009-97-SA y demas actualizaciones, debera someterse
a la primera inspeccion de “Equipos de Seguridad y Prevencion de Riesgos”, antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U
CONSULTORIA contratado.

Para llevar a cabo la primera inspeccion, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA en coordinaciéon con el
Administrador del Contrato o Area Usuaria debera comunicar a la Oficina de Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente
con un minimo de dos (2) dias habiles anteriores a la fecha de inicio del servicio para pasar esta inspeccion. La
supervision tiene como base legal los reglamentos indicados en el literal A).

EI CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe cumplir con presentar a todo su personal destacado para ejecutar la
OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratada.

La inspeccion sera llevada a cabo por personal asignado por la Jefatura de la Oficina de Prevencién de Riesgos y Medio
Ambiente de la ENTIDAD.

La inspeccion incluira principalmente los siguientes aspectos:
1.1. Presentacion del personal de EI CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, con su respectivo fotocheck de trabajo.

1.2. Equipos de Proteccion Personal (EPP), implementos, herramientas e instrumentos por trabajador y de acuerdo al
riesgo del trabajo a efectuar.
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1.3. Ropa de Trabajo, el CONTRATISTA, debera colocar el Logotipo de la ENTIDAD, en este caso ELECTROSUR
S.A., en la Ropa de Trabajo de sus trabajadores de acuerdo a lo indicado en el Inciso e) del articulo 101° del
RESESATE;

Logotipo de ELECTROSUR S.A. ((Entidad)

1.4. Revision de Sefales de Seguridad para trabajos en vias publicas como son de prohibicion, advertencia, obligacion,
salvamento, iniciativa.

1.5. Revisién de equipos, instrumentos, entre otros a utilizar en los servicios a prestar.

1.6. Habilitacion y revision técnica de los vehiculos.

Luego de culminada la primera inspeccién la Oficina de Prevencién de Riesgos y Medio Ambiente de la ENTIDAD, remitira
un informe de resultados en un plazo no mayor a dos (2) dias habiles, el mismo que sera dirigido al area usuaria y via
correo electronico al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podra iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratado si su
personal no ha pasado la Inspeccion Inicial de Seguridad, el incumplimiento de este requisito se considera una Infraccion
tipificada como GRAVE vy esta sujeta a la penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este
Anexo.

Los Organos de Control y Fiscalizacion de la ENTIDAD, de detectar esta Infraccion Grave por parte del CONTRATISTA
Y/O SUBCONTRATISTA: solicitaran al Area Usuaria la paralizacion de manera inmediata de los trabajos y procederé a
aplicar la penalidad correspondiente establecida.

El incumplimiento de esta obligacion de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte del CONTRATISTA
Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, sanciones y denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal
a la ENTIDAD y SUS FUNCIONARIOS, seran de entera responsabilidad del Area Usuaria que género el Pedido
Marco o Pedido de Compra.

PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATISTAS

El articulo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado - RLCE, D.S. N° 344-2018-EF, indica que el
contrato establece las penalidades aplicables al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la informacién brindada por el &rea usuaria.

De igual modo el articulo 163° establece que la ENTIDAD puede establecer distintas penalidades a la mencionada en el
articulo 162° del RLCE, por lo que, en uso de esta prerrogativa establecida en el RCLE, la ENTIDAD de detectar algun
incumplimiento por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA vy sus trabajadores, a la normatividad que le es
aplicable en materia de seguridad, salud y medio ambiente, asi como todas aquellas normas y lineamientos internos que
la ENTIDAD ponga en conocimiento del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, acarrea una penalizacion, que se han
establecido de modo objetivo, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

1.1. Objetivo y Finalidad de las Penalidades.

El objetivo de estas penalizaciones aplicadas al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, es establecer de
manera clara y precisa que los tipos de infracciones que van a ser penalizados, los montos o porcentajes para
cada tipo de infraccion a las Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo.
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La Finalidad de establecer estas penalidades, es la de desincentivar el incumplimiento de las obligaciones de
Seguridad, Salud y medio Ambiente a cargo del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y resarcir posibles
perjuicios que dicho incumplimiento pudiera ocasionar a la ENTIDAD.

1.2. Razonabilidad de las Penalidades.

La ENTIDAD, en caso el CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cometa una infraccion a las Normas de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente en el Trabajo va a aplicar con la razonabilidad del caso una penalidad al contratista, esto
implica que cada uno de los montos o porcentajes de la penalidad que se aplicara al contratista son proporcionales
ala gravedad y reiteracién de la Infraccion.

1.3.  Congruencia y Proporcionalidad de las Penalidades

La ENTIDAD, ha establecido de manera racional y proporcional la penalidad a ser aplicada al
CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cuando cometa una infraccién a las Normas de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente en el Trabajo, y que es una obligacién relacionada con la ejecucién del objeto de la convocatoria.

1.4. Escala de Infracciones y Penalidades.

La Escala de Infracciones que ha establecido la ENTIDAD para tipificar las Infracciones cometidas por el

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA vy sus trabajadores, y aplicar la penalidad correspondiente se ha

establecido tomando como referencia la siguiente normatividad sectorial:

o El Capitulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Titulo Ill “Régimen de Infracciones” del
Reglamento de la Ley General de Inspeccién del Trabajo, Decreto Supremo N° 019-2006-TR.

o El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - RESESATE, Resolucion Ministerial N°
113-2013-EM/DM.

Por lo que la Escala de Infracciones y Penalidades a ser aplicada por la ENTIDAD al CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA y sus trabajadores por incumplimiento a lo establecido en el Contrato y la Normatividad de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, se ha establecido teniendo previamente en consideracion lo
siguiente:

a) Clasificacion de las Infracciones en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo.

¢ Las infracciones leves.
Se refieren a obligaciones meramente formales; el tope maximo por infracciones leves es de 5 UIT

e Las infracciones graves.
Se refieren a lesiones de los derechos de los trabajadores u obstaculizacidn de la labor Inspectiva de la
ENTIDAD; el tope maximo por infracciones graves es de 10 UIT.

e Las infracciones muy graves
Se refieren a normas especiales de proteccion del trabajo como por ejemplo el trabajo de mujeres
gestantes, personas con discapacidad y el trabajo de menores; el tope méaximo por infracciones muy
graves es de 20 UIT.

La multa maxima por el total de infracciones detectadas es de 30 UIT.

b) Criterios de graduacion de las Penalidades.

e Criterios generales: aplicables a todas las infracciones, cualquiera sea la materia:
— Gravedad de la falta
— Numero de trabajadores afectados

e Criterios especificos: aplicables Unicamente a las infracciones en materia de SST:
— Peligrosidad de la actividad econémica de la empresa (regular o alto riesgo)
— Caracter permanente o transitorio del riesgo
— Gravedad del dafio producido por accidente de trabajo o enfermedad profesional
— Conducta de las personas responsables en la comisién de la infraccion.

¢) Reincidencia
Si el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA comete una infraccion anteriormente detectada y sancionada,
la ENTIDAD. Incrementaré la nueva infraccion de la siguiente manera:
o Silafalta es leve, la multa incrementa en 25%
e Silafalta es grave, la multa incrementa en 50%
e Silafalta es muy grave, la multa incrementa en 100% y Resolucién de Contrato

1.5. Tabla de Infracciones.
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INFRACCIONES EN
MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO
N° INFRACCIONES LEVES
No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar actividades no riesgosas
1 | (trabajos de bajo riesgo), incumpliendo las normas de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo; los
documentos exigidos son los establecidos en el numeral 4.2 de este anexo.
9 No reportar a quien corresponda los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales, cuando sean
leves.
Permitir que sus trabajadores y de los subcontratistas efectuen actividades no riesgosas (frabajos de bajo riesgo) para
el medio ambiente incumpliendo disposiciones sobre prevencién de impactos ambientales establecidos en la
normatividad Medioambiental en el Trabajo referidas a:
3 - No disponer adecuadamente los residuos sélidos generados por la actividad efectuada.
- No disponer adecuadamente los residuos liquidos generados por la actividad efectuada.
- Contaminar el suelo, el agua y el aire por vertimiento de sustancias solidas, liquidas y gaseosas.
N° INFRACCIONES GRAVES
1 | La reiteracion de 4 faltas leves computables a su responsabilidad directa ser calificada como grave.
No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar actividades riesgosas
2 | (trabajos de alto riesgo), incumpliendo las normas de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo; los documentos
exigidos son los establecidos en los numerales 4.2 y 4.3de este anexo.
3 No reportar a la autoridad competente los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuando sean graves,
muy graves o mortales.
4 No llevar a cabo la investigacién en caso de producirse dafios a la salud de los trabajadores o de tener indicio que las
medidas preventivas son insuficientes.
No llevar a cabo:
5 - Las evaluaciones de riesgos y los controles periddicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los
trabajadores.
- Las actividades de prevencion que sean necesarias segun los resultados de las evaluaciones.
6 | No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periodica del estado de salud de los trabajadores.
7 No contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo cuando sus trabajadores efectlen actividades de alto
riesgo (trabajos de alto riesgo), incurriéndose en una infraccion por cada trabajador afectado.
8 No formar e informar suficiente y adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos del puesto de trabajo y las
medidas preventivas aplicables.
Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST sobre lugares de trabajo, herramientas, maquinas
y equipos, agentes fisicos, quimicos y biologicos, riesgos ergondmicos y psicosociales, medidas de proteccion
9 colectiva, equipos de proteccion personal, sefializacién de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas,
almacenamiento, servicios 0 medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o
salud de los trabajadores.
10 Incumplir disposiciones relacionadas con la SST sobre la coordinacion entre empresas que desarrollen actividades
en un mismo centro de trabajo.
11 No designar al Ingeniero de Seguridad o al Supervisor de Seguridad cuando corresponda.
12 No implementar el Comité de Seguridad de tener mas de 20 trabajadores.
No entregar a sus trabajadores los Equipos de Proteccién Personal (EPP) de corresponder, y que son:
Casco,
Barbiquejo,
Lentes de Seguridad,
- Protector facial,
13 - Protector auditivo,
Arnés de Seguridad
Guantes adecuados al nivel de tension,
Ropa de Trabajo,
Calzado de seguridad,
Otros EPPs establecidos en el RESESATE.
i No entregar Equipos de Seguridad de corresponder y que son:
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Chaleco Reflectivo, (1 por cada trabajador de la cuadrilla)
Revelador de tension AT/MT/BT, (1 por cuadrilla)
Puestas a Tierras (minimo 2 por frente de trabajo),
Conos de Seguridad, (2 por cuadrilla)

Cinta de Sefializacion de Seguridad (Amarilla)

Cinta de Peligro (Roja)

Malla de Seguridad

Escaleras (1 por cuadrilla)

Botiquin de Primeros Auxilios (1 por zona de trabajo)

15

No entregar Herramientas aisladas de corresponder a sus trabajadores y que estas se encuentren en buen estado y
cumplan con las normas técnicas nacionales y/o extranjeras exigidas.

16

Permitir que sus trabajadores efectlien actividades riesgosas para la integridad fisica y la salud incumpliendo
disposiciones sobre prevencién de riesgos establecidas en la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo
referidas a:

Falta de Supervision

Falta de Orden de Trabajo

Falta de Procedimientos de Trabajo

Falta de Instruccién Previa en el Lugar de Trabajo (Art. 28° del RESESATE)
Falta de delimitacién y sefializacién de la zona de trabajo

- Falta de EPPS (casco, barbiquejo, Lentes, protector facial, protector auditivo, guantes, ropa de trabajo, calzado de
seguridad, etc.), adecuados al trabajo a efectuar de corresponder.

Falta de orden y limpieza

NO

INFRACCIONES MUY GRAVES

No observar las normas especificas en materia de proteccion de la seguridad y salud de:
Las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia
Los trabajadores con discapacidad

Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus caracteristicas personales
conocidas o sin tomar en consideracion sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud, cuando
signifiquen un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud.

No guardar confidencialidad de informacion médica de los trabajadores.

Superar los limites de exposicion a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e inminentes para la
seguridad y salud.

Las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus actividades en los casos de riesgo grave e
inminente.

No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se derive un riesgo grave e
inminente para la seguridad.

Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad y salud sobre coordinacion entre empresas con actividades en
un mismo centro, cuando sean de alto riesgo.

No implementar un sistema de gestién de seguridad y salud y no acreditar haber entregado una copia del reglamento
interno de seguridad y salud en el trabajo a sus trabajadores.

9

Actos de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesién muy grave a un trabajador.

10

Proporcionar informacién inexacta durante el proceso de reportes de accidentes e incidentes.

11

No adoptar las recomendaciones o medidas correctivas adoptadas después de la evaluacién de un incidente o
accidente.

12

No acreditar la designacion del Ingeniero de Seguridad en caso de ser 20 o mas trabajadores,

13

No acreditar la designacion del Supervisor de Seguridad en caso de ser menos de 20 trabajadores.

14

No acreditar la conformacién del comité de seguridad.

Nota: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo arriba
detalladas, se considera una infraccion por cada trabajador afectado.

0/
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VIl

VIIL

1.6.  Tabla de Penalidades.
Las Penalidades (sanciones econdémicas) a ser aplicadas por la ENTIDAD a el CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA se han establecido en base a lo estipulado en el Capitulo 2 “Infracciones de Seguridad y
Salud en el Trabajo” del Titulo Il “Régimen de Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspeccion del
Trabajo, Decreto Supremo N° 019-2006-TR.
Las mismas se han establecido sobre una base de calculo que es un intervalo determinado de Unidades
Impositivas Tributarias (UIT).
Sobre esta base de calculo se aplicaran porcentajes, los que determinaran el monto exacto de la multa.
El Reglamento determina que la base de célculo y el porcentaje a aplicar seran graduados en base a criterios
indicados en el cuadro inferior izquierdo, segun tabla adjunta:

Tabla de Penalidades

Infraccién Base N° de Trabajadores Afectados
uiT 1-10 11-20 21-50 51-80 81-110 111-140 141+

Leves 1-5 5-10% 11-15% 16-20% | 21-40% | 41-50% | 51-80% | 81-100%
11-

Graves 6-10 5-10% 150, | 16-20% | 21-40% | 41-50% | 51-80% | 81-100%
11-

Muy Graves 11-20 | 5-10% 150, | 16-20% | 21-40% | 41-50% | 51-80% | 81-100%

FACULTADES DE LA ENTIDAD.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de supervisar en cualquier momento los equipos, elementos, sitios de trabajo,
personal y documentos que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y aplicacion de las normas de Seguridad y
Salud en el trabajo.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de solicitar la acreditacion sobre el cumplimiento de dichas obligaciones durante la
ejecucion contractual.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de impedir las labores o actividades del personal del contratista que incumpla los
citados procedimientos y normas. En caso esta situacidn se torne persistente y/o generalizada, la Superintendencia queda
facultada a paralizar los trabajos y resolver el contrato sin lugar a reclamo por parte del contratista.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de comunicar a la Autoridad de Trabajo, SUNAFIL y/u otro ente fiscalizador de
cualquier incumplimiento por parte del contratista relacionado con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo materia
del presente contrato.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDADES POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DE SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO.

La ENTIDAD, de acuerdo a lo establecido en el articulo 68° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en la responsable
de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte del
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.; en caso de detectar un incumplimiento a estas normas, debe aplicar la
penalidad correspondiente.

El procedimiento para la aplicacién de penalidades por infracciones a las normas de seguridad, salud y medio ambiente
es el siguiente:

1.1. El Area Usuaria, la Supervisién contratada, la Oficina de Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente y cualquier otro
érgano de linea de la ENTIDAD, de verificar alguna infraccién a las normas de seguridad, salud y medio ambiente
por parte de la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y/o sus trabajadores, comunica al Area Usuaria mediante
un informe detallado y pormenorizado de la infraccidn o infracciones detectadas.

1.2. El Informe debe contener como minimo la siguiente informacion:
a) Elnombre del Contratista,
) La Relacion de trabajadores involucrados y/o afectados,
) Lainfraccion o infracciones detectadas,
) Eltipo de infraccién o infracciones cometidas,
) El'lugar donde se cometié la infraccion o infracciones,
La fecha y hora de la infraccién o infracciones,
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g) Las pruebas que acrediten el o los incumplimientos detectados,
h) El archivo fotogréfico y/o los videos que acrediten la infraccion o infracciones (deseable),
i) La propuesta de penalidad a ser aplicada al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

1.3. El Area Usuaria una vez recibido el informe de penalizacion al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, deber4

evaluar este informe y de ser procedente comunicar al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA el inicio del
Procedimiento Administrativo Sancionador de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Il de la LEY 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General y/o lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y
modificatorias.

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE A PRESENTAR MENSUALMENTE.

EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, el ultimo dia habil del mes deberé remitir lo siguiente:

a) Copia de la renovacion de la Péliza del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo — Pension, de corresponder.
b) Copia de la renovacion del Contrato del Seguro Complementario de Riesgos — Salud, de corresponder.
c) Copia del comprobante de pago de estas renovaciones, del SCTR correspondientes al mes siguiente, de

d)

e)

corresponder.

Formato N° 2 EI Avance del PASST, el cual debe contener las acciones programadas y ejecutadas segun el Anexo
N° 8.2.

Formato N° 3 Némina del Personal Asignado a la Actividad ejecutada, la cual debe contener informacién por cada
trabajador segun el Anexo N° 8.3.

Formato N° 4 Némina de Supervisores Directos asignados a la Actividad ejecutada, la cual debe contener
informacion por cada Supervisor segun el Anexo N° 8.4.

Formato N° 5, Cuadro de Horas Hombre e indice de Accidentes segin el Anexo N° 8.5y 8.5.1.

De corresponder, copia de certificado del examen Médico Ocupacional del Trabajador que ha sido dado de alta.
Copia de la Declaracién Mensual de Manejo de Residuos Sélidos.

Copia de la Declaracion Mensual de Manejo de Materiales Peligrosos.

Esta documentacion debera ser remitida al Administrador del Contrato o al Area Usuaria que genero el Pedido de Compra;
debidamente firmados por el representante legal de la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA., y con copia al correo
electronico sefialado en el numeral 3.12 de este anexo.

ANEXOS

ANEXO N° 1.1

Formato 1: Resumen de Riesgos Criticos

Nivel de Medidas de

Tareas Peligro Riesgo Riesgo Control
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ANEXO N° 1.2

Formato 2: Resumen del Avance Mensual del PASST

Mes (indique que | Mes (indique que Mes (indique
Contenido del PASST Actividabes Program i Lugarde mes) mes) TSI ||
em (Articulo Ne 12) @ Ejecucién Mensual % Obs. (3)
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. | Ejec. %
a) Actividades de Control 1. Sesiones del Comité de Seguridad
del Programa de Seguridad (Mas de 25 trabajadores )
1. Elaboracién yjo actualizacidn de los
Analisis y Procedimientos en las
Tareas (AyPT o AST).
Medidas Preventivas para
b) mitigar los riesgos no 2.- Charlas de cinco minutos
3. Adquisicion de EPPs y Heramientas
Personales.
1- Inspecciones Planeadas
Plan mens ual de Ins pecciones y
c) Observaciones Planeadas
sobre sequridad 2 Observaciones Planeadas.
1. Lucha contra Incendios
Programa de entrenamiento de
bn:gauas deemergencias y 2.- Primeros Auxilios
d) simulacros de situaciones
consideradas en el Plan de
Contingencias 3. Evacuaciony Rescate
1- Gestidn Ambiental en Actividades
Eléctricas.
Plan de Capacitacidn en Materia |2~ Seguridad y Riesgo Eléctrico.
e) de Seguridad para los
Trabajadores 3- Formacidn de  Actitudes y
Seguro en Trabajos Eléctricos.
4. Primeros Auxilios.
f) Otras Actividades Importantes
Notas: Describir todas las actividades programadas para el respectivo mes, debera inc luir actividades reprogramadas de meses anteriores.
Indicar el mes al que correspondan.
De ser el caso, debera indicar cbservaciones importantes como por ejemplo si ha sido programada debera tener precisar fecha de ejecucion.
ANEXO N° 1.3
Formato 03: Némina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas
Fecha Fecha
N° de Horas N° de Horas de de
Fecha
Nombres de de Entrega Entrega
o . de
Y DNI 1.1 Cargo | capacitacion | entrenamiento 0 ylo Examen
Apellidos en en renovacion | renovacion de Médico
SST SST de Herramientas
EPP Personales

ANEXO N° 1.4

Formato 4: Nomina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada

Apellidos y Nombres

DNI

Educacion

Aiios de
experiencia en la
Actividad

N° de Horas de
Capacitacion en
Temas de
Supervision
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ANEXO N° 1.5

Formato 05: Horas Hombre laboradas e indice de accidentes de trabajo

N° ESPECIFICACION TACNA | MOQUEGUA Lo TOTAL
TRABAJADORES
1 [Supenisores
Tecnicos electricistas, obreros, chofer, etc
Total Trabajadores
HORAS LABORADAS EN EL MES
2 |Dias laborables del mes
Horas de |abor diaria
Total horas |aborables
HORAS NO LABORADAS POR VACACIONES,
ACCIDENTE DE TRABAJO Y OTROS
3 Trabajadores en vacaciones. inasistencia. accidentes
Dias laborables totales de vacaciones, inasistencia,
accidentes
Horas de labor diaria
Total horas no laboradas por vacaciones y otros
4 |HORAS HOMBRE LABORADAS EN EL MES
Total
INDICE DE ACCIDENTES DE TRABAJO (L.A.T.).
Factor 1'000,000 1,000,000 1.000,000| 1,000,000
0 0 0 0
5 Dias Perdidos por Accidente 0 0 0] 0
indice de Frecuencia (IF = N°accid *1000000H-H) 0 0 0 0
Indice de Severidad (IS=N°dias perd *1000000/H-H) 0 0 0 0
Indice de Accidentabilidad (IA= N®accid N°trabaj ) 0 0 0] 0
ANEXO N° 1.5.1
Formato 5.1: Personal de Vacaciones, Accidentes, Inasistencias, Otros
(Ejemplo)
. . Dias - Dias
Ne Nombre Inicio Término Observacion 3
Totales Efectivos
TACNA
juan perez 01/08/2011 | 15/08/2011 15 falta por vacaciones 11
2 |uis paz 01/08/2011 | 15/08/2011 15 falta por accidente 11
TOTAL 22
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ANEXO J:

OBLIGACIONES EN ASPECTOS LABORALES

EL CONTRATISTA debe cumplir con las obligaciones laborales detallados en el presente Anexo, los mismos que deberan
ser acogidos fehacientemente; de manera obligatoria.

EL CONTRATISTA asume las obligaciones en “Aspectos Laborales” durante la prestacion del servicio.

EL CONTRATISTA debera entregar informacion fidedigna toda vez que sea solicitada por ELECTROSUR S.A., por ello
deberd contar con los medios y vias de comunicacidn tecnoldgicos necesarios y mantenerse al pendiente de cualquier
notificacion o solicitud hecha por ELECTROSUR S.A.

DOCUMENTOS LABORALES A PRESENTAR MENSUALMENTE:

©oNOR W=

10.
1.
12.
13.
14.
15.

Copia de la Constancia de ALTA DEL TRABAJADOR - Formulario 1604-1 (Al inicio de la prestacion del servicio).
Copia del Contrato de trabajo suscrito.

Boleta de Pago de Remuneraciones, con firma del empleador y del trabajador o Reporte R08

“Voucher” de deposito de sus respectivas remuneraciones (bancarizacion)

Planilla de Declaracion y Pago de Aportes a las AFPs (Del mes anterior)

Formulario Virtual 0601 — Constancia de Declaracién del PDT PLAME (Del mes anterior).

Boleta de pago de Impuestos laborales, Essalud, SNP, Essalud+Vida, Renta de 5ta., otros segun corresponda.
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud y Pensiones, Seguro de Vida Ley.

Reporte R01 — Trabajadores — Datos de ingresos, tributos y aportes (ORDENADO ALFABETICAMENTE POR
APELLIDOS, marcando con resaltador a los trabajadores).

Copia de la Constancia de BAJA DEL TRABAJADOR - Formulario 1604-3 (A la culminacion del servicio).

Copia de la Liquidacién de beneficios sociales firmada por el trabajador (A la culminacién del servicio).

Depdsito de la CTS de Mayo — Noviembre.

Pago de Gratificaciones de Julio — Diciembre.

Pago de Vacaciones

Otros, segun coordinaciones.

EL CONTRATISTA deber4 presentar obligatoriamente al Administrador del Contrato o al Area Usuaria, con copia digital a la
empresa encargada por ELECTROSUR S.A., que va a revisar la documentacidn solicitada, al correo electrnico:

e-mail: sequridadels@gmail.com
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1.

2.

4.

ANEXO K:
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD ANTE EL COVID-19 EN EL TRABAJO PARA
CONTRATISTAS DE SERVICIOS Y BIENES

OBJETIVO

Este Anexo de Seguridad y Salud ante el COVID-19 en el Trabajo, define los términos para asegurar la continuidad de las
actividades y la proteccion integral de la salud del personal de Proveedores de Servicios (contratistas, subcontratistas, de
la supervision, locadores, asesores, consultores y demas trabajadores no incluidos en alguna de las modalidades arriba
mencionadas), presentes en las actividades técnicas (operacion y mantenimiento de los sistemas eléctricos), los frentes
de obra de los proyectos, y en los servicios técnicos y/o administrativos contratados por ELECTROSUR S.A., y de los
Proveedores de Bienes, durante la emergencia del COVID-19.

Los otros Objetivos son los siguientes:

a. Colaboracion con las autoridades sanitarias

b.  Minimizar los efectos derivados de esta situacion y garantizar la normalidad en todas las actividades desarrolladas
en nuestra empresa.

ALCANCE

Este Anexo de Seguridad y Salud ante el COVID-19 en el Trabajo y los Protocolos de Actuacion, abarcan en su aplicacion
a todo el personal de los proveedores de servicios (contratistas, subcontratistas, de la supervisién, locadores, asesores,
consultores y demas trabajadores no incluidos en alguna de las modalidades arriba mencionadas), que efectian trabajos
de manera presencial, en las actividades técnicas (operacion y mantenimiento de los sistemas eléctricos), los frentes de
obra de los proyectos, y en los servicios técnicos y/o administrativos contratados por ELECTROSUR S.A.; en adelante
Los Trabajadores; incluye también a los proveedores de Bienes en la parte que les corresponda.

DOCUMENTOS A CONSULTAR
La normativa del presente Anexo, esta constituida por las disposiciones legales, aplicables referidas a las medidas de
prevencion que debe adoptar las personas juridicas y naturales para evitar la propagacion del coronavirus (COVID-19).

a. Constitucion Politica del Peru.

b. Ley N° 26842, Ley General de Salud.

c. LeyN° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
d

Ley 31011, Ley que delega en el Poder ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atencion de la
emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

e. Ley 31016, Ley que establece medidas para despliegue del control simultaneo durante la emergencia sanitaria por
el Covid-19.

f.  Decreto Legislativo 1456, Decreto Legislativo que establece la medida excepcional de cooperacién laboral entre
Entidades Publicas.

g. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el
plazo de noventa (90) dias calendario y dicta medidas de prevencién y control del COVID-19, y sus modificatorias.

h. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19, y sus
modificatorias.

i. Resolucién Ministerial N° 128-2020-MEM/DM, que aprueba el Protocolo Sanitario para la implementacion de
medidas de prevencidn y respuesta frente al COVID-19 en las Actividades del Subsector Mineria, Subsector
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad y sus modificatorias.

j. Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA, Aprueba el documento técnico “Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

k. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (RISST)

. Reglamento Interno de Trabajo. (RIT)

DEFINICIONES.

a. Autoridad de Salud. - Son aquellas autoridades sanitarias competentes de nivel nacional, regional y local que
tienen asignadas funciones en materia de prevencion, inspeccion, vigilancia y control sanitario en sus respectivas
jurisdicciones, para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva sanitaria.

b. Agente Infeccioso. - Organismo (virus, rickettsia, bacteria, hongo, protozoario helminto) que sea capaz de
producir una infeccién o una enfermedad infecciosa como el COVID-19.
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c. CDC. - The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Es una agencia del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos cuya responsabilidad a nivel nacional radica en el desarrollo y la
aplicacion de la prevencion y control de enfermedades, salud ambiental y la realizacién de actividades de
educacion y promocién de la salud.

d. Coronavirus. - Esta enfermedad pertenece a una familia de virus llamada Coronaviridae y sus efectos van desde
el resfriado comun hasta un sindrome respiratorio agudo.

e. COVID-19. - También conocida como enfermedad del Coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el
virus SARS-CoV-2.

f.  Emergencia. - Toda perturbacion parcial o total de un sistema que requiera recursos parciales o totales para su
atencion y que pueda poner en peligro la vida de las personas, instalaciones y ambiente.

g. Endemia. - Proceso patoldgico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una poblacién o zona geografica
determinada.

h. Epidemia. - Enfermedad que afecta a un nimero de individuos superior al esperado en una poblacién durante un
tiempo determinado; a veces, en lugar de epidemia, se utiliza la expresion ‘brote epidémico’.

i. EPP.-Equipos de Proteccion Personal.
j.  Pandemia. - Enfermedad epidémica extendida a muchos paises y que afecta a muchos individuos del mismo pais
a la vez; a veces, se denomina ‘epidemia mundial'.

k. SARS-Cov2. - El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus conocido como sindrome respiratorio agudo coronavirus 2
que se observd por primera vez a Wuhan (Hubei, China) en diciembre de 2019.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. El Gerente General es responsable de aprobar el presente protocolo de actuacion y propiciar su aplicacion.

5.2. La Gerencia de Planeamiento esta facultada para difundir, administrar y supervisar la aplicacién del presente
protocolo de actuacion a través del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente.

5.3. Esresponsabilidad del Administrador del Contrato verificar que los Proveedores de Servicios y de Bienes, cumplan
con implementar todas las medidas de vigilancia, prevencién y control ante el COVID-19 establecidos en los
lineamientos legales vigentes establecidos por el Gobierno Central, Regional, Local y los de ELECTROSUR S.A.

5.4. Es responsabilidad del Administrador del Contrato remitir de manera digital el plan del Proveedor de Servicios y/o
Bienes al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo dentro de las 24 horas de recibido por parte
del Proveedor.

5.5. Es responsabilidad del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, revisar el Plan del Proveedor y emitir su
opinién favorable y/o observaciones dentro de las 24 horas de recibido el mismo, en caso de tener observaciones,
el Administrador del Contrato debera remitir al Proveedor las observaciones para su subsanacion.

6. DESARROLLO

6.1. REQUISITOS LEGALES FRENTE AL COVID19.

Todo Proveedor de Servicios y de Bienes de ELECTROSUR S.A., a la cual le aplique este Protocolo debera cumplir con
los lineamientos legales vigentes establecidos por el gobierno central, regional, local y de ELECTROSURS.A.

Para ello, debe contar con una matriz de requisitos legales frente al COVID-19 aplicables a su empresa, la cual debera
actualizar acorde a los requisitos legales que expida el gobierno.

6.2. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19
6.2.1. RESPONSABILIDADES

a. De Proveedores de Servicios

= Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 emitidas por el Gobierno Central, Regional,
Local y ELECTROSUR S.A.

= Elaborar su Plan de Vigilancia, Prevencion y Control ante el COVID-19 en el Trabajo y registrarlo en el SISCOVID del
MINSA y entregarlo al administrador de contrato de ELECTROSUR S.A. con un minimo de tres (3) dias habiles antes
de iniciar un servicio y/o entregar bienes.

= Dotar a sus trabajadores de todos los elementos de proteccion e insumos para la limpieza y desinfeccion para prevenir
el contagio del COVID-19.

= Garantizar la divulgacion a sus trabajadores y subcontratistas las medidas preventivas frente al COVID-19 emitidas
por ELECTROS

"RSA
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= Velar por el buen uso de los elementos de proteccidn asignados por la empresa para prevencion del contagio del
COvID-19.

= Velar por la aplicacién de las medidas preventivas emitidas por la organizacion frente la COVID-19.

= Reportar inmediatamente al Administrador de contrato de ELECTROSUR S.A., y a las autoridades de salud todo caso
con sintomas o confirmado de COVID-19.

= | os proveedores de servicios considerados como locadores, asesores, consultores y demas trabajadores no incluidos
en alguna de las modalidades mencionadas (gasfiteros, electricistas, carpinteros, etc.), deberan cumplir con los
lineamientos de seguridad que ELECTROSUR S.A., ha elaborado y dotarse de todos los elementos de proteccién e
insumos para la limpieza y desinfeccion para prevenir el contagio del COVID-19.

- Los proveedores de servicios de supervisidn de actividades técnicas (operacién y mantenimiento de los sistemas
eléctricos), de obra de los proyectos, y de los servicios técnicos y/o administrativos contratados por ELECTROSUR
S.A. deberan cumplir con lo siguiente:

- Acoger e implementar las acciones previstas en este protocolo y en los requisitos legales aplicables al COVID-19
en los eventos en que para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales deban desplazarse a los frentes de
obra o de actividades.

- Remitir a ELECTROSUR S.A., semanalmente, un informe en donde se indiquen las actividades adelantadas por
los Contratistas y el nivel de cumplimiento de cada una de las medidas y los planes de accion e incluir los casos
de contagio (en caso de presentarse) y el seguimiento respectivo a cada caso.

- Realizar el control y seguimiento permanente a las medidas y acciones establecidas en este Protocolo y las
presentadas por cada uno de los contratistas y subcontratistas de ELECTROSUR S.A.

- Replicar a sus trabajadores las medidas indicadas en el presente Protocolo.

. De Proveedores de Bienes

Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 emitidas por el Gobierno Central, Regional,
Local y ELECTROSUR S.A.

Elaborar su Plan de Vigilancia, Prevencion y Control ante el COVID-19 en el Trabajo y registrarlo en el SISCOVID del
MINSA y remitir una copia de este registro al administrador de contrato de ELECTROSUR S.A. con un minimo de tres
(3) dias habiles antes de entregar bienes.

El vehiculo de Transporte de los bienes sea propio o contratado deberé tener su certificado de desinfeccion vigente.

. De los Trabajadores.

Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 emitidas por el Gobierno Local y Nacional,
ELECTROSUR S.A.

Solicitar la reposicion a tiempo de los elementos de seguridad e insumos entregados como medidas preventivas frente
al COVID-19.

Usar los elementos de seguridad asignados durante la contingencia del COVID-19 de manera correcta, de acuerdo
con los protocolos divulgados.

Reportar todo acto o condicién que afecte la salud y seguridad de los compafieros.

Reportar de forma veraz y oportuna su condicién de salud y contacto estrecho con personas con posible contagio.
Realizar la limpieza de sus herramientas, utensilios, equipos y elementos de proteccion personal al inicio y finalizacion
de la jornada.

. Del Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo del Contratista

Elaborar el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo establecido en la Resolucion

Ministerial N° 448-2020-MINSA y sus modificatorias de ser el caso.

Garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-

19 en el Trabajo, tales como:

- Toma diaria y registro de la temperatura al ingreso y salida de la obra o proyecto de todos los trabajadores.

- Verificar las condiciones de higiene de las areas de trabajo y tomar las acciones correctivas inmediatamente.
Manual de medidas preventivas y de mitigacion frente

- Verificar el buen uso de los elementos de proteccién personal por parte de los trabajadores, contratistas y
visitantes en el proyecto u obra.

- Verificar la aplicacién de los instructivos de limpieza y desinfeccién de las areas, equipos, vehiculos, herramientas
y EPP.

- Garantizar la aplicacion de la encuesta de salud a todos los trabajadores, analizar datos y generar las alarmas
respectivas para validacion del servicio médico de la empresa.

- Y las demas funciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

6.2.2. DOCUMENTACION A PRESENTAR

El proveedor deberd remitir de manera digital al Administrador del Contrato con 24 horas de anticipacion el Plan de
Vigilancia, Prevencion y Control ante el COVID-19 en el Trabajo, considerando la siguiente informacion:

0/
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a. Informacion General del Plan

= Copia del Registro del Plan en el SISCOVID-19 del MINSA

= Copia del Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el trabajo

= Acreditar que se ha aplicado la Ficha de Sintomatologia COVID-19 a todos los trabajadores. (anexo 2 de la R.M. N°
448-2020-MINSA)

= Acreditar que se ha contratado al Médico Ocupacional y/o Profesional de la Salud (anexo 1 de la R.M. N°® 448-2020-
MINSA)

= Cumplir con los lineamientos establecidos en el R.M N° 448-2020-MINSA y sus modificatorias

b. Informacién Especifica del Plan

La informacién minima que debe contener el plan, debe ser la considerada en la Resolucién Ministerial N° 448-
2020-MINSA, que aprueba el Documento “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de la Salud de los
Trabajadores con Riesgos de Exposicion a COVID-19”, lineamientos que son los siguientes:

= Programa de limpieza y desinfeccién de sus instalaciones, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el
MINSA, incluye la evidencia del cumplimiento. (registro fotografico)

= Programa de limpieza y desinfeccién interna y externa de vehiculos, herramientas, uniformes/ropa de trabajo,
laptops y otros, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el MINSA. Incluye la evidencia del cumplimiento
(registro fotografico).

= Programa de Lavado y Desinfeccién de Manos Obligatorio, incluye la implementacion de lavabos de manos
(numero), entrega de alcohol en gel, y el esquema del monitoreo.

= Programa de Monitoreo de la Salud de los Trabajadores relacionadas al Trabajo en el Contexto del COVID-19.

= Formato de entrega, programa de cambio y ficha técnica de EPP’s (Mascarilla, guantes, otros). Todo el personal
debe disponer de un Kit de Limpieza minimo que debe estar definido en el IPERC.

= Evidencia de la capacitacion a personal respecto al COVID-19 y las recomendaciones correspondientes (uso de
mascarillas, guantes, distancias minimas, lavado de manos, aplicacion de gel hidroalcohdlico desinfectante,
limpieza, ventilacién, otros).

= Plan de accion ante la identificacion de sintomas en las instalaciones del cliente.

= Flujo de comunicacién hacia ELECTROSUR S.A., en caso de un trabajador con diagnostico positivo que hubiese
tenido interaccién en nuestras instalaciones (dentro de los dltimos 15 dias)

= Envio de Check list para Unidades de Transporte:

- Condiciones de higiene de las unidades de transporte.

- Desinfeccion previa y posterior de medios de transporte utilizados.
- Aforo maximo, tomando en cuenta el distanciamiento minimo.

- Adecuada separacion entre pasajeros.

- Proporcionar alcohol en gel al subir y bajar de la unidad

- Uso de mascarillas durante todo el viaje.

6.3. LINEAMIENTOS PARA EL INGRESO DE TRABAJADORES DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y/O BIENES A
LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA.

6.3.1. DURANTE EL INGRESO

El proveedor debera tener en consideracion los siguientes lineamientos para el ingreso a las instalaciones de la
empresa:
= Reforzar con su personal el “no uso de objetos personales dentro de las instalaciones”, tales como: pulseras, relojes,
anillos y otros, al ser fuente de contaminacién. Llevar consigo desinfectantes para su uso personal.
= Mantener la distancia minima de 2.0 metros de cualquier persona (respetar la sefializacién en los accesos y/o areas
comunes).
= Uso correcto de mascarillas, las mismas que deben cumplir con los estandares minimos establecidos por el MINSA.
= Seguir las indicaciones del personal de seguridad:
- Participar en la medicién de temperatura (maximo 38°C)
- Responder a la encuesta individual establecida para despistaje de sintomas (anexo 2)
- De ser el caso, para la inspeccion se solicitara la apertura de los compartimentos: maletines, cajas de
herramientas, vehiculos, otros.
- Cumplir con las normas de desinfeccidn y limpieza establecidas en cada sede.

6.3.2. DENTRO DE LA INSTALACION
El Proveedor y sus trabajadores deberan tener en consideracion los siguientes lineamientos para el ingreso a las
instalaciones de la empresa:

= Mantener la distancia minima de 2.0 metros de cualquier persona (respetar la sefializacion en los accesos y/o areas
comunes).

O
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= Evitar el contacto fisico en todo momento.

= Evitar el contacto con superficies de uso comin como: compartir herramientas / lapiceros, manijas de puertas,
mobiliario, entre otros.

= Comunicacion permanente sobre la importancia de lavarse las manos de manera correcta y frecuente por 20
segundos, y sobre cubrirse la boca con el antebrazo al toser y estornudar.

= Limitar el contacto con personas del area de influencia. En caso excepcional, definir funcionario especifico que
realizara el contacto y cumplira el distanciamiento social, medidas de cuidado y limpieza posterior (medida
establecida en el protocolo).

= Limitar el contacto con otros proveedores.

= Uso adecuado en los servicios higiénicos dentro de las instalaciones y cumplir las disposiciones en todo momento.

= Es responsabilidad de los Proveedores de Bienes y Servicio asegurar que sus trabajadores destacados comuniquen
inmediatamente a ELECTROSUR S.A,, si en el desarrollo de sus labores llegasen a presentar sintomas asociados
al COVID-19.

7. REGISTROS

= Codigo Asignado al Anexo: AS
= Numero Correlativo: 001-2021
= Version: 1.00

= Fecha: 15-06-2021

8. ANEXOS
= Anexo 1: Bibliografia.
= Anexo 2: Control Diario de Salud e Ingreso

ANEXO N° 1
BIBLIOGRAFIA
1. Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19);

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

2. Conoce que es el coronavirus COVID-19, MINSA;
https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-conoce-que-es-el-coronavirus-covid-19

3. Orientacién provisional para empresas y empleadores para planificar y responder a la enfermedad por coronavirus
2019 (COVID-19);

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html

4. Clinica Mayo, Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19);
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963

5. Sala Situacional COVID-19 PERU;

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljioiNGQ2MjAONzktMTY2NCOONzJmLWESNGUtODJiZTIwZmY1YzFkliwidCl6ljc
SMDVjMWZjLTkzM2MtNDUYYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2Y SIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiNGQ2MjAONzktMTY2NCOONzJmLWESNGUtODJiZTIwZmY1YzFkliwidCl6lic
SMDVjMWZjLTkzM2MtNDUyY S04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2Y SIsimMiOjR9
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.3.1 | FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

e Titulo Profesional de Ingeniero electricista o mecanico electricista, del personal clave requerido
como SUPERVISOR MANTENIMIENTO (01 PROFESIONAL).

e Titulo Profesional de Ingeniero electricista 0 mecanico electricista o ingeniero industrial o ingeniero
de seguridad y/o medio ambiente o afines, del personal clave requerido como SUPERVISOR DE
SEGURIDAD (01 PERSONAL).

Acreditacion:

El Titulo profesional requerido sera verificado por el comité de seleccion en el Registro Nacional de

Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de

Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.qgob.pe/

o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través

del siguiente link: hitps:/ftitulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segun corresponda.

Importante para la Entidad

El postor debe serialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como
el nombre de la universidad o institucién educativa que expidioé el grado o titulo profesional
requerido.

En caso Titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe

presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Requisitos:

Con una experiencia no menor de tres (03) anos, en el cargo de supervisor en las
actividades de operacion y/o mantenimiento en sistemas de distribucion eléctrica en
Media Tensién o Baja tension o Subestaciones de Distribucion o Alumbrado Publico;
o prestados servicios como residente, supervisor y/o inspector de obras de
adecuacion, remodelacion, renovacién, mejoramiento, o subsanacion de deficiencias
en redes en Media Tensién y/o Baja Tensidn u otras obras donde se haya intervenido
en instalaciones eléctricas de Media Tensién y/o Baja Tension, del personal del clave
requerido como SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO (01 PROFESIONAL).

Con una experiencia minima de un (01) afio, de haber participado en la ejecucion
y/o control de planes, programas y/o actividades de seguridad e higiene ocupacional
en actividades de operacion y/o mantenimiento en sistemas de distribucién eléctrica
u obras en redes de alta, media y/o baja tensién y/o subestaciones de distribucion
y/o transmisién, del personal del clave requerido como SUPERVISOR DE

SEGURIDAD (01 PERSONAL).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha

experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia

simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la
fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
personal corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 500,000.00 (QUINIENTOS
MIL CON 00/100 SOLES), por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes: MANTENIMIENTO EN SISTEMAS DE
DISTRIBUCION ELECTRICA (REDES DE MEDIA Y/O BAJA TENSION Y/O
SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION); B) EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION,
REMODELACION, MEJORAMIENTO, RENOVACION O SUBSANACION DE
DEFICIENCIAS EN REDES EN MEDIA TENSION Y/O BAJA TENSION U OTRAS OBRAS
DONDE SE HALLA INTERVENIDO EN INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES EN
MEDIA TENSION Y/O BAJA TENSION.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’®, correspondientes a un

maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contrataciéon; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucidn periddica o continuada, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte
o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

9

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades
que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob¢ el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificaciéon determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

postor.

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el

Se acreditara mediante el documento que contiene el
precio de la oferta (Anexo N° 6).

lo siguiente:
% PUNTAJE /| METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. | PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistird en otorgar el maximo

puntaje a la oferta de precio mas bajo y otorgar
a las demas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, segun
la siguiente férmula:

Pi = OmxPMP
Oi
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPIiTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INVERSION — TACNA”

CONTRATO N° ES - C - - 202...

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[[......... ], con domicilio legalen [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ceiiiiiiiiiiiiiiiiiveeeeen, o con RUC N° 0 [, ], con domicilio legal en
[... " ...], inscrita en la Ficha N° [............... ..] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... e ., con DNIEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccccvvnenenn. ], el comité de seleccién adjudico la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ]
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecuciéon del servicio materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS],
luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido
en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los siete (7) dias de producida la recepcién, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo
responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: ALCANCES DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA debera cumplir con los Términos de referencia del Requerimiento, detallados
en las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion Concurso Publico N° CP-....... -202....-ES
y su oferta presentada.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periodicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo
siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a fravés de la
retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

Importante

En los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando el monto
del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados sea igual o menor a
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el
literal a) del articulo 152 del Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CODIGO DE ETICA
Adicionalmente a las obligaciones y derechos especificados en el presente contrato, asi como
aquellos detallados en las bases integradas, tanto El CONTRATISTA como ELECTROSUR S.A. se
comprometen a respetar el cédigo de Etica de ELECTROSUR S.A.

Al momento de la suscripcion del contrato ELECTROSUR S.A. otorga una copia del Codigo de
Etica de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD] en el
plazo maximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DIAS O MAXIMO QUINCE (15) DIAS, EN CASO SE
REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION] dias de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8)
dias. Dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
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debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = . -
F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecuciéon del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacioén supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje sera institucional, el proceso Arbitral que se instaure, ya sea a peticion
de ELECTROSUR S.A. o EL CONTRATISTA sera resuelto por un Tribunal Arbitral, es decir por un
Organo Colegiado conformado por tres miembros, de los cuales uno sera el presidente.

Los miembros del Tribunal Arbitral deben ser profesionales que cuenten con especializacion
acreditada en Derecho Administrativo, Arbitraje y Contrataciones con el Estado.

El Arbitraje sera de Derecho e Institucional, bajo la organizacion y administracion del Centro de
Arbitraje de la Camara de Comercio, Industria y Produccién de Tacna o de la Camara de Comercio
e Industria de Arequipa, conforme a sus Estatutos y Reglamentos, a los cuales las partes se
someten incondicionalmente, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).
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Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: CLAUSULA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

[CONSIGNAR CLAUSULA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES].

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS
PERSONALES CON EL CONTRATISTA

[CONSIGNAR CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES CON EL
CONTRATISTA].

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Electrosur S.A. determina medidas de control (Inspeccion del cumplimiento de las actividades y
resultados), a ser realizadas durante la ejecucién del contrato, es decir, durante el desarrollo del
servicio.

Por ello para la funcion de inspeccionar, controlar y efectuar el cumplimiento y seguimiento en lo
que se refiere a la parte técnica del contrato suscrito con la contratista, designa como
COORDINADOR TECNICO a:

Las gerencias ejerceran la toma de decisiones para velar el correcto cumplimiento del contrato, por
lo que se les designa como ADMINISTRADOR DEL CONTRATO a:

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...oeeiiiieiineenineenne 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

@
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Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales’?.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

o/
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ANEXOS




ELECTROSUR S.A.
CONCURSO PUBLICO N° CP-013-2024-ES

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-013-2024-ES
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE'3 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios™

Pobp=

oo

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periédicos de prestacion de servicios, segun lo
sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

Consignar en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del valor estimado del item no

supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de
servicios.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-013-2024-ES
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE'5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE 6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE'? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electréonico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcidon a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

W=

En los contratos periddicos de prestacion de servicios, esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracioén, en caso el consorcio ganador de la buena
pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun
lo sefalado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos
los integrantes del consorcio deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

16 |bidem.

e 7 |bidem.
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4.

5.
6.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios'®

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

18

Consignar en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del valor estimado del item no

supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de
servicios.

o/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-013-2024-ES
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtlin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-013-2024-ES
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
[CONSIGNAR OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-013-2024-ES
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-013-2024-ES
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN @) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [............cccccuunnnnee.. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 129
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%21

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2! Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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Importante para la Entidad

En caso de la prestacion de servicios bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-013-2024-ES
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.
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/ ELECTROSUR S.A.

CONCURSO PUBLICO N° CP-013-2024-ES

ANEXO N°9

DECLARA,CI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-013-2024-ES
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtlin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

ANEXO N° 12
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ELECTROSUR S.A.
CONCURSO PUBLICO N° CP-013-2024-ES

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-013-2024-ES
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucioén del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectiua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




