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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Teeeee especifico de la elaboraciéon de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las confrataciones o comité de seleccién, segun
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022




BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2023-MPCH/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
HV-676 (PUENTE CALLQUI) DE LA RUTA CHINCHIHUASI-

MILLPO DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA

CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente

definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisidn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas"”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho finy, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2

Para
https

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

J/Imww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/




/ m MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA BASES INTEGRADAS

.

/i AS-SM-11-2023-MPCH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacidn, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.
El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

Municipalidad Provincial de Churcampa

20165762470

Jiron Dos de Mayo s/n Plaza Principal - Churcampa

988680607
William_20_4@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL HV-676 (PUENTE CALLQUI) DE LA RUTA
CHINCHIHUASI-MILLPO DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO

HUANCAVELICA” CUl 2527720

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 686,852.09 (seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

cincuenta y dos con 09/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

noviembre del 2022

ochenta y seis mil ochocientos
cincuenta y dos con 09/100
Soles), incluido I.G.V. 89/100 Soles)

(seiscientos dieciocho mil
ciento sesenta y seis con

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 686,852.09 (seiscientos S/. 618,166.89 S/755,537.29

(setecientos cincuenta y

cinco mil quinientos
treinta y siete con
29/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

® De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de aprobacion del expediente de

I Aprobacion N2 07-2023-GM
contratacién

Documento y fecha de aprobacion del expediente . Resolucion de Gerencia N@
técnico " 307-2022-MPCH/GDUI

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  No corresponde
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segiin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad sitio: Jiron Dos de Mayo s/n Plaza Principal -
Churcampa
Recoger en . Bases en Unidad de Abastecimento, prévio pago y Expediente

técnico en Sub Gerencia de Obras, en digital en 2 horas prévio
pago, y fisico en 24 horas previa presentacion del comprobante de
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1.11.

1.12.

pago.
Costo de bases : Impresa: S/ 9.00
Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00
técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
el
cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Constitucién Politica del Peru

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones con el estado.

- Ley de Procedimiento Administrativo-27444

- Reglamento y TUO de la Ley N°30225.

- Reglamento Nacional de edificaciones.

- Manual de puentes MC-04-16 — RD N°19-2018-14 MTC/14(27.12.2018)

- Especificaciones Técnicas Generales, Por Construccién EG-2013-Mc-01-13-RD N°22-
2013-MTC/14 (07.08.2013)

- Hidrologia, Hidraulica Y Drenaje MC-07-11 RD N°20-2011-Mtc/14(12.09.2011)

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, seguin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

\_

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestaciébn accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) En el caso de contrataciéon de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay

Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selecciébn no supere los
novecientos mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:
Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nuamero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion!!. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?*2,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacidon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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0)

p)
a)

N

s)

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?=.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesioén, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

13
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La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la entidad sitio: Jiron Dos de
Mayo s/n Plaza Principal - Churcampa.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?®*
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el primer adelanto, dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por

15 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

N ©/




2.5.2.

adelantos ! mediante carta fianza o podliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 5 dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos!® mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de
pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El pe

riodo de valorizacién ser& MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto

17

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

19 Aprobada

mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1ll
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO
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Organo y/o Unidad Orgénica: SUB GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Actividad del POI:

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL HV-676
(PUENTE CALLQUI) DE LARUTA CHINCHIHUASI-MILLPO DISTRITO
DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO

Denominacion de | ntr ion:
enominacion de la Contratacio L UANCAVELICA®

. FINALIDAD PUBLICA(Obligatoria)
La finalidad publica es de la contratacion de una persona Natural y/o Juridica para cumplir la contrataciéon de
una persona natural o juridica, ejecucidn de la obra: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL HV-
676 (PUENTE CALLQUI) DE LA RUTA CHINCHIHUASI-MILLPO DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMPA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA” acorde con los lineamientos y normas vigentes relacionadas a la contratacion,
de acuerdo al expediente técnico aprobado con la RESOLUCION DE GERENCIA N°296-2022 MPCH/GDUI con fecha
24 de noviembre del 2022

La finalidad del proyecto, es en brindar a la comunidad del distrito de CHINCHIHUASI una infraestructura de
transporte eficiente y sequro que contribuya al desarrollo socio econémico, El cual contribuira a mejorar el
estado actual de los puentes, generando una mejor transitabilidad y reduciendo los niveles de accidentabilidad
al tener mejoras en la seguridad vial.

El desarrollo de zonas urbanas implica la dotacion de una infraestructura para el desarrollo de las relaciones
sociales, relacionado con la magnitud e importancia que va adquiriendo una region y en especial de una
comunidad, el presente proyecto denominado RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL HV-676
(PUENTE CALLQUI) DE LA RUTA CHINCHIHUASI-MILLPO DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMPA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”. Se enmarca en una necesidad primordial de los pobladores asentados de
esta comunidad y las demas comunidades que viven alrededor, por la ausencia de condiciones de una
infraestructura vial dptima para integrar hacia zonas de mayor flujo comercial mediante el puente carrozable.

1. OBJETIVO DE LA CONTRATACION(Obligatoria)

Objetivo General
El objetivo del presentes requerimiento, es establecer las condiciones minimas bajo las cuales el contratista
ejecutarad la prestacion con el fin de cumplir las metas previstas en el Expediente Técnico del Proyecto de
Inversion Publica denominado, proyecto denominado RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
HV-676 (PUENTE CALLQUI) DE LA RUTA CHINCHIHUASI-MILLPO DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA
CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

Objetivos Especificos
El objetivo central del presente proyecto consiste en brindar a la comunidad del distrito de Chinchihuasi una
infraestructura de transporte eficiente y seguro que contribuya al desarrollo socio econdmico, el cual contribuira
@ mejorar el estado actual de los puentes, generando una mejor transitabilidad y reduciendo los niveles de
accidentabilidad al tener mejoras en la seguridad vial.

Caracteristicas Programadas Del Proyecto




Tipo de caracteristica técnica

Caracteristicas proyectadas del
proyecto de infraestructura

Tipo de estructura

Puente tipo losa de concreto armado

con estribos de concreto armado

Clasificacion de la via

Camino vecinal

Estado Infraestructura vial nueva
Longitud v Luz de puente 7.00 m.
Ancho de calzada 4.00 m.
Altura de puente respecto al cauce del
cuerpo natural de agua en época de avenida 245 m.
Nimere de carriles 1
Nimero de veredas 2
Ancho de tablero 5.70 m,
Velocidad de directriz 30 km/h
Losa de aproximacién 02

Estribos

Concreto armado

Cimentacion

Concreto armado

Muros de contencion

Aleros de concreto armado

Tipo de estructura de defensa riberefia

Enrocado en estribos

METAS FiSICAS

Encauzamiento de rio

Construccion estribos de concreto armado
Construccion de losa de concreto armado
Colocado de barandas de sequridad.
Sefalizacion informativa

Enrocado de proteccion de estribos, 10 m. aguas arriba y 10 m. aguas abajo.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO(Obligatoria)

1.

DATOS DELPROYECTO
a. Nombre de la Obra

RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL HV-676 (PUENTE CALLQUI) DE LA RUTA
CHINCHIHUASI-MILLPO DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO

HUANCAVELICA”

UBICACION DEL PROYECTO

a. DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
b. PROVINCIA : CHURCAMPA

c. DISTRITO : CHINCHIHUASI
d. LOCALIDAD : CHINCHIHUASI
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Tabia 1. Coordenodas de ubicacion del puente Coligui

Coordenadas UTM Inicio Fin
WGE 84 - Este: 543406.073 Este: 543404473
ZONA [18) MNorte: 8618284.233 MNorte: 8618291.050

SISTEMA DECONTRATACION

Serd a SUMA ALZADA (El postor formula su oferta dadas las caracteristicas propias de la prestacion
determinado en el expediente técnico de la obra).

Considerando que el sistema de contratacion del presente procedimiento de seleccion es por SUMA
ALZADA, al presentar su oferta durante el procedimiento de seleccidn el postor se obliga a realizar el integro
de las prestaciones necesarias para la ejecucion de la obra, conforme a los planos y especificaciones técnica,
y demas informacion prevista en el expediente técnico, por el precio ofertado. Sus evaluaciones y analisis
deben incluir, entre otros, la revision de todos los aspectos técnicos, condiciones de trabajo, accesos,
reglamentacion de la zona, manejo, almacenamiento, disposicion y transporte de materiales, disponibilidad
de mano de obra, de servicios de agua, energia eléctrica, aspectos de los gremios sindicales (de ser el caso)
y en general todos los elementos y condiciones que puedan incluir de manera directa e indirecta en la
ejecucion de la obra.

4. VALORREFERENCIAL
El valor referencial para la ejecucion del Proyecto asciende a la suma total de S/. 686,852.09 (SEISCIENTOS
OCHENTA'Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON og/100 SOLES), incluido el IGV, segun el
Presupuesto contenido en el Expediente Técnico aprobado por RESOLUCION DE GERENCIA N° 307-
2022-MPCH/GDUI, y con un plazo de ejecucion de obra de noventa (90) dias calendarios.

5. IMPORTANCIA DELPROYECTO
El proyecto es de gran importancia ya que con la Construccion del puente CALLQUI se lograra dotar y
organizar el desarrollo humano, mejorando su sistema vial y de comunicacion, con lo cual se logra una
adecuada atencion a los pueblos aledafios de los pobladores de la RUTA CHINCHIHUASI-MILLPO-
DISTRITO DE CHINCHIHUASI Logrando de esta manera mejorar los procesos de comunicacion,
comercializacion y desarrollo, propiciando oportunidades que contribuyan a su formacion integral, al pleno
desarrollo de sus potencialidades, y a su pleno desarrollo humano.

6. DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico aprobado por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA mediante
RESOLUCION DE GERENCIA N°307-2022-MPCH/GDUI de fecha 30 de noviembre del 2022, es el
documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de la cuales se ejecutara la obra,
describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos), definiendo igualmente los
aspectos técnico requeridos para su ejecucion (especificaciones técnicas y estudios especificos
realizados/estudio de suelos, célculo para el disefio de estructuras, etc.), asi como su costo (presupuesto y
analisis de precios unitarios) y cantidades de trabajo a ejecutar (metrados).

El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecucion de obra, calculado en base a rendimientos (de
equipos y mano de obra) considerados para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra,
cuyos Precios Unitarios asumen las condiciones y caracteristicas de las actividades que se requieren para
ejecutar el trabajo, considerando asimismo los efectos del clima y altura de la zona (msnm) donde se
ejecutara la obra.

Se adjunta al requerimiento en medio digital, el Expediente Técnico de la obra, el cual forma parte del
requerimiento.

a.) PRESUPUESTO DE OBRA
El presupuesto para ejecucion de la obra "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL HV-676
(PUENTE CALLQUI) DE LARUTA CHINCHIHUASI-MILLPO DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMPA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA” -asciende a S/. 686,852.09 (seiscientos ochenta y seis mil ochocientoa

v/
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cincuenta y dos con o0g/100 soles), incluido el IGV incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incidd
en el costo total de la ejecucion de la obra, con precios vigentes al mes de noviembre de 2022.

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

DE SCRIPCION DE SUBPRESUFPUESTOS PON ECWA WACKIRAL
DEL EXPEDNENTE TECHICO S | o
o1 OBRAS FROMISIONALES S/, 18, 31851
az TRABAJOS PRELIMMARES S/, 22, 75r7.80
oz ACTVIDADES DE PREVENCION DEL CCAID 12 5. 7. 33740
04 SEGURIDAD EN OBRA S/, 11,383.40
as ENCAUZAMENTOS S0 11.,844.80
o0& MOVIMENTD DE TIERRAS 5020, 711.48
or OBRAS DE CONCRETD SIMPLE 5. 7.458.20
oz OBRAS DE CONCRETD ARMADO S 220,582.54
o= ACCESOS Y RELLEMNOS S 2.202.680
10 SEMNALIZACIOMN 5. 1,847.84
11 WARIDS 5/, 16,4598 76
12 FLETE TERRESTRE A OBRA 5/. 26.050.85
13 FLAN DE MANE IO ANVBIENTAL S/, 20 847265
1.- COSTO DNIRECTO (CD) 5/ 433 54323
COMPONENTE DE LOS PO E DA NAC BORA L
GASTOS GENERALES & T
2.- GASTOS GENERALES
A GASTOS FIJOS 957397 230% CD
Mo directamente relacionado con el tiempo
B.- EASTOS WARIABLES 952068652 21.96% CD
Directaments rebcionado con el tempo
TOTAL GASTOS GENERALES 105,180,459 24 26% CDr
3.- UTILIDAD (36 CO} 43,354 32 10000%: CD
A.- SUBTOTAL (CD+ GG +UTIH 582 078.04
8- IGW (36 5T} 104, 77405  18.00%% ST
B.- COSTO DE OBRA (ST + IG5V} 686,852.09

A
ENTE DE FINANCIAMIENTO
] ;‘g}

S DR . .
R}CU rsos ordinarios
>,

- 7. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas validas de comunicacion las que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
efectué a través de los medios electrdnicos, como correo electronico, para lo cual se utilizardn los nimeros
telefonicos y direcciones electrénicas indicados por el Contratista, mismos que formaran parte de la
direccion oficial que se debera detallar en el contrato suscrito. Efectuada la transmision por correo
electrdnico, la notificacion en el domicilio fisico del Contratista. No sera obligatoria; no obstante, de
producirse, no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados,
computandose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad. Se anexa la cédula de notificacion por medios electronicos (Formato N°ox).

El contratista es responsable de mantener activos y en funcionamiento de la direccion electrdnica
consignada en la introduccion del presente Contrato, asimismo de conformidad al Articulo 40° del Codigo
Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente contrato, y de direccion electronica, solo sera
oponible a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA si ha puesto en su conocimiento de manera
indubitable.

/
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FORMATO N° 01
Cedula de Notificacion por Medios Electronico (CORREO ELECTRONICO)
CEDULA N°
FECHA

DESTINATARIO

(En caso de Consorcio indicar denominacion de este y
nombre de los que lo integran)

DIRECCION ELECTRONICA DEL DESTINATARIO
(Segun Contrato o documento comunicando cambio)
DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO

(Segun Contrato o documento comunicando cambio)
DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten conjuntamente
con la Cédula de Notificacion)

ASUNTO / SUMILLA
(Indicacién del asunto y breve resefia de contenido)

.»"'.\‘,';;‘_ )\
W yﬁ)” \ VENCIMIENTO (Sefalar ultimo dia del plazo para que
< ¢ la Entidad notifique pronunciamiento).

DIA MES ANO

RAYTOS D
ERBION

sevcefecovoacicen

Nota: El reporte de transmisién o la impresién del correo electrénico enviado — recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva transmision de esta Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y
contractuales. La notificaciéon de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin
embargo, de producirse, no invalidara la notificacién efectuada con anticipacién y por los medios
indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad.

Importante: Para las notificaciones notariales, debera fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Churcampa.

c.) REGLAMENTO TECNICOS, NORMAS METEREOLOGICAS Y/O SANITARIAS. (De
corresponder)

Seran de aplicacion el Reglamento de Edificaciones y las Normas de Infraestructura vigentes.

Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyan sus respectivas modificaciones de ser el
caso, Vigentes a la fecha de aprobacion del Expediente Técnico de la obra, complementan, suplen o
priman sobre cualquier disposicion general contenida en el Expediente Técnico aprobado (no aplica a
disposiciones especificas no consideradas en las normas sefaladas).

- Constitucion Politica del Pert

- Ley N°30225 Ley de Contrataciones con el estado.

- Ley del Presupuesto para el afo Fiscal2023

- Ley de Procedimiento Administrativo-27444

- Reglamentoy TUO de la Ley N°30225.

- Reglamento Nacional de edificaciones.

- Manual de puentes MC-04-16 — RD N°19-2018-14 MTC/14(27.12.2018)

- Especificaciones Técnicas Generales, Por Construccion EG-2013-Mc-01-13-RD N°22-2013-MTC/14
(07.08.2013)

- Hidrologia, Hidraulica Y Drenaje MC-07-11 RD N°20-2011-Mtc/14(12.09.2011)

d.) SEGUROS (De corresponder)

SEGUROS SCTR:

Serd sujeto a penalidad y constituira retraso injustificado del contratista en caso de incumplimiento de los

siguientes seguros:

e SEGUROSCTR
Es la obligacion del contratista que los trabajadores sefalados en el Expediente Técnico de la obra cuenten
con SCTR, el cual debe estar vigente durante la ejecucion de la obra. Deben ser acreditadas ante el
Supervisor, quien verificara que se encuentren vigentes desde el inicio de la obra y durante la ejecucion de la
obra.
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No seran riesgos del CONTRATISTA los siguientes:

- Los riesgos de fenémenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasion, actos de enemigos
extranjeros, rebelidn, revolucion, insurreccidn, golpe militar o usurpacion de poder, guerra civil, motin,
conmocion o alteracion del orden, a menos que se limiten a los empleados del CONTRATISTA, y
contaminaciones procedentes de cualquier combustible o desecho nuclear o explosivo toxico radiactivo.

- Las circunstancias que se deben exclusivamente al disefio de las obras que hayan sido advertidas por EL
CONTRATISTA al Supervisor, mediante comunicacion escrita, de manera previa al inicio de la ejecucion
dela partida sefialada.

- El postor deberd adjuntar en su oferta una declaracion jurada (en formato libre) donde se comprometa a
utilizar implementos de seguridad SEGUN NG o050

e.) PRESTACIONES ACCESORIAS (De corresponder)

8. DE LA RECEPCION DEOBRA
La recepcion de la obra, se hard de conformidad con lo establecido en el articulo 208° del reglamento. De existir
observaciones se consignaran en el acta respectiva o pliego de observaciones, y no se recibira la obra.
Una vez comunicado el termino por parte del contratista, este debera presentar los planos post-construccion,
: '//},ﬁ\ Metrados finales, dossier de calidad de todas las pruebas, ensayos, analisis de campo y demas pruebas de
_:,\ control de calidad en un plazo de diez (10) dias calendario de comunicado el termino de obra.
" )
N 9/ LIQUIDACION DE LA OBRA
/7" La liquidacion de LA OBRA se sujetara a lo establecido en el articulo 209°, 210° y 211° del Reglamento, y en
cumplimiento del formato de Liquidacion de obra estipulada por la Sub Gerencia de Supervision, Evaluaciony
Liquidacion de Obras de la Municipalidad Provincia de Churcampa.

10.DE LA SUB CONTRATACION
El contratista podra acordar con terceros la sub contratacion de parte de las prestaciones a su cargo, hasta un
maximo de cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, debiendo realizarlas en el marco de lo
dispuesto por el Articulo 35°. - Subcontratacion de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado y Articulo
147°. — Sub contratacion de su Reglamento, la entidad se reserva el derecho de autorizarlas.

11. OBLIGACION DE PERMANENCIA DEL PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA.
Es obligatoria de permanencia en obra de todo el personal del Contratista, de acuerdo a su propuesta técnica
(conforme al cargo que desempeian y el porcentaje de participacion durante el periodo de ejecucion de la
obra). Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la Entidad, serd materia de descuento por
los dias que dure esta, no se admitiran ausencias de personal mayores a siete (7) dias, las que en caso de
presentarse seran consideradas como un incumplimiento contractual.

12. GESTION DERIESGOS

El contratista esta obligado a tomar acciones sobre Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la
ejecucion, segun las disposiciones previstas en la directiva de gestion de riesgos en la planificacion de la
ejecucion de obras, se encuentran establecidos en el NUMERAL4.7 GESTION DE RIESGO EN PLANIFICACION
Y EJECUCION DE OBRAS, del expediente técnico, el mismo que fue aprobado mediante RESOLUCION DE
GERENCIA N° 307- 2022-MPCH/GDUI, de fecha 30 de noviembre del2022.

El postor debera adjuntar en su oferta el Plan de Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras
de acuerdo a la directiva 012-2017-OSCE/CD

13. DISPOSICIONES APLICABLES A LA CONTRATACION:
B.1. Normativa Técnica
Seran de aplicacion el Reglamento de Edificaciones y las Normas de Infraestructura vigentes y manuales del
MTC. Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyan sus respectivas modificaciones de ser el
caso, Vigentes a la fecha de aprobacion del Expediente Técnico de la obra, complementan, suplen o priman
sobre cualquier disposicion general contenida en el Expediente Técnico aprobado (no aplica a disposiciones
especificas no consideradas en las normas sefaladas).

B.2. Programa de ejecucion de Obra GANTT-CPM
Es la representacion grafica de la ejecucion sistematicamente de una obra (red de actividades), que muestra
los tiempos de duracion, dia de inicio y término de cada una de las actividades (Partidas) que forman, las que
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deben estar en concordancia a los recursos disponibles.

Su elaboracion responde a una planificacion y orden ldgico de ejecucion de los trabajos o actividades, que
guardan relacion con los recursos humanos, materiales y de equipos considerados en el Expediente Técnico de
la Obra.

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan responder a su
necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion de ejecucion obligatoria previa y/o
igual a la actividad principal.

Los tiempos de duracion considerados por el contratista para las actividades proyectadas (Calendario de
Avance de Obra), deben guardar relacion con las estimadas en el Expediente Técnico (Rendimientos
considerados en los analisis de precios unitarios), pudiendo existir diferencias en la planificacion de los frentes
de trabajo considerados, ser menores en duracion (por asignacion de mayores recursos), pero nunca mayores
a los considerados en el Expediente Técnico, porque se entiende estas definieron el plazo de ejecucion.

B.3. Afectacion de la ruta critica

Se entiende como afectacion de la ruta critica, al hecho de que el tiempo remanente de la partida afectada
expresada en el Calendario de Avance de Obra Vigente medido en la oportunidad de la ocurrencia resultara
insuficiente para ejecutar el saldo de la cantidad de trabajo no ejecutado.

B.4. Formula Polindmica

Formula de reajuste, es la representacion matematica de los componentes a nivel de costos de una obra, que
sirve para reconocer al Contratista los mayores costos de la variacion de precios de los insumos que la
conforman, entendiéndose que esta ha sido elaborada considerando los elementos mas representativos en la
oportunidad de su elaboracion. Los postores en la etapa del proceso de seleccidn, estan obligados a revisarla
y a comunicar cualquier observacion que consideren necesaria, luego de suscrito el contrato se entiende que
la aceptan y que no corresponde reclamo alguno por este concepto o situacion posterior derivada de ella.

Férmula Polinémica

Presupuesto 0203029 RENOVACION DE PUENTE;EN EL(LA) CAMINO VECINAL HV-676 (PUENTE CALLQUI) DE LA
RUTA CHINCHIHUASI-MILLPO DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMPA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

Fecha Presupuesto 05/11/2022

Moneda SOLES

Ubicacién Geogréfica 090503 HUANCAVELICA - CHURCAMPA - CHINCHIHUASI

K= 0.134*(Mr/ Ma) + 0.105(Ar / Ao) + 0.085%(Ar / Ao) + 0.0724(Cr | Co) + 0.096*(MMr | MMo) + 0.508*(Ir / lo)

rdonomio Factor (%) Simbolo Indice Descripcion
1 0.134  100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2 0.105  100.000 A 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
3 0.085  100.000 A 05 AGREGADC GRUESO
4 0.072  100.000C i CEMENTC PORTLAND TIPO |
5 0.096 38542 49 MAQUINARIA Y EQUIPC IMPCRTADO
61.458 MM 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.
7 0.508  100.0001 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

B.5. Gastos Generales(GG):

Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecucion de la prestacion a su cargo,
derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las
obras o de los costos directos del servicio.

B.6. Gastos Generales Fijos(GGF):
Son aquellos que no estan relacionados con el tiempo de ejecucion de la prestacion a cargo del contratista.

B.7. Gastos Generales Variables(GGV)
Son aquellos que estan directamente relacionados con el tiempo de ejecucion de la obra y por lo tanto pueden
incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecucion de la prestacion a cargo del contratista.

Si bien este gasto se estima en funcion del plazo de ejecucion contractual, su real procedencia obedece a su
relacion con los trabajos contratados, es decir estan en concordancia con los recursos del personal técnico y
administrativo y logistico del contratista, necesarios para la ejecucion de la obra (tipo y cantidad de trabajo
contratado). En ese sentido, como su pago periodico (mensual) esta en funcion del trabajo ejecutado (como
porcentaje del avance fisico de la obra), su reconocimiento se da dentro del plazo realmente utilizado para la
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ejecucion de los trabajos

Contratados, no corresponde por este motivo reconocer GGV en los casos de ampliaciones de plazo por
ejecucion de prestaciones adicionales de obra, que tienen su propio gasto general.

La entidad reconocera los GGV debidamente acreditados, solo en los casos de ampliaciones de plazoy bajo las
condiciones establecidas en el Articulo 197 ° y 199 ° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado,
las ampliaciones de plazo por la ejecucion de adicionales de obra solo dan derecho al reconocimiento de los
GGV propios de su ejecucion, entendiéndose que el plazo contractual que pudiese ampliarse por esta causa,
esta cubierto por los GGV del contrato principal.

14. OTROS:

e Dentro de los quince (15) dias calendario contados desde el inicio contractual de obra, el contratista
presente al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de
obra, que incluye entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta, ademas de indicar la definicion de marcas y tipos de materiales
e insumos a utilizar en la ejecucion de la obra, ademas debiendo emitir pronunciamiento respecto de
los equipos a ser utilizados (incluir cronograma de adquisicion).

e El contratista deberd entregar mensualmente a la supervision los certificados y/o constancias y/o
protocolos de los ensayos y pruebas de calidad que se realiza la ejecucion de la obra.

e Elcontratista debera acreditar en las valorizaciones el pago de sus responsabilidades o el certificado de
no adeudo (segun corresponda) como parte de la ejecucion de la obra (SENCICO, CONAFOVICER,
SUNAT, ESSALUD, etc.).

e El contratista debera presentar un diagrama de barras de Gantt, en el cual ademas se mostrara la ruta
critica para la ejecucion de la obra. Este diagrama sera acorde con los demas cronogramas y
documentos solicitados en las bases del procedimiento de seleccion.

e Sedebera emplear la Plataforma Digital denominada “Cuaderno de Obra digital” para la ejecucion
de la obra, lo cual es una herramienta desarrollada y administrada por el OSCE, directiva N°009-
2020-OSCE/CD y lineamientos para el uso del COD.

Asimismo El Postor debera adjuntar en su oferta, una Declaracion Jurada en formato libre de
conocer la Directiva N2 009-2020-OSCE/CD, su uso y aplicacion en la ejecucion de la obra, en caso
sea ganador de la buena Pro.

. PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 DE ACUERDO CON LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 087-

2020- VIVIENDA Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DE LA
SALUD DE LOS TRABAJADORES DE RIESGO DE EXPOSICION A SARS-COV-2”" APROBADOS
MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL N° g72-2020-MINSA:

El contratista esta obligado a implementar las medidas sanitarias desde el inicio hasta el término de la
ejecucion de la obra con el objetivo principal es evitar que el personal de obra se contagie con el COVID-19y
asi evitar que la obra se convierta en un foco infeccioso, para esto se hara lo siguiente:
- Implementar el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN
ELTRABAJO
- Implementar protocolos de limpieza personal, asi como desinfeccion y limpieza de areas comunes,
herramientas y equipos.
- PromoverentrelostrabajadoreslaimportanciadereportarsialgunotienesintomasosospechadeCOVID-

19.

IMPLEMENTACION PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSCION A SARS-COV-2 10.

En el marco de la Resolucion Ministerial N® 087-2020 VIVIENDA que aprueba el “Protocolo Sanitario de
Sector Vivienda, Construccidon y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
reanudacion de actividades”, el cual aplica a las diversas etapas de la ejecucion de la obra: fase de inicio o
reinicio de actividades, fase de ejecucion y fase de cierre, se ha identificado los diferentes actores
responsables de la aplicacion y cumplimiento de referido protocolo; asimismo se ha contemplado las
diferentes medidas preventivas y de proteccion, en la fase de inicio, la fase de ejecucion hasta el cierre de las
actividades a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio, con la finalidad que la ejecucion de
la obra se realice de manera continua, garantizando el cumplimiento de lo programado.

En referido protocolo se aplica de manera complementaria a la normativa vigente en materia de seqguridad y
salud en el trabajo, asi como las disposiciones contenidas en la norma G.o5o seguridad durante la

construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones.
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En ese contexto es de responsabilidad del ejecutor de la obra, implementar el “*Protocolo Sanitario del Sector|
Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudacion
de actividades”, debiendo elaborar el respectivo "Plan para la Vigilancia, Prevenciéon y Control del Covid-1g en
el trabajo”, que debe ser previamente aprobado por el comité de sequridad y salud en el trabajo, segun
corresponda, debiendo observar las disposiciones contenidas en el documento técnico: “Lineamientos
para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion de
SARS-Cov-2" aprobados mediante Resolucion Ministerial N° g72-2020-MINSA”, asi como cualquier
normativa conexa que apruebe el Gobierno en el marco de la COVID, en la ejecucion de obras de construccion
del sector publico.

La aplicacion de la normativa antes mencionada tiene como finalidad contribuir con la prevencion del
contagio del COVID.19 en la ejecucion de obras de construccion, en funcidn a la normativa vigente en materia
de los trabajadores y es de alcance nacional y de aplicacion obligatoria para todos los actores del proceso
edificatorio. En cumplimiento de ello, se han incluido en el expediente técnico todas las partidas necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones especifica del “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudacion de
actividades”, asi como lo dispuesto en los lineamientos técnicos para la vigilancia, prevencién y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19.

Sobre las modificaciones y actualizaciones del expediente técnico

De acuerdo a lo establecido en el numeral 34.1 del articulo 34° del Reglamento de Contrataciones del Estado,
y a las disposiciones de prevencion y control frente a la propagacion del COVID-19, contempladas en los
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a SARS-CoV-2”, aprobado por la Resolucion Ministerial N° g72-2020-MINSA, asi como del
“Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental
de las actividades en la reanudacion de actividades”, aprobado por la Resolucién Ministerial N° 87-2020-
VIVIENDA, se procedio a establecer el valor referencial del Expediente Técnico de la "RENOVACION DE
PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL HV-743: (PUENTE PALERMO) DE LARUTA EMP. HV 131-PALERMO-
EMP. HV 741 EN LA LOCALIDAD PALERMO, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA CHURCAMPA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”. CON CUIl N° 2527615. Asimismo; razon por lo cual, durante la
ejecucion de la obra el contratista tendra las siguientes obligaciones:

1. Constante desinfeccion al finalizar la jornada de trabajo en la totalidad de los ambientes de trabajo
para prevenir posibles focos de contagio COVID-19, como por ejemplo las areas comunes, mesas,
interruptores, mandos, tiradores, asi como vehiculos tras cada uso especialmente tiradores palancas
de cambio volante y demas componentes; para lo cual se utilizara alcohol de 70% u otro desinfectante,
de acuerdo a las indicaciones de la Autoridad.

2. Elcontratista debera elaborar, implementary administrar el “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo”
(PSST), en concordancia con la norma Goso Seguridad durante la construccion del Reglamento
Nacional de Edificaciones (RNE), debiendo considerar el personal destinado a desarrollar,
implementar y administrar el mencionado plan, asi como los equipos y facilidades necesarias para
desempeiiar de manera efectiva sus labores.

En ese contexto el “Plan para la Vigilancia, Prevencidon y Control de COVID-19 en el trabajo”, sera parte
integrante del PSST, siendo su aprobacion y presentacion antes del inicio de los trabajos”, es decir el
contratista debera presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo (PSST) dentro de 15 dias siguientes a
la suscripcion del contrato del ejecutor de la obra.

3. El contratista debera implementar como parte de la “Sefalizacién Temporal de Seguridad” paneles
informativos con las recomendaciones basicas de prevencion frente alCOVID-19.

4. El contratista debera implementar como medida de prevencion un programa o servicio de
alimentacion del personal, con el propdsito de evitar la propagacion de enfermedades
infectocontagiosas (por virus o bacterias), conforme lo dispone el “Protocolo Sanitario del Sector
Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
reanudacion de actividades”, para lo cual deberd contratar a un proveedor .que cumpla con las
medidas sanitarias adecuadas a la Emergencia Sanitaria, evitando la salida o exposicion del persona,
y fijando turnos de dotacidn de alimentos para evitar aglomeraciones.

5. El contratista debera implementar como medida de prevencion zonas de control de desinfeccion,
dotandola de micro aspersores u otros similares, asi como también insumos de desinfeccion como
jabon u otros similares, autorizados por la Autoridad Sanitaria.

6. El contratista deberd implementar como medida de prevencion de un programa o servicio de
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Feoecicen

7.
convocatoria deberd tener presente lo siguiente: revisar debidamente las Bases Administrativas y
documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar por escrito, dentro del plazo las consultas u
observaciones, para absolver las aclaraciones o ratificatorias; en caso de no hacerlo, se entendera que
el postor esta de acuerdo y acepta las condiciones establecidas.

8.

10.

transporte de personal hasta la obra y de esta a puntos cercanos a sus domicilios para evitar el uso de
servicios de transporte publico, a fin evitar la propagacion de enfermedades infectocontagiosas (por
virus o bacteria). De igual manera, los vehiculos empleados en el traslado deben utilizar Unicamente
el 50% de su capacidad, con el propdsito de garantizar el distanciamiento de seguridad entre el
personal transportado, debiéndose prever la desinfeccion periddica de los vehiculos.

El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente

Los Gastos generales (gastos fijos y variables) y utilidad deben ser razonables técnicamente y que
guarden congruencia con el desagregado del expediente técnico, el postor debera consignar en su
oferta econdmica los porcentajes de gastos generales y utilidad en dos decimales, asi como también
los importes del desagregado del presupuesto, asi mismo no se admitira la oferta cuando los costos
variables y fijos estan por debajo del 98% de lo estipulado en el expediente técnico.

En caso el contratista sea una persona juridica, debera presentar la constancia de registro en
SISCOVID-19 del “Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el trabajo” en el
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, de acuerdo con el Decreto
Supremo N°080-2020-PCM, y modificatorias; el mismo que sera presentado para el
perfeccionamiento del contrato.

En la oportunidad que el contratista realice las PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 al personal de la obra,
debera presentar dicho resultado a la Entidad dentro los tres (3) dias calendario de realizadas.

if.) REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL (Obligatorio)

Persona natural y/o juridica con actividad econdmica en el rubro de la contratacion y ademas contar
con los siguientes requisitos:

A. DEL EQUIPAMIENTO:

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamentg

Numero Equipamiento Estratégico Cantidad

nivel topografico 1

Feodolite ESTACION TOTAL 1

Motobomba 7-10 HP 3-4” 1

compactadora tipo vibratorio tipo plancha 7 HP 1

rodillo liso vibratorio 101-135 HP 10-12TN 1
. - 35 29 1
comprensora neumatica 125-175 PCM 76 HP 1

excavadora sobre oruga 115-165 HP 0.75 - 1.4 Y3 1

Meotoniveladera145-150-HP 1

camidn volquete 15 M3 1

camion cisterna 4X2 (AGUA) 145-165 HP 1
. 12 DATASHOW 1
vibrador de concreto 4HP 1.50 1

mezcladora de concreto de 9-11 p3 1

moto sierra 1

mochila fumigadora pulverizadora manual de 20LT 1

este requisito se acredita para la suscripcion del contrato.

B. DEL PLANTELPROFESIONAL

. O
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ITEM

CARGO

PROFESION

EXPERIENCIA

Residente de
Obra

Ingeniero Civil; titulado, colegiado y
habilitado

24 meses de experiencia
(computados a partir de la fecha de
obtencion de la colegiatura), como:
residente o supervisor o inspector o
jefe de supervisidn, en la ejecucion de
obras iguales o similares al objeto de
la convocatoria.

Especialista En
Estructuras

Ingeniero Civil; titulado, colegiado y
habilitado

12 meses de experiencia
(computados a partir de la fecha de
obtencién de la colegiatura), como:
Especialista en estructuras, en la
ejecucién de obras en general.

Jefe de Seguridad

Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero
Civil; titulado, colegiado y habilitado

12 meses de experiencia (computados
a partir de la fecha de obtencion de la
colegiatura), como: Especialista en
seqguridad, o sequridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud
ocupacional en la ejecucion de obras

en general.

bk

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito se acredita para la suscripcion del contrato.

—se considera obras iguales o similares solo para el personal Clave Residente de Obra:

O\ . . . . . T .1 . . . .
ré, similar a: Creacion, Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, renovacion,
ligeion y habilitacién en puentes de concreto armado y/o obras viales en general.

€

De’/presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo del tiempo de dicha
xperiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado; asimismo, el postor debera en su oferta
declarar el cumplimiento del personal requerido durante la ejecucién de la obra.

C. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (1.0) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL iTEM, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de

recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion, Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion,
mejoramiento, renovacion, ampliacion y habilitacion en puentes de concreto armado.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion *° de la cual se desprenda

20

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

otros.

Q/



O Y

~

fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones en caso se acredite la experiencia del postor
en la especialidad con contratos privados se debera de adjuntar los comprobantes de pago y/o facturas cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono.

CONDICIONES DE LOSCONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el nUmero
maximo de consorciados es de Dos (02) integrantes.
porcentaje de ‘participacion de los Consorciados sea de 50% para cada consorciado

DEB g.)LUGAR

PLAZO DE EJECUCION:

Para el presente proyecto, se establece 9o dias calendarios, y se contabilizara desde el dia siguiente
que se dé cumplimiento a las exigencias indicadas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, debiendo cumplirse las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, sequn
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la

obra, segun corresponda.

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este

haya sido modificado con ocasion de la absolucidn de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y

oportunidad establecidas en el articulo 181 y182.

a) Que la Entidad notifique al contratista quiénes el inspector o el supervisor, segun corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra
segun corresponda;
c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo cor
las bases, hubiera asumido como obligacion;
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este hayz:
sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones

h.) ENTREGABLES (Obligatorio)
La cantidad de entregables dependera de la fecha de inicio del proyecto, el contenido de cada entregable,
informe mensual de valorizacion debera contener informacion de la plantilla del Anexo N° o2:

ANEXO N° 02
VALORIZACIONES

1. Elperiodo de valorizacion serd mensual.
El plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor de las valorizaciones y su remision a la entidad
para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de
la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes, bajo
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responsabilidad funcional. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este
parrafo, las bases deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el
Articulo N°194, Valorizaciones y metrados. De acuerdo con el articulo 194 del Reglamento de
Contrataciones del Estado, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la
valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, Inspector
de Obra, Sub Gerente de Supervision, Evaluacion y Liquidacion de Obra, Sub Gerencia de Obras y
Proyectos de Inversion y el Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Entidad; a la que se debe
adjuntar el comprobante de pago respectivo.

3. Lasvalorizaciones deberdn ser presentadas conjuntamente con sus respectivos calculos de amortizaciones,
deducciones, las mismas que deben estar debidamente sustentadas, incluyendo la planilla de metrados
realmente ejecutados.

4. El pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacion de contrato del saldo de obra, se realizara en
el plazode3o dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion de
Contrato.

5. PLANTILLA DE INFORME MENSUAL Y DE CONFORMIDAD DE PAGO DE OBRA PORCONTRATA:

Ficha técnica.
Memoria descriptiva.
Resumen de las principales ocurrencias en obra.
Hojas de Metrados sustenta torios de partidas ejecutadas.
Memoria Descriptiva Valorizada
Resumen de pago de la valorizacion mensual.
Valorizacidn del avance de obra.
Cronograma de avance valorizado programado vs. Ejecutado.
Curva"S”
. Informe financiero de pagos efectuados.
. Control de adelantos de obra.
. Estado financiero de obra programado vs. Ejecutado.
. Protocolos de calidad.
. Cuaderno de obra.
. Panel fotografico.
. Acta de entrega de terreno.
. Acta de inicio de obra.
18. Infobras en CD (formato PDF no mayor a1iMB)
- Valorizacion mensual y curva “s”
- Actasdeinicioy entrega de terreno
- Panel fotografico (formato jpg)
19. Planos de replanteo (Ultima valorizacion).
20. Acta de término de obra (ultima valorizacion).
21. Copia del Contrato de la Ejecucion de obra.
22. Planilla de trabajadores (mes anterior)
23. Pago a SENCICO. (monto de valorizacion o en su defecto el valor total del contrato suscrito)
24.Pago de CONAFOVISER. (mes anterior)
25. Anexos
a. Copia del certificado de habilidad del residente de obra vigente al mes valorizado
b. Otros de corresponder
26. Archivo digital (CD).
NOTA: Se hara llegar el informe mensual, con separadores y en digital, la fotografia se entregara en JPG.
PARA EL INFORME MENSUAL; se Entregard o3 juegos, o1 original + 02 copia.
PARA EFECTOS DE PAGO; se Entregara 03 juegos, o1 original + 02 copia, adjuntar copia de contrato).
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i.) CONFORMIDAD
La conformidad de la Obra por parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA y el
consentimiento de la liquidacion de la obra no enervan el derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado ya articulo 173° del reglamento y en concordancia con los requerimientos y requisitos de
calificacion del procedimiento de seleccion y/o Expediente Técnico.

N o/
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FORMA'Y CONDICIONES DEPAGO

Contrataciones del Estado, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la
valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor de
Obra, Sub Gerente de Obras y Proyectos de Inversion de la Entidad y el Gerente de Desarrollo Urbano
e Infraestructura de la Entidad; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

Las valorizaciones deberan ser presentadas conjuntamente con sus respectivos calculos de
amortizaciones, deducciones, las mismas que deben estar debidamente sustentadas, incluyendo
la planilla de metrados realmente ejecutados.

El pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacion de contrato del saldo de obra, se
realizara en el plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento
de la liquidacion.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y
consultorias, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo
responsabilidad del funcionario competente.

k.)

CONFIDENCIALIDAD

El contratado se compromete a cumplir con la reserva absoluta en el manejo de informacion a la que
tenga accesos y que se encuentren relacionada con la prestacion objeto de contrato, quedando
prohibido revelar dicha informacion a terceros salvo acuerdo mutuo con la entidad de hacerlo de
conocimiento publico.

1)

RESPONSABILIDAD DELCONTRATISTA

Responsabilidad del contratista:

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada, serd de siete (07) afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion total de la
obra otorgada por la entidad, de conformidad con el Articulo 40° de la ley N°30225 de
Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA planeard y sera responsable por los métodos a cumplir y la eficiencia de los
equipos empleados en la ejecucidn de la Obra, los que deberdn asegurar un ritmo apropiado y
calidad satisfactoria.

* Durante la ejecucion de la obra, EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir los plazos parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Obra. En caso de producirse retraso injustificado se
procedera de acuerdo al Articulo 203° del Reglamento.

postor debe de realizar una visita técnica en zona de influencia de la obra a ejecutar, a fin de contay
con informacidn cierta in situ, asimismo debera adjuntar en su oferta el documento de visita técnica
el cual debe de estar firmado por el responsable de la entidad y del residente que conforma el plante
técnico, el cual se llevara a cabo a la 7am del dia siguiente a la integracion de bases (OPCIONAL).

Responsabilidad por vicioso cultos:

La conformidad de la Obra por parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA vy el
consentimiento de la liquidacion de la obra no enervan el derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y articulo
173° del reglamento y en concordancia con los requerimientos y requisitos de calificacion del procedimiento
de seleccion y/o Expediente Técnico.

ELCONTRATISTA sera responsable por los defectos o vicios ocultos que aparezcan en la obra en un plazo de

/
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siete (7) afios a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra otorgada por la entidad. LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA tendra un plazo de treinta (30) dias desde la expiracion del
periodo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar por el respectivo defecto o vicio
oculto. En el caso que se detecte un defecto o vicio oculto a criterio de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHURCAMPA, EL CONTRATISTA tendra la carga de la prueba en caso se considere que no se trata de un
defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La responsabilidad del CONTRATISTA comprende
la reparacion de los respectivos defectos o vicios ocultos o la compensacion a la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHURCAMPA opor los costos de reparacion que sean necesarios.

m.) RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE BIENES

No corresponde

n.) PENALIDADES

Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion:

En caso de retraso injustificado de contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato
u ordendeservicio,laEntidadleaplicaautomaticamenteunapenalidadpormoraporcadadiadeatraso.La
penalidad se aplica automaticamente y se calcula e acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria =.0.10 x monto
vigente
F x plazo vigente en dias
Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el
numeral 162.5 del

Articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES (Opcional)

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 | Cuando el personal del plantel profesional clave permanece 0.5 de UIT por cada 50% de 1 UIT por cada
menos de sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo | dia de ausencia del dia de ausencia del

de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias personal en obra. personal en obra
calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 Del articulo 190 del Reglamento.

2 50% de 1 UIT por cada
dia de ausencia del

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar lal
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 de UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra

personal en obra

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y

0.5 UIT por cada

Segun informe del

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de
seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo
las normas, ademas del as Sefializaciones solicitadas por la
Entidad.

dia de
incumplimiento

3
el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la dia de ausencia del Supervisor de obra
sustitucion del personal por no cumplir con la experiencia 'y personal en obra.
calificaciones Requeridas.

3 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 0.05 UIT por cada Segun informe del

Supervisor de obra




INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION

SegUn informe del

4 0.05 UIT por cada
PERSONAL dia de Supervisor de obra
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de incumplimiento
los elementos de seguridad o permita el ingreso de personal
en obra sin los elementos e Implementos de seguridad.

5 CALIDAD DE LOS MATERIALES 0.05 UIT por cada Segun informe del

L . . vez que Supervisor de obra.
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin ocurma
La autorizacion del supervisor.

6 CARTEL DE OBRA 0.05 UIT por Segun informe del
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del cada dia. Supervisor de obra.
plazo establecido en la programacién, o cuando este haya
sido retirado antes de culminar la obra.

7 PRUEBAS Y ENSAYOS 0.05 UIT por cada Segun informe del
Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos incumplimiento Supervisor de obra.
oportunamente para verificar la calidad de los materiales y
las dosificaciones de acuerdo a las Especificaciones de
expediente técnico.

8 | RESIDENTE DE OBRA Y PERSONAL PROPUESTO 0.05 UIT por cada Segun informe del
Cuando el Ingeniero Residente y el personal ofertado en dia de ausencia no Supervisor de obra.
forma permanente o con coeficiente de participacién, no se justificada
encuentre en forma permanente En la Obra.

9 | VALORIZACIONES 0.05 UIT por cada Segun informe del
Cuando el contratista no efectiie valorizaciones en el plazo _ diade Supervisor de obra.
Legal establecido, incumpliendo el Reglamento de la Ley de incumplimiento
Contrataciones del Estado o no adjunte el panel fotogréafico
conforme lo Sefialado en los Términos de Referencia.

10 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA 0.05 UIT por cada Segun informe del
Cuando el contratista no mantenga los equipos declarados dia de Supervisor de obra.
en la propuesta técnica al inicio y ejecucién de la obra. En incumplimiento
este caso, bastara que falte uno o mas de los equipos para
que se haga acreedor de la multa respectiva.

11 | LIQUIDACION DE OBRA 0.05 UIT por cada Segun informe del
Cuando El Contratista no presente dentro del plazo ~ diade Supervisor de obra.
establecido en el Reglamento, la Liquidacién de Obra, en el incumplimiento
cual debera de estar incluido los
Adicionales y Deductivos de Obras de ser el caso.

NOTA:

e Encadacaso en particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor a efectos
de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales.

e Laaplicacionde las penalidades sera efectivizada por la Supervision en la oportunidad de tramite de la valorizacion del mes
de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacion final, segin corresponda, o si fuera necesario, se cobra
del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

e Lapenalidad por moray las otras penalidades pueden alcanzar cada una, un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) de monto del contrato vigente, o de ser el caso, de item que debio ejecutarse.

e Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades. LA
ENTIDAD
puederesolverelcontratoporincumplimiento.Laresoluciondelcontratoporpenalidadespropiaconformealoestablecidoen el
numeral 164.1 del Art. 164° del RLCE.

e Las penalidades se aplicaran cada vez que se detecte la falta.

e *E| contratista acordara con el supervisor, durante el primer mes de ejecucion de obra, mediante comunicacion escrita, el
calendario de pruebas de las instalaciones de la infraestructura. La misma debera actualizarse a medida que se actualice el

Calendario de avance de obra.
p.) RESOLUCION CONTRACTUAL
La Municipalidad Provincial de Churcampa puede resolver el contrato u orden de servicio, en los siguientes
Casos:
a) Porelincumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello.

. ©

/




/ m MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA BASES INTEGRADAS
v - AS-SM-11-2023-MPCH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Por la acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras
penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

Por la paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

XVIIl. OBLIGACION ANTICORRUPCION (Obligatoria)

El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a
través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores; ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o en general, cualquier benéfico o
incentivo ilegal en relacion del contrato.

Asimismo, El contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad,
probidad,veracidadeintegridadydenocometeractosilegalesodecorrupcion,directaoindirectamenteoatravés
de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores.

Ademas, El contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

XIX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Obligatoria)

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacidn, son resueltos
mediante acuerdo directo de las partes, conciliacion y/o accion judicial.




ANEXO N® g2
ADELANTOS

Para la contratacidn de la ejecucién del PIP: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMIND WVECINAL HV-&676
(PUEMTE CALLOUI} DE LA RUTA CHINCHIHUASI-MILLPO DISTRITO DE CHIMCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMPA,
DEPARTAMEMTO HUAMCAVELICA" asclende a 5/. 6B6,852.09 (seiscientos ochenta y seis mil ochocientos
cincuenta y dos con 09/100 soles) Segdn el Articulo N° 38° de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo
N®180° de su Reglamento, se considerardn los siguientes adelantos:

1. ADELANTODIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto Directo del 10% del monto del contrato original, El contratista puede solicitar
formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripeion del contrato, adjuntando a
su salicitud la garantia por adelantos y el comprobante de pago comespondienta. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida |a solicitud del
contratista.
Wencido el plazo para solicitar el adelanto no procede |a solicited.

2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para matariales o insumaos del 20% del monto del contrato original, conforme al
calendario de adguisicidn de materiales o insumaos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendarios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adguisician, con la finalidad que EL COMTRATISTA
pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL COMTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias
calendario anteriores al inicio del Plazo antes mencionado, adjuntando a su saolicitud la garantia por adelantos y el
comprobante de pago respectivo y copia del calendario de adquisicion de materiales (Art. 182RLCE)".

Wencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
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AMEXO N® o2
VALORIZACIOMNES

1. El periocdo de valorizacidn sera mensual.

2. El plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor de las valorizaciones y su remision a la
entidad para pericdos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacidn respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al
ultimo dia de tal mes, bajo responsabilidad funcional. Cuando las valorizaciones se refieran a
periodos distintos a los previstos en este parrafo, las bases deben establecer el tratamiento
correspondientedeacuerdoconlodispuestoenelArticuloN™194 Valorizacionesymetrados. De acuerdo
con &l articulo 194 del Reglamento de Contrataciones del Estado, para efectos del pago de las
valorizaciones, |a Entidad debe contar con la wvalorizacidon del periodo correspondiente,
debidamente aprobada por el inspector o supervisor, Inspector de Obra, Sub Gerente de
Supervision, Evaluacidn y Liquidacidn de Obra, Sub Gerencia de Obras y Proyectos de Inversidny &
Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Entidad; a la que se debe adjuntar el
comprobante de pago respectivo.

3. las valorizaciones deberdn ser presentadas conjuntamente con sus respectivos cdlculos de
amaortizaciones, deducciones, las mismas que deben estar debidamente sustentadas, incluyendo la
planilla de metrados realmente ejecutados.

4.  El pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacion de contrato del saldo de obra, se
realizara en el plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento
de |z liquidacidn de Contrato.

5. PLANTILLA DE INFORME MENSUAL ¥ DE COMFORMIDAD DE PAGO DE OBRA POR CONTRATA:

5.1 Ficha técnica.

5.2 Memoria descriptiva.

E5.3 Resumen de las principales ocurrencias en obra.

5.4 Hojas de Metrados sustentatorios de partidas ejecutadas.
5.5 Memoria Descriptiva Valorizada

5.6 Resumen de pago de la valorizacidon mensual.

5.7 Valorizacion del avance de obra.

5.8 Cronograma de avance valorizado programado vs. Ejecutado.

59 Curva 5"
5.10 Informe financiero de pagos efectuados.
5.11 Control de adelantos de obra.
5.12 Estado finandiero de obra programado vs. Ejecutado.
5.13 Protocolos de calidad.
5.14 Cuaderno de obra.
5.15 Panel fotografico.
5.16 Acta de entrega de terreno.
5.17 Acta de inicio de obra.
5.18 Infobras en CD {formato PDF no mayor alME)
- Valorizacion mensual y curva®s”
- Actas de inicio y entrega de terreno
- Panel fotografico (formato jpg)
5.19 Planos de replanteo (dltima valorizacidn).
5.20 Acta de término de obra (ultima valorizacidn).
5.21 Copia del Contrato de la Ejecucion de obra.
5.22 Planilla de trabajadores (mes anteriar)
5.23 Pago a SENCICO. (monto de valorizacidn o en su defecto el valor total del contrato suscrito)
5.24 Pago de COMAFOVISER. (mes anterior)
5.25 Anexos
- Copia del certificado de habilidad del residente de obra vigente al mes valorizado
- Otros de corresponder
5.26 Archivo digital (CD).

MOTA: Se hara llegar el informe mensual, con separadores y en digital, la fotografia se entregaraen
JPG. PARA EL INFORME MEMSUAL; se Entregara o3 jueqgos, 01 original + 02 copia PARA EFECTOS DE
PAGD; se Entregara o3 juegos, o1 original + oz copia, adjuntar copia de contrata)
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AMEXD N® o3
OTRAS CONSIDERACIONES

La presentacidn del informe inicial de revision del Expediente Técnico, formulando, observaciones,
condlusiones y recomendaciones, indicando definiendo de marcas y tipos de materiales e insumos a
utilizaren la ejecucion de la obra, ademas debiendo emitir pronunciamiento respecto a los equipos
{incluir cronograma de adquisicidn ). Dicho informe inicial debera ser remitido al supervisor quien elevara
a la entidad por mesa de partes hasta los treinta (30) dias calendarios después del inkcio contractual.

Entrega mensualmente a la Supervision los certificados y/o constancias y/o protocolos de los ensayos y
pruebas de las instalaciones eléctricas, instalaciones electromecdnicas, instalaciones sanitarias y otras
instalaciones realizadas durante el periodo de valorizado.

Cronograma de participacion de los especialistas de acuerdo a los gastos generales y plazo de ejecucian
de la obra.

REAJUSTES: En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el
respectivo coeficiente de reajuste “K™ gue se obtenga de aplicar la formula o formulas polindmicas
previstas en el expediente técnico de obra gue es parte de las bases, los ndices Unificados de Precios
delaConstruccidénguepublicaelinstitutoMacionaldeEstadisticasinformatica-IMEl correspondiente al mes
en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en gue
debit efectuarse &l pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccidn son publicados con un mes de atraso, los
reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizacidn.
Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el manto definitivo
de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion mas cercana posterior o en la
liguidacion final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTAMTE:

Tanto la elaboracien como la aplicacion de las farmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en el
Decreto Suprema M® 011-75-VC y al Articulo N® 155 RLCE sus modificatorias, amplistorias y
complementarias.
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ANEXO N°o4
GESTION DE RIESGOS ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS

1. INFORMACIONGENERAL

1.1. NOMBRE DELPROYECTO:

1.2. RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL HV-676 (PUENTE CALLQUI) DE LA RUTA
CHINCHIHUASI-MILLPO DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA"

1.3. CODIGO UNICO DE INERSIONES N°: 2527874,

1.4. RESPONSABLE DE LA ELABORACION:
ING. CESAR CARDENAS QUISPE CIP: 167527

1.5. UNIDADFORMULADORA:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA

1.6. OBJETO:
Estudio de Gestion de Riesgos

1.7. OBJETIVO DELPROYECTO:
Establecer disposiciones complementarias para la aplicacion de las normas referidas a la
identificacion y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante la planificacién de la ejecucion
del contrato de obras publicas.

1.8. OBJETIVOSESPECIFICOS:
Analizaryevaluarlospeligrosdeorigennaturaly/oantrdpicosobrelalosadeportivaproyectada
durante la ejecucion y funcionamiento del proyecto.

Identificar y evaluar las vulnerabilidades sobre la losa deportiva proyectada durante la ejecucion
y funcionamiento del proyecto.

1.8. MARCODEREFEREMNCIA
Mediante Resolucion M=018-2017-05CE/CD, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, fue
maodificada la Directiva *Gestidn de riesgos en la planificacion de |a ejecucidn de obras” De este
maoda, la Directiva M®012-2017-05CE/CD precisa que:

"De acverdo con la Dédmo Séptima Disposicion Complementaria Transitoria del reglamento,
incorporada mediante Decreto Supremo M*147-2017-EF, lo establecido en el numeral 8.2 del articulo
8 del reglamento se aplica para la contratacion de obras, cuyos expedientes técnicos se convoguen a
partir de |a entrada en vigencia de las modificaciones incorporadas por el Decreto Suprema Mog6-
zo017-EF".

116, UBICACION:
Elterreno donde se desarrollara el proyecto se encuentra:

a.  REGION : Huancavelica

b.  DEPARTAMENTO - Huancavelica

. PROVINCIA : Churcampa

d. DISTRITO : Chinchihuasi

e Localidad : Chinchihuasi - Millpo

En el plano de codigo UL-o01 adjuntado en el anexo de planos, presenta la ubicacion de la zona de estudio,
ubicacidn Distrital, Provincial, Departamentalmente y en el Perd. La zona de estudio se encuentra a 3295
m.s.n.m. Se encuentra enmarcado dentro coordenadas en los BM's.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad
Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Numero Equipamiento Estratégico Cantidad

nivel topografico 1

Teodolite—ESTACION TOTAL 1

Motobomba 7-10 HP 3-4” 1

compactadora tipo vibratorio tipo plancha 7 HP 1

rodillo liso vibratorio 101-135 HP 10-12TN 1
. - 25 29 1
comprensora neumatica 125-175 PCM 76 HP 1

excavadora sobre oruga 115-165 HP 0.75-1.4 Y3 1

Motoniveladora145-150-HP 1

camién volquete 15 M3 1

camidn cisterna 4X2 (AGUA) 145-165 HP 1
proyectormultimedia DATASHOW 1
vibrador de concreto 4HP 1.50 1

mezcladora de concreto de 9-11 p3 1

moto sierra 1

mochila fumigadora pulverizadora manual de 20LT 1

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Residente de Obra : Ingeniero Civil; titulado, colegiado y habilitado
Especialista En Estructuras : Ingeniero Civil; titulado, colegiado y habilitado
Jefe de Seguridad Ingeniero de seguridad y/o Ingeniero Civil ; titulado, colegiado y habilitado
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Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

B. DELPLANTELPROFESIOMNAL
ITEM CARGO PROFESION EXPERIEMNCIA

24 mesas de experiencia (computados a partir de 1a fecha de obtencidn
de |a colegistura), como: residents o supervisor o inspectar o jefe d=
supervisian, en la ejecucidn de obras iguales o similares al objeto d= 1=

1 Residents de Obra | Ingeniero Civil; titulado, colegiado y r
- convocatoria.
habilitado
2 Especialista En Ingeniero Civil; titulada, colegiada v 12 mieses de experiencia (computados a partir de la fecha de obtencian
Estructuras hakilitado de la colegiatura), como: Especialista en estructuras, enla ejecucion de
abras en gemeral.
3 lefe de Seguridad | Ing=niero de seguridad yw/o Ingeniera |12 meses de experiencia (computados a partir de la fecha de

Civil ; titulado, colegiado y habilitade  |obtencidn de la colegiaturs), como: Especialista en seguridad, o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en

el trabajo o salud acupacional en la gjecucion de obras en general.

se considera obras iguales o similares solo para el personal Clave Residente de Obra:
Obra similar a: Creacién, Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento,
renovacion, ampliacion y habilitacion en puentes de concreto armado y/o obras viales en general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a Se considerara obra similar a: Creacién, Construccion,
reconstruccién, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, renovaciéon, ampliaciébn y
habilitacién en puentes de concreto armado.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
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respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacion?! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacioén sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

21

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacién consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Acreditacion:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 % puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

22

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecuciéon llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

O/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee, con RUC NO [, ], con domicilio legal en

...], inscrita en la Ficha N° [................o. ] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ...y con DNI N° [................... ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........cceuniil. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA|],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?*

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?®

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a /a finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse |o siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

27

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

9 Y,
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

30 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

©/
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®Y

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE %1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

31 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

32 pe conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

3 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

obligatoria.




/ m MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA BASES INTEGRADAS
%%, AS-SM-11-2023-MPCH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR O
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®*:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicaciéon de penalidad Forma de célculo

Procedimiento

34

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segiin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Caodigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS3

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizaciéon y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeioeeesreesinneeennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Ndamero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resoluciéon de Si N
CONTROVERSIAS Disputas : °
DEL CONTRATO . .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

87 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://mww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE* Si | No |

Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

¥ Ibidem.

*0 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

il No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningn proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”**

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.”*?

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
42 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

.

X
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN @) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccvveeviiieeennne ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10094

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

43 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
44 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

45 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacidn de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV46

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracidn, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Q/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV47

Monto total de la oferta

gl

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e




Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*®

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracidon del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

%0 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9
DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)
Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
No CLIENTE OC%],\'IE;SA'?I.EOL CON.'F'RATO CF(ES}"QA'?I.EOI;H RECEPOCEI;('DRi DE LA PRO;/ZEEI)\EI:ENTE MONEDA | IMPORTES3 Tlpovgi_ﬁgylmo AFCAUCI\;IrLlJJLR:IIDD(g)SS
1
2
3
4
5

51

52

53

54

55

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE e | CoNTRATO | core D RECEPé:BI)(;ﬁ DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES® T'POVEE)ETCAA;Y'B'O [FACTURADO
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

@ Importante
La notificaciéon de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




