

7

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/06/23						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SAN JOSE DE CALASANZ EN EL DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA, CUI 2231718"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SAN JOSE DE CALASANZ EN EL DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA, CUI 2231718"						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	PAC ( VERSION DECIMA TERCERA )						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2231718					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 608-2023- GRA/GRSLP		Fecha de recepción	21/03/23		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								



80

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL**

COMPONENTE : SUPERVISION DE OBRA

PLAZO : 40 DIAS CALENDARIOS ( 1.33 MESES )

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	TIEMPO		PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
				MESES	% PART.			
A	SUELDOS Y SALARIOS							
	PERSONAL PROFESIONAL							22,800.00
	ING. CIVIL, JEFE DE SUPERVISION	UND	1	1.33	1	7,000.00	9,310.00	
	ING. CIVIL, ESPECIALISTA EN COSTOS Y PROGRAMACION	UND	1	1	0.5	5,000.00	2,500.00	
	ARQUITECTO	UND	1	1	0.5	5,000.00	2,500.00	
	ING. ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, DATA Y SISTEMAS	UND	1	1	0.5	5,000.00	2,500.00	
	ING. ELECTRICISTA	UND	1	1	0.5	4,000.00	2,000.00	
	ASISTENTE DE OBRA	UND	1	1.33	1	3,000.00	3,990.00	
B	ALQUILERES Y SERVICIOS							4,801.30
	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OFICINA	UND	1	1.33	1	500.00	665.00	
	VEHICULO (Incluido, Seguro y Otros)							
	CAMIONETA 4 x 2	UND	1	1.33	1	2,500.00	3,325.00	
	COMBUSTIBLE	UND	1	1.33	1	500.00	665.00	
	OTROS ALQUILERES Y SERVICIOS							
	TELEFONO - INTERNET	UND	1	1.33	1	110.00	146.30	
C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							1,766.00
	MATERIALES DE OFICINA	UND	1	1.33	1	200.00	266.00	
	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (RNE G-50)	UND	6	1	1	250.00	1,500.00	
COSTO DIRECTO DEL COMPONENTE DE SUPERVISION DE OBRA								29,367.30
GASTOS GENERALES								1,497.73
UTILIDAD								1,468.37
SUB TOTAL								32,333.40
I.G.V.								5,820.01
TOTAL SERVICIO COMPONENTE DE SUPERVISION								38,153.41

Nº COMPONENTES DEL SERVICIO	TIEMPO DE EJECUCION EN DIAS	A	B	C	A+B+C
		SUELDO Y SALRIOS	ALQUILERES Y SERVICIOS	MATERIAL Y UTILES DE	COSTO DIRECTO
1 SUPERVISION DE LA OBRA	40	22,800.00	4,801.30	1,766.00	29,367.30
2 LIQUIDACION DE LA OBRA	60	19,000.00		1,500.00	20,500.00
TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)		41,800.00	4,801.30	3,266.00	49,867.30



3	TOTAL GENERAL COSTO DIRECTO			49,867.30
4	GASTOS GENERALES	5.10%		2543.2323
5	UTILIDAD	5.00%		2493.365
6	SUB TOTAL			54,903.90
7	IGV	18%		9,882.70
8	TOTAL SERVICIO DE SUPERVISION			64,786.60

N°	COMPONENTE DEL SERVICIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	SUB TOTAL	IGV. 18%	TOTAL
1	SUPERVISION DE LA OBRA	29,367.30	1,497.73	1,468.37	32,333.40	5,820.01	38,153.41
2	LIQUIDACION DE LA OBRA	20,500.00	1,045.50	1,025.00	22,570.50		
3	TOTAL SERVICIO DE SUPERVISION						64,786.60

COORDINADOR DE PROYECTO DE SUP.  
Ing. Hugo Yapo Quispe  
C.I.P. 111579

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 69,691.19 (Supervision y Liquidacion)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

#### 4 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/05/23	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/04/23
-----	---	----------	--	----------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

SE TOMO PARA EL VALOR REFERENCIAL LA COTIZACION CON MENOR COSTO ENTRE 02 COTIZACIONES A) Y B) : POR EL MONTO DE S/.69,691.19

4.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

NO APLICA

4.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
-----	--	----	--	----	---


En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.

4.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.

4.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES