

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB DIRECCIÓN DE CONSERVACION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PE-3S (HUAYLLAPAMPA) – QUINUA – SAN FRANCISCO – PUERTO ENE – DV. PUERTO SELVA DE ORO - PUERTO YOYATO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	4280						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	63						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-----					
		Documento que declaró la viabilidad	-----					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 5088-2021-MTC/20.13.1 Memorándum N° 05642-2021-MTC/20.13.1 Memorándum N° 6454-2021-MTC/20.13.1 Memorándum N° 8368-2021-MTC/20.13.1 Memorándum N° 410-2022-MTC/20.13.1 Memorándum N° 0732-2022-MTC/20.13.1 Memorándum N° 4593-2022-MTC/20.13.1 Memorándum N° 0697-2023-MTC/20.13.1 Memorándum N° 095-2023-MTC/20.13.1 Memorándum N° 101-2023-MTC/20.13.1 N° 9635-2023-MTC/20.13.1			Fecha de recepción	10/08/2021 27/08/2021 29/09/2021 3/12/2021 1/02/2022 22/02/2022 26/07/2022 09/02/2023 05/04/2023 12/04/2023 13/11/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	27.08.2021	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	29.09.2021	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	03.12.2021	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	01.02.2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la sexta versión	22.02.2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la séptima versión	26.07.2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la octava versión	09.02.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la novena versión	05.04.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la décima versión	12.04.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la onceava versión	13.11.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	16	16	Memorándum N° 3019-2021-MTC/20.2.1	12/08/2021			
	Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia							
	1	16	16	CORREO ELECTRÓNICO	3/09/2021			
	Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia							

ÁREA DE LOGÍSTICA
V° B°
F. POSUOMA S.
PVR

Expediente: I-058496-2022 V-55

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=UMDI3fwmbxs=>



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)							
1	17	17	Memorándum N° 4606-2021-MTC/20.2.1	15/11/2021			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia							
1	1	1	Memorándum N° 5338-2021-MTC/20.2.1	22/12/2021			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia							
1	3	3	Memorándum N° 549-2022-MTC/20.2.1	28/01/2022			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia							
1	11		Memorándum N° 3110-2022-MTC/20.2.1	6/07/2022			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia							
1	13	13	Memorándum N° 0424-2023-MTC/20.2.1	3/02/2023			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia							
1	1	1	Memorándum N° 001-2023-MTC/20-CSCP N°0004-2023-MTC/20	24/03/2023			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	16	16	Memorándum N° 05642-2021-MTC/20.13.1	27/08/2021			
Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
1	16	16	Memorándum N° 6454-2021-MTC/20.13.1	29/09/2021			
Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
1	17	17	Memorándum N° 8368-2021-MTC/20.13.1	3/12/2021			
Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
1	1	1	Memorándum N° 410-2022-MTC/20.13.1	1/02/2022			
Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
1	3	3	Memorándum N° 0732-2022-MTC/20.13.1	22/02/2022			
Remite la última actualización del TDR, de Oficio.							
1	11		Memorándum N° 4593-2022-MTC/20.13.1	26/07/2022			
Remite las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
1	13	13	Memorándum N° 697-2023-MTC/20.13.1	9/02/2023			
Remite las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
1	1	1	Memorándum N° 095-2023-MTC/20.13.1	5/04/2023			
Remite las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
1	1	1	Memorándum (M)N° 101 - 2023-MTC/20.13.1	12/04/2023			
Remite las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
1	1	1	Memorándum N° 9635-2023-MTC/20.13.1	13/11/2023			
Remite las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Se realizaron precisiones con relación a la adecuación en los metrados, formatos de la estructura de costos del valor referencial.						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 136, 434,726.95 (Ciento Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Veintiséis con 95/100 Soles)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/11/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/11/2023		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE C	Expediente: I-058496-2022 V-55 Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=UMDI3fwmbxs=						NO



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

AREA DE LOGISTICA
V° B°
F. RODRIGUEZ S.
PVN

Expediente: I-058496-2022 V-55

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=UMDt3fwmbxs=>



FORMATO N°01 CONSERVACION Y GESTIÓN																			ÁREA DE CONTABILIDAD N° 01 F. FIDUCIARIA S. FOM	
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PE 35 (HUAYLLAMPAMPA) – QUINUA – SAN FRANCISCO – PUERTO ENE – DV. PUERTO SELVA DE ORO - PUERTO YOYATO																				
ITEM	TRAMOS	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	FUENTE 01: COTIZACIÓN 1				FUENTE 02: COTIZACIÓN 2				FUENTE 03: FUENTE PROPIA				VALOR REFERENCIAL			
					EMPRESA:		LITO MANUEL DAVILA TORO		EMPRESA:		PAVOTEC SUCURSAL PERU		EMPRESA:		PROVIAS NACIONAL - MTC		PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGIA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	TOTAL S/		
					FECHA DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN:		18/11/2023		FECHA DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN:		13/10/2022 Ratificación: 22/11/2023		FECHA DEL COSTO:		Julio/2022 actualizado a Octubre /2023					
					P.U.	PRESUPUESTO ANUAL (SIN. GG)	N° VECES / AÑOS	TOTAL (°)	P.U.	PRESUPUESTO ANUAL (SIN. GG)	N° VECES / AÑOS	TOTAL (°)	P.U.	PRESUPUESTO ANUAL (SIN. GG)	N° VECES / AÑOS	TOTAL (°)				
1	TRAMO I: Emp. PE-3S – Quinua KM 0+000 - KM 23+910	CONSERVACION RUTINARIA	km-Año	23.910	58,200.0000	1,391,562.0000	5.00	6,957,810.00	34,025.6400	813,553.0524	5.00	4,067,765.26	31,622.9519768557	756,104.781766620	5.00	3,780,523.91		4,067,765.26		
2		CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km-Año	29.090	64,320.0000	1,871,068.8000	1.00	1,871,068.80	24,385.0200	709,360.2318	1.00	709,360.23	22,272.3543961939	647,902.789385280	1.00	647,902.79		709,360.23		
3	TRAMO II: Quinua - Tambo KM 23+910 - KM 53+000	CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km	29.090	358,200.0000	10,420,038.0000	1.00	10,420,038.00	213,771.1400	6,218,602.4626	1.00	6,218,602.46	196,948.2776535640	5,729,225.396942190	1.00	5,729,225.40		6,218,602.46		
4		CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km-Año	29.090	56,320.0000	1,638,348.8000	4.00	6,553,395.20	27,900.5600	811,627.2904	4.00	3,246,509.16	25,483.3112437552	741,309.524080840	4.00	2,965,238.10		3,246,509.16		
5	TRAMO III: Tambo - Challhuamayo KM 53+000 - KM 76+830	CONSERVACION RUTINARIA	km-Año	23.830	58,730.0000	1,399,535.9000	5.00	6,997,679.50	35,957.8100	856,874.6123	5.00	4,284,373.06	33,128.0838341783	789,442.237768470	5.00	3,947,211.19		4,284,373.06		
6	TRAMO IV: Challhuamayo – Yanamonte	CONSERVACIÓN RUTINARIA	km-Año	32.170	57,030.0000	1,834,655.1000	5.00	9,173,275.50	39,282.1500	1,263,706.7655	5.00	6,318,533.83	35,878.8294751427	1,154,221.944215340	5.00	5,771,109.72		6,318,533.83		
7	KM 76+830 - KM 109+000	TRANSITABILIDAD	km	2.060	112,510.0000	231,770.6000	1.00	231,770.60	163,177.9100	336,146.4946	1.00	336,146.49	151,655.2608187820	312,409.837286690	1.00	312,409.84		312,409.84		
8	TRAMO V : Yanamonte - Rosario KM 109+000 – KM 158+500	CONSERVACIÓN RUTINARIA	km-Año	49.500	55,380.0000	2,741,310.0000	5.00	13,706,550.00	40,168.1400	1,988,322.9300	5.00	9,941,614.65	37,007.0833679156	1,831,850.626711820	5.00	9,159,253.13		9,941,614.65		
9		TRANSITABILIDAD	km	6.665	102,364.0000	682,256.0600	1.00	682,256.06	164,674.1600	1,097,553.2764	1.00	1,097,553.28	150,407.1326835450	1,002,463.53935830	1.00	1,002,463.54		1,002,463.54		
10	TRAMO VI: Rosario – San Francisco (Inicio Pav. Rígido)	CONSERVACIÓN RUTINARIA	km-Año	12.028	63,186.0000	760,001.2080	5.00	3,800,006.04	42,122.7400	506,652.3167	5.00	2,533,261.58	39,148.2840086739	470,875.560056330	5.00	2,354,377.80		2,533,261.58		
11	KM 158+500 - KM 170+528	TRANSITABILIDAD	km	12.028	92,110.0000	1,107,899.0800	1.00	1,107,899.08	125,020.3000	1,503,744.1684	1.00	1,503,744.17	115,181.7417992390	1,385,405.990361250	1.00	1,385,405.99		1,385,405.99		
12	TRAMO VII: San Francisco (Inicio Pav. Rígido) – Emp. PE-28C KM 170+528 - KM 174+683	CONSERVACIÓN RUTINARIA	km-Año	4.155	68,310.0000	283,828.0500	5.00	1,419,140.25	49,392.0900	205,224.1340	5.00	1,026,120.67	45,112.862585764	187,443.944043070	5.00	937,219.72		1,026,120.67		
RUTA PE-28C																				
13		CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km-Año	14.683	65,310.0000	958,946.7300	1.00	958,946.73	30,405.2200	446,439.8453	1.00	446,439.85	28,012.4645319097	411,307.016722030	1.00	411,307.02		446,439.85		
14	TRAMO VIII: Emp. PE-28C – Entrada Pichari (Inicio Pav. Rígido) KM 0+000 - KM 14+683	CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km	14.683	576,240.0000	8,460,931.9200	1.00	8,460,931.92	242,184.8500	3,556,000.1526	1.00	3,556,000.15	221,202.4539891300	3,247,915.631922390	1.00	3,247,915.63		3,556,000.15		
15		CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km-Año	14.683	58,110.0000	853,229.1300	4.00	3,412,916.52	32,329.9600	474,700.8027	4.00	1,898,803.21	30,047.0149726977	441,180.320844120	4.00	1,764,721.28		1,898,803.21		
16	TRAMO IX: Entrada Pichari (Inicio Pav. Rígido) – Salida Pichari (Fin Pav. Rígido) KM 14+683 - KM 15+836	CONSERVACION RUTINARIA	km-Año	1.153	74,250.0000	85,610.2500	5.00	428,051.25	32,302.5500	37,244.8402	5.00	186,224.20	29,760.4759366175	34,313.828754920	5.00	171,569.14		186,224.20		
17		CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km-Año	50.889	59,320.0000	3,018,735.4800	1.00	3,018,735.48	24,362.7700	1,239,797.0025	1.00	1,239,797.00	22,252.0274953477	1,132,383.427210750	1.00	1,132,383.43		1,239,797.00		
18	TRAMO X: Salida Pichari (Fin Pav. Rígido) - Puerto Embarcadero Ene KM 15+836 - KM 66+725	CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km	50.889	521,210.0000	26,523,855.6900	1.00	26,523,855.69	229,493.1200	11,678.675.3837	1.00	11,678.675.38	213,287.6800519220	10,853,996.750162300	1.00	10,853,996.75		11,678.675.38		
19		CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km-Año	50.889	58,140.0000	2,958,686.4600	4.00	11,834,745.84	28,475.0700	1,449,067.8372	4.00	5,796,271.35	26,234.2023621374	1,335,032.324006810	4.00	5,340,129.30		5,796,271.35		
20	TRAMO XI: Puerto Embarcadero Ene - Dv. Puerto Selva de Oro SECTOR I: Km 66+725 al Km 87+000	CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km-Año	20.275	60,184.0000	1,220,230.6000	1.00	1,220,230.60	27,312.2200	553,755.2605	1.00	553,755.26	24,945.9449003605	505,779.032854810	1.00	505,779.03		553,755.26		
21		CONSERVACION PERIÓDICA	km	20.275	542,310.0000	10,995,335.2500	1.00	10,995,335.25	231,806.7300	4,699,881.4508	1.00	4,699,881.45	214,366.6177151350	4,346,283.174714370	1.00	4,346,283.17		4,699,881.45		
22		CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km-Año	20.275	57,940.0000	1,174,733.5000	4.00	4,698,934.00	23,567.8400	477,837.9560	4.00	1,911,351.82	21,713.1570003596	440,234.258182290	4.00	1,760,937.03		1,911,351.82		
23	TRAMO XII: Puerto Embarcadero Ene - Dv. Puerto Selva de Oro SECTOR II: Km 87+000 al Km 102+450	CONSERVACIÓN RUTINARIA	km-Año	15.450	61,310.0000	947,239.5000	5.00	4,736,197.50	35,850.8100	553,895.0145	5.00	2,769,475.07	32,744.7681581825	505,906.668043920	5.00	2,529,533.34		2,769,475.07		
24		TRANSITABILIDAD	km	15.450	108,200.0000	1,671,690.0000	1.00	1,671,690.00	81,986.6800	1,266,694.2060	1.00	1,266,694.21	76,197.2726970841	1,177,247.863169950	1.00	1,177,247.86		1,266,694.21		
25		CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km-Año	21.225	58,910.0000	1,250,364.7500	1.00	1,250,364.75	30,799.9600	653,729.1510	1.00	653,729.15	28,376.1361192075	602,283.489130180	1.00	602,283.49		653,729.15		
26	TRAMO XII: Dv. Puerto Selva de Oro – Puerto Yoyato KM 102+450 - KM 123+675	CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km	21.225	540,286.0000	11,467,570.3500	1.00	11,467,570.35	224,195.7400	4,758,554.5815	1.00	4,758,554.58	206,494.6628380680	4,382,849.218737990	1.00	4,382,849.22		4,758,554.58		
27		CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	km-Año	21.225	57,990.0000	1,230,837.7500	4.00	4,923,351.00	28,583.1100	606,676.5098	4.00	2,426,706.04	26,564.7433993385	563,836.678650960	4.00	2,255,346.71		2,426,706.04		
26	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PE 35 (HUAYLLAMPAMPA) – QUINUA – SAN FRANCISCO – PUERTO ENE – DV. PUERTO SELVA DE ORO - PUERTO YOYATO	Elaboración del Plan de Gestión Vial	glb	1.000	3,186,240.0000	3,186,240.0000	1	3,186,240.00	1,100,392.6500	1,100,392.6500	1	1,100,392.65	1,005,056.9086987000	1,005,056.908698700	1.00	1,005,056.91		1,100,392.65		
27		Atenciones Especiales	glb	1.000	3,098,110.0000	3,098,110.0000	5	15,490,550.00	4,235,191.7000	4,235,191.7000	5	21,175,958.50	3,936,127.7208825000	3,936,127.720882500	5.00	19,680,638.60		19,680,638.60		
28		Relevamiento de Información Tipo 1	km	298.358	4,890.0000	1,458,970.6200	1	1,458,970.62	3,292.1800	982,248.2404	1	982,248.24	3,033.0994751200	904,949.493197853	1.00	904,949.49		982,248.24		
29		Relevamiento de Información Tipo 2	km	298.358	4,890.0000	1,458,970.6200	2	2,917,941.24	3,015.6600	899,746.2863	2	1,799,492.57	2,754.3924101980	821,795.010721855	2.00	1,643,590.02		1,799,492.57		
30		Evaluación y Medición del IRI	km	298.358	1,180.0000	352,062.4400	1	352,062.44	155.0200	46,251.4572	1	46,251.46	162,6210657500	48,519.295935039	1.00	48,519.30		48,519.30		
31		Gastos Generales Conservacion - Gestion	mes	12.000	638,200.0000	7,658,400.0000	5	38,292,000.00	465,577.6100	5,586,931.3200	5	27,934,656.60	457,693.5109615210	5,492,322.131538260	5.00	27,461,610.66		27,934,656.60		
TOTAL PRESUPUESTO DE CONSERVACION Y GESTION					S/ 220,220,510.21				S/ 138,164,943.58				S/ 129,218,988.51				S/ 136,434,726.95			

(*) En la columna "TOTAL" se redondea a dos (2) decimales.

Expediente: I-058496-2022 V-55

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=UMDI3fwmbsx=>

