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“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

RAZON

El 6rgano encargado de las contrataciones de la Municipalidad Distrital de Nuevo
Chimbote deja expresa constancia que para la contratacidon de la Ejecucion de la
Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL OVALO "LA FAMILIA DEL CASCO
URBANO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON C.U.l. N° 2512286., no corresponde elaborar
“Resumen Ejecutivo” de conformidad con la Directiva N> 004-2019-OSCE/CD
denominada: Disposiciones sobre el contenido del resumen ejecutivo de las

) actuaciones preparatorias, aprobada mediante Resolucién N° 016-2019-OSCE/PRE,
y modificada por Resolucion N° 099-2019-OSCE/PRE y Resolucion N° 080-2020-
QSCE/PRE.

Nuevo Chimbote, 16 de Abril de 2024
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